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1.

PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES

1.1.

1.2

PRESENTATION DU PROJET
Le présent chapitre vient compléter le CCTP du lot 00 - GENERALITES tous corps d'état.

En cas de contradiction, ce dernier fait foi sur le présent descriptif.

1.1.1. DESIGNATION DE L’OPERATION
1.1.1.1. NOM DE L’OPERATION
APHP — HOPITAL MARIN DE HENDAYE

SSR Affections Neurologiques Batiments Camino et Adamski (futur plateaux Uhaina & Argia)

1.1.1.2. DESCRIPTIF SUCCINT

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux relatifs a la rénovation et extension des batiments
Camino et Adamski a I’'H6pital Marin de Hendaye, pour le compte de I'Assistance Public des Hopitaux de
Paris (APHP).

Le présent document décrit les prestations des lots :
= LOT N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AU LOTS TECHNIQUES.
= LOT N°06 — FLUIDES MEDICAUX.

1.1.1.3. ADRESSE DE L’OPERATION

Les travaux se situent a I'adresse suivante :
Route de la Corniche

64700 HENDAYE

1.1.1.4. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Classement du batiment : ERP, type U, 4éme catégorie.

1.1.1.5. PHASAGE
Le projet sera réalisé en deux phases distincts (voir plan phasage) :
e Phase 1 : Batiment Camino avec Extension nord au 3/4 et extension sud-ouest

e Phase 2 : Batiment Admaski avec Extension nord au 1/4 et extension sud-est

TEXTES DE REFERENCE ET REGLEMENTATION

Les entrepreneurs se référent pour tous les Ouvrages cités au CCTP, aux réglements de construction et
aux normes frangaises en vigueur a la date du CCTP.

lls prennent en compte les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon générale,
toute prescription particuliere, celles des sociétés concessionnaires, Notamment pour les raccordements
aux réseaux (eaux, électricité, téléphone, égouts) et pour les services publics (France Télécom, ordures
ménageres, efc....).

L’ensemble des normes et réglementations frangaises et européennes, derniere édition, avec leurs additifs
en vigueur a la date du lancement du marché est applicable a la totalité des installations et matériels mis
en Oeuvre. Les réalisations doivent étre exécutées selon les regles de I'art.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervient aprés la date de la signature du marché, il
appartient a chaque entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre d’Oeuvre, par écrit,
en indiquant les conséquences techniques et financiéres de cette modification.
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Le Maitre d’Oeuvre soumet ensuite la proposition au Maitre d’'Ouvrage qui prend la décision nécessaire. Si
cette décision est négative, I'installateur concerné doit en demander notification par écrit.

Chaque entreprise tient compte en particulier des textes suivants :

Code de l'urbanisme.

Code de la Construction et de I'Habitation.

Code de la santé publique.

Code du travail.

Réglement sanitaire départemental.

Reglement de sécurité contre les risques d’'incendie dans les ERP.

Normes frangaises et européennes homologuées.

Décrets, arrétés et circulaires.

Les régles du CODAP et du CODETI en vigueur.

Documents techniques unifiés (DTU) édités par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB).
Réglement sanitaire du département, arrétés préfectoraux et municipaux.

Loi du 31 décembre 93 relative a la Sécurité Prévention Santé.

Réglementation thermique RT2012 et RT existant.

Répertoire des ensembles et éléments fabriqués (REEF).

Regles d’essais normalisés, éditées par le CETIAT.

Avis techniques formulés par les organismes officiels tels que le CSTB, CETIAT, etc...

Le cahier des prescriptions techniques générales (CPTG) édité par le CSTB.

Le titulaire de chaque lot tient également compte des :

Obligations formulées par les commissions de sécurité et les organismes de contrdle.

Consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs : chaque fois que le fabriquant d'un
produit ou équipement publiera un Cahier des charges, des recommandations ou des prescriptions
d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en Oeuvre du produit ou du matériel.

Exigences et prescriptions des services concessionnaires.
Documents de I'Union Technique de I'Electricité (UTE).

Régles et recommandations du Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité (AQC) et
du comité des Organismes de Prévention et de Contrdle technique (COPREC).

La liste ci avant n’est pas limitative, 'ensemble des normes et réglementations en vigueur est réputé connu
par le titulaire.

Les entreprises ont a leur charge la réalisation des travaux nécessités par la mise en conformité des
installations aux textes précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP, et
méme s'ils ne figurent pas dans le cadre de décomposition des prix forfaitaires.
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1.3.

1.4.

EVALUATION DES TRAVAUX —- BORDEREAU QUANTITATIF

A l'appui de son Acte d'Engagement, I'Entreprise devra obligatoirement établir son devis a partir du CDPGF
Excel établi par la Maitrise d’Oeuvre inclus dans le Dossier de consultation.

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités et prix unitaires de I'ensemble des travaux figurant
sur ce devis quantitatif joint a son Acte d'Engagement.

Compte-tenu de I'exécution des travaux en site existant et occupé, il est recommandé au titulaire du
présent lot de se rendre sur place pour apprécier au mieux les divers travaux de dépose, repose, piquages
sur réseaux existants, raccordements provisoires pour continuité de fonctionnement des autres services et
difficultés inhérentes au chantier.

En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des lieux pour bénéficier d’'une
quelconque plus-value sur son offre.

La mission confiée (au stade de I'appel d’offres) a la Maitrise d’Oeuvre est une mission de base avec Visas
des éléments d’exécution. Tous les quantitatifs et plans en phase EXECUTION seront a la charge du
titulaire du présent lot.

ETENDUE DES OBLIGATIONS

Les entreprises s'engagent a réaliser une installation compléte et en bon ordre de marche, conforme au
présent cahier des charges, autres piéces écrites et plans du programme.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance du CCTP dans son intégralité.

Les documents du présent Dossier de Consultation des Entreprises, ont pour objet de décrire d'une
maniére aussi précise que possible, la nature et la position des Ouvrages a exécuter. Toutefois, ces
documents ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations, les
entrepreneurs ne pourront en aucun cas, argumenter d'une différence d'interprétation et se prévaloir
d'omission ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite
et compléte exécution des Ouvrages selon les regles de I'art, en particulier, aucun entrepreneur ne pourra
étre dégagé de sa responsabilité du fait de la remise de plans établis par le Maitre d'Oeuvre.

En conséquence, les entrepreneurs doivent étudier avec soin les piéces remises, s'entourer de tous
renseignements pour ce qui aurait pu leur apparaitre douteux. Dans le cas de manque d'informations,
I'entrepreneur soumissionnaire est tenu de requérir auprés du Maitre d'Oeuvre tous les renseignements
nécessaires a la compréhension totale des plans et des termes du CCTP. Il appartient alors aux
entrepreneurs, de présenter, avant la remise de prix, toutes observations ou suggestions qu'ils jugeront
utiles quant aux prescriptions techniques et aux spécifications du détail du bordereau de prix.

La responsabilit¢ de I'entrepreneur reste entiére en ce qui concerne l'exécution des travaux et le
fonctionnement des installations pour le cas ou il n'aurait pas prévenu le Maitre d'Oeuvre avant I'envoi de
son acte d’engagement et bordereau de prix, d'une éventuelle erreur.

Il appartient a chaque entrepreneur de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations, que
les quantités demandées suivant les plans de consultation. Il devra faire part de ses observations au Maitre
d’'Oeuvre, avant la signature des marchés. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d'erreur ou omission sur le quantitatif aprés signature des marchés.

Le fait de soumissionner, constitue un engagement des entrepreneurs, de respecter lesdites prescriptions
et prévisions.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maftre d'Oeuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'Oeuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le CCTP et les Ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation
de leurs propres Ouvrages.

En cas de divergence entre le CCTP et un plan, la priorité sera donnée au CCTP. Néanmoins, tout
Ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.

La description des Ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée avec les autres corps d'état. |l appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait
certains points de sa prestation, de prendre a sa charge les incidences engendrées sur les autres corps
d’état.
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Les pieces définissant les moyens constituent pour I'entreprise une obligation de résultat. En conséquence,
elle est tenue de réaliser les travaux en fonction du matériel prescrit dans ce document ou retenu par le
Maitre d'Oeuvre aprés accord du Maitre d'Ouvrage.

Toutes les installations sont livrées complétes et en bon ordre de marche, y compris la fourniture, le
transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et
organes accessoires nécessaires au bon fonctionnement desdites installations.

Les entrepreneurs doivent les essais préalables a la réception et l'entretien de l'installation pendant la
période de garantie.

1.4.1. ASSURANCES

La responsabilité financiere de I'entreprise titulaire d’'un lot du présent marché doit étre couverte par une
police individuelle de base, I'entreprise devant respecter les clauses de validité de celle-ci. Les risques de
responsabilité civile doivent également étre couverts par une police personnelle.

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR - ETUDES
1.5.1. AVEC SA PROPOSITION
Les entrepreneurs doivent fournir tous les documents permettant de juger leur offre et en particulier :
= Les marques et références de matériels proposés.

= Le devis quantitatif, conformément aux stipulations contenues dans le cadre du dossier d'appel
d'offres — le devis respecte impérativement l'organisation du bordereau de prix joint au dossier. Si
besoin, I'entreprise peut joindre un document complémentaire avec ses remarques ou des prestations
complémentaires qu'elle juge nécessaires.

Les options et variantes décrites dans le C.C.T.P. sont obligatoirement chiffrées. Elles sont séparées de
I'offre de base des entreprises (suivant DPGF).

1.5.2. ETUDES D’EXECUTION

Pour chaque lot, le titulaire fournit, avant exécution, tous les documents et plans nécessaires a la bonne
réalisation des travaux, dont au moins :

= Notes de calculs.

= Sélection des appareils.

= Fiches techniques et PV d’essais des matériels.

= Schémas réseaux, électriques, hydrauliques, etc...
= Plans des réseaux, coupes, détails d’exécution.

= Plans de socles, réservations, sur lesquels doivent figurer les réservations dans les murs et les
planchers avec indications de dimensions et de positions.

= Plans de locaux techniques, permettant de contrbler l'accessibilité aux équipements pour la
maintenance.

= Besoins en électricité ou tout autre besoin relatif a la prestation d’'un autre lot.
= Plans des armoires électriques.

= Schéma de cablage des automates, analyse fonctionnelle, liste de points.

= Carnet de cables.

= Planning d’études, de commande, d’approvisionnements, ...

Chaque lot doit la production des plans des locaux techniques (tous niveaux) pour contrdler I'accessibilité
pour la maintenance.

Les études sont réalisées en concertation avec les autres lots.
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Durant la phase d’étude d’exécution, les entreprises présentent des échantillons de matériel.

Les entrepreneurs font leur affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par les
concessionnaires ou le bureau de contréle.

Les entrepreneurs sont entierement responsables des plans et cotes qu'ils doivent vérifier ou fournir eux-
mémes.

L'agrément d'un matériel autre que celui prévu au projet de base n’est possible que si I'entrepreneur
concerné informe en temps utile le Maitre d'Oeuvre, pour en recueillir son approbation. Dans le cas
contraire, I'entrepreneur s'exposerait a refaire, a ses frais, les Ouvrages non acceptés et prendrait de ce
fait, a sa charge, toutes les sujétions entrainées par ses modifications.

1.5.3. ETUDES DE SYNTHESE

Pendant les phases d'études, les entreprises des lots techniques participeront activement et animeront la
cellule de synthése.

Elles assureront la réalisation et I'édition des plans de synthése techniques, en relation avec les corps
d'état architecturaux.

1.5.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés travaux, le titulaire de chaque lot fournit les documents et plans nécessaires a l'entretien et a
I'exploitation des matériels installés. En fin de chantier, au plus tard le premier jour des opérations
préalables a la réception (OPR), il doit fournir la révision initiale de son Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE). Les documents fournis doivent étre en parfaite concordance avec les installations réalisées et
doivent étre fournis dans leur version informatique sous un format modifiable (documents Autocad, Word,
etc.).

Il est remis en trois exemplaires papiers plus un exemplaire informatique (reproductible — plans format
dwg). Ce dossier comprend :

= Tous les plans et schémas réalisés.

= Les schémas d’affichage.

= Les notes de calcul.

= Les notices techniques.

= La liste des piéces détachées.

= Les notices de garanties.

= Les prescriptions de fonctionnement et d'entretien.
= Les consignes d'exploitation.

= Les gammes de maintenance.

= Les PV d'essais des matériels et des réseaux.

= Les rapports de mise en service.

= Le dossier de qualification pour les locaux classés.

= Les certificats, ...

Pour les prestations électriques et de régulation :
= Les schémas électriques des armoires.

= Les schémas de cablage des automates.

= Les analyses fonctionnelles.

= Les listes de points.

= Les fiches de mise en service et d’essais point par point.
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1.6.

1.7.

= Les programmes des automates.
= Les fiches des matériels pour chaque installation.

Dans le cas ou les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire concerné reprend
son DOE et en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois aprés lesdites OPR. En outre, si au cours
de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir
les plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires nécessaires, pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

1.5.5. DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES A L’'OUVRAGE

Aprés travaux, le titulaire de chaque lot fournit le D.l.U.O. (dossier des interventions ultérieures a
'Ouvrage). Ce dernier pourra étre intégré au DOE, il regroupera pour chaque équipements installés et
nécessitant une maintenance, un contréle de fonctionnement ou pour toutes autres interventions
ultérieures sur 'Ouvrage normalement prévisibles, les informations suivantes :

= Désignation et localisation de I'équipement.

= Laréférence du produit et/ou équipements de remplacements (compris données de garantie).
= Le type d’intervention a prévoir (maintenance/surveillance, fréquence des visites).

= L’intervenant ou I'opérateur en charge des actions.

= Les préconisations d'utilisation, de sécurité et de traitement des déchets.

= Les équipements nécessaires a la maintenance.

Dans le cas ou les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire concerné reprend
son DIUO et en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois aprés lesdites OPR. En outre, si au cours
de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir un
DIUO a jour.

CONTROLES, ESSAIS ET MISE AU POINT

Chaque entreprise effectue I'ensemble des essais nécessaires au bon réglage de ses équipements. Elle
vérifie I'étalonnage des matériels livrés.

Sont a la charge de I'entreprise : les contrOles des matériels au niveau de la fourniture, du stockage
éventuel, de la fabrication et de la mise en Oeuvre.

Les entreprises ont a leur charge les opérations de montage et de démontage des appareils ou des parties
d'installations qui seront indispensables pour effectuer leurs contrdles, mesures et essais. Les appareils de
mesure nécessaires lors de ces essais sont également a la charge des entreprises concernées.

Les essais et contrbles sont effectués selon I'avancement des travaux, a la charge de chaque entreprise, a
la diligence du Maitre d’Oeuvre, en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant. L'entrepreneur
est tenu de se faire représenter.

Les essais et vérifications sont effectués par référence aux réeglements et normes applicables.

Dans I'hypothése ou des insuffisances seraient notées a la suite des essais, il sera demandé et d0 par le
lot concerné tous les Ouvrages nécessaires a I'amélioration de ces insuffisances, et ce sans majoration des
prix de son marché.

L'approbation de la qualité des matériels ne reléve en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations
contractuelles, et sa responsabilité reste entiére.

GESTION DU CHANTIER
Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

En cas de désaccord entre le présent descriptif et celui du lot 00 - GENERALITES, ce dernier fait foi.
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1.7.1. SECURITE ET PGC

Les entrepreneurs doivent strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées
par la législation en vigueur, aux directives des Organismes de Contrdles et aux consignes du
Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

lls doivent prévoir dans la remise de leurs offres tous les dispositifs de sécurité et de protection de la santé,
pendant I'exécution de leurs travaux, et pour les interventions ultérieures a la réception de I'Ouvrage,
conformément aux réglements en vigueur, et suivant les exigences du Bureau de contréle et du P.G.C.
(Plan Générale de Coordination).

1.7.1.1.  PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L'entreprise adjudicataire et ses sous-traitants établiront un PPSPS conforme au plan général de sécurité
établi par le coordinateur de sécurité et devront se soumettre a toutes les obligations qui en découlent.

Le PPSPS est a établir des accords de principe du Maitre d’Ouvrage et au plus tard deux semaines avant
intervention sur le site (I'entrepreneur devra prendre soin de réclamer le PGC auprés du coordonnateur ou
du Maitre d’'Oeuvre).

L’entrepreneur n’interviendra sur le site qu’aprés transmission de son PPSPS au coordonnateur (deux
semaines avant son intervention) et devra prendre immédiatement en compte les remarques de celui-ci.

En outre, le personnel de chantier devra sur le site étre équipé de toutes les protections individuelles
nécessaires a son intervention (casque, chaussures, vétements, gants, harnais ...), il devra également
prendre soin de baliser et de protéger sa zone de travail.

1.7.2. COMPTE PRORATA
Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

1.7.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier sont au lot Gros Oeuvre.

Les installations de chantier seront conformes aux prescriptions lot 00 — GENERALITES et du CSPS.

1.7.4. NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chague entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier vers
I'endroit désigné au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

A la fin de son intervention, chaque entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires dans
tous les locaux touchés par ses travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlevement des gravois. lls seront a réaliser des finition des travaux dans un local
ou un groupe de locaux.

En cas de non-respect des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maitre d’Ouvrage
fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire d’'un lot. Le montant de l'intervention sera
déduit de la somme due a I'entrepreneur concerné au titre des travaux réalisés.

Cette retenue n’est pas exclusive et ne présume en rien de I'application d’éventuelles pénalités pour retard.
Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables pour les espaces extérieurs.

Il est d’autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.7.5. TRAVAUX EN HAUTEUR

Les prix proposés par les entreprises comprennent implicitement tous les échafaudages, plateforme
individuelle, etc...., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois,
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platelages, écrans et tout autre équipement nécessaire pour assurer la sécurité. Ceci, en application des
obligations imposées aux entrepreneurs par les textes du code du travail.

1.7.6. BRUITS DE CHANTIER
Il sera apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des
bruits par des dispositions appropriées ou par des adaptations des horaires de travail.

1.7.7. GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER
Voir prescriptions lot 00 - GENERALITES.

La réglementation sur le déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992, JO du 10-
11 novembre 1997) a fixé les priorités de la politique des déchets :

= Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets.
= QOrganisation du transport des déchets et limitation en distance et volume.

= Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori
entre ces différents modes.

Il est interdit :

= De brdler les déchets sur le chantier a l'air libre, en application de la loi du 15 juillet et réglement
sanitaire et social.

= D’abandonner ou d’enfermer des déchets dans des zones non contrblées administrativement
(décharges sauvages, chantiers...).

De plus, pour les déchets qui sont concernés, une fiche adaptée de suivi des déchets est a prévoir et a
remettre au Maitre d’Ouvrage.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue :

= D’une valorisation pour les produits recyclables.

= D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
= Classe | : Déchets Industriels Spéciaux.
= Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés.

= Classe lll : Déchets dits « Inertes ».

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion de ses déchets par tri sélectif pour tous les corps d’états et
pendant toute la durée de I'opération.
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1.8.

On distinguera notamment :
= La mise en place des installations spécifiques nécessaires (bennes, sacs, ...).
= |’évacuation et le transport des déchets.

= Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Les déchets issus des démolitions seront intégralement pris en charge par I'entrepreneur du présent lot.

Lorsque les décrets d’application existent et que les moyens ont été créés pour appliquer les lois sur
lenvironnement, la mise en Oeuvre sera conforme aux textes (précautions particuliéres, ftris,
conditionnement, suivi des déchets, valorisation etc...).

Les déchets d’emballage sont des déchets appartenant a la catégorie des D.I.B. mais qui sont soumis a
des objectifs de valorisation stricts. Ces déchets (palettes de bois, emballages plastiques, papier,
carton, métalliques non souillés) doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour cette
activité selon le décret du 13 juillet 1994.

LIMITES DE PRESTATIONS

Pour chaque lot, le titulaire doit se rapporter aux paragraphes ci-aprés pour les limites de prestation avec
les autres corps d’état.

Pour chaque lot, l'installation compléte comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes
nécessaires a la parfaite exécution des installations et a leur finition.

Le présent lot a a sa charge les prestations ci-aprés :
= Les protections et les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de ses Ouvrages.

= Les fournitures, transport, manutentions, mise en Oeuvre de tous ses matériels, appareillages et
matériaux nécessaires a la réalisation de l'installation demandée.

= Les Ouvrages et ossatures métalliques, fixations et supports divers, nécessaires a la mise en place de
ses appareils.

= Les trous d’un diamétre inférieur ou égal a un diamétre de 100 mm (ou percements rectangulaires, de
surface équivalente, c'est a dire jusqu'a 80 cm?) , les percements et les saignées.

= Tous les scellements, bouchages, raccords d'enduit, de carrelages et de macgonnerie, parfaitement
exécutés dans la méme nature et dans le méme aspect que le matériau dégradé, le degré coupe-feu de
parois doit étre conservé.

= Tous les percements doivent étre réalisés a la perceuse a béton ou a la perforatrice, afin de ne pas
perturber la tenue et la présentation du Gros Oeuvre.

= La main-d’ceuvre et les appareils nécessaires a la réalisation des essais.

= Le stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la
réalisation du présent lot, installé ou non, et cela jusqu'a la réception des travaux.

1.8.1. PRESTATIONS LOT GROS OEUVRE
Le gros Oeuvre prévoit :
= La création des réservations dans les dalles ou voiles a créer.

= Les percements dans les dalles ou voiles existants, strictement supérieurs a 100 mm (les percements
de diameétres inférieurs sont a prévoir par le présent lot).

Le présent lot prévoit :
= Les percements dans les cloisons neuves ou existantes, quel que soit les dimensions.

= Les percements d’'un diamétre inférieur ou égal a un diamétre de 100 mm.
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Le calfeutrement des traversées de tous réseaux au droit des réservations demandées et des
percements effectués.

Les plans de réservations et de percements.

1.8.2. PRESTATIONS LOT COUVERTURE ET ETANCHEITE

Le lot étanchéité prévoit :

Tuiles a douille pour les ventilations hautes des GT FM.

1.8.3. PRESTATIONS LOT PLATRERIE / FAUX PLAFOND

Le lot Platrerie prévoit :

Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations des FM desservant le batiment Adamski maintenu en
service.

L'encoffrement CF1H des réseaux primaire fluides médicaux, du LT FM vers les GT FM.

La création de placards techniques coupe-feu, pour les fluides médicaux, compris ventilation haute et
basse des gaines ventilées pour les fluides médicaux.

L'encoffrement CF1H des VH de chaque GT FM depuis les GT du R+1 jusqu’a la toiture.

La pose des grilles de ventilation au 1/100éme du plénum de circulations pour les fluides médicaux
fournir par le lot CVC.

1.8.4. PRESTATIONS LOT ELECTRICITE

Le lot électricité prévoit :

La mise a la terre des tuyauteries, dalles, conduits, et tout éléments métalliques du dossier.

Les gaines tétes de lit dans toutes les chambres équipées des prises fluides médicaux. Raccordement
au présent lot

Les alimentations électriques des attentes du présent lot si elles sont données en temps et en heures au
lot Electricité. Si ce n’est pas le cas, elles seront a la charge exclusive du présent lot.

1.8.5. PRESTATIONS LOT CVC

Le présent lot prévoit :

La fourniture et pose des grilles de ventilations du plénum faux plafond ou passe les fluides médicaux.
Le lot FM fournira le nombre et la localisation des grilles.

La fourniture et pose d’'une VB pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par un PVC DN125

La fourniture et pose d’'une VH pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par gaine galva g 160

Pour la partie GTC :

Il assure le raccordement de I'ensemble des points ou bus de communication sur lesdits automates a
partir de cables laissés en attente a proximité de ces derniers par le présent lot FM. Les cébles en
attente devront étre compatible tant au niveau du type de cable, que de la connectique et du protocole
de communication avec les automates prévus.

Le présent lot améne ses cables de régulation a proximité de I'armoire. Raccordement dans le coffret au
lot CVC.

Programmation automates et réalisation des vues au lot CVC, avec assistance techniques du présent
lot, tant pour la création de limagerie que pour I'exploitation des tables d’échanges avec les
équipements spécifiques du présent lot FM.

1.8.6. PRESTATIONS LOT FLUIDES MEDICAUX

Le présent lot prévoit :
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= La fourniture du nombre et la localisation des grilles de ventilation au lot CVC.

= Faire le point avec le lot CVC sur les VB et VH de ses GT.

L’entreprise doit une installation en parfait état de marche et de finitions par rapport a 'ensemble du projet.
Toutefois certaines prestations sont dues par les autres corps d’état suivant les éléments du présent
chapitre.

Pour les GTL fournie et posée par le lot Electricité :
= Alimentation et raccordement des prises FM des GTL a réaliser par le présent lot.
Pour la partie GTC :

= Fourniture de I'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages
jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du
lot CVC.

= Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation
des informations issues des automates autonomes via les cartes de communication réalisation des vues
graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

= VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.

1.9. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX DE RENOVATION
1.9.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS - VISITE PREALABLE

Il est réputé que les entreprises disposent du maximum d’informations pour établir leur proposition.
Toutefois, s’agissant de travaux sur I'existant, tout ne peut étre décrit.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur site a la
reconnaissance des existants. Lors de cette visite des lieux, ils auront pris parfaitement connaissance des
existants et plus particulierement de tous les éléments ayant rapport directement ou indirectement avec les
travaux de leur lot.

Les entrepreneurs en leur qualité de personne compétente sont donc réputés avoir connaissance de toutes
les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution, les délais, ainsi
que les prix des Ouvrages a réaliser. Aucune majoration de prix pour des travaux nécessaires a la
réalisation de I'objet tel qu'il est défini dans ce document et permettant d’obtenir un travail fini et dans les
regles de I'art ne sera admise.

1.9.2. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
Hors lot.
Voir prescriptions lot — PLATRERIE.

1.10. TRAVAUX PREPARATOIRES
1.10.1. ETAT DES LIEUX

Chaque entreprise doit formuler toute réserve, et solliciter tout complément d'information, qu'elle juge utile
et nécessaire a I'étude de son Ouvrage et a la remise de son offre.

Elle ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des lieux et de difficultés d'exécution
quelconques, pour présenter des suppléments en cours de travaux.

Le fait de commencer les travaux, constitue pour I'entreprise, une acceptation des lieux et des conditions
de travail, sans restriction.

1.11. COORDINATION - CALENDRIER D’EXECUTION

Les difféerentes entreprises doivent se rapprocher des titulaires des autres corps d'état afin de préciser le
raccordement entre les différentes limites de prestations.
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1.12.

Les travaux sont exécutés en fonction d'un planning général déterminé en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d'Oeuvre et les autres entreprises. Chaque entreprise doit respecter impérativement
les délais imposés pour la réalisation des travaux.

Toutes les précautions doivent étre prises quant a la coordination de ces travaux avec les autres corps
d'état, en particulier, chaque entrepreneur doit :

= Communiquer en temps utile, les réservations et incidences d'exécution.
= Communiquer les puissances, débits ou volumes nécessaires.

= Communiquer la limite des fournitures et des travaux.

Toutes les entreprises doivent prendre a leur charge les prestations du ou des différents organismes
concernés pour la vérification, les raccordements, I'acceptation et la mise en service de leurs installations.

LES INTERVENTIONS ENTRAINANT DES COUPURES SUR DES ZONES HORS ZONES TRAVAUX
DEVRONT ETRE REALISEES EN HORAIRES DECALEES OU PONCTUELLEMENT - A CONFIRMER
AU CAS PAR CAS AVEC LE DIRECTEUR DES TRAVAUX OU SON REPRESENTANT.

RELATIONS AVEC L’HOPITAL MARIN

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec le Directeur des Travaux ou son représentant de I'Hépital pour
obtenir tous renseignements utiles a I'exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, agents de service compétents, et fournira
les documents et piéces justificatives demandées. |l fera les démarches pour obtenir les accords et les
autorisations nécessaires a I'exécution de ses travaux et a la livraison des fluides.

De plus, les piquages a réaliser sur les diverses canalisations existantes (fluides médicaux) devront I'étre
en concertation avec le Directeur des Travaux ou son représentant pour réduire les nuisances de ces
interventions au minimum (vidange de réseaux si vannes d’isolement insuffisantes). Ces interventions
pourront étre réalisées en horaires décalés si le Maitre de 'Ouvrage I'impose.
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2. FLUIDES MEDICAUX

2.1. DESCRIPTIF SUCCINT DES PRESTATIONS
Les prestations du lot fluides médicaux sont les suivantes :
= Origine :
Oxygeéne et Air Médical depuis le local technique adossé a la sous-station.
Vide depuis la sous-station

= Fluides utilisés :

Oxygéne : 02
Air Médical 3,5 bar : AM
Vide : V

= En sous station et local technique :
Création de nouveaux réseaux pour alimenter les batiments restructurés.

= Pour chaque batiment et U10 RDC / R+1 :
Mise en place d'un systeme d’alarme de surveillance des gaz avec reports.
Mise en place d'un coffret de coupure et de seconde détente pour chaque zone.
Les réseaux secondaires.

Les alimentations terminales sur prises murales, en panneaux techniques, en goulottes, etc. pour les
fluides suivants : V/ 02/ AM

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement des Ouvrages faisant I'objet
du présent lot, méme les travaux non spécialement décrits doivent étre :

= Prévues par I'entrepreneur.
= Exécutés conformément aux régles de l'art.

= Chiffrés dans la proposition forfaitaire.

lls seront implicitement compris dans les prix unitaires pour respecter le caractére forfaitaire de la
proposition.

Tous les autres travaux tels que : saignées, percements, scellements, rebouchages nécessaires a la pose
ou dépose des canalisations encastrées ou non ainsi que tout I'appareillage en général.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux exigences des réglements publics pour ses installations, qui
ne pourront étre réceptionnées qu’autant qu’il sera justifié d’'un quitus administratif et technique, toutes
sujétions relevant de ces impératifs étant implicitement prévues dans le forfait soumissionné.

En tout état de cause, il appartient a I'entrepreneur adjudicataire du présent Lot de délivrer une installation
conforme aux normes en vigueur et suivant les regles de l'art. Ce dernier, aprés sa remise de prix, ne
pourra se prévaloir d'erreurs ou omissions qui entraineraient une plus-value a son offre initiale. Son offre de
prix est réputée contenir une installation compléte et en ordre de marche.
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2.2. CERTIFICATIONS — ASSURANCES QUALITE

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit posséder, obligatoirement, les qualifications OPQCB
correspondant aux travaux a réaliser dans le cadre du projet, soit :

= 5122 — Installations de réseaux de fluides médicaux.

ISO 9000 — EN 46000 :

L’entreprise devra posséder I'agrément d’assurance qualité 1ISO 9000 et/ou EN 46 000.

Marquage CE médical :

Le matériel employé devra provenir obligatoirement de fournisseurs dont les systémes sont certifiés
conformes aux normes harmonisées ou aux spécifications de la Communauté Européenne.

L’entreprise devra avoir I'autorisation de marquage CE médical classe 2B des réseaux fluides médicaux
conformément a la réglementation en vigueur.

Echantillons :

L’entrepreneur devra préparer, a la demande éventuelle du Maitre d’Ouvrage et/ou de la Maitrise d’Oeuvre
des échantillons ou des fiches techniques afin de leur permettre de juger de la présentation et de la qualité
des produits. lls devront étre mis a disposition avant tout commencement des travaux.

Responsabilité générale de 'entreprise :

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’Oeuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’Oeuvre.

2.3. TEXTES APPLICABLES SPECIFIQUES ET BASE DE CALCUL
2.3.1. TEXTES APPLICABLES SPECIFIQUES

L’ensemble des textes, normes, décrets spécifiés dans ce paragraphe ne correspondent pas forcément a
I'affaire traitée dans le présent dossier, il appartient a I'entreprise de se référer aux documents spécifiques
a I'affaire objet du présent appel d’offre.

Dans la mesure ou il n’y est pas dérogé explicitement dans le présent descriptif, 'exécution des travaux
sera soumise, outre aux prescriptions particulieres du présent document, mais également tous les textes
en vigueur au moment de I'exécution des travaux et, notamment, aux normes U.T.E., décrets d'application
et documents techniques unifiés.

Les travaux doivent étre réalisés suivant les régles de l'art et devront répondre aux Normes, Régles,
Textes, Décrets et Circulaires en vigueur, un mois avant le dép6t de la soumission.

En particulier ceux concernant directement le lot fluides médicaux :

= Articles U : Arrété du 10 décembre 2004 concernant La réglementation de sécurité contre les risques
incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U (établissements de Soins).

= Arrété du 22 Octobre 1982 : Arrété rendant obligatoire I'application de la norme Francaise NFS 90 116
concernant les prises rapides a double clapets.

= Directive 93/42 CEE : Directive Européenne concernant les dispositifs Médicaux (DM) traduite en droit
Francais dans le Livre V bis du Code de la Santé Public (CSP). Les Préconisations Constructeurs sont
liés a cette directive sur les DM.

= NFS 90-116 : Norme Francaise de Juin 1982 (Révisée en Juin 1988) concernant les prises rapides a
double clapets rendue obligatoire par I'arrété du 22 Octobre 1982.

= NF EN ISO 7396-1 : Norme Frangaise harmonisée de Novembre 2007 concernant les Systéme de
Distribution de Gaz Médicaux (SDGM). Il s’agit également d’'une Norme Européenne (EN) dite
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harmonisée et d’'une norme ISO (Norme Internationale). Elle définit les régles conceptions, fabrications,
contréles et exploitations d’'un SDGM.

= NF EN ISO 7396-2 : Norme Frangaise harmonisée de Mai 2009 concernant les Systéme de
Distribution de Gaz Médicaux (SDGM) partie concernant I'’évacuation des gaz d’anesthésie non
réutilisable. Il s’agit également d’'une Norme Européenne (EN) dite harmonisée et d’'une norme ISO
(Norme Internationale). Elle définit les regles conceptions, fabrications, contrbles et exploitations
d’'un SDGM.

= NF EN ISO 10524-2 : Norme Frangaise harmonisée de Juillet 2006 Concernant les détendeurs
de canalisations appelés aussi Unité de détente. Ces détendeurs servent a réduire la pression de gaz a
pression d’'usage a I'entrée des services.

= NF EN 13 348 : Norme Frangaise harmonisée de Décembre 2001 Concernant les tubes ronds sans
soudure en cuivre pour gaz médicaux ou le vide.

= NF EN ISO 11 197 : Norme Frangaise harmonisée de Mai 2005 concernant les gaines téte de lits,
poutres et bras servant a la distribution de différents fluides dont les gaz médicaux.

= NF EN ISO 5359 : Norme Frangaise harmonisée de septembre 2008 concernant les couleurs
réglementaires des gaz médicaux.

= FDS 90-155 : Fascicule AFNOR de mai 2016, édictant les régles liées a la mise en Oeuvre des
"Systéme de Distribution pour Gaz Médicaux comprimés et vide - Complément pour la conception et la
réception”, en complément de la norme NF EN ISO 7396-1.

= NF S90-116 : Matériel médico-chirurgical - Prises murales et fiches correspondantes pour fluides
médicaux.

= Notes CLOPSI : Le CLOPSI (Comité de Liaison des Organismes de Préventions et de Sécurité
Incendie) qui regroupe I'ensemble des organismes de contrble a édité en Avril 2008 une mise a jour de
ces recommandations de mise en Oeuvre des articles U du 10 Décembre 2004. Depuis plus de 20 ans
le CLOPSI édite une note réguliérement mise a jour permettant aux contréleurs et installateurs la mise
en Oeuvre pratigue du réglement de sécurité incendie de type U (Article U) concernant les gaz
médicaux.

Afin de respecter I'article 665.U du Code de la Santé publique, chaque entrepreneur devra fournir avec son
offre :

= Une habilitation au marquage CE médical (entreprise et sous-traitant) délivrée par un organisme notifié.
= Une attestation CE de conformité du réseau de fluides médicaux.

= Les fiches techniques des tubes cuivre installés.

= Les fiches techniques des prises installées.

= Les fiches techniques des détendeurs installés.

= Les fiches techniques du systéme d’alarme installé.

Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative.

L’adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera
également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations délivrées par
les autorités.

Nota :

Lorsque linterprétation des normes ou de deux chapitres différents du présent descriptif semble aboutir a
des contradictions, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire appliquer les clauses qu'il jugera
nécessaires, sans modification de prix ou de délai.

L’ensemble des textes, normes, décrets spécifiés dans ce paragraphe ne correspondent pas forcément a
I'affaire traitée dans le présent dossier, il appartient a I'entreprise de se référer aux textes, normes et
réglementations spécifiques a I'affaire objet du présent appel d’offre. La liste des documents énumérés ci-
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dessus n’est pas exhaustive, en particulier, toutes les instructions et régles émanant de services ou
organismes officiels font partie des documents a prendre en considération.

2.3.2. BASES DE CALCULS
2.3.21. GENERALITES
Les bases de calculs sont celles indiquées dans la FDS 90-155 de mai 2016.

2.3.2.2. FLUIDES MEDICAUX
2.3.2.2.1 DETERMINATION DES DEBITS

Les débits a prendre en compte sont définis ci-aprés en fonction de :
= La nature des fluides.

= Des types de locaux.

= Des débits instantanés a assurer aux prises de distribution.

= Le coefficient de foisonnement (usage simultané des prises par type de lit).

2.3.2.2.2 DETERMINATION DES DIAMETRES

Les diamétres des canalisations des réseaux primaires et secondaires sont déterminés, en fonction de la
nature des fluides et des débits demandés.

2.3.2.2.3 HYPOTHESES

Le tableau ci-dessous reprend de maniére synthétique les hypothéses de dimensionnement des réseaux
de distribution primaire et secondaire de chaque fluide médical.

FI:'”EiE Pression de distribution effective B mlnm.]un? e Débit instantané de l'installation
meédical canalisations
Gaz Primaire : 8 bar Primaire : 10 mm A déterminer en phase
médicaux | Secondaire : entre 4 et 5 bar Secondaire : 8 mm exécution
Vide Perte totale de dépression entre | "Secondaire” : 12 mm A déterminer en phase
centrale et prise : 67 mbar Terminal : 10 mm exécution

2.4.

OTCE AQUITAINE

Il sera prévu un surdimensionnement des réseaux de distribution en Fluides médicaux pour permettre leur
adaptation aux évolutions des techniques de médicalisation a venir et notamment la progression des
oxygénothérapies : surdimensionnement de 20% au minimum des réseaux Oxygéne, Air Médical et Vide
Médicaux.

23.2.3. NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES DANS LES LOCAUX

L’entrepreneur sélectionnera les appareils présentés a I'approbation du Maitre d’Oeuvre en tenant compte
du bruit qu’ils engendrent et prendra toutes les précautions nécessaires pour que ne soient dépassés, en
aucun point, les niveaux sonores spécifiés ci-apres.

Il sera donc tenu, si cela s’avére nécessaire, d’installer a ses frais tous les écrans, piéges a sons,
silencieux ou autres dispositifs permettant d’obtenir les résultats imposés.

Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les locaux ne doit pas dépasser 35 dB (A).

ESSAIS ET MISE EN SERVICE DES FLUIDES MEDICAUX

La réception sera faite par les commissions locales de surveillance des gaz médicaux et de sécurité, apres
autocontréle de I'entrepreneur (selon la norme NF EN 737-3).
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Ce dernier devra procéder aux essais et vérifications, aprés installations des canalisations et prises, avec
toutes les brasures terminées, mais avant rebouchage des passages et canalisations :

= Essais d’étanchéité, essais et vérifications portant sur les fuites.

= Essais de pression, de débit et performances du systéme.

= Vérification de non-inversion des fluides médicaux au niveau des prises et des unités de détente.
= Essais de mise en service, de fonctionnement et contréle des performances.

= Essais de propreté.

= Localisation correcte des zones et identification des vannes de sectionnement de zone.

= Contréle et identification des prises murales et canalisations. Tous ces essais seront consignés sur des
proces-verbaux.

2.5. QUALITE DU MATERIEL
2.51. CANALISATIONS
2511. TUYAUTERIES
Nature :

Tube cuivre rouge, dégraissé, bouchonné, gravé avec marquage CE médical et d'une épaisseur de 1 mm
conforme a la norme NF EN 13 348 de décembre 2008.

Jonctions :
Assemblés par brasage a base d’argent (40 %) sous flux d’azote.

Le raccordement des vannes et régulateurs doit étre réalisé avec des raccords spéciaux.

Dilatation :
Par la configuration du réseau ou par des lyres. Les compensateurs sont interdits.

Les réseaux de vide chemineront a distance minimale de 50 mm des cables électriques.

Canalisations intérieures apparentes :

La pose des tuyauteries apparentes devra étre particuliérement soignée. Les canalisations seront posées
d’aplomb. Elles seront posées a une distance minimum de 5 cm de tous autres réseaux (sanitaires,
chauffage, électricité, VMC, etc.). Elles seront posées en apparent dans les locaux ou sous fourreaux
étanches continus et incombustibles dans les faux-plafonds non ventilés.

Dans les parcours sous fourreau, les canalisations seront posées d’'une seule piéce, sans soudure.

Canalisations intérieures en faux-plafond :
Les canalisations seront identiques aux prescriptions ci-dessus.

Les faux-plafonds des circulations seront ventilés au 1/100éme de leur surface par des grilles de la
dimension des plaques de faux-plafonds (600x600 ou 1200x300). Les grilles sont dues par le titulaire du
présent lot.

L’ensemble des fourreaux sera étanche, ils seront réalisés en ALUMEDIFLEX ou équivalent.

2.51.2. SUPPORT DES TUYAUTERIES

Les tuyauteries devront étre supportées par des colliers isophoniques et antistatiques de type clip M6 en
copolymére avec serte de laiton en M6 ou par des colliers en laiton isophoniques de type Atlas. lls devront
étre en nombre suffisant, leur espacement correspondant au diamétre des tuyauteries (suivant NF EN ISO
7396-1).
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Des supports devront étre obligatoirement prévus a proximité immédiate de toutes les jonctions aux
appareils, de maniéres a éviter la transmission de contraintes a ceux-ci. Il devra également en étre prévu
de part et d’autre de tous les changements de direction.

Partout ou cela s’avére nécessaire, les supports seront étudiés pour permettre la libre dilatation des
tuyauteries.

Les colliers ou supports devront étre démontables. lls seront fixés sur les parties en béton et les soudures
sur charpente métallique ne seront autorisées que dans certains cas particuliers, apres études des plans
d’atelier.

2,513. VANNES

Le présent article a pour objet de définir les types de vanne dont le choix est recommandé en fonction de la
nature du fluide médical a transporter :

= Gaz médicaux.

= Aspiration médicale (vide).

L’entrepreneur devra demander I'accord du Maitre d’Oeuvre sur le choix des robinetteries.

Pour les gaz médicaux :
= Conforme a la norme européenne NF EN ISO 7396-1.
= Vanne a boisseau sphérique %4 de tour, avec poignée indiquant la position ouverte ou fermée.

= Raccord a sertir, entierement métallique jusqu’au 22 mm, a braser pour les diamétres supérieurs a
22 mm.

= Parfaite étanchéité.

= Vanne dégraissée compatible oxygéne médical.

Pour le vide médical :
= Conforme a la norme NF EN 737-3.
= Vanne a boisseau sphérique %4 de tour, avec poignée indiquant la position ouverte ou fermée.

= Section de passage totale.

Les canalisations de vide seront équipées de pots séparateurs, avec bipasse et vannes d’isolement au bas
de chaque colonne montante :

= Pot de purge muni d’une cuve transparente, vanne d’isolement et bocal point bas transparent.

= Marque MIL’S ou équivalent, type PPB 65 ou similaire.

2.5.1.4. MISE EN OEUVRE
Tracé :

Les canalisations seront paralléles aux axes de construction.

Préparation et pose :

Tous les éléments de tuyauterie seront coupés (au coupe tube, la scie a métaux étant interdite) avec
précision suivant les mesures relevées sur place. Les coupes devront étre parfaitement d’équerre.

Les cintrages seront exécutés avec soin, au moyen d’une cintreuse de modéle agréé. Les sections de
tuyauteries endommagées au cours du cintrage seront refusées. (Coude de commerce interdit, sauf dans
les endroits restreints ou a partir du diamétre intérieur 20 mm).
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2.6.

Les soudures seront exécutées par des spécialistes, que ce soit en atelier ou sur le chantier. Les soudeurs
devront exécuter un travail de premiére qualité, conforme a la réglementation en vigueur. Les soudures
seront nettoyées aprés exécution afin d’avoir un aspect extérieur propre.

Traversées :
Les réservations dans les murs sont a la charge du présent lot, ainsi que leur rebouchage.

Les traversées de murs, planchers et plafonds par les tuyauteries se feront dans des fourreaux. Ceux-ci
seront arasés au ras de la surface de la magonnerie, sauf dans les traversées de planchers qu’ils devront
dépasser de 30 cm.

Les fourreaux seront adaptés au diamétre des tubes en tenant compte des phénoménes de transmission
du bruit par les fourreaux non correctement réalisés et des problémes de maintien du degré coupe-feu de
la paroi traversée.

2.,5.2. REPERAGE ET ETIQUETAGE

Conformément aux normes NFX 08.100 et NF EN ISO 7396-1, les réseaux seront repérés au moyen
d'anneaux a la couleur conventionnelle du gaz veéhiculé : ils seront placés sur les parties visibles des
canalisations et indiqueront également son sens de transport et sa dénomination.

Repérage sur 'ensemble du parcours de la nature du fluide véhiculé par étiquettes adhésives avec le nom
du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens et la pression du fluide, aux emplacements suivants :

= Au voisinage immédiat des vannes de sectionnement.
= Aux jonctions et changements de direction.

= D’un cbté et de I'autre des cloisons de séparations.

= Tous les 10 ml maximums.

L’installation comportera a chaque niveau un plan plastifié de repérage des principaux organes et vannes,
dont les indications devront rester lisibles dans le temps.

Les caractéristiques de ce synoptique seront soumises a I'approbation du Maitre d’'Oeuvre. Sur le
cartouche, seront identifiés le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Oeuvre et I'Entrepreneur.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Le raccordement des canalisations et appareillage implique un certain nombre de travaux complémentaires
que doit exécuter l'entreprise :

= Les percements, scellements, rebouchages, meulages de piéces ou supports métalliques, etc...

Avant début des travaux, I'attributaire du présent lot devra la fourniture d’'un dossier d’identité comportant :

= Ses certificats de marquage CE Médical et habilitation des ouvriers intervenant dans le cadre des
travaux.

= Les tracés et dimensionnements des réseaux de fluides médicaux.
= Les fiches de calcul du dimensionnement des réseaux.
= Les fiches techniques des composants de l'installation.

= La fourniture au Maitre d’Ouvrage et au bureau d’études d’échantillons des éléments constitutifs des
réseaux tels qu'ensemble de seconde détente, tube cuivre dégraissé marqué CE Médical, vannes
d’isolement, prise terminale, etc...

En fin de chantier, I'attributaire du présent lot devra les fiches ’essais et certificat de conformité de
l'installation (a intégrer au DOE).
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2.7.

2.8.

2.9.

CONSIGNATIONS

Le présent lot devra réaliser la consignations des fluides médicaux du batiment Camino durant la phase 1
tout en conservant le fonctionnement du batiment Adamski (phase 2).

L’entreprise devra s’assurer obligatoirement avant le curage de la phase 1 que :
e Tous les réseaux Fluides Médicaux du batiment Camino soit bien consignés et purgés.

e Tous les réseaux Fluides Médicaux du batiment Adamski soit bien en parfaits fonctionnement.

ALIMENTATION PROVISOIRE ADAMSKI

Afin d’éviter de conserver les réseaux existants d’alimentation du batiment Adamski, passant par le zone
de travaux Tranche Ferme, le présent lot devra prévoir la réalimentation de Adamski depuis les réseaux
primaire en sous station pour le vide et dans le LT Fluides Médicaux pour 'Oxygéne.

Le présent lot devra prévoir I'alimentation O2 + Vide (pas AM dans le batiment Adamski actuel), depuis les
réseaux primaire avec passage par I'extérieur vers la circulation principale.

Puis cheminement au RdC pour se raccorder sur les réseaux primaires en plafond du RdC.

Condamnation des réseaux primaire existant provenant des combles.

DEPOSE

De fagon générale, seront déposés tous les éléments remplacés dans le cadre du projet ou ayant un lien
avec l'installation modifiée et ne servant plus.

La dépose se fera suivant le phasage de l'opération, au fur et a mesure de la mise en Oeuvre des
nouveaux équipements. Le présent lot prévoit la dépose et la consignation de 'ensemble des installations
de fluides médicaux non réutilisés.

Les consignations de réseaux suivront la méthodologie suivante :
= Repérage avec le Maitre d’Ouvrage et le BET et étiquetage des consignations a réaliser.

= Consignation par I'entreprise en présence du Maitre d’'Ouvrage avec mesures de sécurité (permis feu,
extincteurs, ...).

= Neutralisation des réseaux, marquage des réseaux coupés, indication sur plan des armoires et vannes
de coupure en présence du Maitre d’Ouvrage.

A la charge du présent lot également : rebouchages, purges puis remises en service des installations. Les
équipements et éléments déposés seront évacués au fur et a mesure.

Localisation :

Jonction entre les batiments existants Camino et Adamski (voir plan de phasage).

2.10. SOURCES

2.10.1. SOURCES EXISTANTES

Depuis les sources existantes, de nouveaux départs devront étre créés pour chaque fluide, permettant
d'alimenter les locaux restructures :

= Air médical.
= Oxygéne médical.
= Vide.
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Ces départs seront créés, pour les fluides 02, V et AM, sur les réseaux primaires existant dans la sous-
station ou le local adjacent (implantation suivant plan) :

% 3 13

02 et AM existant dans le local adjacent a la sous-station. Raccordement sur ces réseaux existants.

Réseau Vide présent dans la sous-station avec bouteille tampon.

Le réseau vide sera dévoyé dans le local adjacent afin de regrouper tous les
Fluides Médicaux dans le méme local.

La bouteille tampon sera remplacer a neuf par une bouteille verticale, afin d’étre
intégrée dans le local adjacent (largeur du local = 720 mm).

Pour le vide, une nouvelle vanne de coupure devra étre créée dans le local FM
(implantation suivant plan) :

Nota :

Les coupures devront étre programmées avec le Directeur des Travaux ou son
représentant de I'Hépital. Les coupures obligatoirement programmé minium 15
jours avant lintervention afin d’en informer les services et qu’ils puissent
s’organiser avec des équipements portatifs.

Localisation :

Raccordement sur sources existantes au niveau du local FM adjacent a la sous-station pour '02 et AM et
depuis la sous-station pour le Vide (suivant plans du dossier).

2.11. DISTRIBUTION ET EQUIPEMENTS INTERIEURS
2.11.1. GENERALITES

Dans les batiments restructurés des phases 1 et 2, la distribution en fluides médicaux est destinée a
desservir les nouvelles chambres, salle a manger et poste de soins.

Création, depuis les vannes de coupures FM du local Technique FM au RdC adjacent a la sous-station,
d'un départ vers le batiment Camino, puis d’'un autre vers le batiment Adamski.

Les fluides véhiculés sont les suivants :
= Oxygéne Médical.

= Vide Médical.

= Air médical.

Il sera prévu un coffret coupure/seconde détente et un coffret d’alarme par zone (implantation suivant
plans).
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Les coffrets de coupure/seconde détente seront implantés dans des gaines techniques par zone U10 et
d’aplomb entre le RdC et R+1.

Les reports d’alarmes seront implantés dans les postes de soins du RdC et R+1.

2.11.2. COMPOSITION ET ARCHITECTURE

L'ensemble du réseau sera constitué d'un matériau compatible avec le process c'est-a-dire du tube cuivre
écroui spécial, suivant prescriptions paragraphe 2.5.

Le réseau de distribution primaire de chaque gaz véhiculera les fluides sous une pression effective de 8
bars, entre les sources et chaque poste de seconde détente.

Les postes de seconde détente permettront, pour chaque fluide, le passage a une pression de distribution
secondaire, vers les prises terminales a une pression de 4 a 5 bars en fonction du gaz en conformité avec
la FDS 90-155.

Au "piquage" sur la conduite primaire de chaque fluide, une vanne de coupure plombée, sous coffret a
verre dormant et clairement identifiée, sera apposée : cet ensemble permettra l'isolement de "l'antenne”
ainsi créée pour la zone, en cas d'incendie ou suivant un scénario de maintenance ou d'extension.

La distribution terminale sera assurée par des prises murales a double clapet, spécifique a chaque gaz.
L'ensemble de distribution des fluides sera pourvu d'un systéme d'alarme technique.

Un signalement d'alarme d'urgence, comportant un signal sonore et un signal visuel, sera prévu, avec
capteur différentiel sur les blocs de seconde détente et un report de synthése de défaut pression dans les
postes de soins du RdC et R+1. Dans ces mémes locaux, l'utilisateur devra étre en mesure de contréler
visuellement le fluide médical présentant un défaut de distribution et pourra acquitter cette anomalie au
boitier d’alarme principal.

Localisation :

Distribution suivant plans.

2.11.3. CARACTERISTIQUES DU MATERIEL
2.11.3.1. ENSEMBLE REGULATEUR DE SECONDE DETENTE

Leur fonction est d’assurer dans chaque réseau secondaire le maintien d’une pression de 4 a 5 bars.

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose des ensembles de seconde détente décrits ci-dessous pour
les fluides oxygéne et Air Médical :

= Deux détendeurs régulateurs réglables de 0 a 8 bars — pression d’alimentation entre 4 et 8 bar (débit a
déterminer en phase exécution).

= Un manometre de contrble de la pression du réseau primaire de 0 a 16 bar.

= Un manometre de contrble de la pression du réseau secondaire de 0 a 8 bar.

= Capteurs de pression pour surveillance des réseaux conformément a la norme NF EN 1SO 7396-1.
= Une plaque signalétique mentionnant le fluide, le sens d’écoulement et le régulateur en service.

= Un dispositif empéchera de plomber 'ensemble de seconde détente si au moins un des régulateurs
n’est pas ouvert.

Le régulateur sera protégé par un coffret en plastique transparent et ne pourra étre plombé sans dispositif
de sécurité de verrouillage en position de marche.

Localisation :

= Un poste de seconde détente par fluide médical pour la zone Ouest du RdC (phase 1).
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= Un poste de seconde détente par fluide médical pour la zone Ouest du R+1 (phase 1).
= Un poste de seconde détente par fluide médical pour la zone Est du RdC (phase 2).

= Un poste de seconde détente par fluide médical pour la zone Est du R+1 (phase 2).

2.11.3.2. PRISES MURALES

Les prises permettent la mise a disposition des gaz pour raccorder les matériels de soins.
Les prises ont les caractéristiques suivantes :

= De conception monobloc et dédiée a un gaz dés sa fabrication.

= A démontage frontal.

= Systéme de verrouillage permettant d'éviter les débranchements accidentels.

= Munies d’un double clapet : 'un des clapets assurant la fermeture du systéme pendant les périodes de
maintenance.

= Raccords normalisés suivant le type de fluide (selon norme NFS 90-116).

Les prises sont posées en apparent (boftier en saillie) ou sur GTL a 1,60 ml du sol fini dans 'ordre suivant
de gauche a droite, oxygéne, air et vide conformément a la NFS 90-116.

Les GTL sont hors lot (au lot électricité). Le présent lot devra se raccorder sur les attentes des GTL.
L’écartement des prises sera au minium de 130 mm (distance entre axes).

Toutes les piéces seront fournies, posées et raccordées par le présent lot.

Localisation :

= Implantation pour chaque chambre (en gaines téte de lit) et la pré-anesthésie (en goulottes murales)
(voir paragraphe 2.11.3.4).

= Implantation pour les postes de soins et salle a manger du RdC et R+1 (en goulottes murales) (voir
paragraphe 2.11.3.4).

2.11.3.3. GAINES TETES DE LIT

Toutes les chambres seront équipées de gaines tétes de lit. Ces équipements intégreront un certain
nombre de prises fluides médicaux.

Les gaines téte de lit (avec éclairage intégré) sont hors lot. Les prises FM intégrées au GTL seront
alimentées et raccordées par le présent lot (prestation a mettre au point et a synchroniser avec le lot
électricité).

Ces prises sont alimentées depuis le coffret de coupure de la zone concernée.

Localisation :

Toutes les chambres des phases 1 et 2 avec les prises et nombres suivants :
= 1 prise O2.

= 1 prise vide.

= 1 prise Air Médical.

2.11.3.4. GOULOTTES TECHNIQUES

Certains locaux seront équipés de goulottes murales. Ces équipements intégreront un certain nombre de
prises fluides médicaux.

Pour les locaux équipés de prises fluides médicaux et vide, sans éclairage, fourniture et mise en Oeuvre de
goulottes murales de marque TLV ou équivalent de caractéristiques :
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= Modéle en saillie.
= Configuration horizontale ou verticale, suivant choix du MOA.
= Coloris blanc ou gris suivant choix MOA.

W W & = Boitier avec habillage haut et bas.

L : = Section 210x63 mm, longueur suivant nombre de prises.

= Avec remontée latérale ou centrale suivant la configuration.

Ces prises sont alimentées depuis le coffret de coupure de la zone concernée.

Localisation :

Pour chaque poste de soins du RdC et R+1 - goulotte murale avec :
= 1 prise O2.

= 1 prise vide.

= 1 prise Air Médical.

Pour chaque Salle 8 Manger du RdC et R+1 - goulotte murale avec :
= 1 prise O2.

= 1 prise vide.

2.11.3.5. SYSTEMES D’ALARMES

Les signaux des alarmes d’urgence médicale conforme a la NF EN ISO 7396-1 doivent étre prévus pour
indiquer les situations suivantes :

= Une chute de pression ou une surpression dans les canalisations en aval de toute vanne de
sectionnement (£20% de la pression nominale de service).

= Une élévation de 60 kPa de la pression absolue pour le vide dans les canalisations, en amont de toute
vanne de sectionnement.

Les alarmes de contréle de fonctionnement et d’'urgence doivent se traduire par un signal sonore inhibable,
recyclé toutes les 15 minutes et un signal visuel, émis en simultané.

Le panneau indicateur pour les signaux d’'urgence médicale doit étre installé a proximité des vannes de
sectionnement de la zone concernée et doit étre en sécurité positive, tout dysfonctionnement sera indiqué
sur I'écran.

La période de silence alarmes ne doit pas excéder 15 minutes.
Le report de I'alarme se fera dans le poste de soins de chaque niveau.

Le présent lot doit 'ensemble des prestations de fourniture et de mise en Oeuvre des centrales d’urgence
principales ainsi que les boitiers de report et prestations de liaisons entre centrales principales et reports.

Fourniture et pose de systémes d’alarme d’urgence, surveillance des gaz médicaux et du vide,
comprenant :

= Affichage direct de la pression secondaire d’oxygéne sur écran LCD.

= Consultation par défilement des pressions primaires et secondaires de chaque fluide avec la possibilité
de fin réglage sur site des seuils de déclenchement.

= Signal des baisses et augmentations de pression (primaire et secondaire) par un voyant lumineux et un
buzzer acquittable, recyclé toutes les 15 minutes.

= Buzzer si coupure de courant.
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= Portier PVC.

= Boitier d’alimentation 12 V installé dans faux-plafond, alimentation depuis attente au lot électricité
(230V).

Fourniture et pose d’un report alarme par voyant rouge et boitier PVC, type VIGI 3004 de AIR LIQUIDE
SANTE ou équivalent.

Compris raccordements et cablage, y compris entre boitier d'alarme et son report.

L’ensemble sera compatible avec un renvoi et raccordement sur une Gestion Centralisée du site par
protocole de communication ModBus via une prise RJ45.

Localisation :

1 systéme d'alarme pour la zone Ouest RDC, avec report dans le poste de soins du RdC.
1 systéme d'alarme pour la zone Ouest R+1, avec report dans le poste de soins du R+1.
1 systéme d'alarme pour la zone Est RDC, avec report dans le poste de soins du RdC.

1 systéme d'alarme pour la zone Est R+1, avec report dans le poste de soins du R+1.

1 report général vers la supervision fluides médicaux du site et vers la GTC du lot CVC.

2.11.4. GRILLES DE VENTILATION FAUX PLAFOND
= Le repérage des circuits aux couleurs conventionnelles et sens d’écoulement des fluides.

= Le repérage et étiquetage, par plaquettes émaillées et fixées des différents matériels, accessoires
(vannes d’isolements...) ainsi que des organes de commande et de contrdle.

= La peinture antirouille aprés dégraissage de toutes les parties métalliques non protégées d’origine
(tuyauteries, supports...).

= Une notice générale comportant toutes les instructions et consignes de sécurité.
= Frais inhérents aux essais de contréle de fonctionnement.

= Les percements des murs et planchers, les scellements, les rebouchages.

= Les essais conformément aux régles en vigueur, la mise en service.

= Contréle le Directeur des Travaux ou son représentant de 'Hopital et services concernés.

2.11.5. VENTILATION GAINES TECHNIQUES

Les gaines techniques Fluides Médicaux de chaque zone et niveau seront ventilés tout hauteur par une VB
provenant du Vide Sanitaire et une VH vers I'extérieur.

Une ventilation intermédiaire entre RdC et R+1 sera prévu avec une section de 150 cm?.

= VH par gaine en acier galvanisé de 150 cm? soit une gaine circulaire en acier galvanisé en g 160 mm.
Passage de cette gaine en comble dans coffre CF (coffre CF hors lot).

= VB par gaine en acier galvanisé de 100 cm? soit une gaine circulaire en acier galvanisé en g 125 mm.
Passage de cette gaine en vide sanitaire avec prise d’air par les grilles de ventilation des Vide sanitaire.

2.11.6. TRAVAUX DIVERS
= Le repérage des circuits aux couleurs conventionnelles et sens d’écoulement des fluides.

= Le repérage et étiquetage, par plaquettes émaillées et fixées des différents matériels, accessoires
(vannes d’isolements...) ainsi que des organes de commande et de contrdle.
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La peinture antirouille aprés dégraissage de toutes les parties métalliques non protégées d’origine
(tuyauteries, supports...).

Une notice générale comportant toutes les instructions et consignes de sécurité.
Frais inhérents aux essais de contréle de fonctionnement.

Les percements des murs et planchers, les scellements, les rebouchages.

Les essais conformément aux régles en vigueur, la mise en service.

Controle le Directeur des Travaux ou son représentant de I’'Hopital et services concernés.

2.12, ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION

Essais :

Mise au point et réglages avant mise en service des installations.
Essais de fonctionnement de chaque installation.

Rapport d'essais, contrdle des alarmes.

Etablissement d'un PV de mise en service, avec valeurs mesurées.
Etc...

Formation :

Formation des utilisateurs pour chaque installation.

Formation au mainteneur de lI'ensemble des installations.

L'entreprise devra établir un document signé du Maitre d'Ouvrage indiquant I'établissement de la formation
— une notice simplifiée d’utilisation devra étre fournie, pour chaque installation.

Une visite de contrdle de fonctionnement sera réalisée 3 et 6 mois aprés la livraison du chantier.
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