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01 GENERALITES

01.01 DTU, NORMES, REGLEMENTATIONS

Les travaux, fournitures et mises en ceuvre cités dans le présent C.C.T.P. seront soumis aux normes, arrétés,
décrets et ordonnances en vigueur, en particulier les cahiers des charges édités par le C.S.T.B.

lls prendront en compte :

- Les dessins du projet ;
- Les ordres de service, dessins de détails et indications donnés sur le chantier par le maitre d'ceuvre ;
- Les prescriptions et dispositions diverses généralement imposées par le bureau de contréle.

Et notamment :

- De fagon générale, toutes les normes, décrets et arrétés francais en vigueur a la date du permis de
construire ;

- -Tout le matériel devra avoir le marquage CE, conformément aux directives 92/31/CEE - 93/68/CEE et
aux publications des références des normes harmonisées ;

- Les reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public et
plus particulierement dans les établissements du type U.

Sont notamment concernés, les documents suivants :

- D.T.U. n°59.1 Travaux de peinture des batiments (octobre 1994 — octobre 2000) ;

- D.T.U. n°59.3 Peinture de sols (mai 1993 — octobre 2000) ;

- D.T.U. n°59.4 Mise en ceuvre de papiers peints et des revétements muraux (Février 1998) ;

- Norme T30.806 (Septembre 1991) « peintures et vernis — travaux de peinture des batiments ».

Les entrepreneurs reconnaissent avoir pleine et entiere connaissance de ces documents et les acceptent sans
réserve.

Certaines prescriptions des normes et cahiers sont rappelées au présent devis, ces rappels ne sont pas, bien
entendu, limitatifs. Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur dont la proposition aura été retenue, devra
indiquer au Maitre d’ceuvre le lieu de provenance des matériaux et le nom des fournisseurs.

L'entrepreneur du présent lot s'engage a vérifier les dispositions de détails de tous les ouvrages du projet, afin de
s'assurer que les prescriptions généralement imposées par le bureau de contréle ont bien été respectées.

En conséquence, il s'engage a suivre scrupuleusement toutes les dispositions qui seraient imposées par le bureau
de contrble sans varier son prix.

NOTA : Toutes les peintures seront en phase aqueuse, sans éther de glycol et sans pigments a base
de plomb, cadmium, chromate, mercure et arsenic. Leur teneur an COV sera limitée a 30 g/I. Elles
seront labellisées ECO Label (ou autre label européen équivalent)

01.02 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages, les essais, la réfection éventuelle des ouvrages
défectueux constatés en cours d'exécution du chantier ou lors de la réception.

SUPPORTS :

L'Entreprise réceptionnera les supports sur lesquels elle aura a intervenir avant tout démarrage des travaux. Si
ceux-ci présentent un défaut de surface, I'Entreprise en avisera le Maitre d’ceuvre. En aucun cas, elle ne pourra
arguer d'un support défectueux, une fois son intervention effectuée.

L'application ne se fera en aucun cas sur un support présentant une hygrométrie trop importante par rapport a
la tolérance du produit a appliquer. De méme, le support devra présenter une température supérieure a la
température minimale d'application des produits (primaires anticorrosion ou d'accrochage, couches de finitions).

En aucun cas, I'application ne pourra se faire sur un support gelé ou n'ayant pas fini sa prise (enduits humides)
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01.01.01 TRAVAUX ANNEXES AU PRESENT LOT

Seront compris dans la proposition de I'entreprise :

- Les percements scellements, raccords et calfeutrements, lorsgu’ils sont nécessaires a la mise en ceuvre
des ouvrages ;

- Les fixations nécessaires a la pose (équerres, chevilles, vis...) ;

- Les calfeutrements spéciaux au mastic ;

- Tous nettoyages de fin de chantier ;

- Toutes les sujétions découlant du P.G.C.S.P.S. remis par le coordonnateur S.P.S.

L'Entrepreneur prendra alors toutes dispositions nécessaires pour la préservation des ouvrages limitrophes par
une protection efficace.

Ces produits devront recouvrir exactement et completement les surfaces sur lesquelles ils seront appliqués.

La surface de chaque couche sera légérement poncée avant I'application de la couche suivante, le film décoratif
de la peinture devra présenter un aspect uniforme et sans grain.

Ces travaux comportant également obligatoirement le rebouchage des trous, le calfeutrement des moulures,
chanfrein, plinthes, etc.

Opérations de contrdles et essais :

Les différents contrdles et essais concernant les matériaux employés ainsi que leur exécution seront effectués a
la demande du Maitre d'ceuvre ou du Contréleur Technique.

En cas de litige, il pourra étre fait appel, par le Maitre d'ceuvre, pour ces essais en laboratoires, a des organismes
spécialisés. L'Entrepreneur titulaire du présent lot supportera les frais de ces controles.

Les opérations de contrble et essais seront réparties de la fagcon suivante :

- Dépbt d'échantillons ;

- Contrble de la livraison ;

- Vérification de concordance des teintes ;

- Essais de résistance de ces teintes ;

- Analyses chimiques des matériaux mis en ceuvre faites soit sur des échantillons, soit sur des
prélevements dans les bidons lors de I'exécution, soit sur les deux ;

- Contréle en cours de travaux ;

- Vérification du nombre de couches appliquées ;

- Contrble des travaux ;

- Réception des travaux ;

- Etc...

Cette liste n'est pas exhaustive, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de réclamer tout essai complémentaire qu'il
jugera nécessaire pour la parfaite exécution et la finition des ouvrages du présent lot.

Ces opérations successives seront exécutées conformément aux prescriptions du C.S.T.B. Cahier des Clauses
Spéciales.

Préalablement a toute exécution des travaux, les échantillons des produits devront étre déposés par
I'entrepreneur a cet effet, pour permettre les opérations de contrble de toute nature.

Les échantillons de produits courants subiront des essais de conformité aux spécifications, les quantités des
échantillons seront suffisantes pour permettre les différentes opérations.

Ces essais seront a la charge de I'entreprise du présent lot.

Raccords et retouches :

L'entreprise devra tous raccords et retouches divers aprées passage des autres corporations.

Echantillons :
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Sur chaque échantillon fourni, devront apparaitre clairement :

- La marque du produit ;

- Saréférence ;

- Son classement au feu ;

- Son coloris avec sa référence.

L'Entreprise présentera tous les échantillons que Iui réclamera le Maitre d'ceuvre dans la limite des matériaux
prévus dans son lot.

Ces échantillons devront correspondre aux caractéristiques techniques définies dans le chapitre "DESCRIPTION
DES OUVRAGES" du présent C.C.T.P..

Pour les matériaux nécessitant un classement au feu, I'Entreprise devra fournir le proces-verbal du C.S.T.B.
correspondant a ce produit.

A partir de ces renseignements, I'Entrepreneur titulaire du présent lot établira des plaquettes de 0.25 m2 minimum
de chaque teinte sur les subjectiles correspondant a I'exécution (plaquettes ciment, bois ou métal).

Le Maitre d'ceuvre établira alors son choix. Dans le cas ou les échantillons ne donneraient pas satisfaction, il
pourrait étre réclamé a I'Entreprise de nouvelles plaquettes sur la base d'un choix nouveau.

Le choix définitif sera fait par le Maitre d'oeuvre.

Ce choix fera I'objet d'un procées-verbal établi par I'Entrepreneur titulaire du présent lot précisant pour chague
localisation la nature des matériaux (marque, référence, teintes). Ce procés-verbal sera signé par le Maitre
d'ceuvre.

Stockage — Protection — Finitions et révisions :

Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos comportant la marque d'origine et d'identification
; le marquage des emballages prescrits par les normes et spécifications, sera obligatoire et utilisera les symboles
prévus dans ces documents.

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le Maitre d'ceuvre.
Cet endroit sera a |'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.
Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'Entreprise du présent lot ne devront en aucun cas
dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront entreposés dans un local dont la température ambiante ne devra pas étre
inférieure a + 5°.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d'éviter un encombrement inutile du chantier.

L'Entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la taille du chantier pour
tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables (colles, diluants, détergents, produits chimiques divers,
etc...).

Au cas ou pendant la période de parfait achevement, des défectuosités apparaitraient, I'entreprise devra remédier
a ses frais aux inconvénients signalés.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en assurera donc une
protection efficace et adaptée aux matériaux afin d'éviter tous risques de détérioration.

01.01.02_COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de I'ensemble des piéces constitutives du dossier (pieces écrites,
plans, divers rapports ...).
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Les concurrents doivent consulter les devis descriptifs des autres corps d’état, ou se procurer auprés du Maitre
d’ceuvre tous les renseignements nécessaires a leurs études et a leur remise de prix. lls ont le devoir de les
connaitre et ne pourront lors de I'exécution, ignorer les descriptifs des autres corps d’état et, de ce fait, demander
un supplément de prix.

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les entreprises des différents lots afin d'avoir une parfaite connaissance
des supports, implantations, réservations, et s'entendre avec elles sur les dispositions a respecter, sans que le
Maitre d’ceuvre ait autrement a intervenir.

L'entrepreneur du présent lot s'assurera de la comptabilité des différents produits employés par les autres corps
d'état avec ses propres produits.

01.01.03_SECURITE DU PERSONNEL

Toutes mesures de sécurité du personnel suivant les décrets en cours seront prises par |I'entreprise en fonction
de I'avancement des travaux et laissées en I'état jusqu'a I'achévement complet de ceux-ci.

Elles seront précisées dans le PPSPS qui sera fourni par I'entreprise avant le début des travaux en tenant compte
de I'ensemble des indications apportées par le P.G.C.S.P.S.

Pour I'ensemble des travaux de peinture, I'Entreprise devra prévoir ses propres échafaudages nécessaires a la
mise en ceuvre des ouvrages.

Ces derniers seront implicitement inclus dans ses prix.

La prestation comprendra I'approvisionnement du matériel, le montage, la manutention pendant les travaux et le
repliement en fin d'intervention.

Les échafaudages utilisés répondront aux normes de sécurité.

La manutention et le déplacement de ces derniers se feront avec le plus grand soin afin de ne pas endommager
les ouvrages en place.

01.01.04 ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS

Les propositions sont présentées sur les cadres quantitatifs récapitulatifs fournis a la consultation. Les prix
unitaires de chaque ouvrage sont obligatoirement précisés. Les quantités restent a la charge de I'entreprise.

L’entreprise devra joindre a son offre le détail des ouvrages mis en ceuvre.

L'entreprise est tenue de vérifier les CCTP afin de s'assurer s'il n'y a pas d'erreurs ou omissions qui pourraient
engager sa responsabilité.

L'entreprise doit répondre en respectant description et variantes/options prévues au CCTP.

D'autres variantes peuvent étre proposées, elles sont présentées sur des documents séparés a I'offre de base.
Dans tous les cas, ces variantes présentent des solutions équivalentes en qualité a I'offre de base.

Chaque entrepreneur vérifiera les pieces constitutives du marché et sera tenu de signaler en temps utile au Maitre
d’ceuvre, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de
son propre lot ou sur celui des autres corps d'état, avant I'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune
réclamation ne sera recevable.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- Serendre sur place ;

- Etudier et établir les détails d'exécution ;

- Combler, s'ils s'en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur étude et de les
signaler au Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur ne prendra jamais I'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au Maitre
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d’ceuvre, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprés des concepteurs ou du Maitre de I'ouvrage sur tout
ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.

01.01.05_OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entreprise est tenue de vérifier les CCTP et DPGF afin de s'assurer s'il n'y a pas d'erreurs ou omissions qui
pourraient engager sa responsabilité.

01.01.06 INTERFERENCE AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A
PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

Consignes a respecter vis-a-vis de la clinique :

Il N’y aura qu’un seul acces horizontal autorisé pour pénétrer dans le chantier.

L’accessibilité principale s’effectuera depuis la voie publique, méenera directement a l'intérieur du chantier (au
niveau de I'aire de stockage et de préparation) et servira également d’acces pompiers pour les zones de travaux.

Afin d’éviter tous risques liés a la coactivité avec le site en exploitation, les travaux seront réalisés en clos et
indépendant.

De plus un phasage permettra la gestion des flux de circulations sans condamner I'accés des tiers, de
I'exploitation ainsi que des issues de secours.

Afin d'éviter tout risque de propagation des poussieres dans les services dits sensibles en exploitation, les zones
de démolition, de découpe, de percement, etc. devront étre étanches vis-a-vis des occupants.

L'opérateur devra mettre en place un cloisonnement ainsi qu'un calfeutrement au niveau des ouvrants afin de ne
dégager aucune poussiere sur I'environnement ainsi qu'aucune projection de gravats sur des tiers.

Dans le but d'éviter tout risque d'asphyxie ou d'intoxication un systéme mécanique de ventilation devra étre mis
en place dans la zone de travaux afin de permette I'aération et I'évacuation des poussiéres.

Les réseaux de ventilation propres a la clinique devront étre protégés pour éviter la propagation des poussieres
dans tout le batiment.

Etudes préliminaires & un chantier :

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra se référer aux plans faisant apparaitre les zones a
risques dans I'établissement afin de prendre les mesures adaptées a la situation.

Les zones concernées sont classées de la fagon suivante :

- ZONE A tres haut risque ;
- ZONE B haut risque ;

- ZONE C risque modéré ;
- ZONE D faible risque ;

Principes applicables & un établissement public de santé :

Les travaux se déroulent dans un établissement public de santé en activité. Les niveaux de risques varient en
fonction des locaux et des activités hospitalieres exercées dans ces locaux.

Obligation de discrétion et respect de la vie privée des patients et des usagers recus a la clinique, respect de la
confidentialité :

- Aucune information de quelgque nature que ce soit ne doit étre donnée a des tiers concernant les patients
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et les usagers de la clinique (présence des personnes, pathologies, état de santé, ...) ;

- Le respect du secret professionnel et du secret médical doit étre strictement respecté par tous les
intervenants dans le cadre des chantiers, a quelque titre que ce soit.

- Il est interdit de pénétrer dans la clinique sans y avoir été invité et autorisé par les responsables des
activités de soins (Médecins, Cadres de santé, Responsables administratifs, ...).

Respect des consignes de sécurité applicables dans les établissements recevant du public :

Consignes de sécurité relatives au risque d’incendie et de panique
Respect de I'ensemble des articles du reglement de sécurité dans les ERP
Respect de la réglementation concernant la prévention des risques pour les personnes et les biens

Continuité de fonctionnement des installations techniques :

Aucune interruption de fonctionnement des installations techniques de la clinique ne peut étre autorisée :

- Traitement d’air ;

- Chauffage et production d’eau chaude ;

- Alimentations électriques ;

- Installations de sécurité et de prévention des risques d’incendie ;
- Fourniture de fluides médicaux ;

- Réseaux de distribution de I'eau sanitaire ;

- Réseaux d’évacuation des eaux usées ;

Les coupures pour raccordement des réseaux doivent étre préparées a I'avance, et se réalisent en coordination
avec les services techniques de la clinique et les services utilisateurs. Ces coupures sont  limitées dans le temps
et ne doivent pas perturber le fonctionnement des services de soins : toutes mesures  devront étre prises en
conséguence.

Consignes a respecter concernant l'interférence avec les tiers :

Vigilance vis-a-vis des tiers, soit envers :

- Les voisins limitrophes lors de I'intervention dans la zone de voisinage ;

- Les automobilistes et les piétons sur trottoir ;

- Les passants lors des manceuvres, travaux en hauteur ou des manutentions, a proximité de la zone de
sécurité ;

- Les circuits et I'organisation des approvisionnements propres a I’établissement doivent étre protégés et
ne peuvent étre interrompus.

Interférence avec les activités hors emprise :

Concernant I'accessibilité au chantier, une tres grande vigilance sera apportée vis a vis des tiers ( la vitesse ne
devra donc pas dépasser 15 km/h.).

Contrble d’acceés :

Chaque intervenant aura comme obligation de porter un badge indiquant le nom de I'entreprise ainsi que le nom
de I'opérateur.

PROCEDURE DE LIBERATION DES ZONES DE TRAVAUX APPLICABLE A TOUTES OPERATIONS :

- Apres travaux de désamiantage demande de prélevement « libératoire » avant toutes interventions
d’entreprises et avant mise a disposition pour I'exploitant ;

- Nettoyage complet des locaux confinés par une entreprise spécialisée avant remise en service ;

- Contréle d 'empoussierement du systeme de ventilation avant remise en service ;

- Contréle de légionnelles au niveau des réseaux avant remise en service ;
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Contrdle d "'empoussierement du systéme de désenfumage avant remise en service ;

Premier contréle d 'empoussiérement et contrdle bactériologique avant chaque remise a disposition des
locaux (le confinement étant toujours en place) ;

Aprés accord du CLIN, dépose du confinement provisoire ;

Deuxieme contrdle d’empoussierement et contrdle bactériologique aprés travaux de dépose du
confinement provisoire ;

Mise a disposition des locaux pour I'exploitant.

PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES CLOISONS PROVISOIRES APPLICABLE A TOUTES OPERATIONS

Dans un premier temps, I'entreprise devra isoler la zone d’intervention vis-a-vis du site en exploitation en
mettant en place un confinement de type polyane étanche (situé coté batiment en activité) ;

Une fois ce confinement réalisé, I'entreprise devra mettre en place la cloison provisoire par I'intérieur du
chantier et approvisionner les matériaux par I’'escalier provisoire donnant sur I'extérieur ;

Des que la cloison provisoire sera posée et nettoyée, I'entreprise devra enlever le confinement de type
polyane en prenant toutes les précautions nécessaires et adéquates.

PROCEDURE DE DEPOSE DES CLOISONS PROVISOIRES APPLICABLE A TOUTES OPERATIONS

Dans un premier temps, I'entreprise devra isoler la cloison provisoire vis-a-vis du site en exploitation en
mettant en place un confinement de type polyane étanche (situé coté batiment en activité) puis elle devra
nettoyer I'ensemble du chantier ;

Une fois ce confinement réalisé, I'entreprise devra déposer la cloison provisoire par I'intérieur du chantier
et évacuer les matériaux par I'escalier provisoire donnant sur I'extérieur ;

A ce stade, il sera interdit a toutes entreprises de générer des poussieres et d’intervenir par I'intérieur des
locaux en activité ;

Des que la cloison provisoire sera déposée, les petits travaux de raccordements (situés dans la partie du
couloir confinée par le polyane) seront réalisés en prenant toutes les précautions nécessaires et
adéquates ;

Des que les petits travaux de raccordements seront réalisés, I'entreprise devra nettoyer une fois de plus
I’'ensemble du chantier.

Le Maitre d’Ouvrage sera donc en mesure de faire passer une entreprise spécialisée afin de désinfecter I'ensemble
des locaux concernés.

Lorsque la zone de travaux sera désinfectée, 'entreprise devra libérer les locaux en enlevant le confinement de
type polyane.

01.01.07_ HYGIENE ET SECURITE

L’entrepreneur du présent lot devra en période de préparation, remettre dans un délai de 2 semaines qui suivent
I'ordre de service ainsi que la visite des lieux avec le coordonnateur SPS :

Son plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS), en 3 exemplaires, aprés analyse précise
et circonstanciée des contraintes du site, du chantier, du voisinage, des coactivités tant avec I’utilisation
des lieux qui ne sera pas interrompue qu’avec les autres intervenants des entreprises (loi 93.1418 du
31.12.1993, le décret 94.1159 du 26.12.1994, le décret 95.607 du 06.05.1995, le décret 95.608 du
06.05.1995, article L 235.7 et R 238.26 a 36).

Principes généraux de prévention : articles L 230-2, L-235, L 235-18 du Code du Travail :

Eviter les risques ;

Evaluer les risques ;

Combattre les risques a la source ;

Adapter le travail a I’'homme ;

Tenir compte de I'évolution de la technique ;
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- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la présentation ;

- Protections collectives avant protections individuelles ;

- Instructions aux travailleurs.

Missions de I’entreprise en matiére de SPS en phase de réalisation :

- Mettre en ceuvre les principes généraux de prévention ;
- Reédiger le PPSPS ;

- Répondre sur le RJ aux observations du SPS ;

- Communiquer a ses sous-traitants le PGC ;

- Archiver le PPSPS pendant 5 ans.

01.03 ETUDE - INSTALLATION DE CHANTIER

01.03.01 DOSSIER D’ETUDE - ECHANTILLONS ET NUANCIER

Dans le mois qui suit la notification du marché, I'entreprise devra fournir au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contrdle, 'ensemble des plans de détail et d’exécution de ses ouvrages, ainsi que les notes de calcul, fiches
techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, nuanciers et échantillons références de peinture pour établir
le choix des coloris.

Nota : Les plans d’exécution seront établis en coordination avec les autres entreprises.

01.03.02  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés exécution des travaux et au plus tard le jour de la réception du chantier, I'entreprise fournira en 3
exemplaires + un format numérique les documents ci-avant avec les modifications demandées par le Maitre
d’ceuvre ou le bureau de contrble et les éventuelles modifications apportées sur le chantier ainsi que les notices
d’entretien.

Ce dossier fourni dans 3 pochettes, chacune sera précédée d’un bordereau reprenant I'ensemble des pieces du
DOE.

01.03.03  GESTION DES DECHETS

1. Regles générales applicables a chaque entreprise :

Chaque entreprise est responsable de son propre nettoyage, enlevement des chutes, gravats, emballages y
compris évacuation et chargement dans les bennes a gravats du chantier. Emploi de pelles et balais interdits.
Travaux dans existant : nettoyage systématique a chaque fin de tache.

Concernant l'intérieur, il s’agira d’un nettoyage par balayage apres humidification des sols jusqu’a la phase clos
couvert. Préalablement a I’'exécution des travaux de finition et de revétement, les sols seront aspirés. Concernant
I'extérieur, il s’agira d’un nettoyage par enlevement des chutes, des gravats, des emballages, etc...

¢ / Un nettoyage (intérieur) de fin de chantier sera assuré :

- Par I'entreprise de peinture : il s’agira d’'un nettoyage par aspiration des sols, des murs, des plafonds,
etc.

2. Moyens généraux d’évacuation

a / Evacuation depuis les étages :

- Soit manuellement par escaliers,
- Soit par goulotte raccordée sur véhicule adapté (ou benne),
- Soit par la grue fixe mise en place pour les besoins du chantier.

b / Evacuation hors du chantier :
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Evacuation hors du chantier : chaque corps d’état assurera le chargement de ses gravats dans les bennes
collectives mises en place par le lot gros ceuvre. Ce dernier assurera I'évacuation et le remplacement aussi
souvent que nécessaire.

L’entreprise de gros-ceuvre devra le renouvellement de bennes, pris en charge par le compte prorata.

Le nettoyage aux abords immédiats des bennes sera assuré par I'entreprise de gros-ceuvre.

3. Nettoyage des véhicules sortant

Les véhicules sortant devront étre nettoyés avant de pénétrer sur la voie publique, afin de n’occasionner aucune
salissure sur le domaine public. Le nettoyage s’effectuera au jet en prenant soin d’éliminer tous les résidus de
terre situés dans les sculptures des pneumatiques.

Les eaux de lavages seront récupérées par 'intermédiaire d’un débourbeur avant d’étre rejetées a I’égout.

4. Dispositions de sauvegarde applicables en cas de carence

En cas de carence d’une entreprise pour I'exécution des moyens qui lui incombent il sera fait appel a une
entreprise de substitution aux frais exclusifs de I'entreprise a qui la faute incombe et sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer une mise en demeure préalable.

01.03.04  INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations communes de sécurité du chantier sont a la charge du gros ceuvre et décrites dans le Plan
Général de Coordination pour toute information non décrite au CCTP et CCAP.

L’entreprise assurera la sécurité individuelle de ses ouvriers. Elle s’assurera que ceux-ci disposent bien de toutes
les protections individuelles nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.
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02 DESCRIPTION DES OUVRAGES

02.01 Points singuliers d’orientation

02.01.01 Guidage

Selon Charte graphique Hopital Marin d’Hendaye. Conception et mise en place de point de signalétique
singulier dans a I'extérieur et 'intérieur du service afin guider au mieux les patients, le personnel et le public.
L’entreprise prévoira dans son chiffrage le temps de d’exécution de ces trames.

Localisation : Suivant plan de repérage de signalétique.

02.01.02 Elément de signalétique majeur

L’entreprise prévoira dans son chiffrage un élément de signalétique majeur & apposer sur des points singuliers
de l'intervention et permettant de mettre en avant le futur service a savoir :

1 Totem de signalétique devant I'entrée du service :
Totem de signalétique devant I’entrée du service sur le parvis sur support métallique et chassis métallique.
Matériaux de type HI-MACS ou techniquement équivalent. Logo a intégrer en gravure dans la masse, principe
d’éclairage a élaborer. Logo a définir en collaboration avec MOA & Architecte.

Fixation en sol similaire a la gamme « ile » de chez MARCAL ou techniquement équivalent

Le matériau choisi devra assurer une tenue dans le temps optimale a fortiori dans le milieu hostile du front de
mer.

Compris toutes sujétions de fixation.
2 Elément de signalétique rétro éclairé au niveau de la piece d’accueil :

Fabrication et pose d’'un ensemble en matériau similaire a la gamme « LINUA » de chez MARCAL ou
techniquement équivalent. La prestation doit comprendre tous les éléments de fixation nécessaire sur la paroi.

L’ensemble sera rétro-éclairé.
NOTA : Collaboration nécessaire avec :

- Lelot « platrerie / Faux-plafonds » selon besoin d’installer un renfort dans la cloison de support.
- Lelot CFO CFA SSI pour 'alimentation dans I'ensemble

Localisation : Selon plan de détail et plans de repérage.

02.02 Signalétique intérieure sur portes

02.02.01 Pour locaux patients

La prestation comprend :
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Fourniture et pose de plagues signalétigues a poser sur les portes afin d’identifier la fonction de chaque piece
(sur les deux faces).

Ensemble comprenant :

-Plague en aluminium épaisseur 2mm,

-Gravure a la charge du présent lot.

Y compris toutes sujétions de fixations

Emplacement précis et coloris a valider sur chantier avec I'architecte.

Nota : La numérotation des chambres sera a élaborer en collaboration avec 'architecte et la maitrise
d’ouvrage.

Localisation : Locaux intérieurs du batiment sur bloc portes. Suivant plan de repérage de signalétique.

02.02.02 Pour locaux personnel

La prestation comprend :

Fourniture et pose de plagues signalétiques a poser sur les portes afin d’identifier les locaux du personnel.

Ensemble comprenant :

-Plague en aluminium épaisseur 2mm,

-Gravure a la charge du présent lot.

Y compris toutes sujétions de fixations

Emplacement précis et coloris a valider sur chantier avec I'architecte.

Localisation Suivant plan de repérage de signalétique.

02.02.03 Pour locaux techniques

La prestation comprend :

Fourniture et pose de plagues signalétigues a poser sur les portes afin d’identifier les placards techniques.

Ensemble comprenant :

-Plague en aluminium épaisseur 2mm,
-Gravure a la charge du présent lot.

Y compris toutes sujétions de fixations

Emplacement précis et coloris a valider sur chantier avec I'architecte.
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Localisation : Sur portes de gaines techniques. Suivant plan de repérage de signalétique.

02.03 Code couleur

Elaboration d’un code couleur afin de hiérarchiser de maniére intelligibles les différentes ailes & services.

L’entreprise prévoira dans son chiffrage le temps de d’exécution de trames de codes couleurs pour les
différents services.

Localisation : sans objet

02.04 Prestation Supplémentaire Eventuelle

02.04.01 Guidage depuis I’entrée de I’hépital vers les services du front de mer

L’entreprise prévoira dans son chiffrage un assortiment d’élément de signalétique extérieurs majeur a aposer
ponctuellement sur le parcours menant au projet depuis I'entrée du site de I'Hopital-Marin en passant par le
front de mer. Ce guidage devra proposer une lecture d’ensemble des services présent sur le front de mer de

maniére claire et intelligible.

Ce travail servira de base un travail de réflexion qui sera réalisé avec I'architecte.

Cet assortiment d’éléments de signalétique pourra étre composé des éléments suivant :
- Plaguettes en applique
- Potelet de signalisation

- Totem de signalétique
- Signalétique

02.04.02 Vitrophanie

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’éléments de vitrophanie un travail de réflexion sera réalisé avec

I'architecte. L’entreprise prévoira dans son chiffrage le temps de d’exécution de ces trames

Localisation : Sur les parties vitrées de 'extension Nord.
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