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1. GENERALITES

1.1. OBJET
Le présent document est le dossier de consultation qui définit les ouvrages a réaliser au titre du lot n° 01 - V.R.D.-
ESPACES VERTS, dont l'objet est de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition, sans restriction
ni réserves pour la réhabilitation et ’humanisation des batiments CAMINO et ADAMSKI de ’Hdpital Marin sur
la commune de HENDAYE (64), en liaison avec toutes les autres pieces du marché.

1.2. ETENDUE DE LA PRESTATION
La prestation comprend :
= |’aménagement des abords du batiment projeté.

1.3. ETATDES LIEUX

Le terrain sur lequel vont se dérouler les travaux se situe sur I’emprise de la parcelle existante. Le sol de ces terrains
n’offre aucune sujétion particuliere autre que celle des terrassements normaux.

L’attention de ’Entrepreneur des travaux sera toutefois attirée sur le fait que des réseaux sont existants. Il devra
donc avant tout commencement des travaux, repérer ou se faire préciser sur place par les Services concernés, le
tracé de ces réseaux et prendre en conséquence toutes dispositions pour assurer leur bonne conservation. Toutes
les canalisations détériorées ou réseaux endommagés seront a la charge du présent lot, y compris toutes
conséquences financiéres entravant le bon fonctionnement de ces derniers.
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2. HYPOTHESES

2.1. HYPOTHESES GEOTECHNIQUES

Etude géotechnique en cours de réalisation.

En cours d’exécution des travaux de terrassement, si le terrain effectivement rencontré ne correspondait pas a la
géologie retenue dans ’étude de sol ou venait a mettre en exergue un élément singulier, ’entrepreneur stoppera
en tant que de besoin immédiatement les travaux et, en toutes hypothéses, référera de la difficulté sans délai au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre en prenant toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
sécurité et la stabilité du site et des ouvrages.

28L - Architecture CCTP LOT 01 — VRD - ESPACES VERTS PRO - 07/2023



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -5-

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT VRD

3.1.1.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux décrits dans le présent mémoire concernent les aménagements a exécuter dans les limites
d'intervention en périphérie du batiment a créer sur la commune de HENDAYE.

En toutes hypotheses, pour [’établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux décrits aux
CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

3.1.2. DOCUMENTS A REMETTRE

Les documents spécifiques a ce lot sont a intégrer dans les documents a remettre :

3.1.3.

Le récolement des revétements extérieurs (voirie, trottoir).
Le récolement des réseaux gravitaires y compris :
Plans avec:
Cotes tampon et fil d’eau des regards.
Pentes, fils d’eau amont et aval des collecteurs.
Rapport de tests d’étanchéité et inspections télévisuelles réalisés par un organisme certifié COFRAC).
Le récolement des réseaux de desserte y compris :

Plans avec tracé et profondeur des réseaux divers.

NORMES - REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

1.

DOCUMENTS DE BASE - REGLES DE CALCUL

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des régles de ’Art, et devront répondre aux
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles particulierement applicables aux
ouvrages décrits dans le présent CCTP.

2,

HYPOTHESES SPECIFIQUES

CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX

L’entrepreneur sera tenu de respecter les cahiers des chargesde la commune, de I’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) auquel elle est éventuellement rattachée, ainsi que des délégataires de service
(fermier, concessionnaire...).

Ces cahiers des charges pourront porter sur:

La voirie.

Le service de collecte des ordures ménageres ou de tri sélectif.
Les services en charge des divers transports en commun.
L’assainissement Eaux Usées.

L’assainissement Eaux Pluviales.

L’alimentation en Eau Potable.

La desserte en énergie (électricité, Gaz,...).

La desserte en télécommunications (dont fibre).

L’éclairage public.
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3.2.

La présente liste n’est donnée qu’a titre indicatif et, en toutes hypothéses, 'entrepreneur est censé connaitre les
lieux et son offre comprendre toutes suggestions nécessaires a la réalisation de ses travaux, en conformité avec les
prescriptions de ’ensemble des lots.

ETUDE DE SOL - APPLICATIONS AU PROJET

Etude géotechnique en cours de réalisation.

En cours d’exécution des travaux de terrassement, si le terrain effectivement rencontré ne correspondait pas a la
géologie retenue dans ’étude de sol ou venait a mettre en exergue un élément singulier, ’entrepreneur stoppera
en tant que de besoin immédiatement les travaux et, en toutes hypothéses, référera de la difficulté sans délai au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre en prenant toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
sécurité et la stabilité du site et des ouvrages.

SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS

3.2.1. BETONS ET MORTIERS

La fabrication et la mise en ceuvre des bétons devront étre réalisés conformément aux regles de I'Art et aux
prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

SPECIFICATIONS GENERALES

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les bétons seront conformes a la norme NF P EN 206-1 (en remplacement Norme XP P 18.305) et toutes ses
références normatives.

Ils seront employés dans le respect du fascicule 65 de 2008 (remplace fascicule 65A et abroge I'additif au fascicule
65A et le fascicule 65B).

On distinguera les bétons a composition prescrite (BCP) et les bétons a propriétés spécifiées (BPS).

CLASSE D’EXPOSITION

Les classes d’exposition en fonction des actions dues a I’environnement seront déterminées et fonction du contexte
du projet (cf. tableau 1 - norme NF P EN 206-1 et Fascicule 65 chap. 81.2.1).

On retiendra notamment :

= Des classes XC pour les risques de corrosion induite par carbonatation pour les bétons armés (exposition a l’air
ou a ’humidité).

= Des classes XD pour les risques de corrosion induite par les chlorures pour les ouvrages de chaussée et abords
immédiats (sels de déverglacage).

= Des classes XA pour les attaques chimiques (sol ou eau polluée).

Les caractéristiques des bétons et mortiers seront conformes a la norme NF P EN 206-1.
On retiendra notamment :

Caractéristiques Spécification norme
4 NF P EN 206-1
- . C Article 4.3
Résistance a la compression a 28 jours .
(Mesure Article 5.5)
Données de base et exigences complémentaires Article 6.2.2
Dimension des granulats Article 4.2
Teneur en chlorure Article 5.2.7 (tableau 10)
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MORTIER

Les mortiers employés en calage et scellement seront conformes aux normes P18-821, P18-822 et P18-831 a P18-
837.

La résistance et la durabilité des mortiers seront au moins égales a celles des bétons environnants. Ils devront étre
parfaitement compacts et imperméables.

MISE AU POINT DE LA COMPQOSITION DES BETONS ET MORTIERS ET PROGRAMME DE BETONNAGE

Les épreuves d’études, le programme de bétonnage, et les épreuves de convenance seront conduits dans le respect
respectif des articles 85.1, 85.2 et 85.3 du fascicule 65.

CONSTITUANTS DES BETONS ET MORTIERS

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, ’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

CIMENTS
Les ciments seront conformes a la norme NF EN 197-1.

GRANULATS

Les granulats seront conformes aux normes NF EN 12 620 et XP P 18-545 et respecteront les spécifications de l’article
82.2 du fascicule 65.

EAU DE GACHAGE

Les prescriptions sont conformes a 'article 82.3 du fascicule 65 qui fait référence a la norme EN 1008.
L'épreuve des bétons et mortiers devra inclure une analyse de ['eau.

L'eau potable est imposée pour la fabrication des coulis de scellement des armatures passives.

ADJUVANTS

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Seuls pourront étre utilisés les adjuvants répondant a la norme NF EN 934-2 et certifié conforme (inscrits sur la
derniére liste publiée par I'AFNOR des fabrications admises a la marque "NF - Adjuvants pour bétons, mortiers et
coulis").

La nature, la provenance, le dosage et les conditions d'emploi seront remises au Maitre d’CEuvre pour information.

En toutes hypothéses, I'entrepreneur demeurera responsable de la bonne exécution et de la mise en ceuvre des
bétons a adapter selon les conditions de temps, de lieu ainsi que d’usage au regard, notamment, de la destination
des ouvrages, sans préjudice pour lui de tout recours contre le fabricant.

FABRICATION ET TRANSPORTS

BETON PRET A L’EMPLOI (BPE) FABRIQUES EN USINE
Les stipulations du chapitre 83.1 du fascicule 65 et de ’annexe B sont complétées comme suit :

= Les constituants des composants préfabriqués seront conformes aux stipulations des articles.
= Les épreuves d'études, de convenance et de contrdle prévues seront effectuées dans les mémes conditions.
= Lesinstallations de préfabrication seront soumises a ['agrément du Maitre d'GEuvre.

= Les différentes parties préfabriquées d'un ouvrage en béton seront constituées du méme béton, a savoir le plus
résistant nécessité par la partie la plus sollicitée.

FABRICATION SUR SITE

La centrale est soumise a ’acceptation du maitre d’ceuvre et doit respecter les spécifications données dans 'annexe
B du fascicule 65.

28L - Architecture CCTP LOT 01 — VRD - ESPACES VERTS PRO - 07/2023



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -8-

TRANSPORT ET MANUTENTION

Les conditions de transport et de manutention seront conformes au fascicule 65 (chapitre 83.3).

En outre, L'Entrepreneur proposera a l'acceptation du Maitre d’Euvre le délai maximal de transport du béton entre
la fabrication et la fin de la mise en place. Ce délai dépendra des moyens de transport retenus et sera modulable
suivant la température maximale extérieure. La détermination de ce délai fera l'objet d'une épreuve de
convenance. Ce délai ne pourra en aucun cas étre supérieur a une (1) heure et trente (30) minutes, pour une
température extérieure de 20°C ou plus.

L’entrepreneur devra pouvoir fournir les bons de livraison, numérotes par catégorie de bétons (ou mortiers), dans
l'ordre chronologique de livraison (ou "charges livrées"). Ces bons devront obligatoirement mentionner les
indications suivantes :

= Ladésignation du béton ou mortier livre (n° de formule annotée préalablement).

= Sa composition nominale (nature, classe et dosage du ciment, poids des différentes classes de granulats,
natures et qualités des adjuvants et additions éventuelles, quantité d'eau efficace).

= Lenuméro de la "gachée" de fabrication.

= Le poids effectivement mesure en centrale pour cette gachée, de chaque catégorie de constituant (dont 'eau de
gachage et 'eau totale efficace).

= Ladurée de malaxage.

= Lavaleur mesurée de la température du béton au départ de la centrale.

= Ladate et le lieu précis de livraison.

= L'identification du véhicule de transport et I'heure du début de son chargement a la centrale.

= L'heure de mise a disposition sur le site du chantier, indiquée a 'arrivée du véhicule sur le site.

En toutes hypotheéses, I’entrepreneur demeurera responsable des conditions de transport et de manutention qu’il
devra adapter en fonction des conditions de temps et de lieu pour garantir la parfaite qualité des bétons nécessaires
a leur mise en ceuvre.

MISE EN.EUVRE

Les conditions de mise en ceuvre (prescriptions générales, vibration, reprise, surfaces non coffrées, décoffrage et
décintrement, protections de bétons au jeune dge, conditions de température particuliéres...) seront conformes au
chapitre 84 du Fascicule 65.

ESSAIS SUR BETON

Les essais sur béton frais et durci sont a réaliser dans le respect du chapitre 89 du fascicule 65 en suivant les
prescriptions tirées de 'expérience francaise (NF EN 206-1, fascicule FD P 18-457) et les dispositions ci-apres.

Dans le cas de la non-obtention des critéres spécifiés lors des essais de contréle, ['Entrepreneur sera tenu d'effectuer
des essais complémentaires. Quel que soit le résultat des essais et contre-épreuves, les dépenses correspondantes
(essais, stockage du ciment incrimine, retard éventuel du chantier, démolition et reprises) seront a la charge de
'Entrepreneur.

MAITRISE DE LA CONFORMITE

Au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des premiers bétons, ’entrepreneur devra notamment :

= Présenter les formules nominales qui fixent la nature et les caractéristiques des constituants par référence aux
normes en vigueur les concernant, leur provenance et leur dosage en masse par m3 de béton compacté.

= Présenter les résultats des épreuves d'étude ou des références probantes pour les bétons dont la résistance
caractéristique est supérieure a 25 MPa.

= Fixe le délai de préavis pour commencer le bétonnage apres les résultats de |'épreuve de convenance (Cf. article
84.1).
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= Décrire les dispositions particuliéres adoptées pour les reprises de bétonnage (Cf. article 84.3).

= Présenter le programme de bétonnage (Cf. article 85.2).

3.2.2. BORDURES

La provenance et/ou fabrication et la mise en ceuvre des bordures devront étre réalisés conformément aux régles
de U'Art et aux prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, ’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

PROVENANCE ET SPECIFICATIONS

Les bordures et caniveaux devront répondre aux spécifications suivantes :
= Norme NF EN 1340 (remplacement norme NP F98-302).

= Complément national a la précédente norme : NF P 98-340/CN.

BORDURES PREFABRIQUEES
Les classes de résistance mécanique seront :

= U pour les voiries urbaines a circulation dense.
= Tdans les autres cas.

= Laclasse de résistance S ne sera pas acceptée.

Les classes de résistance aux agressions climatiques seront :

= D pour gel sévere +salage fréquent a trés fréquent ou gel modéré + salage tres fréquent (classe d’exposition XF4
selon norme NF EN 206-1).

= B pour les autres cas.

BORDURES COULEES EN PLACE

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les bordures coulées en place devront en tout point répondre aux exigences dimensionnelles et de résistance de la
norme NF P 98-340/CN.

Le béton utilisé pour les bordures coulées en place respectera en outre la norme NF EN 206-1. Selon la classe
d’exposition, le béton devra répondre aux spécifications suivantes :

= Pourlaclasse XF2:

Classe C30/37.

Teneur en liant : 330 Kg/m?,
= Pour laclasse XF3:

Classe C30/37.

Teneur en liant : 385 Kg/m?,
= Pour laclasse XF4:

Classe C35/45.

Teneur en liant : 385 Kg/m?,
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MODALITES D’EXECUTION

La pose des bordures et caniveaux sera exécutée suivant le fascicule 31 du CCTG.

BORDURES PREFABRIQUEES

Apreés nivellement soigneux et compactage du fond de forme, L’ensemble des bordures et caniveaux sera établi sur
fondation en béton dosé 250 kg/m?* de ciment et présentant une épaisseur de 20cm minimum. Des épaulements
béton seront réalisés pour leur calage jusqu’aux 2/3 de leur hauteur.

Une attention particuliére sera portée au traitement des angles saillants.

L’entreprise disposera :

= Préférentiellement, des éléments sciés in situ (selon croquis ci-dessous).

= Qu adéfaut, des éléments d’angle préfabriqués.

Les angles magonnés ne seront pas acceptés.

/\/

Sciage a45°

Les joints seront réalisés avec un espace de 1 cm rempli par un mortier faiblement dosé a 250 kg de ciment par
m3 ; ceci doit permettre la libre dilatation de 'ouvrage sans générer des contraintes excessives sur les arétes des
bordures.

Les joints des dalles « podotactile » seront réalisés avec un espace de 2 mm et remplis avec du sable 0/2.

BORDURES COULEES EN PLACE

L’implantation du fil de guidage devra étre scrupuleuse ; en particulier, I'’écart maximum entre les potences sera de
4,00 m en alignement droit et de 0,60 m en courbes serrées.

Le support de la bordure devra étre correctement nivelé et compacté.
Le chemin de roulement de la machine devra étre portant et sans obstacles nuisibles au nivellement automatique.

L’aspect de surface sera contrdlé a la regle de 3,00 (moins de 6 mm) et la tolérance au nivellement sera de plus ou
moins 1 cm.

CONTROLE ET TOLERANCES

CONTROLE DES PRODUITS
Les bordures et caniveaux seront soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.
Les procés-verbaux des essais de contréle effectués en usine seront remis au Maitre d’CEuvre.

Tout élément sur chantier non conforme aux normes NF EN 1340 et NF P98-340/CN ou en mauvais état sera évacué
par les soins de |'Entrepreneur et a ses frais. Les bordures ou paves fissurés ou épaufrés seront refusés.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Pour les bordures coulées en place 'entreprise sera soumise aux exigences de la norme NF EN 206-1 et du fascicule
65 concernant:

= Les épreuves d’études, le programme de bétonnage, et les épreuves de convenance.
= Les essais sur béton.

= La maitrise de la conformité.
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TOLERANCES DE POSE
Planimétrie Altimétrie
Tolérance en valeur absolue 2cm 0.5cm
Tolérance relative en deux points séparés de 1.00 m 0.2cm 0.1cm

3.2.3. TERRASSEMENTS GENERAUX
DEGAGEMENT DES EMPRISES
VEGETAUX
Avant tout commencement des travaux, |'Entrepreneur reconnaitra avec le Maitre d’Euvre, les arbres a conserver.

Sur le terrain, les limites des différentes zones seront ensuite clairement balisées par l'entreprise. Un procés-verbal
sera réalisé contradictoirement pour définir les arbres a conserver. Les arbres et taillis & conserver seront
soigneusement repérés,

Les opérations de dégagement des emprises en relation avec les végétaux consisteront en :
= L’abattage et le dessouchage des sujets a supprimer comprenant:

L’abattage des sujets désignés dans le procés-verbal (abattage direct ou par démontages des parties
aériennes).

Le carottage des souches sur une profondeur de 2 m avec application de fongicide sur les plaies.

Le dessouchage au moyen d’engins spécialement équipés permettant l'extraction des souches et la
séparation de la terre végétale.

L’incinération du bois de taille et la désinfection du site et des sciures.
Le nettoyage et la remise en état des abords de l'arbre.

Et toutes les sujétions de regle de l’art, regles phytosanitaires ou arrétés en vigueur pour le chantier. On
respectera scrupuleusement les précautions contre la propagation des maladies par désinfection du
matériel employé.

= L'élagage des sujets désignés dans le procés-verbal. Les plaies seront traitées par les produits accrédités
(badigeons, mastics, goudrons...) tirés de liste actualisée consultable sur http://ephy.agriculture .gouv.fr.

= La protection des sujets conservés au moyen de palissade en bois de hauteur hors sol variant de 23 2,5
meétres et fixée contre le tronc par cerclage. L’épaisseur des planches ne sera pas inférieure a 30mm. Le bois
sera traité de maniere a résister aux intempéries et dépourvu de tout parasite susceptible de contaminer la
végétation existante. Cette palissade sera implantée prés du tronc avec un dispositif (pneus par exemple)
évitant tout poingonnage de [’écorce du tronc et toute blessure de l'arbre.

Tous les produits de débroussaillage et dessouchage seront rassemblés et évacués sur des dépéts hors de l'emprise
du chantier, proposés par 'Entrepreneur et agrées par le Maitre d'Euvre.

Toutes les précautions utiles devront étre prises par 'Entrepreneur afin de ne pas endommager les cables
téléphoniques souterrains, les lignes aériennes, les conduites d'eau et de gaz, et de ne pas géner la circulation.

OUVRAGES EXISTANTS

Les travaux de démolition comprennent principalement les constructions de toute nature (petits ouvrages
macgonnés ou en béton arme, réseaux anciens, dalles en béton arme existantes, magonneries, etc.) a l'exclusion des
démolitions de chaussées, des bordures et trottoirs. La démolition intéresse |'ensemble de l'ouvrage : parties en
élévation et fondations. Les matériaux provenant des démolitions seront évacués en dépot hors de 'emprise du
chantier, dans un lieu proposé par 'Entrepreneur, et agréé par le Maitre d'Guvre. Les vides résultant des
démolitions seront comblés jusqu'au terrain naturel par un matériau soumis a ’agrément du maitre d’ceuvre.
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DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Les terres issues de décapage seront :

= Laterre végétale de bonne qualité, sera mise a disposition de la Maitrise d’Ouvrage (en cas de non-réutilisation
sur le site).

= Dans le cas ou la maitrise d’ouvrage ne souhaite pas récupérer la terre végétale, elle sera évacuée en décharge
agréé.

= Pour partie (réutilisation pour nappages des espaces verts finaux), stockées sur place (un ou plusieurs dépéts)
sur des emplacements soumis a ’'agrément du maitre d’ceuvre.

= Pour le reste, soit régalés sur site selon possibilités et sur agrément du maitre d’ceuvre soit évacués hors
chantier en décharge habilitée ou site extérieur, aux frais de ’Entreprise.

Concernant le stockage en vue de réutilisation, si la terre végétale ne peut étre utilisée immédiatement, [’aire de
stockage sera nettoyée et parfaitement drainée, le tas de terre ne devra pas dépasser 2.50 m de haut ; il sera lissé et
une pente minimale de 2 % dirigée vers un exutoire sera prévue pour assurer un bon écoulement des eaux. Si la
durée du stockage est supérieure a 6 mois, un ensemencement sera effectué immédiatement apres la mise en
dépdt, afin de maintenir une bonne porosité du sol. Il sera composé d’'un mélange de 50 % de ray-grass anglais et
de 50 % de fétuques rouges tracantes a raison de 20 g/m?2.

En toutes hypothéses, ’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer en toutes circonstances
la stabilité des terrains environnants et en cas d’interrogation sur la stabilité de ces terrains, elle devra sans délai en
référer au maitre d’ceuvre et au bureau d’études de sols.

MOUVEMENTS DE TERRES GENERAUX

Ces travaux devront étre réalisés conformément aux regles de L’Art et aux prescriptions normatives et
réglementaires en vigueur.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule n° 2 du C.C.T.G et des
recommandations du SETRA, GTR 92 tomes 1 et 2.

DEBLAI

Généralités

Les terrassements en déblais seront effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les profils, des cotes
fond de forme, en terrain de toutes natures.

Selon les cas, les matériaux de déblai (excepté la terre végétale) seront extraits soit, pour étre mis en remblais soit
évacués ou mis en dépots définitifs. Les terres dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai et les gravois
seront évacuées aux décharges. Les prestations incluent les purges des parties malsaines et des blocs erratiques
avec remplacement par des matériaux d’apport.

Les déblais seront exécutés par des moyens laisses a l'initiative de |'Entrepreneur pour chaque type de matériau
rencontré. Le Maitre d'@uvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de
['Entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant au point de vue de la qualité de produits (en vue de leur
réutilisation), que de la cadence d'exécution ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

Compactage du fond de plate-forme de déblai

Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement 'objet d’'un compactage.

Le compactage sera conduit de fagcon a obtenir une densité seche du sol compacte, au moins égale en tout point a
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité séche de ['Optimum Proctor Normal, sur une épaisseur minimale
de 0,30 cm. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'Cuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire
ou une reprise.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d’ceuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire ou une
reprise aux frais de Uentrepreneur par telle entreprise qu’il choisira si entrepreneur n’y procédait pas aprés mise
en demeure du maitre d’ceuvre restée infructueuse dans un délai de 15 jours.
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Drainage

L'attention de |'Entrepreneur est attirée sur le fait que certains déblais peuvent recouper des écoulements naturels
intermittents en surface et en profondeur. L'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux a cet endroit pour étre
acheminées vers des exutoires désignés par le Maitre d'@Euvre ou proposés par |'Entreprise et acceptés par le Maitre
d'GEuvre (ces prestations incluront le recours au pompage en fond d’encaissement si nécessaire).

En cas de constatation d’arrivée importante et/ou anormale d’eau, I'entrepreneur préviendra immédiatement le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage sans préjudice des mesures conservatoires qu’il prendra concomitamment
pour assurer la stabilité de 'ouvrage et de sa responsabilité exclusive consécutive, notamment, a la garde du
chantier.

REMBLAI

Prescriptions générales applicables a ’exécution de remblais

Une reconnaissance des assises des remblais, par des sondages a la pelle et essais, sera a la charge de
PEntrepreneur. L’objectif est de vérifier la nature (classement GTR, état hydrique), la portance et la traficabilité avec
la mise en ceuvre des remblais.

Avant toute exécution de remblai, I'Entrepreneur devra soumettre a 'acceptation du Maitre d'@uvre un projet
d'assainissement provisoire ou définitif (éventuellement évolutif) permettant le contréle de tous les ruissellements
issus de la plate-forme et sera tenu de réaliser les travaux correspondants (fosses de pied, bassins, dispositifs de
décantation...). L'Entrepreneur est également tenu d'exécuter, a sa charge, les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires a la bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les assiettes de remblai, dans
les purges et en amont de celles-ci.

En cas d'arrét de chantier de courte durée (compris entre 4 et 24 heures), et au minimum a la fin de chaque journée,
['Entrepreneur prendra ses dispositions pour que la plate-forme de remblai soit nivelée, puis fermée au moyen d'un
compacteur approprié. En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumettra
au visa du Maitre d'Guvre les dispositions qu'il compte prendre pour la pérennité de ses ouvrages non achevés,
sans préjudice de sa responsabilité exclusive, notamment, a la garde du chantier.

Préparation des assises de remblai

Un compactage de l'assiette des remblais sera exécuté avant la mise en ceuvre grande masse. Cette préparation de
compactage sera exécutée lorsque la hauteur entre le niveau du terrain apres la préparation de décapage et l'arase
sera inferieure a 1,50 m.

Le compactage sera conduit de fagcon a obtenir une densité seche du sol compacte, au moins égale en tout point a
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité séche de ['Optimum Proctor Normal, sur une épaisseur minimale
de 0,30 cm. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'Cuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire
ou une reprise.

Les sols support de certains remblais devront faire ['objet d'une préparation spéciale (fosses, tranchées drainantes,
base traitée a la chaux...) dont le but principal est d'éviter la mise en charge des eaux interstitielles dans les dits sols
supports. Ces zones devront étre identifiées lors de la reconnaissance géotechnique de l’entreprise et soumise a
['acceptation du Maitre d'Euvre.

Sous les assises des ouvrages, ['Entrepreneur est tenu de réaliser tous les décaissements que le Maitre d'GEuvre juge
nécessaire de faire exécuter. Les zones les plus importantes susceptibles de faire l'objet d'une substitution peuvent
étre les transitions déblai/remblai, profils rasants...

Régalage des couches de remblai

Pour les sols non fins de classes C - D, présentant des risques d'hétérogénéité granulométrique et de ségrégation,
['attention de 'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d'obtenir un indice de vide le plus réduit possible, et de
respecter le fuseau granulométrique a la mise en ceuvre par arrangement des matériaux avant compactage.

A cet effet, les matériaux seront déversés sur la couche en cours de régalage légérement en amont de leur
emplacement définitif et régalés en sifflet, au moyen d'un engin de type bouteur.

Compactage des couches
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La mise en ceuvre des matériaux (épaisseur des couches élémentaires a obtenir aprés compactage "e", et énergie
de compactage a appliquer "Q/S") sera conforme aux prescriptions du GTR 92, Fascicule Il.

Remblais techniques - Remblais contigus
(art. 5.8 et 6.9 du fasc.2 du CCTG)

L'entrepreneur proposera les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation des
remblais contigus et des remblais techniques, en précisant notamment les dispositions qu'il compte prendre aux
abords immédiats de l'ouvrage et vis-a-vis des constructions avoisinantes tant en terme de méthodes que de
controles.

Les conditions de mise en ceuvre seront soumises au visa du maitre d'ceuvre et donnent lieu a réalisation préalable
d'une épreuve de convenance (planches d'essais) pour chaque matériel et méthode de mise en ceuvre utilise avec
pour objectifs notamment :

= La vérification que les méthodes et matériels retenus n'engendrent pas de vibrations ou autres nuisances
susceptibles d'affecter la structure auquel le remblaiement et contigu.

= La vérification de |'obtention des niveaux de densification précisés ci-apres.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les niveaux de densification que 'entrepreneur doit atteindre sont le niveau g3 pour les 50 derniers centimétres
des remblais contigus sous dalle de transition ou sous couche de forme et le niveau g4 pour les autres zones des
remblais contigus et des remblais techniques, ces niveaux s'entendant au sens de 'article 6.2.5 de la norme NF P
98-331.

L'entrepreneur réalisera des essais de plaque selon la norme NF P 94-117-1, pour respect des exigences suivantes :
EV2 >80 MPa et EV2/EV1 inférieur a 2.

DEFINITIONS

La portance a long terme de l'arase des terrassements sur laquelle sera mise en ceuvre la couche de forme est
fonction de la nature des sols de la PST et de leur état hydrique.

L'arase, AR, est la surface supérieure de la PST. Le couple PST / AR est déterminé selon les 7 cas définis dans le
tableau IX du GTR 92. La couche de forme a mettre en ceuvre pour latteinte des objectifs de portance a long terme
de la plateforme est déterminée en fonction des matériaux de couche de forme selon tableaux de ’lannexe 3 du GTR
92.

PERFORMANCES ET TOLERANCES DE LA COUCHE DE FORME
Les contréles de performance et de tolérances d'exécution sont a la charge de ['Entrepreneur.

Performance
Les niveaux de portance a long terme de la plateforme support de chaussée a atteindre sont les suivants :

= PF2ausensduGTR.
= EV2>50 MPa, critére de réception vérifie pour 95 % des points.

= Déflexion d < 150/100 mm.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, |'Entrepreneur décompactera ou reprendra, a ses frais, la zone
de couche de forme concernée.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d’ceuvre pourra prescrire un décompactage ou une reprise aux frais
de l'entrepreneur par telle entreprise qu’il choisira si ’entrepreneur n’y procédait pas apreés mise en demeure du
maitre d’ceuvre restée infructueuse dans un délai de 15 jours.
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Tolérances
Les tolérances sont les suivantes :

= Altimétrie:-2cm ;+2cm.

=  Planimétrie:0cm;5cm.

CONSTITUTION DE LA COUCHE DE FORME
La constitution de la couche de forme sera proposée au maitre d’ceuvre pour agrément. Elle pourra étre :

= Constituée d’une couche de matériaux rapportés, avec interposition ou non d’un géotextile, sur la PST dont les
caractéristiques mécaniques pourront &tre améliorées ou non par un traitement au liant hydraulique.

= Inexistante carinutile lorsque les matériaux constituant le remblai ou le sol en place ont les qualités requises.

MATERIAUX
Les matériaux a mettre en ceuvre seront :

= Soit des graves naturelles de classe D3 au sens du GTR, avec:
Vbs < 0.10.
Fines <80d : < 10%.
Dmax < 150mm.

= Soit des graves élaborées et concassées.

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques ci-apres :

= Refus au tamis de 80 mm inférieur ou égal a 10 %.
= Passant au tamis de 0,80 mm inférieur a 5 %.

= Equivalent de sable supérieur a 30.

= Indice de plasticité non mesurable.

= Coefficient LOS ANGELES inferieur a 40.

En aucun cas, un matériau non criblé ne sera accepté.

MODALITES D’EXECUTION
Le réglage et le compactage des couches de forme seront réalisés conformément au GTR 92.

En outre, la couche de forme sera exécutée conformément aux nivellements projet a obtenir en fonction des profils
en long et profils en travers. Le régalage sera réalisé avec des moyens appropriés pour éviter toute ségrégation.

CONTROLES
Les controles suivants seront conduits :

= Contréle des matériaux :
GRANULARITE selon NF P18.560.
LOS ANGELES NF P18.573.
MICRO DEVAL NFP18.572.
VALEUR AU BLEU D’UN SOL NF P94.068.
TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE NF P18.586.
= Contrdle de nivellement, planimétrie, épaisseur.

= Contrdle de portance EV2 selon NF P 94-117-1.
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3.2.4. REVETEMENTS

Les spécifications générales décrites dans le présent chapitre sont a compléter par les spécifications spécifiques
explicitées directement dans la description des ouvrages.

GRAVE.NON TRAITEE POUR COUCHE DE. FONDATION ET DE BASE

La provenance et mise en ceuvre des graves devront respecter les régles de 'Art et les prescriptions normatives et
réglementaires en vigueur.

La Grave Non Traitée constituera les couches de fondations sous les voiries, les stationnements, les voies piétonnes
et cyclables.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Elle releve:
= Desnormes NF EN 13242 et XP P 18-545 pour ses constituants.
= Delanorme NF EN 13285 pour ce qui est de sa composition et de ses performances.

= Etdelanorme NF 98.115 pour sa mise en ceuvre.

NATURE ET PROVENANCE

La GNT a 0/63.5, 0/31,5 et 20/40 devra avoir les caractéristiques intrinseques de la catégorie C et une propreté des
sables de classe A selon la norme XP P 18 540.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les caractéristiques des matériaux a employer seront (suivant la norme P 90 100) :
= Courbe granulométrique bien graduée (P 18-101).

= Indice de concassage > 60.

= Valeuraubleu<1 (P 18-597).

= Los Angeles <40 (P 18-573).

= D<31,5mm.

= Gélivité < 5% (P 18-593).

= Epaisseur>0,15m.

MISE EN EUVRE

Le support devra étre humidifié immédiatement avant I'’épandage, en fonction des conditions météorologiques. Le
répandage doit étre exécuté en pleine largeur et en couches d’épaisseur maximum de 25 cm sur les zones de mise
en ceuvre.

Les dispositions du compactage sont conformes a l’article 7.5.5 de la norme NF P 98-115. La couche de base devra
avoir une densité de qualité Q2 au sens de la norme NFP 98 115. L'entreprise réalisera les essais de densité
nécessaires afin de vérifier |'obtention ou non de cette densité Q2. En cas de non obtention, |'entreprise mettra tout
en ceuvre pour obtenir ce niveau de qualité.

Nivellement sur la couche de base :

= Tolérance altimétrique de + ou - 1 cm par rapport aux cotes projet.

= Tolérance de planimétrie de + ou - 1 cm sous la regle de 3 m en tout point et sous le cordeau de 10 m.
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La planéité (selon la norme P 90 100) sous la régle de 3 métres sera de 10 mm maximum sur la couche de base.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

COUCHE D’IMPREGNATION

Il sera exécuté une couche d’imprégnation entre la couche de base en GNT 0/31,5 et la couche de roulement en
béton bitumineux.

La provenance et mise en ceuvre des matériaux devront respecter les regles de ’Art et les prescriptions normatives
et réglementaires en vigueur.

LIANT

Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 cationiques dosés a 65% répondant aux
spécifications de la norme NF P 65-100.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

GRANULATS
Les granulats pour enduit superficiel correspondront a des gravillons 6/10.
Les caractéristiques exigées sont conformes aux définitions de la norme XP P 18-545.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

COMPOSITION

L'enduit d’imprégnation est composé, dans l'ordre de réalisation, par une couche de liant et une couche de
granulats. La couche de liant sera constituée d'une couche d'émulsion dosée a 1000 grammes d’émulsion
cationique dosée a 65% de bitume, par m?. La couche de granulats sera réalisée a raison de 7 |/m? de gravillons 6/10.

BETON BITUMINEUX

La provenance et mise en ceuvre des bétons bitumineux devront respecter les régles de ’Art et les prescriptions
normatives et réglementaires en vigueur.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Le Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) releve :
= Des normes NF EN 13043, XP P 18-545 (fines et granulats) et NF EN 12591 (bitume) pour les constituants.

= De lanorme XP P 98-130 pour les performances.

= De lanorme NF P 98-150 pour leur mise en ceuvre.

NATURE ET PROVENANCE

La composition effectivement utilisée sera déterminée aprés étude compléte de formulation effectuée aux frais de
l'entrepreneur. Les fiches techniques indiquant les caractéristiques et provenances précises de chacun des
constituants (granulats, fines, bitume, dopes, ...) devront étre annexées aux études de formulation.

Les granulats seront conformes a la norme XP P18-545 et NF EN 13 043.

Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux normes XP P 18 545 et NF EN 13 043.
Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume modifié ou
additionné pour permettre l'obtention des performances mécaniques souhaitées.

Dans le cas ou l’entrepreneur envisage d’utiliser un dope ou un ajout il fournira a I'appui de sa demande l'avis
technique SETRA/CCPC.

Les conditions de fabrication sont définies dans la norme NFP 98-150. Les normes, citées dans le présent marché,
s’entendent “ou «équivalent”, ’équivalence étant alors a prouver par le soumissionnaire, par tout moyen
approprié.
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MISE EN OEUVRE

Les enrobés devront provenir de centrales agréées. L’entrepreneur devra étre en mesure de fournir au maitre
d’ceuvre sur demande tous les bons de livraison.

Le bachage des camions de matériaux bitumineux chauds sera systématique quelle que soit la distance de
transport.

Les caractéristiques et mise en ceuvre des enrobés (transports, température de mise en oceuvre, cylindrage et
compactage) devront étre strictement conformes aux Prescriptions du fascicule 25 du C.C.T.G. "exécution du corps
de chaussée" et aux normes NF P98-140 et NF P98-150.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les engins utilisés pour la réalisation du revétement en béton bitumineux devront étre définis avant réalisation par
['entrepreneur et soumis a l'accord préalable du Maitre d'GEuvre.

Les bétons bitumineux devront &tre mis en place en |'absence de pluie et a une température supérieure a 5°C.
Préalablement a la mise en ceuvre des matériaux, le support sera balayé et nettoyé. Il sera mis en place une couche
d’accrochage. Les bétons bitumineux seront mis en place au finisseur. La mise en place sera suivie immédiatement
du compactage.

Toutes les précautions devront étre prises lors du compactage du béton bitumineux pour assurer la protection des
ouvrages limitrophes. La réfection ou le remplacement éventuel de ces ouvrages seront a la charge de
l'entrepreneur.

Le revétement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulierement selon facons de pente indiquées au
plan de nivellement et masse, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur 'ensemble de la
surface.

NOTA : Afin de répondre aux normes PMR, |'entreprise devra adapter les pentes de revétements de sol au droit
des entrées et acces divers afin de ne pas générer de ressaut supérieur a2 cm.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

BETON DESACTIVE

La provenance et mise en ceuvre des bétons désactivés devront respecter les régles de I’Art et les prescriptions
normatives et réglementaires en vigueur.

NATURE ET PROVENANCE
Le béton sera conforme aux spécifications du chapitre précédent.

L’entrepreneur demeurera responsable de la bonne exécution et de la mise en ceuvre des bétons a adapter selon
les conditions de temps, de lieu ainsi que d’usage au regard, notamment, de la destination des ouvrages, sans
préjudice pour lui de tout recours contre le fabricant.

En toutes hypothéses, les ajouts d’eau sont interdits.

MISE EN GEUVRE
Préparation du support

La plateforme support doit étre soigneusement compactée et les eaux superficielles évacuées. Tous les regards et
chambres seront alignés selon le profil en long et profils en travers avant coulage et seront protégés par des feuilles
polyane.
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Disposition des joints

Pour une épaisseur < 12 c¢m, les joints de dilatation thermique seront des joints épais, souples, compressibles,
d’épaisseur 10 mm tous les 25 m? maximum (absorbe la dilatation thermique des dalles minces). Ces joints sont a
disposer perpendiculairement, ’entrepreneur veillera a ne pas créer par le positionnement des joints, des angles
aigus ou des resserrements dus au calepinage (pouvant conduire a une fissure anarchique). Il veillera également a
densifier les joints dans les zones courbes.

Ferraillage

Un treillis en acier soudé (3kg au metre carré) sera calé au moment de la pose du béton.

Coulage

Les arréts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise sans défaut, a joint sec.
Aucune reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux.

La vibration a mettre en ceuvre sera fonction de la destination de 'ouvrage. Elle pourra varier de l'utilisation de
petites aiguilles vibrantes/régle vibrante, a une vibration trés modérée par tringlage. Le mode de vibration sera
choisi en fonction du résultat des planches d’essais.

Dans tous les cas, la plasticité du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de laitance
excessive.

Toutes les surfaces de béton, une fois vibrées, devront étre dressées a la régle et talochées. La surface sera exempte
de vagues, cavités. L’emploi d’une lisseuse large a grand manche est fortement conseillé.

Désactivation et traitement protecteur

Revétement par dallage en béton désactivé en gravillons roulés, base ciment gris. La surface devra étre anti-glissant
et antidérapant, épaisseur 15cm, y compris treillis soudé 1.5 Kg/m2 et joint de retrait en PVC et joint de dilatation
délimitant des panneaux de 15 m2 maximum dont la composition et les additifs sont précisés ci-apres, sera coulé
en une seule couche apres interposition d’un polyane. Le serrage sera obtenu par ’'emploi d’un nombre de passe
suffisant de vibreurs, réglage de la surface se faisant a la regle vibrante.

Le produit désactivant sera pulvérisé a la surface du béton a raison d’un litre par 4 m2 tout de suite apreés la fin de
finition de surface. Le parement sera lavé douze heures aprés avec une machine a eau surpressée et rincée a l'eau
claire.

L’exécution de ces revétements sera précédée d’une présentation de plusieurs planches d’essai de 2m2 chacune,
qui seront soumises au choix et a 'agrément définitif du Maitre d’Ouvrage avant tout début d’exécution des travaux.

Ce sera un béton de gravillons roulés 10/20 ou équivalent techniquement, la dimension maximale du gros agrégat
sera de 20 mm (composition type : sable 0/3, 750 Kg, gravier 3/10, 500 Kg, gravier 10/20, 600 Kg), le dosage minimal
en ciment (CPA - CEM I ou CPJ - CEM Il de la classe 42,5 R) sera de 330 Kg/m3, la résistance maximale a la traction
par flexion a 28 jours (MPA) sera de 45.

Le béton recevra les adjuvants suivants : plastifiant type « Sikfluid » ou équivalent et entraineur d’air type « Sika
AER » ou équivalent suivant les dosages préconisés par le fournisseur. La teneur en air oculus doit étre comprise
entre 3 et 6 %. En outre, il sera incorporé des fibres polypropylene type « Fibermesh » ou équivalent 38 mm a raison
de 900 g/m3. L’emploi d’un produit de cure sera obligatoire apres la réalisation de la texture de surface. Ce produit
devra figurer sur la liste de la « COPLA » (Commission Permanente des Liants et Adjuvants).

La désactivation de surface sera réalisée par chromofibre VBA jaune de chez Pieri ou équivalent.

Les batiments situés a proximité seront protégés a 'aide d’un film de polyane ; celui-ci sera découpé apres la prise
du béton.
L’Entrepreneur devra la mise en ceuvre d’une protection hydrofuge et anti-tdche dont les caractéristiques devront

étre fournies au Maitre d’ceuvre avant pose. Ce produit devra limiter 'adhérence des taches de graisse, de peinture
et des graffitis.
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Conditions météorologiques

L’entreprise devra se tenir informée des conditions atmosphériques telles que les pluies abondantes, les vents ou
fortes chaleurs.

Dans le cas de températures > 20° et d’hygrométrie faible < 50 %, ’entreprise devra retarder ’heure de début de
bétonnage pour éviter que la réaction exothermique liée a la prise du ciment intervienne au pic de température.

Dans le cas d’une température extérieure <5°C ou > 30°C, le bétonnage est interdit.

Dans le cas de pluies abondantes, le béton devra étre protégé par polyane.

Points particuliers

Dans le cas ou les joints sont effectués en chainettes de pavés, caniveaux ou autres éléments, ils devront étre a bord
franc (sans chanfrein). Ils seront protégés au moyen de produits pulvérisés avant le coulage du béton désactivé
(type Protector BVA ou similaire).

OQUVERTURE DES TRANCHEES

Les tranchées seront ouvertes a des profondeurs permettant :

= De réaliser les ouvrages d’assainissement selon plans de la consultation.
= D’obtenir une couverture minimum de 0.80m sur génératrice supérieure du futur réseau.

Les dimensions des tranchées respecteront, en fonction des réseaux posés :

= Lefascicule 70 du CCTG (Assainissement).
= Lefascicule 71 du CCTG (AEP).
= Lefascicule 36 du CCTG (éclairage public).

= Les prescriptions des concessionnaires (EDF, GDF, France Télécom et opérateur fibre optique).

L'exécution des tranchées ouvertes sous chaussée sera précédée du découpage du revétement et de sa fondation
(marteau pneumatique ou sciage).

L'emploi d’engins mécaniques pourra étre interdit s'il ne permet pas d'assurer une parfaite sécurité pour les
ouvriers ou la sauvegarde des infrastructures ou des superstructures voisines. A cet effet et méme pour diminuer
éventuellement la géne a la circulation, le Maitre d'ceuvre pourra proscrire 'emploi de pelles mécaniques a godets
déportés ou a bennes preneuses.

EVACUATIONS DES DEBLAIS EN EXCEDENT

Sauf dérogation du Maitre d'ceuvre, justifiée par la qualité de matériaux rencontrés en déblais, la totalité des
déblais excédentaire devra étre évacuée en un lieu dont il a la jouissance ou en décharge agréée.

EPUISEMENT.

L’entrepreneur conduira les travaux de telle sorte que les écoulements d’eau ne soient pas interrompus,
interceptés, entravés ou génés. Les travaux provisoires qu’il sera obligé d’exécuter, dans ce but, resteront
entierement a sa charge.

Si les fouilles sont sujettes a venues d'eau, il prendra toutes dispositions pour que le plan d'eau soit maintenu
constamment a 10 cm au moins au-dessous du niveau de la génératrice inférieure des tuyaux ou du niveau inférieur
des fondations des ouvrages.

Les épuisements proprement dits, seront exécutés au moyen de motopompes ou électropompes. A cet effet, il devra
étre exécuté des puisards destinés a recevoir l'eau, et a placer la crépine.

Si, a la suite d'intempéries et par le seul fait de l'organisation du chantier de 'entreprise, des matériaux devaient
étre purgés (y compris évacuation et remplacement) |'Entrepreneur en supporterait les frais.
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BLINDAGE DES TRANCHEES

Les fouilles seront, obligatoirement, blindées pour des profondeurs supérieures a 1,30 metre, et
éventuellement suivant la nature du terrain pour des profondeurs moindres ; ['Entrepreneur sera seul responsable
des dégats ou accidents occasionnés par défaut de blindage.

Sil'Entrepreneur estime qu'un boisage semi-jointif est suffisant, il pourra, aprés en avoir informé le Maitre d'Euvre,
laisser entre chaque planche un espace libre qui ne pourra, en aucun cas, dépasser la largeur de deux planches de
blindage, les autres dispositions de boisage restent les mémes.

Il est précisé que le Maitre d'ceuvre peut toujours demander le renforcement ou le remplacement de certaines
parties de blindage existant. Il peut aussi prescrire qu'un blindage semi-jointif quand la nature du sol le permet.

Le blindage par planches métalliques profilées a froid, maintenues par des cadres, ou le blindage par panneaux type
KRINGS ou similaire est autorisé. Aucun autre systéme de blindage ne sera autorisé s'il n'a pas recu l'agrément du
Maitre d'ceuvre.

LIT DE POSE ET ENROBAGE

Le fond des tranchées devra étre soigneusement nivelé et débarrassé de tous matériaux susceptibles
d’endommager les futurs réseaux (canalisations, fourreaux...).

L’entrepreneur aura a sa charge la mise en ceuvre de sable pour confection :

= D’un lit de pose de 10 cm d’épaisseur minimum.

= D’une couche d’enrobage de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.

L’objectif de densification exigée sur ces couches sera « g4 » au sens du guide SETRA-LCPC « Remblayage des
tranchées » de mai 1994, et de la norme NPF 98-331 de février 2005.

Le sable pour lit de pose et enrobage sera :

= Réseaux gravitaires : lit de pose et enrobage en matériaux drainants incompressibles de type “6/4 concassé”.
= Réseaux secs et eau potable : lit de pose et enrobage en sable de type D1.

L’objectif de densification exigée sur ces couches sera « g4 » au sens du guide SETRA-LCPC « Remblayage des
tranchées » de mai 1994, et de la norme NPF 98-331 de février 2005.

exempt de matieres organiques et d'indice de plasticité non mesurable (conforme a la norme XPP 18.545).
En outre, il s’agira de sables alluvionnaires propres (I'emploi de sable de broyage est interdit).

GRILLAGE AVERTISSEUR

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, ’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

L’entrepreneur aura a sa charge la pose d’un grillage avertisseur, conforme a la norme NFT 54-080, de largeur 40 cm
en polyoléfine détectable. Il sera de couleur conventionnelle selon réseau et sera positionné a 30 cm au-dessus de
la génératrice supérieure du réseau.

POSE DES RESEAUX - ECARTEMENT

L’écartement des réseaux posés respectera scrupuleusement les prescriptions de la norme NF P 98-332 de février
2005 « Regles de distance entre les réseaux enterrés et regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux ».

REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE

Les remblais seront soigneusement compactés par passe de 20 cm. Les objectifs de densification, les épaisseurs des
couches compactées, le nombre de passes, ainsi que le matériel utilisé seront déterminés selon les prescriptions
des régles de l'art. (Selon guide SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées » de mai 1994, et de la norme NFP 98-
331 de février 2005).
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Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Sauf indications contraires, les tranchées seront remblayées en grave non traitée 0/31.5 sur toute la hauteur de la
fouille.

Les tranchées situées sur des voies existantes seront remblayées sur les derniers 45 cm de la maniére suivante de
bas en haut : 25 cm de grave ciment, 15 cm de grave bitume, 5 cm de BB 0/10. Il sera prévu un enrobage en béton
des réseaux lorsque la charge sur le tuyau ne sera pas suffisante.

L’Entreprise devra effectuer les essais de contrdle :

= Du compactage par essai PROCTOR (normal ou modifié) selon les objectifs suivants :

Objectif densification selon couches
Localisation Partie supérieure e .
tranchée Couche d’assise du remblai Partie |nfer|eyre du Lit de pose et
remblai enrobage
(ep. 45 cm)
Sous voirie q2 q3 q4 q4
Sous trottoir - q3 q4 q4
Sous espaces verts - q4 q4 q4

= De portance par essai a la plaque tous les 30 m de tranchée (essais EV2 selon la norme NF P 94-117-1 avec objectif
de module de déformation 50 MPa et 30 MPa sous espaces verts).

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

L’entreprise devra transmettre au Maitre d’ceuvre les procés-verbaux de résultats des contrdles :

= D’essai de densification Proctor : Normal pour g3 et g4, Modifié pour g2.

= De portance par essais a la plaque.
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3.2.5. RESEAUX DE COLLECTE : ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES

La provenance et pose des ouvrages et canalisation d’assainissement devront respecter les régles de I’Art et les
prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les fournitures et ouvrages seront conformes aux spécifications du :

= Fascicule n° 70 du C.C.T.G. relatif aux travaux d'Assainissement et ouvrages annexes.
= Desnormes de la série NF EN 752.

= Aux cahiers de charges du ou des délégataires de service pour ’assainissement Eaux Usées et l’assainissement
pluvial.

RESISTANCE AUX CHARGES ET SURCHARGES

Conformément a l'article 6 du fascicule 70, les ouvrages seront congus et calculés pour résister aux charges
permanentes qu'ils sont appelés a supporter et aux surcharges suivantes :

= Pour les éléments superficiels : la roue de 6.500 daN (sous chaussée et accotement) ou la roue de 3.250 daN (sous
trottoir), l'une et ['autre sont affectées d'un coefficient de majoration forfaitaire de 1,5 et sont appliquées sur
une largeur d'impact de 0,25m.

= Pour les canalisations enterrées, la roue de 6.500 daN sous chaussée ou la roue de 3.250 daN sous trottoir
appliquées, sans majoration, sur une largeur d'impact de 0,25 m.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, ’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les marquages devant figurer sur les éléments sont définis dans la norme NF EN 476 (remplace NF P 16-100). Les
tuyaux devront, obligatoirement, porter un marquage indélébile donnant l'indicatif du fabricant et de la classe ou
série auxquels ils appartiennent.

CONTROLES ET ESSAIS

Le Maitre d'Guvre fera procéder, aux frais de ['Entrepreneur, aux essais qu'il jugera utiles sur les matériaux et
fournitures, aprés vérifications générales prévues a ’article 4.4 du fascicule 70 du CCTG et spécifications de la
norme NF EN 1610.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Avant emboitement, les abouts des collecteurs seront contrdlés et nettoyés (ne pas lubrifier la garniture
d’étanchéité et 'about femelle de I’élément précédemment posé). La pose et la mise a joint seront faites suivant les
prescriptions du CCTG fascicule 70.

Le réglage dufil d’eau sera exécuté avec un soin tout particulier, notamment pour les faibles pentes. L’Entrepreneur
devra donc utiliser un matériel de guidage permettant d’atteindre la précision requise (procédé Laser par exemple).

CANALISATIONS

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.
CANALISATIONS EN BETON ARME

Les tuyaux en béton armé seront conformes a la norme NF EN 1916. La classe de résistance a I’écrasement sera « 135
A» (au sens de la norme NF P 16-345-2).

L’étanchéité sera assurée par un joint torique en élastomere conforme aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.
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CANALISATIONS EN FONTE
Les tuyaux en fonte répondront aux exigences des normes :

= NF EN 598 - Novembre 2007 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leur assemblages pour
Passainissement - Prescriptions et méthodes d’essai.

= NF EN 14901 - Juillet 2006 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement époxy (renforcé) des
raccords et accessoires en fonte ductile - Prescriptions et méthodes d’essai.

CANALISATIONS PVC
Elles répondront aux spécifications de la norme NF EN 13476.

Les classes de rigidité annulaire (au sens de la norme NF EN ISO 9969) seront CR8 et CR16 (selon description des
travaux).

CANALISATIONS PEHD

Il s’agira de tuyaux et accessoires en polyéthyléne Haute Densité, a emboitement par manchons (tulipes proscrites)
et joints intégrés, conformes aux normes en vigueur dont NF EN 476.

Les classes de rigidité annulaire (au sens de la norme NF EN ISO 9969) seront CR8 et CR16 (selon description des
travaux).

CANALISATIONS PP

Ils’agira de tuyaux et accessoires en polypropyléne avec joints pour réseaux d'assainissement gravitaire conformes
alanorme NF EN 1852-1.

CANALISATIONS PRV

Il s’agira de tuyaux en polyester renforcé de fibres de verre avec joints pour réseaux d'assainissement gravitaire
conformes a la norme NF EN 1636.

QUVRAGES
REGARDS DE VISITE 9 800
Les regards devront répondre aux exigences de la norme NF EN 1917 et ses compléments.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les regards de visite seront uniquement construits a partir d’éléments préfabriqués, dont '’élément de base
comportera le radier et des ouvertures pour le passage des canalisations. Dans ces ouvertures seront scellées des
gaines étanches a joint caoutchouc. Il en sera de méme pour tous les branchements effectués sur les parois du
regard.

Les éléments de regard seront assemblés avec joints en élastomere. Ces ouvrages devront présenter les garanties
d’étanchéité parfaites.

REGARDS DE BRANCHEMENTS

Les regards de branchements seront construits a partir d’éléments préfabriqués, type PVC “passage direct diametre
315. Des ouvertures prédécoupées permettront le raccordement des canalisations qui seront intégrés.

Ces ouvrages devront présenter les garanties d’étanchéité parfaites.

OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes (avaloirs, grille,...) seront exécutés conformément aux éléments fournis dans le chapitre
« Description des ouvrages ».

DISPOSITIF DE FERMETURE DES OUVRAGES AVEC MARQUAGE EU OU EP
Regards de visite

L'ensemble cadre + tampon sera du type agréé par le concessionnaire, articulé, en fonte ductile de classe D 400
trafic moyen (dispositif de couronnement et de fermeture approprié aux voies de circulation) et de diamétre & 600.
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Regards de branchements

L'ensemble cadre tampon sera du type agréé par le concessionnaire, carré et hydraulique, en fonte ductile de classe
C250 (dispositif de couronnement et de fermeture approprié aux voies piétonnes).

Ouvrages annexes

La couverture des ouvrages annexes (avaloirs, grille,...) sera exécutée conformément aux éléments fournis dans le
chapitre « Description des ouvrages ».

3.2.6. RESEAUX DE DESSERTE : RESEAUX DIVERS

La provenance et pose des ouvrages, canalisation et génie civil pour réseaux devront respecter les regles de ’Art et
les prescriptions normatives et réglementaires en vigueur.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

FOURREAUX TPC

Les fourreaux seront du type TPC 1 (Tuyaux Plastiques Cintrables) haute densité de diametre et couleur selon
réseau. lls seront :

= Strictement conformes a la norme EN 50086-2-4 (indice de classement : C68-114).

= Systématiquement obturés hermétiquement jusqu'a la mise en place du cable afin d'éviter toute introduction
de corps étrangers dans les tuyaux.

= Aiguillés (filde nylon @ > 4/10eéme) pour tirage ultérieur de cable.

GENIE CIVIL - COURANTS FAIBLES

Les travaux de génie civil concernent la pose de gaines/fourreaux et de chambre de tirage pour réseau :

=  Télécommunications.
= Liaison CFA diverses entre batiment (dont services généraux, interphonie, téléphonie, TV, fibre....).
= Les fourreaux TPC devront répondre aux exigences spécifiées précédemment.

= Les gaines ou tubes en PVC non plastifié (dimensions 25/28, 42/45, 56/60 ...) seront conformes a la norme NF T
54.018.

Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou «équivalent”, I’équivalence étant alors a prouver par le
soumissionnaire, par tout moyen approprié.

Les chambres de tirage seront conformes a la norme NF P 98-050-1 d’avril 2006: « Quvrages souterrains de
télécommunications pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Partie 1 : Chambres de
télécommunications — Spécifications, essais, marquage ». Les éléments de couverture en fonte seront de classe de
résistance suivante (selon norme EN 124) :

= D400 sur les voies de circulation accessibles aux véhicules lourds.
= (250 sur les voies de circulation piétonne et véhicules légers.
= B125 surles zones non circulées.

= Laclasse Al5 ne sera pas accepté quel que soit le positionnement de 'ouvrage.

SIGNALISATION HORIZONTALE

SPECIFICATIONS DES MATERIAUX - CADRE REGLEMENTAIRE

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisées pour la réflectorisation devront obligatoirement étre
certifiés NF2. Le référentiel NF2 (conformément a l’arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de conformité des
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produits de marquage de chaussée) est la transposition de normes européennes (EN 1436 et EN 1824) en normes
francaises, complété par les anciennes normes complémentaires non abrogées.

Les produits de marquage devront étre conformes au référentiel NF environnement (NF 331) ou techniquement
équivalent.

Les textes de référence sont les suivants :

= L’arrété du 10 mai 2000 portant sur la conformité des produits de marquage des chaussées.

= Le répertoire des produits certifiés NF 2002 de I’équipement de la route.

= Lacirculaire n° 96-55 du ler janvier 1996 relative a la circulation sur les passages piétons.

= L’arrété ministériel du 16 janvier 1979 relatif a ’lhomologation des produits de marquage de chaussée.

= L’arrété ministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation d’équipements routiers de
signalisation, de sécurité et d’exploitation.

= Le cahier des modalités d’homologation des microbilles approuvé par arrété ministériel du 22 juillet 1975.

= L’instruction interministérielle sur la signalisation routiere livre 1 - septiéme partie « marques sur chaussées »
approuvée le 30 octobre 1973.

CONTROLES D’EXECUTION
Controle des largeurs de bandes et modules

Les marquages devront étre en tous points conformes a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére
LIVRE | - Septiéme partie.

La tolérance d’une largeur moyenne (donnée a partir de 10 points de mesure répartis sur le linéaire réalisé) par
rapport a la largeur prescrite est de dix pour cent (10 %).

La tolérance des modules « plein » et « plein + vide » pour les lignes discontinues (donnée a partir de 10 points de
mesure répartis sur le linéaire réalisé) par rapport au module prescrit est de dix pour cent (10 %).

Controle en garantie

En tout temps et en tout lieu pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service des marquages
entretenus doit présenter les caractéristiques moyennes ci-apres :

= Degré d’usure : note 6 a ’échelle d’usure LCPC 75.
= Rétro réflexion : R>= 150 mcd/lux m2.

= Glissance: SRT >=0.45.

= Blancheur: L>=0,27.

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

TERRES VEGETALES ET COMPOST
Les terres végétales et les composts utilisés pour les aménagements d’Espaces Verts doivent faire 'objet d’'une
validation par remise d’un échantillon au Maitre d’Ouvrage + fiche technique. Aprés validation du maitre d’Ouvrage
+ Maitre d’Guvre, entreprise sera autorisée a approvisionner le site en terre végétale.

Aucune terre provenant du site ne pourra étre réutilisée pour 'laménagement des Espaces Verts, sauf avis contraire
donné par le Maitre d’Ouvrage.

Toutes les terres décaissées dont le réemploi n’est pas autorisé devront étre évacuées aux frais et risques du présent
lot.
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CONSERVATION DES VEGETAUX
L’entrepreneur devra veiller tout particulierement a ne pas détériorer les arbres existants, ainsi que tous les
arbustes présents et les pelouses du site.

Les zones plantées a conserver doivent étre cloturées de facon efficace, afin d’éviter tout débordement du chantier
sur ces zones fragiles.

LES GAZONS
Les travaux de semis sont a la charge du lot titulaire de la prestation,

LES TUTEURS
Les tuteurs seront de type “Quadripode” pour les arbres tiges et les cépées. Les tuteurs seront en rondin de résineux
écorcés de diametre 10 cm et de longueur 3,50m.

Les tuteurages Bois autoclave seront proscrits.

Attaches en bandes a clouer biodégradable en fibres végétales de jute, couleur beige largeur 5 cm.

LES VEGETAUX
Pépinieres d'origine C.E.E.

L'Entreprise précisera au Maitre d’@uvre, dans un délai de dix (10) jours calendaires a compter de la notification du
Marché, la ou les pépiniéres retenues pour le choix des végétaux. Ces pépiniéres devront étre situées dans des
régions de caractéristiques climatologiques et possédants des sols de qualité agronomique identiques ou
inférieures a celles du site du chantier. Ces pépiniéres devront étre soumises au contréle périodique du Service
Phytosanitaire ; leur numéro d'agrément sera exigible. Le maitre d’ceuvre donne sa réponse a l'entreprise dans un
délai de dix (10) jours calendaires a compter de la réception (par envoi postal en LR + AR) des propositions de
l'entreprise. En cas de désaccord, |'entreprise formule de nouvelles propositions. En cas d'accord, celui-ci ne
comporte aucune obligation d'acceptation ultérieure des sujets.

Les sujets doivent étre de qualité "loyale et marchande", ne pas présenter d’anomalies dans la forme de la tige et
des racines, ne pas étre desséchés, ne pas étre atteints de nécroses dues au gel ou de blessures non cicatrisées ou
de lésions d'origines diverses, dotés de racines ni cassées ni seches et pourvues d'un chevelu abondant.

Les sujets doivent avoir la forme caractéristique de la variété demandée et présenter toutes les caractéristiques
d'une bonne végétation. Les tiges seront bien formées et régulieres. Les foliations seront sans manque ou
déformation. Les sujets devront avoir été formés en pépiniére de maniére réguliére. Ils devront présenter un nombre
de branches correspondant a la force demande ou aux spécifications particuliéres du présent C.C.T.P.

Tous les sujets dégarnis a la base, déformés, amputés ou présentant des variations de coloris dans la méme teinte
seront refusés. Tous les sujets qui ne rempliraient pas une ou plusieurs de ces conditions seront exclus et remplacés
aux frais de l'entreprise dans les genres, espéces, variétés et forces initialement prévues, et ce, dans le délai du
Marché. De plus, si il est constaté que plus de dix pour cent (10%) des plants d'un méme lot sont refusés pour ces
raisons, le lot entier sera refusé et remplacé dans les conditions précitées.

Les dimensions sont indiquées de la maniére suivante :

arbre "x/y" : circonférence du tronc prise a un metre au-dessus du collet (a 'exclusion d'une zone de noeud).
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4. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

TRAVAUX PREPARATOIRES

VERIFICATION DE L’IMPLANTATION DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.

Ensemble de I'opération.

Les prestations comprendront :

Les plans des réseaux existants sont des informations données a titre indicatif, dont la précision
reste fonction des retours concessionnaires/gestionnaires fournis.

L’entreprise aura a sa charge la vérification de 'implantation des réseaux existants suivant les
documents fournis.

L’entreprise du présent lot devra également fournir ces renseignements complémentaires a
lensemble des autres lots. Elle prévoira également en conséquence |'adaptation des
raccordements du projet a 'existant.

RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DU SOUS-SOL

Métré
Nature

Ensemble.

La réglementation AIPR en vigueur depuis le 1¢ janvier 2018 sera mise en application avant
et pendant les travaux sur ou a proximité des réseaux existants. Une obligation de repérage
et de marquage piquetage doit étre faite et maintenue tout au long des travaux par
Uentreprise en charge du lot VRD.

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, prendre connaissance du
rapport de sol, faire toutes investigations ou sondages complémentaires et demander par écrit
au Maitre d'Cuvre tous renseignements complémentaires.

Nota : une visite des lieux est recommandée.

La description des terrains est fournie dans les études de sol jointes au présent dossier.

Des réseaux existent actuellement sur la parcelle. Avant le démarrage du chantier, ’entrepreneur
est tenu de procéder a ses frais, a un repérage préalable des réseaux existants sur 'emprise du
projet et en limite de parcelle, et au repérage par des tranchées en sondage exécutées
perpendiculairement au tracé des réseaux existants et des canalisations d’assainissement aux
emplacements indiqués par le Maitre d’Euvre, a la reconnaissance du tracé de ceux de ces
ouvrages souterrains qui risqueraient d’étre affectés par les travaux et d’en géner I'exécution. Il
a toute latitude pour exécuter tous autres sondages qui lui paraissent nécessaires a une
reconnaissance plus parfaite des ouvrages souterrains.

La Maitrise d’ceuvre ne pourra pas étre tenu responsable d’un défaut d’information sur la
position et I'altimétrie des réseaux existants. L’Entrepreneur est réputé pour avoir une parfaite
connaissance du site.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.
Les prestations comprendront :

La réalisation des DICT, suivant la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2012,
ayant pour objet :
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= D’indiquer aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les
techniques de travaux qui seront employées.

= D’obtenir les informations sur la localisation des réseaux et les recommandations visant a
prévenir lendommagement des réseaux.

Ainsi, avant le début des travaux, l’entreprise retenue devra prendre contact avec tous les
organismes utilisateurs du sous-sol, les gestionnaires, exploitants et concessionnaires, etc...,
ainsi que les organismes responsables des réseaux aériens sur le site d'intervention.

Ces démarches devront étre faites avant ’ouverture du chantier afin de recevoir les autorisations
et directives nécessaires a la protection des réseaux et assurer la sécurité du chantier et de
’ensemble des personnes.

L’entreprise fournira la copie de la totalité des DICT auprés des concessionnaires ainsi que les
rendez-vous pris pour effectuer les piquetages.

De plus l'entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des autorités compétentes afin
d’obtenir les arrétés de circulation ainsi que les autorisations de voiries nécessaires au
déroulement des travaux du présent lot. L’entrepreneur devra a ses frais, assurer le placardage
de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

Un plan de circulation sera établi en accord avec les services techniques de la Ville et autorité
compétente si nécessaire.

4.1.4. TRAVAUXA PROXIMITE D'OUVRAGES SOUTERRAINS

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.

Ensemble de I'opération.

Les prestations comprendront :

En cas de rencontre de conduites, cables ou ouvrages souterrains, |'entrepreneur propose au
Maitre d'Guvre en accord avec les concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces
ouvrages, les mesures a prendre pour assurer la protection de ces ouvrages et notamment leur
soutien pendant |'exécution des travaux et leur remise en état éventuel.

Toute intervention sur des branchements ou des canalisations ne pourra étre réalisée qu'apres
accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre d'exécution et du concessionnaire/gestionnaire
du réseau.

Il est rappelé qu'avant tout commencement d'exécution de tout ou partie de chantier,
['entrepreneur doit en aviser les autorités et services intéressés au moins dix jours avant la date
prévue pour le début des travaux.

L'entrepreneur doit en particulier effectuer les déclarations nécessaires lorsque les travaux ont
lieu, en tout ou partie, au voisinage et notamment a moins de 1,50 m d'une canalisation
électrique ou a proximité d'une canalisation de gaz.

Tous les réseaux existant sous l’'emprise des travaux, seront protégés mécaniquement si
nécessaire et suivant les prescriptions a définir par les Services concédés.

Les travaux comprendront :

Terrassements a la main pour découverture des réseaux jusqu’a 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure des réseaux.

Dalle de protection en béton débordant de 0,10 m de part et d’autre de la nappe des fluides,
épaisseur 10cm.

Remblai en matériaux calcaires de carriere.
Remise en place du grillage avertisseur de couleur suivant les fluides.)
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4.1.5. CONSTAT D'HUISSIER

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.

L'Entrepreneur sera tenu, avant tout démarrage de chantier de faire procéder par huissier a l'état
des lieux des ouvrages existants et mitoyens, en contradiction avec le maitre et Il concernera les
voies, les réseaux et lenvironnement immédiat (arbres, facade, clbture, réseaux
d’assainissement, soubassement sur le périmétre de l'opération, etc...).

Cet état des lieux sera complété par un relevé photographique.
1 exemplaire original sera remis au Maitre d'Ouvrage.
En absence de ce constat, les lieux seront réputés en bon état d’entretien.

Toute dégradation du domaine public commise pendant la durée du chantier sera réfectionnée
par le maitre d’ouvrage aux frais de ’entreprise concernée.

4.1.6. ETUDES D'EXECUTION / PREPARATION DE CHANTIER

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.
Les prestations comprendront :

Le titulaire du lot remettra obligatoirement pendant la phase de préparation de chantier et avant
['exécution des travaux, un dossier complet de réalisation de tous ses ouvrages comprenant :

Le plan des installations de chantier (voir article précédent).

La copie de la totalité des DICT aupres des concessionnaires ainsi que les rendez-vous pris pour
effectuer les piquetages (voir article précédent).

La copie de tous les bordereaux de commande des matériels et notamment aux fournisseurs.
Le planning détaillé par poste dés le premier mois des travaux.

La liste des plans d’exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires a fournir par
'entreprise.

A lissue de la période de préparation I'entreprise remettra au Maitre d’ceuvre la totalité des
éléments ci-apres :
Le planning détaillé de la totalité des travaux.

Les références, marques, types, échantillons, demandes d’agréments des matériaux, matériels,
méthodologie d’exécution, fiches, notices techniques et modes opératoires.

Les notes de calculs et études de détails employés pour la réalisation des travaux de son lot.
Les plans de récolement des réseaux existants nécessaires selon les retours DT et DICT.
Le PPSPS validé par le CSPS.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les autres lots, un plan de synthése des
limites de prestation avec intégration des plans d’exécution des entreprises des autres lots.
Tous ces éléments établis sous la forme d'un dossier de syntheése : 3 exemplaires seront remis au
Maitre d'ceuvre pour visa.

L’installation de chantier, les différents piquetages, I'implantation des travaux, les résultats des
sondages nécessaires et les constats d’huissier seront impérativement réalisés a la fin de la
période de préparation.
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4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.
Les prestations comprendront :

L'implantation sur le terrain des aménagements VRD, a partir des plans joints du dossier sera
faite a la charge du présent lot sous le contréle d'un géomeétre agréé.

L’implantation du batiment reste a la charge du lot Gros Euvre.

Les repéres de base servant de contréle pour les différents niveaux des superstructures et
infrastructures seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de
tassements ou a défauts sur des bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier.

Le piquetage nécessaire au présent lot et a la charge de celui-ci devra étre effectué par un
géometre expert agréé par le maitre d’Guvre au moyen de piquets numérotés solidement fixés
dans le sol et dont les tétes seront raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes du
Nivellement Général de la France (N.G.F.).

La prestation a réaliser par le présent lot comprend : 'implantation de ’ensemble des ouvrages
de voirie et de revétement de sol, y compris bordures, caniveaux, structurantes,
emmarchements, ... etc. mais aussi l'implantation et le piquetage des fosses de plantation qui
seront réalisées par le présent lot.

Aucun réseau rencontré ne doit étre endommagé lors des terrassements en déblais, de
exécution des tranchées ou lors de toute autre intervention par un des lots.

MAINTIEN DE L'ECOULEMENT DES EAUX

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.

Ensemble de l'opération.

Les prestations comprendront :

L'entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a maintenir, dans des conditions
convenables |'écoulement des eaux sur le site des travaux et faire en sorte de créer le moins de
genes (riverain en contrebas, ...).

L'entreprise devra prévoir dans son prix le pompage et rabattage de nappe pour ses propres
travaux, si nécessaire.

L'entrepreneur devra faire en sorte de créer le moins de génes avec les usagers du site.

Le drainage des eaux de ruissellement devra étre assuré jusqu’a la phase finale de revétement
de surface.

GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.

Ensemble de I'opération.

Les prestations comprendront :

Les déchets VRD de chantier feront 'objet d’un tri sélectif pour ’ensemble du chantier.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue:

= D’une valorisation pour les produits recyclables.
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= D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et lavis relatif a la nomenclature
déchets du JO du 10-11 novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification
suivante:

Classe | : Déchets Industriels Spéciaux.

Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés.

Classe Il : Déchets dits « Inertes ».

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion des déchets de son lot par tri sélectif. On
distinguera notamment :

= La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires : géré par le gros-
ceuvre.

= L’évacuation et le transport des déchets : géré par le gros-ceuvre.

= Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets : géré par le gros-ceuvre.
= La location des bennes et transport : a la charge du compte inter-entreprises.

= Lamise en benne en respectant le tri sélectif : a la charge de chaque corps d’état.

= Le nettoyage toutes les semaines du chantier : a la charge de chaque corps d’état.

Aucune autre prestation de nettoyage hors de son lot n'est prévue au lot principal ou au compte
inter-entreprises sauf pour les défaillances des entreprises.

Si le chantier est jugé sale méme aprés relance de l'architecte, il pourra étre demandé au lot
principal d’exécuter un nettoyage général du chantier a la charge du compte interentreprises.

4.1.10. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Métré
Nature

Ensemble.

L’ensemble des plans d’exécution sont a la charge de 'entreprise du présent lot et seront soumis
a l'approbation du Maitre d’Euvre et du bureau de contréle.

L’entreprise aura également a sa charge la fourniture des plans spécifiques a I’exécution de ses
travaux.

Pour toutes modifications apportées aux documents fournis, entrepreneur fournira les plans
d’exécution correspondants qui seront soumis a ’lapprobation du Maitre d’Euvre.

L’ensemble des réseaux a mettre en ceuvre par I'entrepreneur en charge du présent lot sera
relevé au fur et a mesure de son exécution par attachement sur plan.

Ces attachements indiqueront non seulement les chemins définitifs suivis mais également les
sections, la nature et les pentes de ces réseaux, le niveau et les sections des regards de visite. Ces
attachements devront étre soumis a la signature du Concepteur avant le remblaiement définitif
des tranchées.

L’entrepreneur fournira un dossier de récolement par relevé travaux DOE exécuté par un
géometre expert D.P.L.G. agréé par le Maitre d’Ouvrage, sur support informatique DWG et cinqg
tirages papier. Nivellement rattaché au NGF et projection Lambert 93 CC44.

L’entrepreneur devra également la fourniture d’un dossier DIUO détaillé, précis et exhaustif,
suivant les demandes du Maitre d’Ouvrage.
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4.2, TERRASSEMENTS

4.2.1. VERIFICATION DE L’IMPLANTATION DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Nature

Ensemble.

L’entreprise aura a sa charge la vérification de 'implantation des réseaux existants suivant les
documents fournis.

L’entreprise devra également fournir ces renseignements complémentaires a ’ensemble des
autres lots. Elle prévoira également en conséquence 'adaptation des raccordements du projet a
existant.

4.2.2. PROTECTION DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.
Selon plans VRD (emprise de tous les ouvrages).

Tous les réseaux existant sous "emprise des travaux (électricité, eau, etc...), seront protégés
mécaniquement si nécessaire et suivant les prescriptions a définir par les Services concédés ou
les services techniques du site.

Les travaux comprendront :

= Terrassements a la main pour découverture des réseaux jusqu’a 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure des réseaux.

= Dalle de protection en béton débordant de 0,10 m de part et d’autre de la nappe des fluides,
épaisseur 10cm.

= Remblai en matériaux calcaires de carriére.

= Remise en place du grillage avertisseur de couleur suivant les fluides.

4.2.3. DECROUTAGE D’ENROBE

Métré
Nature

Ensemble.

Le décroutage d’enrobé sera exécuté sur ’ensemble des surfaces, chaussée et trottoirs, sur une
épaisseur de 4 a 6cm, les déchets seront évacués en décharges agréées. L’Entreprise devra
exécuter cette prestation trés soigneusement afin d’éviter d’endommager les ouvrages
avoisinants, ou les divers ouvrages de surface (bouche a clé, chambre de tirage, etc...)

4.2.4. DEMOLITION DE STRUCTURE DE CHAUSSEE EXISTANTE

Métré
Nature

Ensemble.

L’entrepreneur devra la démolition mécanique de structure de revétements de sol sur 30cm
d'épaisseur, y compris le revétement de surface (par rapport aux niveaux finis du projet).

Dans le cadre de la valorisation des matériaux, ’entrepreneur devra dans la mesure du possible
la réutilisation des matériaux sains pour la réalisation des circulations des engins en périphérie
du batiment.
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4.2,5. EVACUATION DES MATERIAUX DIVERS EXISTANTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.

Sur Pemprise des démolitions.

Suite a la démolition des ouvrages existants, 'Entrepreneur du présent lot devra ’évacuation des
matériaux divers existants. Il sera évacué dans un lieu de décharge qu’il appartient a
’entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront objet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.

4.2.6. PROTECTION DES ARBRES

Métré
Position
Nature

Ensemble.
Selon plans VRD.

Avant tout commencement des travaux, ['Entrepreneur reconnaitra avec le Maitre d’Euvre, les
arbres a conserver.

Sur le terrain, les limites des différentes zones seront ensuite clairement balisées par l'entreprise.
Un proces-verbal sera réalisé contradictoirement pour définir les arbres a conserver. Les arbres
et taillis a conserver seront soigneusement repérés.

Tous les arbres conservés seront soigneusement élagués, puis protégés (habillage des troncs par
la mise en place d’un corset de planches de bois verticales) en fonction de leur proximité par
rapport aux travaux, pendant toute la durée des interventions.

Cloture de protection des zones plantées a conserver :

Les zones plantées a conserver seront cléturées de facon efficace, afin d'éviter tout débordement
du chantier sur ces zones fragiles. L'entrepreneur en charge du présent lot doit la fourniture et la
pose d'une cl6ture provisoire en bois, ou en grillage, qui surtout sera impénétrable et de hauteur
de 1.25 m minimum. La cléture sera enlevée et évacuée a la fin des travaux du batiment, au
moment oU devra intervenir 'entreprise pour la réalisation des espaces verts.

Protection des arbres particuliers :

L’ensemble des arbres existants sur le site du chantier recevra une protection individuelle
efficace, composée :

D’un drain de séparation entre le tronc et les planches de protection. Ce drain sera sanglé par
intérieur et de maniére a éviter toute blessure du
tronc. Le nombre de drain a mettre en place le long du
tronc sera fonction de la hauteur de ce dernier.

Des planches en bois sanglés autour du tronc. La
hauteur de ces planches sera fonction de la hauteur du
tronc. Ces planches devront aussi assurer la protection
du collet de l'arbre.

’ensemble devra étre solidement fixé et résistant au
choc, et ce durant la totalité des travaux. Ces
protections seront fournies, mise en oceuvre par
Pentreprise en charge du présent lot; et désinstallées
une fois le chantier fini par cette méme entreprise.
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4.2.7.

Les pieds d'arbres existants conservés seront libres de tout dép6t de matériaux et de gravats. De
méme, les engins de terrassement ne devront pas circuler a moins d'un métre des troncs de
maniére a ne pas compacter et détériorer le systéme racinaire. Aucune blessure aux troncs, aux
branches ou aux racines des arbres ne sera tolérée a |'occasion des travaux.

Des protections spécifiques solides seront obligatoirement implantées pour protéger les troncs
et le systéme racinaire de ces sujets, ceci pendant toute la durée des travaux. Une enceinte de 4
m?, formée d’une palissade en bois ou grillage de 2 m de hauteur minimum (voir schémas) devra
étre installée a la charge du titulaire du présent lot. La propreté devra étre assurée a l'intérieur
de cette enceinte. La cloture sera enlevée et évacuée a la fin des travaux du batiment, au moment
ou devra intervenir l'entreprise pour la réalisation des espaces verts.

Principes de protection des racines pendant les travaux

En tout état de cause, pour tout sujet gravement 2m / }
endommagé, détruit ou abattu ou si un arbre est

endommagé et vient a périr, une pénalité de 2 000

€ par arbre endommagé ou détruit sera appliquée \ 2m
a l'entrepreneur responsable qui devra le |
remplacement du sujet : faute de l'exécuter ve A

rapidement, le maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire exécuter le remplacement par un
paysagiste de son choix, a la charge de
l'entrepreneur responsable. <

ABATTAGE ET ESSOUCHAGE
Métré Ensemble.
Nature Le dessouchage devra étre réalisé soigneusement et avec du matériel adapté de facon a

minimiser la profondeur et I’extension du remaniement des sols ; les trous profonds situés sous
Pemprise du projet devront étre repérés et reportés sur un plan a communiquer a I'entreprise en
charge des fondations.

Les prestations concernées par ce marché comprennent aussi la récupération de tout le bois et
I’évacuation des rémanents de taille et résidus par le prestataire de service vers un centre
d’enfouissement technique agréé.

Les rémanents d’élagage (branches, sciures, fructifications...) doivent étre évacués en fin de
chantier, afin de rendre les lieux propres.

Les souches en place sont extirpées par une carotteuse appropriée a ce travail, avec toutes les
précautions pour ne pas détériorer les sols en place ou les réseaux environnants.

Dans les zones ne permettant pas l'accés de la carotteuse, les souches sont extraites
manuellement.

Les carottes de bois et de racines, ainsi que les morceaux de racines apparents sont évacués par
les soins de ’entreprise. Le terrain est remis a niveau suivant les plans de terrassement et rendu
parfaitement propre.

Le comblement des trous des souches sera réalisé en matériaux sable de remblai propre de
carriere.
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4.2.8. NETTOYAGE DU TERRAIN

Métré
Position
Nature

Metre carré.

Selon plans VRD (emprise de tous les ouvrages).

L’emprise du terrain définie sur le plan VRD, sera nettoyée avec enlevement de toute la
végétation non conservée en accord avec la maitrise d’ceuvre, avant le début des travaux.
L’ensemble des détritus sera évacué dans un lieu de décharge qu’il appartient a 'Entrepreneur
de trouver.

Le comblement des trous des souches sera réalisé en matériaux sable de remblai propre de
carriere.

4.2,9. DECAPAGE ET STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE

Métré
Position
Nature

Métre carré.
Selon plans VRD (emprise de tous les ouvrages).

Les prestations comprennent la réalisation d’'un décapage des terres végétales sur 0,20 m
compris purges ponctuelles.

La prestation comprend :
= Ledécapage de la terre végétale et la mise en dépdt provisoire et ’évacuation si nécessaire.
= Les terrassements de décapage seront exécutés avec des débords de 300cm pour les

batiments (dans la limite de ’emprise de la parcelle), et des débords de 50 cm par rapport
aux ouvrages projetés pour les aménagements VRD.

4.2.10. DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.

Les travaux de démolition des ouvrages existants mis hors service, revétements existants,
bordures, ouvrage en béton existant au niveau de la future entrée, poteau EDF existant, cléture
existante etc.... (Liste non limitative), devront étre entrepris en prenant compte des dispositions
relatives :

= aux reglements municipaux ou préfectoraux,

= aux reglements administratifs concernant les transports et les décharges pour ’évacuation
des déblais,

= alasécurité des personnes,

= alasécurité des ouvriers travaillant sur le chantier,

= aux nuisances du point de vue poussiere, bruit et vibrations
= L’emploi d’explosifs est rigoureusement interdit.

= Lestravauxserontréalisés suivant les regles de I’art en application des réglements en vigueur
et notamment du DTU N°12

Suite a la démolition des ouvrages existants, 'Entrepreneur du présent lot devra ’évacuation des
matériaux divers existants. Il sera évacué dans un lieu de décharge qu’il appartient a
’entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront objet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
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4.2.11. TERRASSEMENTS EN DEBLAI

Métré
Position
Nature

Metre cube.

Selon plan VRD

Les prestations comprennent les terrassements mécaniques et manuels en déblai.
Terrassements en pleine masse effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les
profils, des cotes fond de forme, en terrain de toutes natures.

Les lieux de dépdts provisoires des terres devant étre reprises seront indiqués en fonction de
'organisation du chantier.

Les terres dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai et les gravois seront évacués aux
décharges.

Le travail comprend les dispositions a prendre pour assurer la stabilité des talus en fonction de
la nature des terres rencontrées.

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements de terres a
établir par entrepreneur du présent lot et accepté par le Maitre d’Euvre. Les profils et talus
seront réglés conformément aux coupes et aux courbes de niveaux.

Purge des parties malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par des matériaux
d’apport.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule n°2 du C.C.T.G.
applicable aux marchés de travaux passés au nom de I’Etat et des recommandations du SETRA,
GTR 92 tomes 1 et 2, ainsi que le fascicule 3 du RTR pour les terrassements routiers.

Au cours de la préparation des surfaces d’appui (nettoyages, confections des redans,
compactage préalable), 'Entrepreneur devra s’assurer que la portance du sol répond aux
besoins des ouvrages a y construire.

Tous ces terrassements seront exécutés sur 'emprise du nouveau batiment.
Les hauteurs d’encaissement théorique sont fixées comme suit :

Plate-forme des batiments : plate-forme a -0.60m du niveau fini, avec un débord de 3.00m (dans
la limite de 'emprise de la parcelle) de part et d’autre, pour la circulation des engins de chantier
autour du batiment. La partie “Nord” de la plateforme aura une altimétrie variable, afin de
s’adapter au terrain existant (voir coupe sur plan du lot Gros Euvre)

Revétement des aménagements en béton désactivé : -0.50m.

4.2.12. SOUS COUCHE ANTI-CONTAMINANTE

Métré
Position
Nature

M2
Sur ’emprise des terrassements.

Avant la mise en place des remblais, il sera prévu une sous couche anti-contaminante par
géotextile imputrescible, résistance a la traction 16 KN/m, classe VI.

4.2.13. TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 0/63.5

Métré
Position
Nature

Metre cube.
Selon plan VRD pour mise a niveau des aménagements.

Terrassements en remblais pour mise a niveau fond des aménagements en périphérie du
batiment, conformément aux dispositions des plans, aux indications et caractéristiques décrites
ci-apres.
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Les remblais compactés seront exécutés en matériaux de bonne qualité conformément au DTU
N° 12 et a larticle 12 du C.P.C. relatif aux « remblais méthodiquement compactés ». Les
matériaux mis en remblai pour constituer les plateformes des zones espaces verts proviendront
des déblais extraits des terrassements.

Les matériaux mis en remblais pour la constitution des fonds de forme des voiries, parvis, accés
batiments et trottoirs, proviendront d’apport extérieur en matériaux calcaires de carriéres non
traités reconstitués d’une granulométrie 0/63.5. Les matériaux devront étre acceptés par le
Maitre d’Cuvre et le Bureau de Contrdle et aprés mise en place, répondre aux caractéristiques
suivantes:

= Indice de compactage au moins égal a 0.95%de ["optimum Proctor modifié.

= Densité séche au moins égale a 100% de la densité obtenue a l’essai Proctor modifié a 98%
des mesures.

= Indice de plasticité inférieure a 30 ou non mesurable.
= Teneur en eau au plus égale a celle de 'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par 'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d’®uvre mais
au frais de ’entreprise.

4.2.14. TOLERANCES ALTIMETRIQUES ET ESSAIS

Métré
Position
Nature

Unités.
Sur 'emprise des terrassements.

La tolérance altimétrique des terrassements est de plus ou moins 3 cm, les plus et les moins
devant se compenser. Le fond de forme sera soigneusement compacté et nivelé.

Le contréle de la portance des voiries et de la plate-forme du batiment sur la couche de fondation
sera effectué a 'essai de plaque.

Suivant les normes en vigueur, Les normes, citées dans le présent marché, s’entendent “ou
équivalent”, I'équivalence étant alors a prouver par le soumissionnaire, par tout moyen
approprié.

L’essai est satisfaisant lorsque :

= K=>50MPa (déformabilité des remblais sous 'emprise des structures rigides, type dalle béton
ou sous batiment), DTU 13.3 et NF P94-117-3.

= EV22>50 MPa (déformabilité des remblais sous ’emprise des structures souples, type voirie
en béton bitumineux), NF P94-117-1.

= EV2/EV1<2,suivant les préconisations de I’étude de sol.

La fréquence des contréles est un essai par zone de 250 m2.
Les essais de plaque devront étre réalisés par un bureau de sol agréé par le Maitre d’Ouvrage.

En cas d’essai non concluant, ’Entrepreneur devra reprendre le compactage ou remplacer les
matériaux mis en remblai pour obtenir les résultats demandés sans supplément de prix.

4.2.15. REMBLAIS COMPLEMENTAIRE PERIPHERIE BATIMENT

Métré
Position

Nature

Metre cube.
Selon plan VRD pour mise a niveau des aménagements extérieurs.
Les prestations comprennent la mise en place de remblais complémentaires le long des facades,

apres la réalisation du batiment, pour mise a niveau des espaces extérieurs. Les matériaux
proviendront exclusivement des déblais effectués lors de la phase de terrassement.
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4.2.16. MODELAGE ET NAPPAGE DES ESPACES LIBRES PAYSAGERS

Métré
Position
Nature

M2,

Selon plan VRD.

L’Entrepreneur du présent lot devra tous les terrassements en déblai ou en remblai avec les
meilleurs matériaux provenant des déblais pour le modelage des espaces libres paysagers
jusqu’au niveau moins 0.20 m des cotes fini de laménagement. Les remblais complémentaires
pour la mise en ceuvre de terre végétale sur 0.20 m proviendront d’apport extérieur ou de la terre
mise en dépot. Ceux-ci devront étre acceptés par le Maitre d’ceuvre.

Il sera donné une forme de pente suffisante pour éloigner les eaux résiduelles des pieds de
construction.

Le modelage sera exécuté suivant les indications du Maitre d’Euvre et de I'insertion du batiment
dans le site. La prestation du présent lot comprend la mise a niveau du terrain en fin de chantier,
sur Pemprise du débord du batiment.

4.2,17. ENLEVEMENT DES TERRES ET GRAVOIS EN EXCEDENTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.

Sur ’emprise des terrassements.

Les terres et gravois ne pouvant étre utilisés sur place seront évacués dans un lieu de décharge
qu’il appartient a 'entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront objet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.
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4.3. STRUCTURES ET REVETEMENTS
4.3.1. GNTO0/63.5 POUR COUCHE DE FONDATION

Métré : Métre cube.
Position : Selon plans VRD.
Nature : A partir de l'arase de terrassement diment compactée a la cote -0,50 sous I’emprise des

revétements en béton bitumineux. Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et
mise en place:

= D’un géotextile anti-contaminant.
= De matériaux granulaires de classe D3 du GTR compactés sur une épaisseur de 0.25m

minimum suivant les préconisations de I’étude de sol, compris épaisseur de rattrapage et
sujétions de compactage.

La couche de forme devra répondre aux exigences de portance de type PF2 (au sens du GTR 92).
Pour ce faire les prestations comprennent la réalisation d’essais de plaque selon la norme NF P
94-117-1, pour respect des exigences suivantes : EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 inférieur a 2.

Les cotes de l’arase de couche de Fondation, par rapport aux niveaux «fini » du projet, seront au
minimum a - 0,25m.

4.3.2. GRAVE CIMENT POUR COUCHE DE BASE

Métré : Metre cube.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, la fourniture a pied d’ceuvre et mise en place de couche de base en

grave ciment NF P98.116, dosage ciment compris entre 4 et 4.5% par rapport au poids de
granulats secs, épaisseur 10 cm aprés compactage.

4.3.3. REVETEMENT BETON DESACTIVE

Métré M
Position : Selon plans VRD.
Nature : Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise en ceuvre de béton désactivé

sur une base en béton gris, sur une épaisseur de 15cm. L’Entrepreneur devra prévoir la réalisation
d’un minimum de 2 planches d’essais de 3m2, avant la réalisation des revétements pour
approbation de 'architecte.

4.3.4. REVETEMENT PROVISOIRE EN BETON BITUMINEUX

Métré : M2,
Position : Selon plans VRD.
Nature : Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise en ceuvre de BB 0/10 sur une

épaisseur de 5 cm, selon provenance et modalités de mise en ceuvre, sur Pemprise des réseaux
créés et sur un débord de 1m autour du batiment. Revétement provisoire en facade Sud et Est.
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4.3.5. REVETEMENT DEFINITIF : COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX 0/10

Métré
Position
Nature

M2,
Selon plans VRD.

Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise en ceuvre de BB 0/10 sur une
épaisseur de 5cm selon provenance et modalités de mise en ceuvre.

4.3.6. ESCALIER BETON

Métré
Nature

Ensemble.

La prestation Les emmarchements pour rattraper les différences de niveaux seront réalisés en
béton armé.

Les travaux comprendront :

= Terrassements déblais ou remblais nécessaires.
= Préparation de la forme.

= Des murets de souténement en béton de part et d’autre des emmarchements reposant sur la
fondation en remblai de la plate-forme.

= Semelles de fondations compris armatures.
= Paillasse en béton de ciment, l[égérement armé, épaisseur 20 cm.

= Marche en béton armé préfabrique, finition désactivé ou équivalent techniquement, légere
forme de pente sur les marches pour éviter la stagnation des eaux pluviales.

= Hauteur des marches: 15 cm, largeur 0.30 m, longueur variable suivant escaliers, nez arrondi.

= Appel de vigilance pour les malvoyants a 50cm en partie haute (bande d’appel de vigilance
contrastée visuellement et tactilement, sous avis du bureau de contréle).

= Les premieres et derniéres marches doivent étre contrastées visuellement.

= Prévoir le traitement PMR des nez de marche des escaliers extérieurs (non-glissant, sans
débord et contrastés)

L’entreprise fournira des plans d’exécution avant sa mise en place pour validation.

= L'entreprise devra transmettre une étude de fondation pour les coffrages béton et armatures
pour validation

= Réalisation d’échantillons avant la mise en ceuvre pour validation du maitre d’Ouvrage
comprenant les terrassements et |'évacuation des matériaux en décharge, au choix de
l'entreprise, quelle que soit la distance.

4.3.7. MAIN COURANTE SUR POTELETS

Métré
Nature

Métres linéaires

Fourniture et mise en place de barrieres inox, au niveau des escaliers, sur les murets de part et
d’autre des emmarchements

Potelets cylindriques en inox 316L brossé, de hauteur hors sol 1.00m, traversé par 3 lisses inox
316L brossé tubulaires, scellement dans massif béton.
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4.3.8. MURETS DE SOUTENEMENT
Métré Ensemble.
Nature Pour permettre la création de la rampe d’accés “SUD”, il sera mis en place un muret de
souténement.
Les travaux comprendront :
= Terrassement en déblais.
= Gros béton de remplissage.
= Semelle en béton armé.
= Mise en place des murs préfabriqués ou coulés en place sur une hauteur hors sol, variable de
0.20a 0.60m, y compris enduit de type traditionnel de toutes les faces vues (teinte choix
architecte),
= chainage d’arase et chaperon plat (h=80mm), constitué de dalle en béton
= Traitement des joints.
= Application de deux couches croisées d’un produit d’imperméabilisation a raison de 400 g/m?
cOté terre.
= Remplissage complémentaire avec les meilleurs matériaux extraits des fouilles et
soigneusement compactés.
= Pose d’un grillage d’une hauteur 1.00m, y compris poteaux et toutes sujétions de pose.
Drainage en arriére du muret formant souténement, il sera réalisé un réseau de drainage
constitué par:
= Verticalement, sur la hauteur de la paroi, une feuille extrudée a structure alvéolée en
polyéthylene haute densité associée a une nappe géotextile (Delta-drain ou similaire). En
partie haute, cette couche de protection avec le non tissé de drainage sera fixée
mécaniquement et arrétée par une bavette.
= Drain PVC, assemblé par collage, mis en place dans une chaussette de géotextile remplie en
gravillons 15/20 sur une hauteur de 0.30 m.
= Regards de controle de fonctionnement du drainage implantés aux changements de
directions et au plus tous les 25 ml.
= Au niveau du sol extérieur fini, les cheminées de contréle seront obturées par des tampons
en fonte remplissable.
= Raccordement sur les regards.
= Raccordement du drain sur le réseau pluvial (branchement en attente)
4.3.9. BORDURE T2
Métré Metre linéaire.
Position Selon plans VRD.
Nature Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise ceuvre de bordure normalisée

de type T2 (haute avec vue de 14cm ou basse avec vue de 2cm).
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4.3.10. BORDURE P3 ARASEE

Métré
Position
Nature

Metre linéaire.

Selon plans VRD.

Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise ceuvre de bordure normalisée
de type P3.

4.3.11. BORDURETTE BOIS

Métré
Position
Nature

Métre linéaire.
Selon plans VRD.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de bordurette en bois classe IV, vue de
pose 5cm par rapport au terrain

4.3.12. BANDE PERIPHERIQUE EN GRAVILLONS

Métré
Position
Nature

Métre linéaire.

Selon plans VRD, sur une largeur de 50cm,
La prestation comprend :

= Préparation de la forme.

= Fondations en matériaux calcaires de carriére non traités reconstitués 0/31.5, épaisseur 10
cm aprés compactage.

= Revétement en gravillons blancs, épaisseur 5 cm.

= Bordure bois en périphérie des gravillons.

4.3.13. REPRISE VOIRIE EXISTANTE

Métré
Nature

Ensemble.

L’entrepreneur du présent lot devra la reprise de la voirie sur 'emprise des réseaux crées.

Les prestations comprennent le remblai des tranchées en matériaux granulaires GNT 0/63.5 et
0/31.5y compris compactage pour réalisation des couches de forme.

Les prestations comprennent aussi la fourniture a pied d’ceuvre et mise en ceuvre de BB 0/10 sur
une épaisseur de 5 cm selon provenance et modalités de mise en ceuvre.
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4.4. SIGNALISATION

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite devra présenter un contraste visuel et tactile.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite ne devra pas présenter de ressauts supérieurs a 2cm,
notamment au droit des seuils des portes des halls d’entrées et a la jonction entre la voirie et le béton balayé ou

désactivé.

La distance maximale entre deux ressauts ne devra pas excéder 2.50m.

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2%.
Les places de stationnement devront étre horizontales au dévers pres de 2%.

Les fentes des caniveaux situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diameétre inférieur ou
égal a 2cm (Il est important de les positionner perpendiculairement au cheminement afin de limiter le risque d’y
coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de vélo.

Le dispositif d’éclairage artificiel existant doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au
moins 20 Lux en tout point du cheminement extérieur accessible (ECLAIRAGE HORS LOT VRD)

4.4.1. BANDE D’AIDE AL’ORIENTATION

Métré
Position

Nature

Ensemble.
Selon plans VRD.

La prestation comprend le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite devra
présenter un contraste visuel et tactile.

Suivant ’arrété du ler ao(it 2006, mise en place d’une bande d’aide a l'orientation podotactile
entre les stationnements PMR et ’entrée du batiment,

Ces dalles “podo-tactiles” a 4 cannelures en relief, de largeur 0.24m pour 0.07m d’épaisseur, en
béton préfabriqué (couleur a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage), Dal’Guid linéale, marque
STRADAL ou équivalent techniquement, seront encastrées et arasées au niveau fini des aires de
passages surbaissés de trottoir.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite ne devra pas présenter de ressauts
supérieurs a 2cm, notamment au droit des seuils des portes des halls d’entrées et a la jonction
entre enrobé et le béton balayé.

La distance maximale entre deux ressauts ne devra pas excéder 2.50m.

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit &tre inférieur ou égal a 2%.

4.4.2. BANDES PODOTACTILES

Métré
Position

Nature

Ensemble.
Selon plans VRD.

Les prestations comprennent, la fourniture et la mise en ceuvre, de bande d’éveil de vigilance
(podotactile) conforme a la norme NFP 98.351 (version révisée d’aout 2010) constituée de 6
éléments standard normalisés au niveau de la jonction des cheminements piétonniers, au droit
des passages de trottoir pour piétons,

Ces dalles “podotactiles” de 0.42x0.42 ou de 0.61x0.61 pour 0.06m d’épaisseur, en béton
préfabriqué (couleur a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage), seront encastrées et arasées au
niveau fini du revétement en béton désactivé.
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Les plots en relief, de forme bombée et disposés régulierement en quinconce pour constituer le
systéme d’éveil seront obligatoirement dimensionnés conformément a la norme ci-dessus
référencée.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite devra présenter un contraste visuel
et tactile.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite ne devra pas présenter de ressauts
supérieurs a 2cm, notamment au droit des seuils des portes des halls d’entrées et a la jonction
entre la voirie et le béton.

La distance maximale entre deux ressauts ne devra pas excéder 2.50m. Lorsqu’un dévers est
nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2%. Les places de stationnement devront étre
horizontales au dévers preés de 2%.

Les fentes des caniveaux situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un
diameétre inférieur ou égal a 2cm (Il est important de les positionner perpendiculairement au
cheminement afin de limiter le risque d’y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou
de vélo.

Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairements mesurées
au sol d’au moins 20 Lux en tout point du cheminement extérieur accessible dans Pemprise des
travaux de la nouvelle construction.
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4.5.

4.5.1

4.5.2

4.5.3

ASSAINISSEMENT
GENERALITES

Le réseau d’assainissement sera de type séparatif.
Les eaux usées seront collectées de facon gravitaire avant rejet sur le réseau existant.

Les eaux pluviales seront collectées gravitairement et dirigées vers une solution compensatoire de rétention des
eaux pluviales, avant rejet sur le réseau existant.

EAUX USEES
CANALISATION EAUX USEES - PVC CR8 - 9160
Métré : M2,
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose et enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4
concassé, remblaiement, la fourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC @160 CRS.

REGARD DE VISITE 9800
Métré : u.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose et enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4
concassé et remblaiement.

La fourniture et pose a pied d’ceuvre de regard @800 étanche (cunette, éléments droits,
couronnement) y compris couverture tampon fonte classe D400sur la voirie et classe C250 dans
les espaces verts. Les tampons seront mis en place et scellés dés achévement des regards
correspondants.

Les regards seront étanches en béton préfabriqué en usine, y compris I’élément de fond qui doit
assurer une parfaite continuité du fil d’eau de la canalisation. L’assemblage entre éléments est
assuré par un systéme de joint plastomere a écrasement.

Ces regards reposeront sur une assise en béton.

Pour les regards de visite se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés en fonte
ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de 'architecte.

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX USEES
Métré : u.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose et enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4
concassé et remblaiement.

La fourniture et pose a pied d’ceuvre d’un regard de branchement comprenant :

= Une assise en béton.
= Untabouret de branchement PVC.

= Une allonge PVC @315.
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= Couverture avec tampon fonte série hydraulique et marquage EU.

L’entrepreneur du présent lot devra la confection compléte des réseaux eaux usées sur
ensemble du projet, jusqu’a 1.00m du batiment (’ensemble des réseaux EU sous 'emprise des
dalles en béton des batiments : A LA CHARGE DU LOT GROS (EUVRE). A la charge du présent lot
le raccordement de la canalisation en attente sur le regard a créer.

Pour les regards de branchement se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés
en fonte ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir’” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de 'architecte.

4.5.4. RACCORDEMENT EAUX USEES SORTIE BATIMENT

Métré : Unité.
Position : Selon plans VRD.
Nature : Les prestations comprennent toutes les sujétions de raccordement sur le réseau Eaux Usées par

la mise en place de canalisation de méme section et raccordement sur le regard de branchement
en attente, y compris piéces spéciales de raccordement.

4.5.5. RACCORDEMENT EAUX USEES SUR RESEAU EXISTANT

Métré : Ensemble.
Position : Selon plans VRD.
Nature : Les prestations comprennent toutes les sujétions de raccordement sur le réseau Eaux Usées

selon les prescriptions du concessionnaire dont :

= Sujétions de tranchée et de terrassement.

= Sujétions de carottage du réseau existant (regard) et raccordement du nouveau réseau (y
compris étanchéité).

= Laremise en état des lieux.

4.5.6. CURAGE DES CANALISATIONS

Métré : Ensemble.
Nature : L’entrepreneur doit un curage soigné de 'ensemble des canalisations exécutées afin qu’il ne
reste aucun déchet ou détritus a la réception des travaux.
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EAUX PLUVIALES
4.5.7. CANALISATION EAUX PLUVIALES - PVC CRS8 - 9160

Métré : Metre linéaire.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose, enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4 concassé
et remblaiement.
La fourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC @160 CRS.

4.5.8. CANALISATION EAUX PLUVIALES - PVC CRS8 - 9200

Métré : Métre linéaire.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose, enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4 concassé
et remblaiement.
La fourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC @200 CRS.

4.5.9. CANALISATION EAUX PLUVIALES - PVC CRS8 - 9250

Métré : Meétre linéaire.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose, enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4 concassé
et remblaiement.
La fourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC @250 CRS.

4.5.10. CANALISATION EAUX PLUVIALES - PVC CRS8 - @300

Métré : Metre linéaire.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose, enrobage en matériaux drainants incompressibles de type 6/4 concassé
et remblaiement.
La fourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC @300 CRS.

4.5.11. REGARD DE VISITE 2800

Métré : u.
Position : Selon plans VRD.
Nature : La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,

sablage pour lit de pose et enrobage, remblaiement.
La fourniture et pose a pied d’ceuvre de regard @800 étanche (cunette, éléments droits,
couronnement) y compris couverture tampon fonte classe D400sur la voirie et classe C250 dans
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les espaces verts. Les tampons seront mis en place et scellés dés achévement des regards
correspondants.

Les regards seront étanches en béton préfabriqué en usine, y compris I'’élément de fond qui doit
assurer une parfaite continuité du fil d’eau de la canalisation. L’assemblage entre éléments est
assuré par un systeme de joint plastomére a écrasement.

Ces regards reposeront sur une assise en béton.

Pour les regards de visite se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés en fonte
ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de [’architecte.

4.5.12. REGARD PIED DE CHUTE D’EAU PLUVIALE

Métré
Position
Nature

u.
Selon plans VRD.

La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,
sablage pour lit de pose et enrobage, remblaiement.

La fourniture et pose a pied d’ceuvre d’un regard pied de chute comprenant :
= Une assise en béton.

= Untabouret de branchement PVC.

= Une allonge PVC @315.

= Couverture avec tampon fonte série hydraulique et marquage EP.

= Raccordement de la descente EP.

L’entrepreneur du présent lot devra la confection compléte des réseaux eaux pluviales sur
’ensemble du projet, jusqu’aux attentes des descentes EP. A la charge du présent lot le
raccordement de la canalisation en attente sur le regard béton a créer.

Pour les regards pied de chute se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés en
fonte ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de 'architecte.

4.5.13. REGARD DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES

Métré
Position
Nature

u.
Selon plans VRD.

La prestation comprend, les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais,
sablage pour lit de pose et enrobage et remblaiement.

La fourniture et pose a pied d’ceuvre d’un regard de branchement comprenant :

= Une assise en béton.

= Untabouret de branchement PVC.

= Une allonge PVC @315.

= Couverture avec tampon fonte série hydraulique et marquage EP.

Pour les regards de branchement se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés
en fonte ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir’” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de 'architecte.
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4.5.14. RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES SORTIE BATIMENT

Métré : Unité.
Position : Selon plans VRD.
Nature : Les prestations comprennent toutes les sujétions de raccordement sur le réseau Eaux Pluviales

par la mise en place de canalisation de méme section et raccordement sur le regard de
branchement en attente, y compris pieces spéciales de raccordement.

4.5.15. REGARDS CARRES A GRILLE

Métré : u.
Position et profondeur : Selon plans VRD.

Nature : La prestation comprendra la réalisation de regard en béton armé de type carré, ou préfabriqué.
Ceux-ci seront étanches, avec la pose et fourniture d’une grille en fonte ductile plate carrée
adaptée au regard y compris le branchement et toutes les sujétions de raccordement et pieces

spéciales.
Les grilles seront conformes aux normes handicapées. Les normes, citées dans le présent
marché, s’entendent “ou équivalent”, |'équivalence étant alors a prouver par le

soumissionnaire, par tout moyen approprié.
Regard 0,50x0,50m intérieur avec cadre et grille classe D400 ou classe C250, suivant position.

Le regard a grille devra prévoir une décantation minimum de 0.60m, faisant office de chambre
de décantation, et une cloison siphoide

4.5.16. CANIVEAUXA GRILLE

Métré : M.
Position et profondeur : Selon plans VRD.
Nature : La Fourniture et mise en place de caniveaux avec pente cascade en béton de polyester, avec

grilles fentes de 200mm de large verrouillable et gorge pour joint d’étanchéité.
La grille de fermeture aura des fentes ou des trous inférieurs a 2cm, en fonte ductile.

4.5.17. TUYAU CAPACITAIRE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Métré : Ensemble.
Position : Selon plans VRD.
Nature : L’ouvrage de rétention devra répondre aux caractéristiques de la loi sur l'eau, soit :

= Volume de stockage : 62+20=82m3.

= Cette technique permet d’écréter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau est stockée
localement et restituée progressivement a faible débit dans le réseau aval.

= Ce bassin de rétention d’un volume utile total de 82.00m3, sera constitué de buses 1000 en
béton armé ou techniquement équivalent, positionnement a [horizontale ( tuyau
capacitaire), y compris regard de jonction 1500 aux extrémités du tuyau capacitaire
horizontal.

Les travaux comprendront :

= Terrassements en déblais, y compris évacuation.
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= Réglage du fond de forme.

= Fourniture et mise en place de géotextile de classe 4 (grammage supérieur a 160gr/m2) y
compris soudure des lés conformément aux recommandations des prescriptions du
fournisseur.

= Litde pose en graviers 5/15 sur une épaisseur de 0.10m (plan et horizontal).

= Fourniture et mise en place de buses en béton 1000 ou similaire, mise en place des éléments
de ventilation, regards de visite y compris raccordement sur la structure, mise en ceuvre de
enrobage géotextile.

= Terrassements périphériques en remblais, en matériaux graves non traités 0.63.5 jusqu’a la
génératrice supérieure des buses y compris compactage par couches successives.

= Couche d’égalisation en remblais, en matériaux graves non traités 0.63.5 de 0.10m
d’épaisseur et mise en place de remblais avec les meilleurs matériaux extrait des fouilles.

= Fermeture de 'enveloppe géotextile suivant les recommandations du fournisseur.
= Comblement du reste de la tranchée avec les meilleurs matériaux extraits des fouilles.

La surface de stockage devra toujours se situer a 0.50m au-dessus du niveau de la nappe
phréatique.

4.5.18. OUVRAGE DE REGULATION DES EAUX PLUVIALES

Métré
Position
Nature

Ensemble.

Selon plans VRD.

Afin de compléter le dispositif de la solution compensatoire, la loi sur 'eau impose la mise en
place d’un ouvrage de régulation.

Toutes les eaux pluviales provenant des canalisations devront circuler dans l'ouvrage de
régulation avant leur rejet sur le réseau existant.

Le régulateur sera capable de réguler le débit, conformément aux normes en vigueur.
L’Entrepreneur devra, outre la fourniture, la pose, tous les terrassements nécessaires, radier de
pose, lestage béton et les remblais en matériaux d’apport grave sableuse ainsi que toutes les
sujétions de mise en fonctionnement.

4.5.19. REGARD DE VISITE 91500

Métré
Position
Nature

Unité.
Selon plans VRD.
La prestation comprend :

= Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de
pose et enrobage, remblaiement selon spécifications générales.

= La fourniture et pose a pied d’ceuvre de regard @1500 (cunette, éléments droits,
couronnement) y compris couverture tampon fonte classe D400sur la voirie et classe C250
dans les espaces verts. Les tampons seront mis en place et scellés dés achévement des
regards correspondants.

= Les regards seront étanches en béton préfabriqué en usine, y compris I’élément de fond qui
doit assurer une parfaite continuité du fil d’eau de la canalisation. L’assemblage entre
éléments est assuré par un systeme de joint plastomeére a écrasement.

= Ces regards reposeront sur une assise en béton.
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Pour les regards de visite se situant dans les revétements en béton, les tampons carrés en fonte
ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir” en béton.

Les tampons de couverture seront soumis au choix de 'architecte.

4.5.20. RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES SUR RESEAU EXISTANT

Métré
Position
Nature

Unité.

Selon plans VRD.

La prestation comprend :

= Les prestations comprennent toutes les sujétions de raccordement sur le réseau Eaux
Pluviales selon les prescriptions du concessionnaire dont :

= Sujétions de tranchée et de terrassement.

= Sujétions de carottage du réseau existant (regard) et raccordement du nouveau réseau (y
compris étanchéité).

4.5.21. CURAGE DES CANALISATIONS

Métré
Nature

Ensemble.

L’entrepreneur devra un curage soigné de 'ensemble des canalisations exécutées afin qu’il ne
reste aucun déchet ou détritus a la réception des travaux.

4.5.22, ESSAIS ET PASSAGE CAMERA

Métré
Nature

Ensemble.

Aprés hydrocurage des réseaux, l’entreprise réalisera les essais, par un organisme certifié
COFRAC, sur le réseau Eaux Usées et Eaux pluviales :

L’inspection télévisée des réseaux avec fourniture d'un rapport d'inspection par un organisme
indépendant et agréé par le Maitre d’Euvre (remise du rapport et d’un CD).

Essais d’étanchéité selon prescriptions des articles 6.1.3 du fascicule 70 du C.C.T.G.

S'il était décelé une anomalie de quelque nature que ce soit, l'entrepreneur devra dans les plus
brefs délais, procéder a ses frais a la remise en état qui s'impose, y compris la démolition et
réfection de voiries, parkings, cheminements piétonniers. Ces travaux de reprise devront
s'effectuer sans prolongement du délai contractuel.

La prestation sera répétée autant de fois que nécessaire et demeurera a Uentiere charge de
PEntreprise. L’entrepreneur devra fournir les essais a la date de la réception.
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4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

RESEAUX DE DESSERTE

REPERAGE PREALABLE DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Position
Nature

TRANCHEE

Métré
Position
Nature

Ensemble
Selon plans VRD

Avant la réalisation des tranchées, I’entrepreneur est tenu de procéder a ses frais, par des
tranchées en sondage exécutées perpendiculairement au tracé des réseaux existants et des
canalisations d’assainissement aux emplacements indiqués par le Maitre d’Guvre, a la
reconnaissance du tracé de ceux de ces ouvrages souterrains qui risqueraient d’étre affectés par
les travaux et d’en géner ’exécution. Il a toute latitude pour exécuter tous autres sondages qui
lui paraissent nécessaires a une reconnaissance plus parfaite des ouvrages souterrains.

M.
Selon plans VRD, pour la pose des fourreaux, et des réseaux divers.
Les prestations comprennent les sujétions de tranchée pour réseau de desserte, y compris :

= Quverture avec évacuation des déblais.
= Mise en place des fourreaux.

= Sablage pour lit de pose et enrobage.

= Pose d’un grillage avertisseur.

= Remblaiement en GNT 0/31.5.

GENIE CIVIL JONCTION COURANT FORT
FOURREAUX TPC
Métré Metre linéaire.
Position Selon plans fluides et électricité
Nature Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et pose de fourreaux TPC.
= CFO:4fourreaux rouge de diamétre 160 (cablage hors lot VRD)
CHAMBRE DE TIRAGE
Métré Unité.
Position Selon plans fluides et électricité.
Nature Les prestations comprennent :

= Lafourniture a pied d’ceuvre et pose de chambres et regards de tirage Electrique, couverture
par cadre et tampon fonte série chaussée de dimensions intérieures :

= 0.60x0.60x0.80m de profondeur.

L’Entrepreneur du présent lot devra ’étanchéité parfaite de 'ensemble des chambres de tirage,
par la fourniture et la mise en ceuvre d’un bouchon d’étanchéité entre les cables et les fourreaux,
afin de s’affranchir d’une probable circulation d’eau dans les fourreaux, du fait de la déclivité du
terrain. L’étanchéité devra étre réalisée par des produits compatibles a l'usage (joint piscine ou
équivalent) (Les mousses expansibles sont a proscrire).

Ces regards reposeront sur une assise en béton. L’entreprise du présent lot devra s’assurer de la
stabilité de l’assise dans les zones remblayées.

2SL - Architecture

CCTP LOT 01 — VRD - ESPACES VERTS PRO - 07/2023



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -54-

4.6.4.

4.6.5.

GENIE CIVIL ECLAIRAGE EXTERIEUR

FOURREAUX TPC

Métré Metre linéaire.

Position Selon plans fluides et électricité

Nature Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et pose de fourreaux TPC.
= Eclairage: 1 fourreau rouge de diamétre 40 (cablage hors lot VRD)

CHAMBRE DE TIRAGE

Métré Unité.

Position Selon plans fluides et électricité.

Nature Les prestations comprennent :
= Lafourniture a pied d’ceuvre et pose de chambres et regards de tirage Electrique, couverture
par cadre et tampon fonte série chaussée de dimensions intérieures :
= 0.40x0.40x0.60m de profondeur.
L’Entrepreneur du présent lot devra ’étanchéité parfaite de 'ensemble des chambres de tirage,
par la fourniture et la mise en ceuvre d’un bouchon d’étanchéité entre les cables et les fourreaux,
afin de s’affranchir d’une probable circulation d’eau dans les fourreaux, du fait de la déclivité du
terrain. L’étanchéité devra étre réalisée par des produits compatibles a l'usage (joint piscine ou
équivalent) (Les mousses expansibles sont a proscrire).
Ces regards reposeront sur une assise en béton. L’entreprise du présent lot devra s’assurer de la
stabilité de l’assise dans les zones remblayées.
Tous les tampons des regards en fonte ductile seront de type “regards hydrauliques a remplir”
en béton identique au sol ou espaces verts, afin de minimiser 'impact visuel sur le projet.

GENIE CIVIL POUR ARROSAGE

FOURREAUX TPC

Métré Metre linéaire.

Position Selon plans paysage

Nature Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et pose de fourreaux TPC bleu

diameétre 100 en attente

2SL - Architecture

CCTP LOT 01 — VRD - ESPACES VERTS PRO - 07/2023



APHP — Hopital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -55-

4.7. RESEAU INCENDIE
4.7.1. PREPARATION RESEAU INCENDIE

Métré
Nature

Ensemble

Les travaux comprennent la mise en ceuvre d’un réseau capable de fournir un débit de 120m3/h
et d’une maniere générale:

Les installations de chantier et de magasinage nécessaires.

Les études (calcul sections, dessins, schémas, etc....).

Les contacts avec les autres entrepreneurs.

Les démarches aupres de la compagnie des eaux.

Le piquetage, la vidange en cas de gel pendant les travaux.

La main-d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais.

L’indication des points de livraison a chaque corps d’état.

La fourniture des plans de conformité, les notices d’entretien et de fonctionnement.
Le nettoyage du chantier.

La délivrance des certificats réglementaires, les essais et les réglages.

Les nettoyages avant mise en service, rincage et désinfection.

4.7.2. CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD

Métré
Position
Nature

Ensemble

Selon plans VRD

Les canalisations a mettre en place seront conformes a la norme DTU 60.31, fascicule 71 et au
cahier des charges de la compagnie des eaux :

Les canalisations en DN 110 ou supérieur, seront en PVC pression, série 16 bars a bi
orientation moléculaire avec emboiture intégrée et joints caoutchouc. Pour ces diametres,
les piéces de raccord (tés, coudes, brides), seront en fonte a joint caoutchouc.

Les vannes de sectionnement sous bouche a clef seront en fonte revétue époxy avec opercule
en caoutchouc, de type agréé par la compagnie des eaux. Toutes les pieces spéciales de
raccord seront comptées en ml de canalisations.

Les bouches a clef seront de forme ronde, verrouillables et réhaussables.

Des ventouses automatiques sous regard de type BAYARD ou équivalent seront disposées sur
les points hauts, ainsi que des vidanges dans les points bas du réseau.

Aprés ouverture des tranchées, les canalisations seront mises en place sur un fond de fouille bien
dressé et exempt d’aspérités rocheuses ou de gros blocs, avec mise en place d’un lit de sable de
0.10m d’épaisseur.

Tranchée:

Les tranchées auront une profondeur minimale de 1.20m par rapport au sol fini, fond nivelé et
réglé avec un lit de pose en sable sur 0.10m, et grillage avertisseur plastique de couleur bleue.

Aprés la pose du réseau d’eau potable, il sera réalisé les travaux suivants :

Remblai en sable jusqu’a 0.10m au-dessus des canalisations, comblement du reste de la
tranchée:
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= Sous voiries avec des matériaux calcaires de carriere non traités reconstitués 0/31.5 par
couche de 0.20m y compris compactage.

= Sous trottoirs et espaces libres avec les meilleurs matériaux extraits des fouilles.

= Tous les déblais excédentaires seront évacués dans un lieu de décharge agréé qu’ilappartient
a l'entrepreneur de trouver.

4.7.3. BOUCHE D’INCENDIE

Métré
Position
Nature

Ensemble

Selon plans VRD

Dépose de labouche d’incendie hors service et fourniture et mise en place d’une nouvelle bouche
d’incendie, modele incongelable, diamétre 100 mm normalisée et signalisation par symbole
conventionnel.

Pose sur un massif en béton de cailloux, épaisseur 45 cm, débordant de 30 cm le socle de
Pappareil, enduit ciment lissé sur les dessus et les cotés, arrété a 5 cm sous le sol fini. Au droit de
l'orifice de purge, drain en cailloux et gravillons. Commande par robinet vanne de 100, sous
bouche a clé, téte au niveau du sol. Compris réception par les services compétents. Pose des
canalisations et pieces de raccord

La manutention des tuyaux se fera avec les plus grandes précautions. Ils seront déposés sans
brutalité sur le fond de fouille. Tout tuyau qu’une fausse manceuvre aurait laissé tomber de
quelque hauteur que ce soit, ne pourra étre posé qu’aprés vérification.

Au moment de leur mise en place et avant la facon des joints, les tuyaux ainsi que les piéces
spéciales de raccord devront étre examinées a l'intérieur et soigneusement débarrassées de tous
corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.

Aux extrémités des troncons et aux changements brusques de direction et de pente, il sera mis
en place des butées constituées par des massifs de béton de ciment dosé a 250 kg de CPA 210/325
par m3. A tous les points hauts, il sera prévu des ventouses automatiques sous regard.

Pose des accessoires de fontainerie
a) Robinets vanne

La pose des robinets vannes comprendra la mise en place, la pose des boulons et rondelles en
caoutchouc armé, de la cloche, du tube rallongé et de la bouche a clef.

b) Robinets de prise en charge

La pose de robinets de prise en charge comprendra la mise en place du collier de prise en charge,
bague de joint de sécurité, bride et contre bride pour raccordement tube allonge et de la bouche
aclef.

Essais d’étanchéité - désinfection de conduite

Les épreuves d’essais du réseau seront réalisées conformément aux articles n°76, 77, 78 et 79 du
fascicule 71 du CCTG par l'entreprise, en présence de la compagnie des eaux, avant tout
raccordement au réseau public. Chaque troncon de réseaux devra faire l'objet d’essai
d’étanchéité sous une pression de 10 bars. Ces essais devront étre obligatoirement contrélés par
le Maitre d’ceuvre et la compagnie des eaux. A 'occasion de ces essais d’étanchéité, il sera
procédé a la désinfection des conduites par fourniture et introduction d’une solution de
permanganate.

Toutes les installations définies ci-dessus sont réputées livrées en ordre de marche.

En fin de travaux, ’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre, un relevé détaillé et précis des
ouvrages effectués sur support informatique.
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4.8. ESPACES VERTS

4.8.1. MODELAGE DES ESPACES LIBRES PAYSAGERS

Métré
Position

Nature

Métre carré.
Selon plan paysage.

L’Entrepreneur du présent lot devra tous les terrassements en déblai ou en remblai avec les
meilleurs matériaux provenant des déblais pour le modelage des espaces libres paysagers
jusqu’au niveau moins 0.20 m des cotes fini de ’laménagement. Les remblais complémentaires
pour la mise en ceuvre de terre végétale sur 0.30 m proviendront d’apport extérieur. Ceux-ci
devront étre acceptés par le Maitre d’ceuvre.

Il sera donné une forme de pente suffisante pour éloigner les eaux résiduelles des pieds de
construction. la terre apportée sera suffisamment aérée pour permettre I’écoulement des eaux
pluviales, et un systéme de drainage sera mis en place en arriére des murets de souténement,
voir point 4.3.8

Le modelage sera exécuté suivant les indications du Maitre d’Euvre et de l'insertion du batiment
dans le site. La prestation du présent lot comprend la mise a niveau du terrain en fin de chantier,
sur Pemprise du débord du batiment.

4.8.2. NAPPAGE TERRE VEGETALE

Métré
Position

Nature

Métre carré.
Selon plans paysage.

Apport (issu de décapage ou de provenance extérieure) et mise en place de terre végétale
(épaisseur 30 cm mini) compris apport pour rattrapage de niveau, forme de pente devant
batiment selon plan architecte et rattrapage de niveau devant les sorties du batiment.
Préalablement, les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais auront été réalisés.
Les amendements nécessaires seront régalés sur les zones d'espaces verts avec mise en forme
selon les profils paysagers (voir plan architecte et paysage).

Les propriétés de la terre, seront les suivantes :

Plantations en facades Nord et Sud :

= Neutre ou légerement basique (pH 7-8)

Plantations en facade Est et dans le patio :

= Légeérement acide (pH 5-7) etriche, l[égere et bien drainante

Aprés mise en forme de ces apports, selon les profils paysagers, les terres sont alors travaillées,
épierrées, hersées, puis nivelées.

Le réglage finalisé des terres constituera une légere pente descendante depuis les batiments vers
les aménagements extérieurs et espaces verts (rejet des eaux de ruissellement ou d’arrosage...).
Le nivellement des terres sur les espaces verts correspondra au plus prées a celui du niveau du
terrain naturel.
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4.8.3. ENGAZONNEMENT

Métré
Position

Nature

Métre carré.

Selon plan architecte et paysage, les espaces verts ne recevant pas de massifs arbustifs.

Les prestations comprennent :

La fourniture et enfouissement d’engrais conforme a la réglementation en vigueur de
préférence « écologiques » compris préparation du mélange et toutes sujétions de mise en
ceuvre,

La fourniture et mise en ceuvre des semences de gazons (Ray Grass anglais: 30%
+ 3 variétés de Fétuque élevée : 70%) adaptées a la terre végétale mise en place et adaptée a
la sécheresse y compris le ratissage, ’lensemencement et le roulage. La quantité de semences
ne pourra pas étre inférieure a 3 kg a 'are (soit 30 g.m2).

Le parachévement (6 mois aprés constat de réalisation d’engazonnement par semis) compris
l'apport d'engrais, deux tontes et arrosages a la charge de 'entreprise.

Le confortement de 1 an (période de garantie) aprés le parachévement et la réception
compris 4 tontes.

4.8.4. PLANTATION D’ARBUSTES ET DE VIVACES

Métré
Position

Nature

Unités

Selon plan paysage

Les prestations comprennent, outre la plantation des végétaux.

Qualité des plantations arbustives et de vivaces :

Les massifs de proximité (abords zone de circulation piétonne) privilégieront des essences
résistantes aux endroits de passage. Les choix conceptuels veilleront a adapter les essences
selon l'orientation des massifs (exposition nord, plein sud...). Le choix se portera également sur
des espéces résistant aux embruns marins (vent et salinité).

Plantations en facades Nord et Sud :

Essences : Perowskia atriplicifolia, Rosmarinus officinalis prostatus, Gaura Lindhemeirii,
Euphorbia characias, Santolina chamaecyparissus (voir DPGF et plans de plantation). Ces
espéces seront plantées suivant le plan de plantation pour former un camaieu. La Perowkia,
plus haute, sera plantée en pied de facade, tandis que le romarin, rampant, sera planté en
surplomb des murs de souténement et en bordure de massif

Contenance : conteneur 3 L minimum

Densité : voir plan de plantations

Plantations en facade Est et dans le patio :

Essences : Hydrangea paniculata bobo, Persicaria amplexicaulis, Carex morrowii ice dance.
Ces espéces seront plantées en strates unitaires suivant le plan de plantation.

Contenance : conteneur 3 L minimum sauf pour ’Hydrangea qui devra étre en conteneur de
10L minimum

Densité : voir plan de plantations

Un constat sera effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et ’entrepreneur au mois de
juin qui suit la plantation. Le remplacement des végétaux morts se fera au mois d’octobre
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suivant. Les végétaux seront remplacés dans les mémes espéces, variétés et taille sauf si la plante
s’avére inadaptée aux conditions écologiques du lieu. Dans ce cas le remplacement est soumis
au maitre d’ceuvre. Les végétaux remplacés sont soumis a la garantie de reprise dans les mémes
conditions. Un nouveau constat sera effectué dans les mémes conditions. Durant la période de
garantie (de juin a juin) un entretien des végétaux est réputé inclus dans le prix de plantation.

Les prestations comprennent, en outre, la fourniture et la pose d’un paillage composé :
= D’un feutre biodégradable

= D’un mulch d’écorces broyées ou de résidu de compost urbain (veiller a enlever la majorité
des déchets non biodégradables qui pourraient étre présents dans ce type de mulch) sur
environ 10 cm d’épaisseur.

4.8.5. PLANTATION D’ARBRES

Métré
Position

Nature

Unité.
Selon plan architecte.

Les prestations attendues concernant la plantation des végétaux incluent :

= L’ouverture des fouilles avec évacuation en décharge des déblais supplémentaires aux frais
de l'entrepreneur.

= L’incorporation d’engrais a libération prolongée type Enrobés Nutricote (200g/u).
= Le pralinage des racines nues.

= La fourniture et mise en ceuvre de terre végétale y compris la formation de cuvette et le
plombage du pied ainsi que les deux premiers arrosages.

= Les prestations comprennent, en outre, la fourniture et la pose :

D’un paillage composé, d’un feutre biodégradable et d’un mulch d’écorces broyées ou de résidu
de compost urbain (veiller a enlever la majorité des déchets non biodégradables qui pourraient
étre présents dans ce type de mulch) sur environ 10 cm d’épaisseur.

De tuteurs « quadripodes » et fixation sur ces derniers des arbres par des colliers et des attaches
souples.

Nature des plantations:
Tailles exigées : Force 20/25 (arbres haute tige selon plan archi).

Plantations en facades Nord et Sud :

Essences:
= Tamarix gallica (6 unités)
= Pinus pinea (4 unités)

Plantations en facade Est et dans le patio :

Essences:
= Acer palmatum (3 unités)
Garanties comprises :

= Les sujétions de parachevement (6 mois apres constat de plantation) compris l'apport
d'engrais, arrosages a la charge de l'entreprise, liste non exhaustive (voir art. N.2.3.9 du
fascicule 35).
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4.8.6.

4.8.7.

LES TUTEURS

Métré

Nature

= Les sujétions de confortement de 1 an (période de garantie) apres le parachévement et la
réception compris travaux prévus au parachevement et tailles de formation, le remplacement
de sujets défectueux.

Le remplacement des végétaux morts se fera au mois d’octobre suivant. Les végétaux seront
remplacés dans les mémes espéces, variétés et taille sauf si la plante s’avére inadaptée aux
conditions écologiques du lieu. Dans ce cas le remplacement est soumis au maitre d’ceuvre. Les
végétaux remplacés sont soumis a la garantie de reprise dans les mémes conditions. Un nouveau
constat sera effectué dans les mémes conditions. Durant la période de garantie (de juin a juin)
un entretien des végétaux est réputé inclus dans le prix de plantation.

Unités
Les tuteurs seront de type “Quadripode” pour les arbres tiges et les cépées. Les tuteurs seront
en rondin de résineux écorcés de diametre 10 cm et de longueur 3,50m.

Les tuteurages Bois autoclave seront proscrits.

Attaches en bandes a clouer biodégradable en fibres végétales de jute, couleur beige largeur 5
cm.

TRAVAUX D’ENTRETIEN PENDANT L’ANNEE DE GARANTIE

Métré

Nature

Ensemble

Les travaux comprennent :

= Deux béchages du pied des arbres, 'un au printemps, 'autre a 'automne, suivant un
diamétre de 1 m environ et 15 cm de profondeur, en évitant de blesser le collet et les racines
de l'arbre. Le sol sera ensuite dressé.

= Taille des arbres et des arbustes a la fin de automne ; enlévement du bois mort et des
branches viciées : échenillage pendant la période du ler Décembre au ler Mars et pendant la
pousse des feuilles.

= Pulvérisations nécessaires pour garantir les plantations des attaques des insectes et des
maladies : ébourgeonnement des arbres en Mai et Aot ; redressement des arbres déviés par
le tassement des terres ou le vent, entretien et remplacement éventuel des tuteur ; apres
floraison, taille des arbustes a feuilles caduques.

= Lesvégétaux défectueux a la fin de ’année de garantie seront remplacés et il sera donné pour
ceux-ci une nouvelle année de garantie.
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49. P.S.E.:AMENAGEMENT EXTERIEUR °ZONE NORD-OUEST”’

4.9.1. VERIFICATION DE L’IMPLANTATION DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Nature

Ensemble.

L’entreprise aura a sa charge la vérification de 'implantation des réseaux existants suivant les
documents fournis.

L’entreprise devra également fournir ces renseignements complémentaires a ’'ensemble des
autres lots. Elle prévoira également en conséquence 'adaptation des raccordements du projet a
existant.

4.9.2. PROTECTION DES RESEAUX EXISTANTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.
Selon plans VRD (emprise de tous les ouvrages).

Tous les réseaux existant sous 'emprise des travaux (électricité, eau, etc...), seront protégés
mécaniquement si nécessaire et suivant les prescriptions a définir par les Services concédés ou
les services techniques du site.

Les travaux comprendront :

= Terrassements a la main pour découverture des réseaux jusqu’a 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure des réseaux.

= Dalle de protection en béton débordant de 0,10 m de part et d’autre de la nappe des fluides,
épaisseur 10cm.

= Remblai en matériaux calcaires de carriére.

= Remise en place du grillage avertisseur de couleur suivant les fluides.

4.9.3. DECROUTAGE D’ENROBE

Métré
Nature

Ensemble.

Le décroutage d’enrobé sera exécuté sur "ensemble des surfaces, chaussée et trottoirs, sur une
épaisseur de 4 a 6cm, les déchets seront évacués en décharges agréées. L’Entreprise devra
exécuter cette prestation trés soigneusement afin d’éviter d’endommager les ouvrages
avoisinants, ou les divers ouvrages de surface (bouche a clé, chambre de tirage, etc...)

4.9.4. DEMOLITION DE STRUCTURE DE CHAUSSEE EXISTANTE

Métré
Nature

Ensemble.

L’entrepreneur devra la démolition mécanique de structure de revétements de sol sur 30cm
d'épaisseur, y compris le revétement de surface (par rapport aux niveaux finis du projet).

Dans le cadre de la valorisation des matériaux, ’entrepreneur devra dans la mesure du possible
la réutilisation des matériaux sains pour la réalisation des circulations des engins en périphérie
du batiment.
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4.9.5. EVACUATION DES MATERIAUX DIVERS EXISTANTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.

Sur Pemprise des démolitions.

Suite a la démolition des ouvrages existants, 'Entrepreneur du présent lot devra ’évacuation des
matériaux divers existants. Il sera évacué dans un lieu de décharge qu’il appartient a
’entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront l'objet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.

4.9.6. DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble.
Ensemble de I'opération.

Les travaux de démolition des ouvrages existants mis hors service, revétements existants,
bordures, ouvrage en béton existant etc.... (Liste non limitative), devront étre entrepris en
prenant compte des dispositions relatives :

= aux reglements municipaux ou préfectoraux,

= aux reglements administratifs concernant les transports et les décharges pour ’évacuation
des déblais,

= alasécurité des personnes,

= alasécurité des ouvriers travaillant sur le chantier,

= aux nuisances du point de vue poussiére, bruit et vibrations
= L’emploi d’explosifs est rigoureusement interdit.

= Lestravauxserontréalisés suivant les regles de I’art en application des réglements en vigueur
et notamment du DTU N°12

Suite a la démolition des ouvrages existants, 'Entrepreneur du présent lot devra ’évacuation des
matériaux divers existants. Il sera évacué dans un lieu de décharge qu’il appartient a
’entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront objet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.

4.9.7. TERRASSEMENTS EN DEBLAI

Métré
Position
Nature

Metre cube.

Selon plan VRD

Les prestations comprennent les terrassements mécaniques et manuels en déblai.
Terrassements en pleine masse effectués mécaniquement ou manuellement pour obtenir les
profils, des cotes fond de forme, en terrain de toutes natures.

Les lieux de dépdts provisoires des terres devant étre reprises seront indiqués en fonction de
'organisation du chantier.

Les terres dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai et les gravois seront évacués aux
décharges.

Le travail comprend les dispositions a prendre pour assurer la stabilité des talus en fonction de
la nature des terres rencontrées.
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4.9.8.

4.9.9.

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements de terres a
établir par entrepreneur du présent lot et accepté par le Maitre d’Guvre. Les profils et talus
seront réglés conformément aux coupes et aux courbes de niveaux.

Purge des parties malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par des matériaux
d’apport.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule n°2 du C.C.T.G.
applicable aux marchés de travaux passés au nom de ’Etat et des recommandations du SETRA,
GTR 92 tomes 1 et 2, ainsi que le fascicule 3 du RTR pour les terrassements routiers.

Au cours de la préparation des surfaces d’appui (nettoyages, confections des redans,
compactage préalable), 'Entrepreneur devra s’assurer que la portance du sol répond aux
besoins des ouvrages a y construire.

SOUS COUCHE ANTI-CONTAMINANTE

Métré
Position
Nature

M2
Sur 'emprise des terrassements.

Avant la mise en place des remblais, il sera prévu une sous couche anti-contaminante par
géotextile imputrescible, résistance a la traction 16 KN/m, classe VI.

TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 0/63.5

Métré
Position
Nature

Metre cube.

Selon plan VRD pour mise a niveau des aménagements.

Terrassements en remblais pour mise a niveau fond des aménagements en périphérie du
batiment, conformément aux dispositions des plans, aux indications et caractéristiques décrites
ci-apres.

Les remblais compactés seront exécutés en matériaux de bonne qualité conformément au DTU
N° 12 et a larticle 12 du C.P.C. relatif aux « remblais méthodiquement compactés ». Les
matériaux mis en remblai pour constituer les plateformes des zones espaces verts proviendront
des déblais extraits des terrassements.

Les matériaux mis en remblais pour la constitution des fonds de forme des voiries, parvis, accés
batiments et trottoirs, proviendront d’apport extérieur en matériaux calcaires de carriéres non
traités reconstitués d’une granulométrie 0/63.5. Les matériaux devront étre acceptés par le
Maitre d’Cuvre et le Bureau de Contrdle et aprés mise en place, répondre aux caractéristiques
suivantes:

= Indice de compactage au moins égal a 0.95%de 'optimum Proctor modifié.

= Densité seéche au moins égale a 100% de la densité obtenue a l'essai Proctor modifié a 98%
des mesures.

* Indice de plasticité inférieure a 30 ou non mesurable.
= Teneur en eau au plus égale a celle de 'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par I’entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d’GEuvre mais
au frais de ’entreprise.
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4.9.10. MODELAGE ET NAPPAGE DES ESPACES LIBRES PAYSAGERS

Métré
Position
Nature

M2,

Selon plan VRD.

L’Entrepreneur du présent lot devra tous les terrassements en déblai ou en remblai avec les
meilleurs matériaux provenant des déblais pour le modelage des espaces libres paysagers
jusqu’au niveau moins 0.30 m des cotes fini de laménagement. Les remblais complémentaires
pour la mise en ceuvre de terre végétale sur 0.20 m proviendront d’apport extérieur ou de la terre
mise en dépot. Ceux-ci devront étre acceptés par le Maitre d’ceuvre.

Il sera donné une forme de pente suffisante pour éloigner les eaux résiduelles des pieds de
construction.

Le modelage sera exécuté suivant les indications du Maitre d’GEuvre et de Uinsertion du batiment
dans le site. La prestation du présent lot comprend la mise a niveau du terrain en fin de chantier,
sur Pemprise du débord du batiment.

4.9.11. ENLEVEMENT DES TERRES ET GRAVOIS EN EXCEDENTS

Métré
Position
Nature

Ensemble.

Sur ’emprise des terrassements.

Les terres et gravois ne pouvant étre utilisés sur place seront évacués dans un lieu de décharge
qu’il appartient a 'entrepreneur de trouver.

Les déchets et matériaux provenant du chantier feront lobjet d’un tri sélectif selon la
nomenclature des déchets actuellement en vigueur.

4.9.12. GNT 0/63.5 POUR COUCHE DE FONDATION

Métré
Position
Nature

Metre cube.

Selon plans VRD.

A partir de l'arase de terrassement diiment compactée a la cote -0,50 sous ’emprise des
revétements en béton bitumineux. Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et
mise en place:

= D’un géotextile anti-contaminant.

= De matériaux granulaires de classe D3 du GTR compactés sur une épaisseur de 0.25m
minimum suivant les préconisations de I’étude de sol, compris épaisseur de rattrapage et
sujétions de compactage.

La couche de forme devra répondre aux exigences de portance de type PF2 (au sens du GTR 92).
Pour ce faire les prestations comprennent la réalisation d’essais de plaque selon la norme NF P
94-117-1, pour respect des exigences suivantes : EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 inférieur a 2.

Les cotes de l’arase de couche de Fondation, par rapport aux niveaux «fini » du projet, seront au
minimum a - 0,25m.

4.9.13. GRAVE CIMENT POUR COUCHE DE BASE

Métré
Position
Nature

Métre cube.
Selon plans VRD.

La prestation comprend, la fourniture a pied d’ceuvre et mise en place de couche de base en
grave ciment NF P98.116, dosage ciment compris entre 4 et 4.5% par rapport au poids de
granulats secs, épaisseur 10 cm aprés compactage.
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4.9.14. REVETEMENT BETON DESACTIVE

Métré
Position
Nature

M2,

Selon plans VRD.

Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et mise en ceuvre de béton désactivé
sur une base en béton gris, sur une épaisseur de 15cm. L’Entrepreneur devra prévoir la réalisation
d’un minimum de 2 planches d’essais de 3m2, avant la réalisation des revétements pour
approbation de l’architecte.

4.9.15. MURETS DE SOUTENEMENT

Métré
Nature

Ensemble.

Pour permettre la création des rampes d’acces, il sera mis en place un muret de souténement de
part et d’autre de la rampe PMR.

Les travaux comprendront :

Terrassement en déblais.
Gros béton de remplissage.
Semelle en béton armé.

Mise en place des murs préfabriqués ou coulés en place sur une hauteur hors sol, variable de
0.20a 0.60m, y compris enduit de type traditionnel de toutes les faces vues (teinte choix
architecte),

Chainage d’arase et chaperon plat (h=80mm), constitué de dalle en béton
Traitement des joints.

Application de deux couches croisées d’un produit d’imperméabilisation a raison de 400 g/m?
coté terre.

Remplissage complémentaire avec les meilleurs matériaux extraits des fouilles et
soigneusement compactés.

Pose d’un grillage d’une hauteur 1.00m, y compris poteaux et toutes sujétions de pose.

Drainage en arriere du muret formant soutenement, il sera réalisé un réseau de drainage
constitué par:

Verticalement, sur la hauteur de la paroi, une feuille extrudée a structure alvéolée en
polyéthyléne haute densité associée a une nappe géotextile (Delta-drain ou similaire). En
partie haute, cette couche de protection avec le non tissé de drainage sera fixée
mécaniquement et arrétée par une bavette.

Drain PVC, assemblé par collage, mis en place dans une chaussette de géotextile remplie en
gravillons 15/20 sur une hauteur de 0.30 m.

Regards de controle de fonctionnement du drainage implantés aux changements de
directions et au plus tous les 25 ml.

Au niveau du sol extérieur fini, les cheminées de contréle seront obturées par des tampons
en fonte remplissable.

Raccordement sur les regards.

Raccordement du drain sur le réseau pluvial (branchement en attente)
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4.9.16. BANC PARVIS D’ENTREE

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble

Suivant plan VRD et suivant détail architecte,
Fourniture et mise en place de bancs arrondi, en béton préfabriqué avec pietement en béton,
comprenant:

= Fondations

= Piétement en béton armé

= Assise filante en béton préfabriqué avec bord arrondi
= Finition soignée apte a recevoir une peinture

= Compris toutes sujétions de fourniture, fixation et pose.

4.9.17. BANDE D’AIDE A L’ORIENTATION

Métré
Position

Nature

Ensemble.
Selon plans VRD.

La prestation comprend le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite devra
présenter un contraste visuel et tactile.

Suivant ’arrété du ler ao(it 2006, mise en place d’'une bande d’aide a l’orientation podotactile
entre les stationnements PMR et ’entrée du batiment,

Ces dalles “podo-tactiles” a 4 cannelures en relief, de largeur 0.24m pour 0.07m d’épaisseur, en
béton préfabriqué (couleur a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage), Dal’Guid linéale, marque
STRADAL ou équivalent techniquement, seront encastrées et arasées au niveau fini des aires de
passages surbaissés de trottoir.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite ne devra pas présenter de ressauts
supérieurs a 2cm, notamment au droit des seuils des portes des halls d’entrées et a la jonction
entre enrobé et le béton balayé.

La distance maximale entre deux ressauts ne devra pas excéder 2.50m.

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2%.

4.9.18. BANDES PODOTACTILES

Métré
Position

Nature

Ensemble.
Selon plans VRD.

Les prestations comprennent, la fourniture et la mise en ceuvre, de bande d’éveil de vigilance
(podotactile) conforme a la norme NFP 98.351 (version révisée d’aout 2010) constituée de 6
éléments standard normalisés au niveau de la jonction des cheminements piétonniers, au droit
des passages de trottoir pour piétons,

Ces dalles “podotactiles” de 0.42x0.42 ou de 0.61x0.61 pour 0.06m d’épaisseur, en béton
préfabriqué (couleur a déterminer avec le Maitre d’Ouvrage), seront encastrées et arasées au
niveau fini du revétement en béton désactiver.

Les plots en relief, de forme bombée et disposés régulierement en quinconce pour constituer le
systéme d’éveil seront obligatoirement dimensionnés conformément a la norme ci-dessus
référencée.
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Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite devra présenter un contraste visuel
et tactile.

Le cheminement accessible aux personnes a mobilité réduite ne devra pas présenter de ressauts
supérieurs a 2cm, notamment au droit des seuils des portes des halls d’entrées et a la jonction
entre la voirie et le béton.

La distance maximale entre deux ressauts ne devra pas excéder 2.50m. Lorsqu’un dévers est
nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2%. Les places de stationnement devront étre
horizontales au dévers pres de 2%.

Les fentes des caniveaux situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un
diametre inférieur ou égal a 2cm (Il est important de les positionner perpendiculairement au
cheminement afin de limiter le risque d’y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou
de vélo.

Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairements mesurées
au sol d’au moins 20 Lux en tout point du cheminement extérieur accessible dans 'emprise des
travaux de la nouvelle construction.
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