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01 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION ET NORMES

01.01 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : travaux
de peinture extérieurs et intérieurs.

01.02 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment ceux contenus dans le tableau suivant :

DTU
DTU Intitulé Normes
DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1 et 2

DTU 59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a | NF P 74-202-1 et 2
base de liants hydrauliques

Additif au DTU NF P 84-405

En ce qui concerne les subjectiles

Platre et assimilés : DTU 25.1, DTU 25.221, DTU 25.222, DTU 25.231, DTU 25.232, DTU 25.31, DTU 25.41,
DTU 25.42 et DTU 25.51.
Béton et enduits aux liants hydrauliques : DTU 21, DTU 22.1, DTU 23.1, DTU 26.1 et DTU 26.2.

CCTG

Fascicule 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.
Approuvé par décret n® 86-290 du 25 février 1986.

Normes NF et EN
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Normes Intitulé Statut

NF T 36-001 Dictionnaire technique des peintures et des travaux | HOM
d'application

Normes de la Série T 30 concernant les spécifications d'usage de produits finis et les méthodes d'essais,
dont notamment

T 30-061 Comparaison visuelle de la couleur des peintures ENR

T 30-063 Détermination de la compatibilité entre 2 couches de peinture FD

T 30-069 Préparation d'un film de peinture par décollement de son | FD
support

T 30-071 Peintures - Dégradation des surfaces peintes - Principes | ENR

généraux d'évaluation de la quantité et de la dimension des types
courants de défauts - Désignation du degré de cloquage et
d'enrouillement

NF T 30-079 Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des surfaces | HOM
peintes - Désignation de l'intensité, de la quantité et de la
dimension des types courants de défauts - Partie 4 : désignation
du degré de craquelage

NF T 30-080 Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des surfaces | HOM
peintes - Désignation de l'intensité, de la quantité et de la
dimension des types courants de défauts - Partie 5 : désignation
du degré d'écaillage

NF T 30-073 Peinture et vernis - Evaluation du rendement spécifique HOM

NF T 30-074 Peintures et vernis - Peintures en phase solvant - Détermination | HOM
des teneurs en liant et en matieres pulvérulentes

NF T 30-075 Peinture — Détermination du pouvoir masquant HOM
T 30-076 FD
T 30-081 Peintures et vernis — Appréciation du farinage EXP
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Normes

NF T 30-082

T 30-120

T 30-121

T 30-122

T 30-123

NF T 30-124

T 30-125

T 30-606

T 30-607

NF T 30-608

NF T 30-700

T 30-701

T 30-702

T 30-704

Intitulé

Peintures et vernis - Essai de lavabilité

Peintures - Détermination de 1'épaisseur du feuil

Peintures - Détermination de I'épaisseur du feuil sec

Peintures et vernis — Mesurage de 1'épaisseur du feuil sec

Peintures - Détermination de 'épaisseur du feuil frais

Peintures - Enduits de peinture pour travaux intérieurs

Mesure de l'adhérence-cohésion par détermination de la
résistance a l'arrachement par traction

Mesure de I'adhérence-cohésion
conventionnelle de détapissage

apres opération

Spécifications - Peintures - Revétements plastiques épais

Spécifications

Détermination du complément d'imperméabilité a l'eau de
ruissellement

Evolution de l'adhésivité-cohésion sous l'effet

climatiques

d'agents

Evolution de susceptibilité au cloquage et mesure éventuelle de
la transmission de la vapeur d'eau

Statut

HOM

FD

FD

FD

FD

HOM

FD

FD

FD

HOM

HOM

FD

FD

FD
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Normes

T 30-706

T 30-801

T 30-802

T 30-803

T 30-804

T 30-805

T 30-807

T 30-808

Intitulé

Détermination de la sensibilité a I'eau - Essai de pelage

Peintures pour l'extérieur des batiments - Détermination

conventionnelle de la perméabilité a l'eau des peintures
microporeuses pour facades

Peintures pour l'extérieur des batiments - Détermination
conventionnelle de la tenue a la chaleur et a I'humidité des
peintures microporeuses pour facades

Peintures pour l'extérieur des batiments — Détermination de la
tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour
facades

Peintures pour le batiment - Spécifications des peintures
microporeuses pour facades

Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans
les travaux de peinturage du batiment

Peintures et vernis - Peintures pour le batiment - Fiche
descriptive du produit

Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits
et systemes de peintures pour facades - Revétements minéraux,
revétements organiques

Normes de la Série T 34 concernant les systémes et spécifications des peintures

NF T 34-202

NF T 34-550

NF T 34-551

Peintures et vernis - Systemes de peinture pour la protection de
la surface du bois - Lasures - Spécifications

Peintures et vernis - Systemes de peinture pour la protection des
ouvrages métalliques - Spécifications

Peintures et vernis - Systemes de peinture pour la protection des
ouvrages métalliques - Définition et confection des éprouvettes

Statut

FD

FD

FD

FD

HOM

FD

FD

FD

HOM

HOM

HOM
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Normes

NF T 34-552

NF T 34-553

NF T 34-722

NF T 34-810

NF T 34-811

Autres Normes

NF T 36-005

T 72-086

NF EN 1062-1

NF EN 927-1

NF EN 971-1

NF EN [SO 9514

Intitulé

Peintures et vernis - Systemes de peintures pour la protection
des ouvrages en acier - Essai d'immersion au radeau en eau de
mer vive

Peintures et vernis - Systemes de peinture pour la protection des
ouvrages métalliques - Méthodes d'analyse

Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de
revétement pour magonnerie et béton en extérieur - Adaptation
des revétements de facade a la nouvelle classification
européenne

Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour
pieces séches

Peintures et vernis - Spécifications des peintures de finition pour
piéces humides

Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis et
des produits connexes

Produits de protection du bois - Lasures - Essai de vieillissement
climatique naturel

Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de
peintures pour macgonnerie extérieure et béton - Partie 1 :
classification

Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de
peinture pour le bois en extérieur - Partie 1 : classification et
sélection

Peintures et vernis — Termes et définitions pour produits de
peinture - Partie 1 : termes généraux

Peintures et vernis - Détermination du délai maximal
d'utilisation aprés mélange des peintures liquides - Préparation

Statut

HOM

HOM

EXP

HOM

HOM

HOM

EXP

HOM

HOM

HOM

HOM
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Normes Intitulé Statut

et conditionnement des échantillons et lignes directrices pour les

essais.
NF ISO 7724-1 Peintures et vernis — Colorimétrie — Partie 1 : principes HOM
NF ISO 7724-2 Peintures et vernis - Colorimétrie - Partie 2 : mesurage de la | HOM
couleur

NF ISO 7724-3 Peintures et vernis - Colorimétrie - Partie 3 : calcul des | HOM
différences de couleur

T 30-806 Peintures et vernis - Travaux de peinture des batiments - | FD
Schéma d'entretien périodique

NF T 36-005 Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis et | HOM
des produits connexes

ainsi que toutes les autres normes énumérées dans les « Références normatives » ou aux annexes
« Textes normatifs » des DTU visés ci-avant.

Autres textes et documents

Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les
cas ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.

Reégles professionnelles

Regles UNPVEF.
Reégles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du SNJF.

Reégles professionnelles pour la réfection des fagades en service par revétements a base de polymeres, de
I'UNPVF et SNJF.

Regles GTFI (Groupement technique frangais contre l'incendie)

Reégles professionnelles de mise en oeuvre des peintures intumescentes sur acier et de vernis et peintures
intumescentes sur bois.

Documents du CSTB

Brochure du CSTB — Dossier technique n° 12 — Collection « Artisanat » — 1984.

2SL - Architecture CCTP LOT 13 — Peinture / Ravalement de fagade / Nettoyage DCE - 03/2024
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Etats de surface des subjectiles & peindre : enduits de platre, enduits de ciment et béton.
Document du CSTB — Dossier technique n° 18 — Collection « Artisanat ».

Application d'un RPE sur supports existants imprégnés.

Autres documents
Produits antigraffiti permanents
« Certification » Tenue au vieillissement — NF T 30-049.

Protection des bétons par l'utilisation d'hydrofuge de surface d'antigraffiti ne modifiant pas l'aspect des
parements.

Annexe au cahier des prescriptions techniques des bétons de ciment blanc — édité par Betocib — T¢él. 01 55 23
01 15.

Clauses de garantie des travaux de peinturage — Marchés publics.
Brochure n° 5560 — édité par GPEMPV (aujourd'hui dissous).

Conditions dans lesquelles peuvent s'exercer des garanties de peinture sur structures métalliques, sur bois et
dérivés du bois, sur éléments de magonnerie et sur enduits.

Ordre de préséance
Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien précisé ici qu'en cas de discordance entre

les spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et celles de documents ci-avant, l'ordre de préséance
sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les lots".

01.03 Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de 1'Avis Technique, il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits ayant fait 'objet d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernes.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque « NF », il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».
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Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.

Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis Technique ni de procédure
ATEX.

Ces "agréments" ou "procés-verbaux d'essais" peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le
CEBTP, le LNE, le Bureau Veritas, etc.

Certifications de qualité

Pour les matériaux et produits ayant fait 1'objet d'une certification de qualité, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits et matériaux titulaires de cette certification, notamment :

Produits : Organisme délivreur de la certification

Imperméabilité a la pluie des revétements de fagades en polymeéres : CSTB — Centre scientifique et technique
du batiment.

01.04 Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement
tous les travaux nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :

e l'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier et de l'outillage et du matériel
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux;

e la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution des
travaux ;

e tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a
I'exécution des travaux ;

e lareconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du
marché;

e lamise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions de I'article 6 du DTU 59.1 ;

e l'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du
marché concernant I'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris ;

e lestravaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

e l'exécution de travaux de qualité de finition tres soignée dans les conditions définies par les
documents particuliers du marché (DPM) ;

e les pongages al'abrasif a l'eau et les pongages spéciaux s'ils sont prévus aux DPM ;

e les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;

e les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées
au DPM ;

e les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux;

e leramassage et la sortie des déchets et emballages ;

e le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlévement hors du chantier.
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02 SPECIFICATION ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

02.01 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et
prescriptions suivantes.

Classification des produits de peinture

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 et ils doivent répondre aux normes énumérées au
chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

Produits de marque

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre
aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée, l'entrepreneur
aura la faculté de proposer au Maitre d’(Euvre une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que
cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect

du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le Maitre d’(Euvre des peintures proposées par
l'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

02.02 Subjectiles
Les subjectiles devront répondre aux prescriptions de l'article 5.1 du DTU 59.1.
En particulier pour les subjectiles suivants :

— en béton brut de décoffrages intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton ;
— abase de liants hydrauliques (enduits au mortier).

Les tolérances de planéité et aspect des parements devront répondre a I'Annexe D du DTU susvisé.

Réception des subjectiles
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état

de conformité aux prescriptions du DTU.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du Maitre d’(Euvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisé
les subjectiles.

Elle fera I'objet d'un PV de réception signé des présents.

Dans le cas ou l'importance des travaux a entreprendre justifie une attention particuliére, des essais
préliminaires devront étre réalisés sur les supports réels disponibles, pour apprécier le contexte des nécessités
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du chantier futur, précaution bien préférable a toute épreuve de laboratoire ou procés-verbal de conformité. De
tels essais peuvent se révéler, dans certains cas, si concluants qu'ils entrainent, a bon escient, une modification
du descriptif initial.

Dans des cas particuliers, le Maitre d’(Euvre peut demander 1'assistance du fabricant lors de la reconnaissance
des subjectiles.

Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du DTU, l'entrepreneur du
présent lot fera, par écrit au Maitre d’(Euvre, ses réserves et observations avec toutes justifications a I'appui.
Il appartiendra alors au Maitre d’(Euvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.
Le Maitre d’(Euvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les supports
concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur
ayant réalisé le support non conforme.

Apres exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions
que ci-dessus.

Subjectiles parements béton apparent
En ce qui concerne les parements en béton apparent « parement soigné », le Gros-(Euvre aura a sa charge la
livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au

DTU 59.1, puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux régles de I'art.

Ces parements feront I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

02.03 Prescriptions techniques

Généralités

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avis¢ et
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant, en
temps utile au Maitre d’Euvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient
apparaitre dans les systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports
devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une
influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.

L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les regles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans
ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés au présent
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CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille, le cas échéant, isolation des
taches d'humidité accidentelles et localisées, etc.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux.

Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d’(Euvre, pour agrément, la liste des
produits qu'il envisage d'utiliser.

Le Maitre d’(Euvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent CCTP.

Assistance du fabricant

Quel que soit le contexte, la présence, sinon l'assistance du fabricant de peintures se révele essentielle a
I'adaptation des travaux aux besoins des travaux réels, en cours de chantier.

A défaut de demande de I'assistance du fabricant par l'entrepreneur, le Maitre d’Euvre pourra exiger cette
assistance.

Choix des produits

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont
il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

L'entrepreneur fera, le cas échéant, et par écrit au Maitre d’(Euvre les remarques et suggestions avec toutes
justifications a 'appui.

En tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend
mettre en ceuvre, et notamment :

— les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par l'entrepreneur en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits
de finition, d'autre part ;

— les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches
d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils
devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée ;

— les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les
produits des couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir
I'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures
particuli¢res rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

Choix des teintes
Le choix des teintes appartient au Maitre d’(Euvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte, ni pour I'exécution
de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications
du cahier des charges DTU.
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Le Maitre d’Euvre pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de
30 % de la surface totale.

Surfaces "témoins"

Les surfaces "témoins" dont le nombre et la superficie seront déterminées par le Maitre d’(Euvre devront
obligatoirement é&tre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme (dérogation au
DTU 59.1 article 6-3-15° alinéa).

Le Maitre d’Euvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la
réalisation de ces surfaces "témoins".

Eprouvettes d'échantillons de couleurs

Le nombre des « éprouvettes d'échantillons de couleurs » a réaliser par I'entrepreneur sera défini par le Maitre
d’GEuvre.

En tout état de cause, l'entrepreneur devra présenter des éprouvettes jusqu'a obtention exacte des couleurs
demandées (dérogation au DTU 59.1 — article 6.3.2).

02.04 Regles d'exécution générales

Regles générales d'emploi des produits

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de I'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphére agressive, etc.

Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le
fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront &tre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

Préparation des subjectiles
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres, projection de
platre ou mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder
a une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge 1'exécution de tous les petits raccords
nécessaires sur cette couche primaire.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et leur
insuffisance est ensuite cause de contestation.

Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat.
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Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage,
etc. devront impérativement &tre réalisés par une main-d'ccuvre qualifiée pour ce type de travaux.

Le Maitre d’(Euvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux préparatoires
auront été mal exécutés.

Couches d'impression ou couches primaires

Une certaine confusion existe dans les travaux d'impression ; bien que les fabricants spécialisés aient défini,
souvent trés précisément, les modalités d'emploi de leurs produits d'impression, pour les cas les plus variés,
des entrepreneurs commettent encore de fréquentes erreurs dans le choix de ceux-ci et s'avérent souvent
incapables d'obtenir une adhérence convenable de leurs revétements sur les fonds qu'ils ont a traiter.

L'entrepreneur devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de couche primaire a
réaliser sur les différents subjectiles, présenter au Maitre d’(Euvre les différents produits qu'il envisage
d'utiliser, avec toutes justifications a l'appui, notamment :

— adaptation du produit au subjectile et a son état ;

— compatibilité du produit avec le subjectile ;

— compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

— acceptation du produit par le fabricant du systeme de peinture prévu sur cette impression ou
couche primaire.

Rebouchages - Enduits

Les produits pour rebouchages, ratissages et enduits sont les suivants :
— enduits gras;
— enduits maigres et mixtes ;

— enduits diluables a I'eau, en poudre, en pate ou pluricomposants.

Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de 1'entrepreneur, en fonction de
différents criteres, dont notamment :

— nature et état du subjectile ;

— type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire ;
— ambiance du local seche ou humide, ou travaux extérieurs ;

— comptabilité avec le systeme de peinture prévu ;

— adapté au type de finition prévu.

Traitement des carreaux de platre : sur carreaux de platre, un enduisage des joints est insuffisant pour obtenir
une finition peinture correcte.

L'entrepreneur devra, sur les subjectiles en carreaux de platre, réaliser indépendamment des joints, un ratissage
sur la totalité de la surface.

Pongages

Les pongages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particuliérement sur les subjectiles en contre-
plaqué et autres panneaux dérivés du bois.

L'entrepreneur aura toujours a réaliser tous les poncages en une ou plusieurs fois, en fonction du type de finition
exigé.

Couches de peinture
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Les tons des différentes couches de peinture seront 1égeérement différents, sauf impossibilité technique, les tons
étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre
correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toute
irrégularité effacée.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.

Peinture de finition

La qualité de la peinture de finition est primordiale car c'est a ce niveau que sera jugée la qualité des travaux
de finition.

A ce sujet, il est généralement admis qu'une peinture dite de finition puisse s'appliquer sans dilution sur une
sous-couche de méme nature, plus ou moins diluée.

Cette habitude, surtout dans le cas de travaux « soignés » ou « trés soignés », mérite d'étre remise en cause,
certaines peintures justifiant la mise en ceuvre préalable d'une sous-couche spécifique, de formulation distincte
de celle de la peinture de finition, cette technique conférant, seule, I'aspect final du plus haut degré de qualité.

L'entrepreneur de peinture devra veiller a la qualité de sa main-d'ceuvre et au bon état de 'outillage que celle-
ci utilise, et faire contrdler par un responsable de chantier chevronné les opérations de pongage des enduits et
de lissage des peintures de finition.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de finition de peinture et tous travaux
accessoires pour obtenir I'état de finition prévu.

Apres achevement et séchage de la couche de finition :

— le subjectile devra étre totalement marqué ;

— les arétes et moulures devront étre dégagées ;

— le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de 1'échantillon accepté par le
maitre d'ceuvre ;

— les reprises ne devront pas étre visibles ;

— l'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

02.05 Définition des états de finition

Le présent CCTP prévoit, pour chaque systéme de peinture les états de finition contractuellement exigés de
'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, a savoir :
— finition A ;
— finition B;

— finition C;

ainsi qu'un état de finition spécifique, a n'exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.
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Ces différents états de finition exigés sont rappelés ici, selon le DTU 59.1, articles 6.2.3.1 4 6.2.3.3.

Subjectiles

Enduits de platre intérieurs

Supports a base de liants
hydrauliques :
- enduits mortiers ciment ou
chaux ;

- béton brut de décoffrage ;
- macgonneries.

Fibres-ciments

Eléments préfabriqués en platre
ou fibres-ciment, de cloisons et
plafonds.

Subjectiles bois et matériaux
dérivés du bois

Etats de finition

Finition C
Le film de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, mais 1'état de finition refléte celui du
subjectile.
La finition C est d'aspect poché.

Finition B

La planéité générale initiale n'est pas modifiée.
Les altérations accidentelles sont corrigées.

La finition B est d'aspect poché.

Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils
d'application sont admis.

Finition A

La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux
travaux préparatoires jugés nécessaires. En extérieur sur
maconneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du
ressort du peintre.
De faibles défauts d'aspect sont tolérés.
L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légérement poché, soit
lisse.

Le remplissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni
saignement, ni remontées).

Vernis et lasures
Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou a l'extérieur.
Sans exigence ni finition.

Finition B

La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont
visibles : il y a quelques défauts d'aspect et traces d'outils
d'application.
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Subjectiles

Subjectiles métalliques

Etats de finition

Finition A

Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont a peine
perceptibles.

Peintures
Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou a I'extérieur.
Le film de peinture couvre le subjectile.
Il lui apporte un coloris, 1'état de finition reflete celui du
subjectile.

Finition B

La planéité initiale n'est pas modifiée. Des défauts d'aspect et
de traces d'outils d'application sont admis, ainsi que 1'aspect
poché.

Finition A

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents.
De légeres traces d'outils et de trés légers défauts d'aspect sont
admis.

Aspect final uniforme.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe,
ni saignement, ni remontées).

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne
sont pas repris.

Finition C

L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection
nécessaire des subjectiles ferreux, ni avec les techniques
d'application sur ces subjectiles.

Finition B
Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils

d'application.

Finition A
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Subjectiles Etats de finition

Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux
intérieurs.
Légeres traces d'outils admises.

Tres faibles défauts d'aspect admis.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe,
ni saignement, ni remontées).

Finition spécifique dite trés soignée

Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément a l'article 6.2.2.4 du DTU 59.1

Cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition, selon prescriptions ci-aprés au présent document,
I'entrepreneur aura implicitement a sa charge 'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, pongages
intermédiaires, etc., nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si, pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait a la
charge de I'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

Définition du degré de brillant

Par référence au paragraphe 3.11 de la norme NF X 08-002, le degré de brillant a obtenir sera, sauf précision
explicite dans le CCTP, le suivant :

— mat;

— satiné mat;

— satiné moyen ;
— satiné brillant;
—  brillant.

En l'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant a obtenir sera le satiné moyen.

02.06 Travaux de peinture sur maconnerie et béton en extérieur

Les produits utilisés pour ces travaux devront impérativement répondre aux dispositions des différentes normes
applicables en la matiére.

Les travaux concernent, comme la norme NF EN 1062, I'ensemble des supports extérieurs en magonnerie ou
en béton correspondant a des parois ou autres ¢léments d'ouvrages de construction de batiment ou génie civil.
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Les peintures usuelles de fagades seront des peintures de la famille 1, classe 7 selon la norme T 30-003, réunies
sous la dénomination « Vinyliques », « Acryliques » et « Copolymeres ».

Ces peintures sont le plus souvent par leur formulation, en phase aqueuse.
Application sur supports neufs
Les travaux préparatoires avant peinture sont relativement réduits.

Le temps suffisant a I'évaporation de l'eau excédentaire a l'eau de constitution étant respecté, les travaux de
peinture peuvent étre entrepris, un seul échafaudage servant, au besoin, au magon et au peintre.

Ainsi, sur fonds secs et non pulvérulents, aprés un simple brossage pour ¢liminer les quelques dépots étrangers
a la surface, la mise en ceuvre d'un systéme de "peinture usuelle" — en phase aqueuse — peut étre effectuée, sans
risque particulier, si ce n'est le "risque thermique" :

Par temps froid

Dans le cas ou la température nocturne est susceptible de devenir rapidement négative, le mécanisme de
séchage du feuil de peinture, par coalescence, peut se trouver perturbé et I'on en sera informé a bref délai,
éventuellement par le contrdle au moyen d'une goutte de peinture a 1'huile, laquelle ne diffusera pas dans un
feuil bien formé. L'ouvrage atteint par le gel devra étre décapé et le travail recommencé.

Par temps chaud et sec

Sur des fagades sujettes a un ensoleillement important et prolongé, la dessiccation trop rapide des peintures en

phase aqueuse risque d'entrainer la formation d'un craquelage superficiel du feuil. On peut remédier a cet
inconvénient par une dilution accrue de l'impression ou mieux par une humidification préalable du support.

02.07 Protection de L’environnement - Lutte contre la pollution

L'entrepreneur sera tenu de prendre, dans la mesure du possible, les dispositions suivantes dans le cadre de la
lutte contre la pollution et de la protection de I'environnement.

Peintures en phase aqueuse

Pour les peintures de facades, les peintures généralement utilisées sont des peintures en phase aqueuse.

Pour les travaux intérieurs, en revanche, les peintures et laques en phase aqueuse sont encore moins utilisées.
Ce type de peinture apporte pourtant des réponses a tous les besoins en matiere de protection ou de décoration,
a une tenue dans le temps meilleure que les phases dites solvant et une composition en accord avec les
obligations de plus en plus restrictives de la réglementation liée a la protection de I'environnement.

Seuls quelques coloris trés soutenus peuvent présenter un aspect moins agréable.

I1 est donc demandé¢ a I'entrepreneur d'utiliser, dans toute la mesure du possible et sauf impossibilité technique,
des peintures et des laques en phase aqueuse.

La mise en ceuvre et les outils, en revanche, sont différents, par rapport a un produit en phase solvant.

Déchets de chantier et emballages

Il est rappelé les textes essentiels a ce sujet :
Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 relatif aux déchets résultant de 1'abandon des emballages.
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Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de certains
produits dangereux.

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les
ménages.

Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
L'entrepreneur de peinture est responsable de ses déchets, ces déchets étant essentiellement les contenants tels
que bidons, pots et autres emballages.

L'entrepreneur doit stocker ses déchets et les trier dans des bennes différentes, selon le solvant.

Des sociétés spécialisées se chargent ensuite de recycler les produits souillés.

L'entrepreneur peut également nettoyer lui-méme ses contenants, dans la mesure ou il posséde I'équipement
nécessaire.

Tous les frais engendrés par 1'élimination de ses déchets sont implicitement compris dans le prix du marché.

02.08 Prescriptions diverses

Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous
les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les
ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous
les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages,

notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures,
afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Les plaques des appareillages €lectriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent
lot.

02.09 Opérations de contrdle

Echantillons

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du Maitre d’(Euvre au plus
tard un mois avant I'exécution des travaux de peinture.

Prélevements en cours de travaux

Si le Maitre d’(Euvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux a des prises d'échantillons qui subiront
les analyses voulues, et les frais en résultant seront a la charge de l'entrepreneur si les résultats lui sont
défavorables, et a la charge du Maitre de I’Ouvrage dans le cas contraire.
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Ces prélévements se feront dans les conditions précisées a l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

Frais a la charge de I'entrepreneur
Par frais afférents a une opération de controle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux, emploi de
main-d'ceuvre, de matériaux pour prélévements, les transports et manutentions nécessaires a cette opération, et

le colit des analyses.

De plus, I'imputation des frais a I'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables
peuvent entrainer par ailleurs.

02.10 Essais et vérifications

Selon DTU 59.1 : chapitre 7 et annexe E.

02.11 Réception des travaux

Elle sera effectuée apres I'achévement des travaux de peinture et séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU
et a l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées
a l'article 7 du DTU 59.1.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

02.12 Garanties

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et
revétements ayant une fonction décorative, ainsi que pour les produits de facades de classe D et gamme
décorative.

Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de facades de classe I
et T, la garantie est de 10 (dix) ans.

Cette garantie décennale fera l'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de
'entrepreneur.

Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le Maitre d’Ouvrage et
'entrepreneur.

La mise en ceuvre de peintures et revétements dits de « Technique non courante » (procédés hors DTU par
exemple) nécessite la souscription par l'entrepreneur de garanties complémentaires a la décennale de base de
ce dernier.
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Pour I'appréciation de I'état des surfaces peintes a l'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au
document « Garanties dans les travaux de peinturage » du GPEMPV (aujourd'hui dissous).
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03 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03.01 Travaux préalables

03.01.01 Nettoyage Haute-pression des facades existantes

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation du nettoyage des facades et ouvrages béton.

Apres travaux de nettoyage, I'entreprise devra effectuer un piquage des zones d’enduits soufflés ainsi
qu’au niveau du béton lorsqu’il y a présence d’éclats.

- Le nettoyage sera effectué par lavage a haute pression (120 bars), avec pulvérisation de solution
anticryptogamique ou produit non corrosif si possible.

- Le nettoyage devra étre générale et de facon a éliminer parfaitement tous les résidus.

- Gratter a vif les levres des fissures jusqu’aux zones périphériques d’adhérence.

- Restructuration des éclats de béton et enduits au mortier époxy.

- Ponter les fissures a 'aide de ’Armature ZA ou équivalent, marouflée entre deux couches de Joltec
Inter.

- Eliminer les micro-organismes en nettoyant par une solution d’eau de javel a environ 10%, rincer,
laisser sécher. Assainir par pulvérisation de type « Fongimousse Plus » a environ 5m?/], laisser agir
48h avant recouvrement, ne pas rincer.

D'autre part, I'attention de 'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra s'assurer que les écoulements
d'eaux de lavage s'écouleront normalement et que dans tous les cas leur évacuation vers le réseau
avoisinant se fera avec toutes les conditions de sécurité et de garantie tant pour le Maitre de I'Ouvrage
que pour le voisinage.

NOTA : Pour éviter toute forme de pollution, tous les résidus devront étre soigneusement récupérés, mis en
containers et évacués.

Localisation : Pour toutes les facades existantes du projet. Selon plan architectes.

03.01.02 Installation des échafaudages

Prestations

Sont a prévoir au titre des prestations la réalisation des échafaudages de pieds métalliques fixes
comprenant :

- Lafourniture et 'approvisionnement,
- Le montage,
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- Mise en conformité selon PGC et Réglementations en vigueurs et entre autres le code du travail et
décrets,

- Démontage et repliement apres travaux y compris tous les coltinages pour la mise en ceuvre de
I’échafaudage, ainsi que la location pendant toute la durée des travaux

Condition d’utilisation et surcharges

Les échafaudages seront appropriés et adaptés aux travaux a réaliser et en particulier pour les charges
d’exploitations a prendre en compte conformément a la norme en vigueur.

Les accés intérieurs seront réalisés par échelles avec trappes de fermetures.

Protection et ouvrages divers

La présente offre comprendra :

- La mise en place d'un échafaudage de pied compris tous les accessoires de mise en conformité
nécessaires compris plinthes, lisses, garde-corps, planchers, contreventements, entretoises,
étrésillons, clés de serrage, longerons, poteau d’intersection de longerons etc. liste non limitative,

- Lamise en place sur I'ensemble des surfaces d’un filet de protection normalisé,

- La prise en charge des protections ou contournements des obstacles éventuels (éclairage urbain,
antenne, réseaux, trappes de visite, enseigne plaque d’égout etc.),

- Lesréservations obligatoires pour passages divers (entrées d’'immeuble etc.),

- Les ouvrages accessoires pour le traitement des obstacles a franchir ou continuité d’ouvrages
(corniches, balcons, angles etc.),

- Le balisage de l'ensemble des ouvrages selon les conditions d’utilisations et d’implantations
(balisage, éclairage nocturne etc.)

- Prévoir passage au acces du batiment de type tunnel ou similaire.

Aucun supplément ne pourra étre demandé pour dépassement d’'immobilisation des échafaudages.

En fin de chantier le présent lot devra tous les raccords de fixation en fagade des batiments (enduits,
peintures etc.) apres démontage des échafaudages.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir des sécurités « anti effraction » du batiment. (Acceés
aux échafaudages impossible depuis la voirie).

Localisation : Pour I’ensemble des facades ou des travaux de peinture sont a réaliser.

03.02 Peinture des facades

03.02.01 Traitement des lézardes de largeur entre 1 et 2 mm

Traitement de la fissure conformément aux prescriptions de I'article 6.4.2 du DTU 42.1, selon le cas.
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- Fissure simplement rebouchée
Nettoyage et brossage, et rebouchage avec un produit pateux adapté

- Fissure ouverte et rebouchée
Ouverture de la fissure sur au moins 5 x 5 mm au disque généralement, a la griffe
éventuellement dans le cas de mortier peu résistant.

Rebouchage selon le cas a déterminer par l'entrepreneur :

- soitavec un produit pateux adapté
- soitavec un mortier de ciment adjuvanté ou aux résines

- Fissure transformée en joint
Fissure transformée en joint, avec calfeutrement au mastic adapté

Localisation : Pour vérification des fissures de 1’ensemble des facades existantes.

03.02.02 Systéme D3

Le systeme défini ci-dessous est de classe D3 - E4 V2 W2 A1 (NF T 34 720) : revétement apportant une
protection superficielle de nature a masquer le faiengage du support.

— Subjectiles : enduit ciment peint

— Application d’une couche d’impression type « Fixateur LF Pigmenté » ou techniquement équivalent
a raison de 150 g/m?, soit environ 105 ml/m?.

— Application d’une finition de type « Cap-Elast 3 NQG » a raison de 400 g/m? soit 320 ml/m?.
Revétement semi épais a base de résine hybride nanoquartz et siloxane.

— Coloris suivant choix du MOE,

Localisation : Pour les facades en périphérie du batiment existant suivant plans & fagcades de I’architecte.

03.02.03 Peinture Pliolite

Peinture pliolite mate type « PANCRYL » de chez La Seigneurie ou équivalent.

Classification : Famille 1 - Classe 7b1

Supports :

- Béton brut de type parement soigné conforme a la norme NF P 18-210 (DTU 23.1)

- Béton ragréé conforme ala norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

- Enduit a base de liants hydrauliques conforme a la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou enduit
prét a 'emploi exécuté conformément a I'avis technique le concernant.

Travaux préparatoires :

Ils seront conformes a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin.

Systeme :
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Fonds mécaniquement solides : 2 couches de « PANCRYL »
Application : A la brosse ou au rouleau poils longs 18 mm.

Localisation : Pour les facades sur patio du batiment existant suivant plans & fagades de ’architecte.

03.02.04 Révision des joints & calfeutrement entre menuiseries & maconnerie

Révision de tous les joints de calfeutrement extérieurs entre la magonnerie et le dormant des
menuiseries.

Traitement de ceux défectueux :

- Dégarnissage des joints défectueux, desséchés ou manquants ; nettoyage du vide ;
- Réfection du joint a la pompe en produit pateux adapté, incolore ou couleur au choix du Maitre
d’'CEuvre.

En tableaux et voussure des baies.

Localisation : Pour le pourtour des menuiseries extérieures du batiment

03.02.05 Peinture des bois extérieurs

Lasure de couleur ou incolore aux résines acryliques en dispersion aqueuse
Famille 1 - Classe 4 A
Sur bois massif et contre-plaqué raboté ou poncé, sans couche d'impression : Brossage et dépoussiérage.

Fourniture et mise en ceuvre d'une lasure de type LISWOOD de La Seigneurie, aspect naturel, mat a mat
velouté selon le nombre de couches.

Travaux finition A au sens du DTU 59.1
Couche d'imprégnation et couche intermédiaire Liswood. Couche de finition Liswood.

Teinte au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Nota : Couche d'impression avant pose par le lot charpente.

Localisation : pour ouvrages de charpente & décors bois extérieurs de I'extension neuve & de I'existant
Inclus notamment :

e L’ensemble des avants toits, planches de rives et d’égouts,
e L’ensemble des pannes et abouts de chevrons apparents, consoles bois,
e Linteau bois existant

03.02.06 Enduit de finition
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Type ‘MONOMAX’ (Parexlanko) ou équivalent, enduit d'imperméabilisation et de décoration des parois
verticales extérieures en magonnerie ou en béton. Caractéristiques :

- Supports maconnerie a enduire admissibles : Rt 2 (0,6 MPa < Rt < 0,8 MPa)
- Réaction au feu : Al;

- Absorption d’eau par capillarité : W2 ;

- Résistance a la compression : CS 11 ;

- Catégorie de I'enduit : 0C2.

Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis
d’accrochage en fonction des besoins.

- Application d’un gobetis d’accrochage composé d’enduit monocouche adjuvanté avec une
émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et
bétons ‘751 Lankolatex’ (augmente 'adhérence sur les supports lisses et rugueux, améliore la
résistance aux chocs et I’'abrasion) ou équivalent, d'une épaisseur d’environ 5 mm ;

- lere passe d’enduit monocouche d’'une épaisseur de 7 mm minimum ;

- 2éme passe d’enduit monocouche d’'une épaisseur < ala 1lére;

- Epaisseur totale hors gobetis d’accrochage 10 mm en tout point aprés grattage.

Teinte au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

Nota: Entre le RDC et le R+1 de I'extension Sud-Est, un changement de matériau est prévu, entre béton
au RDC et magonnerie a I'étage supérieur.

Un joint creux ou une mise en ceuvre spécifique sera a prévoir pour une finition propre et éviter toute

fissuration entre supports.

Localisation : Sur l'ensemble des facades neuves maconnées a l'exception du soubassement de
I'extension Sud-Est, suivant plans architecte.

03.03 Travaux intérieurs

03.03.01 Travaux intérieurs d’appréts

Travaux de type Finition A au sens du DTU 59.1

01 - Subjectiles platres

Cloisons et contre-cloisons revétues d’'un enduit lissé au platre
Finition A :

- Egrenage - Epoussetage

- Couche d'impression-Rebouchage

- Enduit repassé aspect lisse
- Poncage et époussetage

Plaques de parement de platre a épiderme cartonné
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Finition A :

- Epoussetage

- Couche d'impression-Rebouchage
- Révision des joints

- Enduit repassé aspect lisse

- Poncage et époussetage

Localisation : selon plans Architecte :
¢ Pour les parois sur cloisons & doublages des espaces communs de I’extension Nord au RDC & R+1 : Salle
a manger ; Attente / Accueil ; Salle de rééducation ; Salon des familles
¢ Pour les parois horizontales en plaques de platre dans I’ensemble du projet.

02 - Subjectiles bois et dérivés

Bois massif raboté et poncé

e Finition A
Brossage
Couche d'impression

Rebouchage-Poncage
Enduit repassé

Poncage a sec

Eléments plaqués MDF - Panneaux de particules - Contre-plaqués

e Finition A
Brossage

Couche d'impression
Rebouchage
Pongage

Enduit repassé

Poncage a sec

Bois intérieurs pré peints

Travaux préparatoires :
— Brossage - Egrenage
— Révision et reprise éventuelle de la couche d’impression
— Enduit repassé des surfaces planes avec pongage et rebouchage des petites parties
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Localisation : pour les ensembles de menuiserie bois telles que huisseries de portes, chassis vitrés bois,
facades de placard techniques, portes de gaines techniques, poteaux d’arrét de cloisons, plinthes
rampantes des escaliers etc...

L’ensemble suivant CCTP Menuiseries intérieures, et plans architecte.

03 — Subjectiles métalliques

M¢étaux ferreux et cuivres livrés brut
Sur tuyauteries de toutes natures en acier noir, acier galvanisé, cuivre, etc. sans couche primaire :

Brossage, dégraissage, grattage de calamine et époussetage ;
Couche primaire type Aquavigor 696 ou équivalent. Primaire d’accrochage sur acier galvanisé
ou métaux non ferreux adapté a la nature des tuyaux et au type de canalisations.

Localisation : sur les tuyauteries et réseaux divers apparents.

04. Subjectiles béton

Enduits taloché fin sur ouvrages béton

Finition A :

- Brossage, époussetage et égrenage
- Couche d'impression spéciale

- Enduit repassé aspect lisse

- Pongage et époussetage

Localisation : suivant plans et coupes de I'Architecte et CCTP Gros-ceuvre, dont notamment :

e Sur les refends, poteaux et murs non doublés du RDC au R+2

e Pour les parois horizontales et verticales dans les cages d’escaliers du RDC au R+2

e Sur les dés bétons bétons mis en ceuvre pas le lot Revétement de sols souples au droit des traversées
de plancher - peinture de type résine

03.03.02 Revétement en toile de verre

Fourniture et pose de toile de verre a peindre - pose collée.

Pose par collage de toile de verre a peindre type « SKINGLASS » gamme Skinglass du fabricant.

Apres exécution des travaux préparatoires prévus ci-avant conformément au DTU 59-1 et 59-4.

Pré encollage éventuel si nécessaire afin de limiter la consommation de colle et d'éviter les cloquages
qui se produiraient si la colle n'était pas uniformément répartie.

Pose de la toile selon la technique « colle au mur ».

Selon le type de toile de verre, I'entrepreneur proposera : pose a joints vifs ;
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En ambiance humide, la colle devra impérativement étre une colle acrylique non réversible a l'eau.

Aux angles saillants, encollage du dos de la toile au droit de la pliure.

Finition :
Nettoyage des débordements de colle a I'éponge humide.

Marouflage soigné de préférence a l'aide de spatules en plastiques.

Fourniture de la toile de verre a peindre :
*100 % fibres de verre ;
* réaction au feu :

- A25s1d0 sursupport A2 s1d0;
- B s1dO sur plaques de platre cartonnées ;
- Bs1dO sur autres supports Al ou A2.

Localisation : pour revétements de murs des chambres, des locaux communs et des parties communes (hors
protections PVC type decochoc ou taradouche) Suivant plan de repérage des mobiliers & accessoires.

03.04 Nettoyage

L’entreprise titulaire du lot peinture assurera le nettoyage intérieur des batiments avant réception. Ce poste
comprendra le nettoyage de toutes les zones proches de travaux et zones de travaux.

NOTA : Le nettoyage sera réalisé¢ avant la prise de possession des locaux par le Maitre de 1’ouvrage. 1l se
décomposera en deux temps :

- Nettoyage complet pour les opérations préalables a la réception
- Nettoyage final pour la réception.
En cas d’arrét et de reprise du chantier, un nettoyage global devra étre réalisé a I’issue de chaque phase.

L’entreprise en charge du nettoyage devra s’équiper de tous moyens utiles a la réalisation de celui-ci.
(mono-brosse, détergents adaptées, etc...)

Les nettoyages aprés travaux de peinture sont ceux nécessaires a la livraison des locaux et portent
notamment, sans étre limitatifs, sur :

- revétements muraux

- revétements de sols PVC,

- appareillage électrique (prises de courant, interrupteurs et divers),

- appareillages sanitaires et accessoires (lavabos, WC, vasques, miroirs, etc..)

- appareillages VMC. (grilles d’entrée d’air et grilles de reprise),

- quincailleries, appareillages de portes (poignées, plaques de propreté, dégagements des pénes et
divers),

- seuils des portes...etc

- menuiseries bois, etc...
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- Menuiserie aluminium et vitrage etc...

Toutes évacuations de gravois et déchets en provenance de ceux-ci aux décharges publiques, tous
transports et déchargements, droits de décharges et divers.

Localisation : pour toutes les zones de travaux, et pour les circulations empruntées par les compagnons
sur les niveaux Rdc (hall de I'extension, salle de bains chambres Itsas & WC rénové), R+1 et R+2.

03.05 Prestation supplémentaire éventuelle

03.05.01 Résine de sol dans sous-station

Mise en ceuvre d’une peinture de type résine pour le sol de la sous-station pour une parfaite étanchéité et
durabilité. Compris préparation du support existant.

Localisation : Dans le local sous-station.

03.05.02 Peinture de propreté des 4 parois de la sous-station

Mise en ceuvre d’une peinture de propreté pour les 4 parois intérieures de la sous-station. Compris
préparation du support existant et peinture des divers réseaux de plomberie qui y chemineront.

Localisation : Dans le local sous-station.
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