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GENERALITES

[t

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de définir les dispositions techniques concernant les travaux de charpente bois pour la
réhabilitation et humanisation des batiments CAMINO et ADAMSKI de I'Hopital Marin, 64700 Hendaye.

1.2 ETENDUE DE LA PRESTATION

La prestation comprend :

= Etudes et installation propre a ces travaux.

= Travaux de charpente bois

=  Travaux de couverture

= Adaptation de la charpente existante dans le cadre du projet : découpe et dépose partielle, création de chien assis

= Le projet sera décomposé en différentes étapes suivant le plan de phasage de I'opération.

1.3 PHASAGE DES TRAVAUX

Conformément au carnet de phasage, le projet sera réalisé en 2 phases :
= Phase 1 : Travaux sur le batiment CAMINO
= Phase 2 : Travaux sur le batiment ADAMSKI

L'entreprise prendra en compte dans la remise de son offre toutes les sujétions spécifiques pour la réalisation de ces
travaux en 2 phases : études, moyens de levage, approvisionnement, intervention...
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT CHARPENTE BOIS
2.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi que les plans
techniques des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les Entreprises devront exécuter, commeétant compris
dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achevement des
ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncéesdans leurs offres.

= Les déposes des charpentes non conservés

= La réalisation des charpentes du batiment neuf

= La réalisation des ouvrages de couverture

= |'adaptation des charpentes existantes suite a la réalisation des extensions

=  Les ouvrages divers en charpente bois ou autres tels que décrits dans le présent C.C.T.P.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux décrits aux CCTP
des autres lots susceptibles d'interférer avec ses propres prestations.

2.1.2 DOCUMENTS DONNES POUR LA CONSULTATION
Ceux-ci sont fournis a I'Entreprise dans le cadre du présent dossier de consultation.

La Maitrise d’CEuvre fournit dans le cadre du présent dossier de consultation :

= Les plans guide de PROJET, complémentaires aux plans ARCHITECTE (vue en plans, coupes et détails).

La Maitrise d'Cuvre fournira pendant les travaux :

= Les visas sur les plans d’exécution réalisés par I'Entreprise.

Plans Charpente fournis au dossier d'appel d’offres :

= (CBO1 : Plan de charpente : Projet

= CB02 : Plan de charpente : Démolition

Documents techniques complémentaires :

= Notice sécurité incendie.
=  Permis de construire.
=  Plan Général de Coordination (PGC).
= Rapport Bureau de Controle.
= Etude géotechnique.
2.1.3 DOCUMENTS A REMETTRE
Les études techniques, note sismique, les plans d'exécution, ainsi que I'établissement des divers plans de détails
nécessaires a l'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivantle présent

CCTP.

A la charge de I'Entreprise :

=  Plan des installations de chantier.
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=  Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.
= Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d’Euvre remis a I'appel d'offres.
= Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

= Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avectoutes les
adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis suivant demande duCCAP.

= Notes de calculs détaillées des ouvrages et assemblages.

= Fourniture des descentes de charges et autres éléments pour la réalisation du modéle global du lot Gros-CEuvre.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la concordanceentre
les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler toutes les erreurs
ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

2.1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
2.1.4.1 DISPOSITIONS DURANT LES TRAVAUX

La proposition de I'Entreprise s'entend compris :

1- La réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de Charpente bois
2- Les sujétions dues a la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier rappelé au C.C.A.P. et au C.C.T.P.

3- La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arétes, la protection contre la
dessiccation et le gel, la protection des différents revétements (parements, enduits décoratifs etc...) jusqu'a la
réception des ouvrages.

2.1.42 DOMMAGES AUX TIERS - ETAT DES LIEUX

Il est bien précisé que I'Entrepreneur du présent lot est enti€rement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages sur les batiments existants (apparents ou
cachés).

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'auprés des services publicspour les
réseaux éventuels.

L'Entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité etde
protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

2.1.43 INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les Regles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'auprésent
C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas précisées, I'Entrepreneur reconnaissant avoir
suppléer par des connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés a titre indicatif en prévision
d’une réserve pour les revétements de sol. Aucun complément de prix ne pourra étre exigé par I'Entrepreneur pour des
modifications d‘altimétrie ou d’implantation d'une valeur inférieure a 10cm.

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de conveniravec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il ale devoir de
prendre connaissance des piéces des dossiers des autres Corps d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni enaucun moment, faire
état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'Entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d'accés,
les disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions locales du site ol serontexécutés les
travaux.
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Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif atout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli d’une tache due par I'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci seratenu
pour responsable et aura a sa charge les modifications qu'elles entrainent pour tous les Corps d'Etat concernés.

2.2 HYPOTHESES
2.2.1 CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes résultent :

= Du poids propre des éléments, résultant du poids spécifique des matériaux mis en ceuvre et de leurs dimensions.

= Des surcharges fixes résultant :
e Des différents revétements (sol, complexe d'étanchéité, etc...).
e Des cloisons légéres.
e Des équipements et matériels selon corps d’état secondaire

2.2.2 CHARGES D’EXPLOITATION

Charges d'exploitation générales
Catégorie Batiment gk en KN/m2 QkenKN Yo Y1 P2

Toiture Inaccessible H 1.0/10m?2 1.5 0.0 0.0 0.0

2.2.3 CHARGES CLIMATIQUES
Les charges climatiques seront prises en application de la NF EN 1991 -1-3 et NF EN 1991 -1-4 et leurs annexes
nationales.

= Vent : Région 2 soit Vb,0 = 24m/s
e Catégorie de terrain : 0

= Neige : région A2
e Sk =45daN/m2 et Sad = 100daN/m?
+ Charges accumulations de neige conformément a I'EC1 et son annexe nationale

2.2.4 CHARGES SISMIQUES
Compte tenu de la réglementation parasismique et de la date de dépdt du Permis de Construire, il sera pris en compte
les hypothéses suivantes :
= Zone de sismicité 3.
= Niveau d'aléa modéré
= Valeur de l'accélération nominale : agr = 1,1 m/s2
= Classe de ductilité : DCM
= Coefficient de comportement : q = 1.5

= Catégorie de batiment III
Avec application de I'Eurocode 8 pour les batiments extensions
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2.2.5 HYPOTHESES SPECIFIQUES

Fleches limites :

O
= *F
| — o2 S
s — o pm— b5
x> . e =
. — —
g
¥ b
kE
Valeurs de calcul Référence de la valeur limite
Winst (Q) OU Wpgy fin OU Wy Wiy
W fin = Wg inst wy est imposé par les référentiels concernés.** (DTU, avis techniques, etc.)
Selon spécifications ws valeur imposée (conditions particuliéres, réglementaires ou contractuelles,
liées au projet)
** Wg ingt ©st calculée avec la valeur des charges permanentes (G) antérieures a la mise en ceuvre des éléments
de second ceuvre a protéger.

Tableau 7.2 : Valeurs limites pour les fleches

Batiments courants Batiments agricoles et similaires
Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs
limites limites limites limites limites limites
Wingt (Q) Wnet fin Wiin Winst(Q) Wnet fin Wiin
Chevrons — £/ 150 ¢ /125 — ¢/150 £/100
Eléments structuraux ¢/ 300 /200 (/125 /200 /150 #1100

Pour les panneaux de planchers ou supports de toiture, Wye, in Sera inférieure a  / 250.

Les trois valeurs doivent étre vérifiées.

Avec W¢ = Wi — Wnet fin

Winst (Q) part de la fleche instantanée due aux actions variables.

Pour les éléements en console et les porte a faux les valeurs peuvent étre doublées sans pour autant étre
inférieures a 5 mm.

Vis-a-vis des points durs environnants, les déplacements seront vérifies de la méme maniére que pour
les consoles.

Les fleches devront respecter les DTU et prescriptions particuliéres des matériaux supportés. En outre, I'entrepreneur
devra respecter les prescriptions des fabricants de second ceuvre, méme si celles-ci sont plus sévéres que la

Réglementation définie ci-dessus.
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Les poutres en lamellé collé (hors poutres connectées) sont prévues avec une contre-fleche de principe limitée a la valeur
de la fleche sous charges permanentes.

Toutes dispositions seront prises pour éviter la "mise en charge" des cloisons de distribution, ainsi que les ensembles
vitrés situés sous piéces de charpente.

Déplacements horizontaux des structures bois :
di < Hi/ 200 et d<H/200

Avec:
= Hi: hauteur de I'étage i

= H : hauteur totale du batiment

Rappel Référence : cf. EC5-1Art 7.2.(2) + Annexe national

Cas particuliers :
Dans le cas d’'ouvrages particuliers des Corps d’Etats Architecturaux, tels que cloisons vitrées coupe-feu, mursrideaux,

cloisons mobiles ... ayant des exigences particulieres en termes de déformations admissibles du support,on définit au cas
par cas les limites imposées en phase exécution, avec le corps d'état concerné.

Ces contraintes particulieres peuvent amener a surdimensionner certains éléments structurels. Cependant, I'entrepreneur
ne pourra réclamer de supplément de prix pour la prise en compte de ses limites de fléches particuliéres aprés la remise
de son offre pendant I'exécution, et doit donc intégrer dans son offre de base cette sujétion.

Tolérances dimensionnelles et mise en ceuvre :
Le pré scellement des appuis métalliques fournis par le lot charpente sera assuré par le lot Gros-CEuvre. Ils pourront
s'effectuer en une ou plusieurs fois sous les conditions suivantes :

= Bourrage sous les platines jusqu'a refus,

= Forme de pente pour éviter la stagnation de I'eau,

= Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.

Le charpentier devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au lot Gros-CEuvre et auMaitre

d'Cuvre les erreurs qu'il aurait relevées.
On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :

= Sur la portée : 2 cm,

= Surlatravée: 1 cm,

= Surle niveau : 2 cm,

= Sur |'équerrage du batiment : 1 cm.

Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de pré-scellement des ferrures d'ancrage au moment ducoulage du
béton.

= Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par
I'entreprise de magonnerie, avant toute intervention du charpentier,

= Le charpentier sera tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.
Le montage et le réglage de I'ossature bois doivent étre effectués sur le chantier, selon les Régles de I'Art, enobservant
soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L'Entreprise est responsable et supporte les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre des autres corps d'état parle non-
respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

= Tolérances d'implantation : I'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est
limité a + ou-5mm,
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= Tolérances de nivellement : I'écart entre le niveau réel d'un appui et le niveau théorique imposé est limité a +
ou-5mm,

= Tolérances de verticalité : le faux-aplomb d'un poteau est limité a 2 H/1000 avec maximum de 15 mm
(tolérances non cumulables d'un trongon a I'autre).

2.3 PRINCIPES SPECIFIQUE AU LOT CHARPENTE BOIS

2.3.1 DOCUMENTS A REMETTRE

Les plans devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages et de fixations et seront cotés etétablis a une
échelle en rapport des dimensions des ouvrages.
Les plans de réservation, établis avec le concours des entrepreneurs concernés, mettront au point :

Les points particuliers et autres documents concernant la charpente support, et autres accessoires,
Les diverses traversées en toiture y compris la mise en place des chevétres
Les ouvrages divers rencontrés en toiture,

Les supports et fixation d’équipements techniques ou tout ouvrages particuliers. Les dessins seront obligatoirement
accompagnés :

D’une note d’hypothese détaillé comprenant aussi bien les charges que les matériaux utilisés
Des notes de calculs définitives y compris pour la justification des assemblages,

Des fiches techniques des produits de traitement,

Des fiches de provenance des bois,

De I'évaluation des charges permanentes ainsi que celles des surcharges en fonction des données des autres corps
d'état et suivant les prescriptions générales du présent marché,

Du calcul des éléments de I'ouvrage, détermination des efforts et des contraintes maxima, stabilité au flambement,
assemblages, etc.

La réalisation des descentes de charges + fourniture de tous les éléments au lot GO pour la réalisation du modéle
global.

2.3.2 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS

2321 MODELES ET ECHANTILLONS

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'aprés accord donné par le Maitre d'CEuvre et le bureau decontrdle,

ausujet :

Des pré-prototypes,
Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier),
Des plans d'exécution (P.E.Q),

Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine (par sondage)les
conditionnements des ouvrages mis en ceuvre pour vérifier :

Que les tolérances de fabrication sont respectées,

Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de ces derniers.

Des essais seront réalisés conformément a la nature de la charpente et a la réglementation en vigueur concernant
notamment :

L'agrément des matériaux,
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= La flexion des matériaux mis en ceuvre,
= La stabilité au feu et le classement suivant les régles Feu Bois en vigueur pour les structures situées en intérieur,
= La stabilité a la neige et au vent.

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maitre d'Euvre et pourra étre réalisée par sondages
sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur les éléments transportés.

2.3.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX

CHARPENTE EN LAMELLE COLLE :
Le degré d'humidité des bois mis en ceuvre sera lié au type de colle utilisé :

=  Colle caséine : 14%,
= Colle urée-formol : 12%,

= Colle résorcine : 10 %.

Les résistances minimales en bar proposées suivant les sollicitations seront respectivement pour les catégories 1 et2:
= Compression axiale ou longitudinale 144 bar - 113 bar,

=  Traction axiale ou longitudinale 167 bar - 96 bar,

=  Flexion statique 156 bar - 120 bar,

= (Cisaillement longitudinal 16 bar - 13 bar,

= (Cisaillement dans le plan du collage 10 bar - 10 bar,

=  Traction transversale 9 bar - 7 bar,

= Traction transversale dans le plan du collage 5 bar - 5 bar,

= Compression transversale 27 bar - 22 bar,

= Module de déformation 112400 bar - 98590 bar,

Le taux d'humidité sera de 15% (si le taux est de 20%, il faudra réduire les contraintes admissibles - voir ci-dessus -de 0,8),
il sera trés important que le charpentier soit équipé d'un xylohygrometre pour mesurer I'humidité du bois.

Une contre-fleche pourra étre demandée, mais elle sera limitée a la valeur de la fleche sous les charges permanentes et
les surcharges de longues durées.

Les bois employés comme lamelles élémentaires seront constitués par des planchettes bois résineux ayant unpourcentage
d'humidité au maximum égal a 15 %.

Le classement technologique en catégorie en vue de la détermination des contraintes admissibles se fera conformément
alanormeB52.001.

En dehors des essences traditionnelles il sera possible d'utiliser d'autres essences de bois a condition de vérifier la
compatibilité de la colle.

Les bois de charpente seront sains, ils ne devront pas avoir de nceuds, de nceuds vicieux, de nceuds pourris oumauvais. Ils
ne devront contenir aucun corps étrangers, clous, crampons, etc., ils ne devront présenter aucune trace de gélivure,
rouillure, cradature, fentes et fractures, fentes de retrait ou gergures.

IL sera admis de Iégéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente
seront mis en ceuvre a I'état de « bois sec a I'air » et auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17%, I'humidité
moyenne dite « humidité normale » étant de 15 %. Seuls des bois neufs seront employés. Les boisportant traces d'entailles,
des trous, des mortaises, tenons, etc., ne seront pas admis.

L'entreprise devra étre en mesure de garantir un autocontrole des plus rigoureux a tous les stades de fabrication.

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Tous les bois de charpente utilisés seront sains, sans gros nceuds, exempts de piglire ou de gros trous de vers. Ilsseront
traités contre les parasites, cryptogames et xylophages, tels le capricorne et les termites, avec un produit homologué par
le Centre Technique du Bois. Le Maitre d'Ouvrage exige la production d'un certificat de garantie concernant ce traitement,
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subordonnant le reglement des prestations de I'entrepreneur.

Ils ne seront mis en ceuvre qu'a I'état de bois sec a I'air leur degré d'humidité n'excédera pas 17 %.

Les agglomérés, contre-plaqués, éléments composites utilisés seront munis des estampilles réglementaires de destruction
duCTB.

Tous les bois auront un marquage CE.

Pour les locaux a forte hygrométrie, exposés a un risque d'humidification accidentel et pour les supports detoiture ou
étanchéité il sera obligatoirement fait emploi de panneaux hydrofugés a coeur.

L'adjudicataire du présent lot devra toutes les sujétions de scellement, rebouchages, calfeutrements et fixations
nécessaires, libre a Iui d'en demander I'exécution a titre onéreux et a ses frais, par le ou les corps d'état concernés.Sa
responsabilité quant a I'observation des regles de I'Art, restera entiére.

Dans le cas de charpente traditionnelle assemblée, les bois utilisés seront de catégorie I ou III au sens du paragraphe
des regles CB 71/EC5, ils seront en sapin du Nord ou du Centre ou en pin des Landes ou en chénegemmé sans exces d'aubier.
Dans le cas de charpente traditionnelle non assemblée, les bois utilisés seront de catégorie II ou III au sens du paragraphe
3 des regles CB 71/EC5, ils seront en sapin du Nord ou du Centre ou en pin des Landes ou en chéne gemmeé sans exces
d'aubier.

CHARPENTE INDUSTRIELLE POUR COMBLES NON AMENAGEABLES
Les fermes préfabriquées en usine, dites fermettes américaines, seront triangulées et en bois traité 4 faces (aveclabel
C.T.B.), assemblées par connecteurs métalliques galvanisés.

BOIS DE CHARPENTE A AME METALLIQUE
Constitution de bois de charpente a ame métallique :

= 2 membrures en bois résineux du Nord ou de Pays, en bois traité insecticide et fongicide catégorie II, raboté et séché,
d'une seule longueur, ou aboutés par collage résorcine,

= Une ame métallique composée d’une ou deux tole (s) mince (s) de 5/10 mm d'épaisseur, en acier galvanisé a chaud
en continu, cette ame en tole sera découpée en rive et comportera des dents de 20 mm enfoncées a force dans le
bois,

= Dimensions : la référence commerciale 000/00-00 comprend la hauteur de I'ame, la hauteur de la membrure et la
largeur de la membrure.

PROTECTIONS DES OUVRAGES (BOIS, METAL, ETC.)
Les éléments de bois de charpente seront de marque reconnue et seront livrés dans leur emballage et leur

conditionnement d’origine, ils seront stockés sur le chantier dans un endroit approprié.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il prendra donc toutesdispositions
pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au stockage sur chantier et au levage afin d'éviter ladétérioration
et la reprise d'humidité des éléments bois.

Les parties de fermes devront étre entreposées verticalement, sans contact avec le sol et a I'abri derejaillissements
et des eaux de ruissellement.

Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :

= Des déformations anormales des éléments bois stockés a plat et en pile,

= Des reprises d'humidité importantes, en particulier en extrémité des piéces, qui souvent présentent des percages plus
ou moins nombreux.

Pour cela on peut utiliser :

= Des feuilles de polyéthyléne opaques en courte durée,

= Des baches bien aérées,

=  Des plaques de couverture,

= Des contreplaqués de coffrage, etc.

PROTECTION ET PRESERVATION DES BOIS
La protection des ouvrages sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur et les produits de traitement
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seront homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P classe 1,2 et 3 selon les cas.

Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier des charges du
CTBA concernant les spécifications techniques en matiére de traitement, en utilisant des produitscertifiés et conformes aux
nouvelles normes européennes et en assurant la sécurité des personnes, de l'ouvrage etde I'environnement.

CHARPENTE TRADITIONNELLE
Les traitements fongicide et insecticide seront conformes a la réglementation en vigueur. Toutes les coupes seront
également retraitées avant la réalisation définitive des assemblages.

BOIS DE CHARPENTE A AME METALLIQUE

Les bois seront parfaitement rabotés, les arétes abattues et sans trace de coups ou éclats. Ces bois, préalablement traités,
seront livrés pré-teintés, soit par ['utilisation de produits de traitement de type << CTB+>>, soit par utilisation de lasures
dans la couleur au choix du Maitre d'CEuvre, application de deux couches au minimum, conformément a la réglementation
en vigueur.

Les poutres seront généralement protégées par un traitement fongicide et insecticide, dés leur fabrication enusine.

CHARPENTE LAMELLE COLLE

Les bois seront parfaitement rabotés, les arétes abattues et sans trace de coups ou éclats. Ces bois, préalablement traités,
seront livrés pré-teintés, soit par I'utilisation de produits de traitement de type <<CTB+ >>,soit par utilisation de lasures
dans la couleur au choix du Maitre d'CEuvre, application de deux couches au minimum, conformément a la réglementation
en vigueur.

Les poutres seront généralement protégées par un traitement fongicide et insecticide conformément a la norme ala classe
de risque 2, dés leur fabrication en usine Les bois seront injectés, avant collage, en autoclave, avec des sels de, cuivre,
pour un traitement de classes de risque 3 ou 4 pour les bois soumis aux intempéries.

Les bois recevront une couche de lasure, couleur au choix du Maitre d‘ceuvre, conformément a la norme NF T72-081 pour
la classe de risque, et classe de risque 2 pour la durée du montage, pour les bois non exposés.

Le choix des produits se fera en compatibilité avec les traitements de base. Ces applications seront réalisées en atelier,
apreés usinage des piéces de bois.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES PIECES METALLIQUES
Charpente traditionnelle :

= Ferrures : Aprés dégraissage, décapage et décalaminage ou sablage : zingage par métallisation au pistolet ou
galvanisation a chaud a raison de 400 gr/m2 double face

= Connecteurs : galvanisation a chaud a raison de 300 gr/m2 minimum double face.

= Boulon, écrous, rondelles : éléments en acier galvanisé ou inoxydable ou cadmié a I'exclusion de tout autre acier nu.
=  Pointes, vis, agrafe : acier galvanisé.

Les éléments d'assemblage des charpentes ou ossatures exposées aux intempéries devront étre en acier inoxydable.

Dans le cas de spécifications particuliéres, toutes les pieces d'assemblage visibles ou invisibles seront protégées par
peinture époxydique.

Charpente en lamellé collé :

Les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, et ce avant la mise en ceuvre sur le chantier.
Toutes les quincailleries, accessoires de fixation, etc. seront protégées, avant pose, contre la corrosion.Ces quincailleries et
autres pourront étre :

= En acier inoxydable Z 8 C 17 répondant a la norme NF A 35-572 ;

= En acier protégé par une galvanisation a chaud répondant a la classe B de la norme NF A 91-131;

Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles seront exécutéesde fagon
que les objets affleurent exactement les bois. Les fausses vis seront formellement interdites, ainsi que I'enfoncement des
vis ordinaires au marteau.

Les ouvrages de quincaillerie qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose, seront
immédiatement déposés et remplacés et si les entailles faites dans les bois nécessitaient la modification ou mémele
remplacement des éléments, I'entrepreneur subirait seul toutes les responsabilités et charges.
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PROTECTION DES FERRURES METALLIQUES PAR GALVANISATION
Le systeme doit respecter 'EN ISO 1461 et le fascicule 56 avec :

=  Catégorie d'ouvrage : 3Durabilité : Haute
=  Classe de corrosivité : C5-M (corrosivité tres élevée)

=  Le bain de zinc pour galvanisation est obtenu par fusion de lingots de type Z6 au minimum, suivant la norme ISO752
:2004.

2.3.23 MISEEN EUVRE

Dés le démarrage du chantier, I'entrepreneur du présent lot prendra tous les contacts nécessaires avec lesreprésentants
des autres corps d'état pour coordonner la conception et I'exécution de ses ouvrages et travaux.

Pendant la période de levage, aucun corps d'état ne devra travailler sur l'aire de levage.

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions pour interdire I'accés a toute personne étrangéreaux travaux
de charpente et sous le controle du charpentier.

L'entrepreneur du présent lot assurera la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive, c'est-a-dire :

= Jusqu'a la pose de tous les contreventements de toiture et de long pan,

= Jusqu'a la pose des panneaux de couverture,

= Jusqu'a ce que les scellements des palées de stabilité soient faits et que les mortiers de scellements aient une
résistance suffisante (huit a quinze jours suivant le type de mortier employé),

Chaque ancrage sera composé de :

= Tiges droites avec extrémités supérieures filetées,

= Béche en IPE ou HEA transmettant au béton les efforts horizontaux amenés par la structure métallique,

=  Platine d'appui réalisée en t0le d'épaisseur 15 mm,

= Coffret acier soudé recevant |'appui néopréne fretté,

= Butée métallique soudée sur platine reprenant les efforts horizontaux.

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer dans son offre la nature et le type d'appui proposé et justifier cesdispositions.

Appui plissant, libre horizontalement, a ancrage dans le béton ; chaque appui sera composé de :

= Corbeau ou platine métallique,

= Dispositifs de fixation assurant la seule transmission d'efforts verticaux descendants type plaque glissante, fixations
boulonnées avec trous oblongs, etc.

Chaque encastrement sera composé de :

= Tige droite avec extrémités supérieures filetées,

= Béche en IPE ou HEA transmettant au béton les efforts horizontaux amenés par la structure métallique,

= Platine d'appui réalisée en tole de 15 mm.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la disposition d'appui avec encastrement en pied de poteausera a

respecter impérativement.

Toutefois, I'entreprise pourra proposer une autre solution respectant les conditions d’appuis énumérés ci avant etles

contraintes architecturales.

S'il était le cas, elle devra dans son offre indiquer la nature et le type d'appui proposé et justifier de ces nouvelles

dispositions.

Les scellements seront a la charge du magon, a la demande du charpentier. Ils pourront s'effectuer en une ouplusieurs fois
dans les conditions suivantes :

= Bourrages des platines jusqu'a refus,
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=  Forme de pente pour éviter la stagnation de I'eau,

= Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.

Les scellements au pistolet a la charge du présent lot ne pourront étre admis que pour des fixations provisoiressauf sur
éléments en acier.

Les ferrures seront en acier E 24/2 qualité charpente.

Toutes les pieces métalliques seront traitées par galvanisation, ces travaux étant enti€rement réalisés en atelier avant
transport et pose.

Les coupes au chalumeau seront nettes et sans reprise, creux, affouillement et sans fusion d'arétes, ni oxydésoudé a la
base.

Les pieces forgées seront parfaitement fagonnées, alésées et limées. Les pieces a saillies ou d'épaisseurs et de largeurs
variables ne seront en aucun cas obtenues par soudures mais par refoulement ou amincissement desparties voisines.

Les articles de boulonnerie seront conformes aux spécifications de la norme NF E 27-005.

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles adaptées a leur fonction, I'ensemble seragalvanisé.
Les boulons destinés a l'assemblage des bois seront a téte et écrou carrés et munis de rondelettes, ceux destinés a
I'assemblage de fers seront a téte carrée et écrou a six pans. Ils seront parfaitement calibrés, les tétes étantrefoulées dans
la masse et non rapportées.

Les boulons employés en charpente seront conformes aux spécifications de la norme

Les vis auront un filet mince et tranchant, le fond du pas égal en hauteur sera en forme de gorge dans la partietaraudée,
le corps sera cylindrique.

Toutes les précautions devront étre prises pour les ouvrages exposés a I'humidité ou a la condensation, les visseront
conformes aux normes NF E 27-140 a 144.

Les clous ou pointes a tige lisse seront conformes a la norme NF E 27-951.1l sera généralement fait usage de clous a téte
plate.

2324 REGLES D'EXECUTION,

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution compléte et parfaite de I'ensemble des ouvrages avec toutes les
précautions requises de solidité, d'étanchéité et de durée ; les fagons et fournitures annexes nécessaires a une parfaite
stabilité de la couverture.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage parfait des supports par tous
moyens appropriés a soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du coordonnateur sécurité afin d’obtenir des surfaces
débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la charpente.

Avant toute opération de pose, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les controles suivants :

= Controle sur la réception des ouvrages de structure support destinée a recevoir les ouvrages de charpente,

= Controle sur la conformité des ouvrages des autres corps d’état destinés a pénétrer dans les ouvrages de charpente,
tels que : souches magonnées, sorties VMC, ouvrages divers techniques, etc.,

= Controle sur la conformité des supports de couverture non prévus au présent lot.

Aprés réalisation des travaux de charpente, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les controles sur laréception des
ouvrages de charpente.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et a mesure de I'avancement des autres
corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre signalée sans retard, afin de permettre les rectifications
éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DE LA COUVERTURE

2.4.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent CCTP comprennent :

Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux, ou une participation
équitable a I'entrepreneur d'un corps d'état différent I'ayant précédé sur le chantier, et consentant a Iui préter les
dites installations,

Si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire et de bachage,

Les écrans souples ou les supports rigides,

Les ouvrages complémentaires suivant nécessité compris leur traitement,

Les éléments de couverture et ses accessoires,

Les ouvrages de ventilation de couverture,

Les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales situés en extérieur,

Les ouvrages divers et notamment les ouvrages de sécurité.

Les scellements, garnissages et solins nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages,
Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations,
Le nettoyage de tous les ouvrages du lot,

L'enlévement des gravois consécutifs a leur mise en ceuvre,

L'enlévement des dispositifs de protection temporaire.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux décrits aux
CCTP des autres lots susceptibles d'interférer avec ses propres prestations.

2.4.2 NORMES — REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT

Pour I'étude des ouvrages décrits, il a été fait référence notamment aux documents techniques suivants :

DTU40-21 a 40-23 : Couverture en tuiles de terre cuite
DTU 40-35 : Couverture en plaques nervurées acier

DTU 40-36 : Couverture en plaques aluminiumDTU 40-41 : Couverture en feuilles de zinc DTU 40-45 : Couverture en
feuilles de cuivre

2.4.3 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET MATERIELS

2.4.3.1 COUVERTURE EN TUILES

PRESCRIPTIONS GENERALES

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ilsprésentent
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages,facons et
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaitede la toiture.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports,
pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la couverture.

COUVERTURES EN TUILES DE TERRE CUITE
La mise en ceuvre des couvertures en tuiles devra s'effectuer conformément aux prescriptions :
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=  Du ou des DTU correspondants au type de tuile ;

=  Du fabricant du type de tuile mis en ceuvre, par exemple : notice technique et conseils de pose de « La Tuile terre
Cuite » ;

Les rives seront toujours réalisées en demi-tuiles ou tuiles de rives, mais jamais en tuiles coupées.

Fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire, en fonction de la pente, de la zone et du site, selon prescriptions des
DTU.

Les fixations se font, selon le cas, par clouage, pannetonnage ou crochetage.

OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens
et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés serontformellement
proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes,pattes et
ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et de développement suffisants pour assurer
une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositionsdevront
étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

ENGRAVURES, SOLINS, GARNISSAGES AU MORTIER, ETC.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera toutes engravures, garnissage au mortier, solins,
calfeutrements, etc. nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par I'entrepreneur de gros ceuvre aux dimensions prescrites
par les dessins et détails d'exécution de I'entrepreneur du présent lot. Dans les autresmaconneries, les engravures seront
ala charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux hydraulique,
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviere.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployéou treillis
soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

L'entrepreneur pourra proposer a |'approbation du maitre d'ceuvre de remplacer les solins au mortier par uncalfeutrement
en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maitre d'ceuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit enmortier teinté
dans le ton du matériau de couverture.

24.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARTICLES EN METAL FERREUX :
Les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, et ce avant la mise en ceuvre sur le chantier.
Protection composée de :

= Préparation par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage,
= Galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275, pour tous les éléments en acier directement exposés aux
intempéries.

Les pieces métalliques servant a la fixation ou a l'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront dégraissées,
décalaminées et protégées par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate de zinc.

Les connecteurs, vis, boulons et clous exposés a I'humidité auront des vis en acier galvanisé de premiere qualité,pour
toute fixation bois sur bois. Les pointes directement soumises aux intempéries seront en acier cadmié.

Les boulons employés pour I'assemblage des bois seront a téte et écrou carré, munis de rondelles. Le systéme doit respecter
I'EN ISO 1461 et le fascicule 56 avec :

= Catégorie d'ouvrage : 3Durabilité : Haute
= Classe de corrosivité : C5-M (corrosivité trés élevée)

= Le bain de zinc pour galvanisation est obtenu par fusion de lingots de type Z6 au minimum, suivant la norme I1SO752
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:2004.

CONTACTS ENTRE METAUX :

= Contacts directs tolérés : Cuivre-Plomb et Cuivre-Acier inox.

= Contacts directs a proscrire : Cuivre-Acier galvanisé, Cuivre-Aluminium, Plomb-Ciment et Plomb-Chaux.

2.4.3.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Le dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales est défini par le DTU 60.11 référence P 40-202 et norme
européenne NF EN 12056-3 de novembre 2000 et publiée par AFNOR avec l'indice de classement P 16-250-3.

La section utile de la gouttiere ou du chéneau sera fonction de sa propre pente et de la surface en plan de latoiture
desservie par la gouttiére ou le chéneau soit :

= Surface en plan = surface réelle X Cosinus de I'angle de la pente de couverture.

= Les sections utiles ainsi déterminées seront utilisées pour des gouttieres demi-rondes ; elles devront étre augmentées
de:
e 10 % dans le cas de gouttieres et de chéneaux de section rectangulaire ou trapézoidale.
e 20 % dans le cas de gouttiéres et de chéneaux de section triangulaire.

Le dimensionnement des tuyaux de descente est défini par le DTU 60.11 référence P 40-202 et norme européenneNF EN
12056-3 de novembre 2000 et publiée par AFNOR avec l'indice de classement P 16-250-3.
La section utile du tuyau de descente sera fonction de la surface en plan de la toiture desservie en distinguant :

= Les couvertures traditionnelles et les couvertures comportant un revétement d'étanchéité,
= Les différents systémes de raccordement des tuyaux de descente aux gouttieres ou aux chéneaux : moignons

= Cylindriques d’une part, naissance conique ou cuvette d’autre part.

Les longueurs maximales autorisées des gouttieres et chéneaux seront fonction du développé et auront lesvaleurs
suivantes :

= Développé jusqu’a 500 mm : longueur maximale 15 métres,

= Développé au-dela de 500 mm : longueur maximale 12 metres.

La pente des gouttieres et des chéneaux sera essentiellement fonction de la configuration de la toiture et du bon
dimensionnement des éléments d’évacuation et ne devra pas étre inférieure a 5 mm/métre.

Fourniture et mise en place de descentes et coudes provisoires en attente de I'exécution des ravalements outraitements
de fagades.

La fixation des gouttieres et des descentes sera assurée par des crochets, écartement en fonction des charges
climatiques. Les contre-crochets ou contre-brides seront utilisées pour la pose d’ouvrages en région de neige.

Les supports de chéneaux, conformément au DTU 40-5, pourront étre en bois, a I'exception du RED CEDAR, enbéton
ou mortier et en pierre.

GOUTTIERES ET DESCENTES
Les gouttiéres et descentes des eaux pluviales sont réalisées en acier galvanisé ou zinc

DAUPHINS
Les dauphins au pied de chute sont réalisés en fonte.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREALABLES

Localisation : Sans objet
Nature : Installation et études propre a son utilisation et pour la réalisation de l'intégralité des travauxde
charpente bois

3.1.1 ETUDE D’EXECUTION, NOTE DE CALCUL ET DOE

Les plans d'exécution des ouvrages de charpente et les notes de calcul, justifiant les dispositions proposées pour la
réalisation des ouvrages, sont a la charge du présent lot qui devra les fournir a I'Architecte, au Bureau decontréle et aux
Entreprises de Gros Euvre avant tout commencement des travaux.

En particulier, doivent étre soumis a I'avis du Controleur technique et a I'Architecte, avant toute exécution,Plans, coupes,
descente de charge et note de calcul des ouvrages :

= Justifications de la section des différents ouvrages
= Plan de détail et justifications des assemblages

=  Descente de charge et fourniture de tous les éléments pour le gros ceuvre pour la réalisation de
cesétudes et de son modele global.

=  Fiches techniques des produits et matériaux utilisés...

Le calcul se fera aux Eurocodes
Avant la réception, I'entrepreneur fournira plusieurs exemplaires du DOE au format papier + CD. Le CD inclura lesplans
au format PDF+DWG (conformément au CCAP ou piéce administrative du DCE)

3.1.2 IMPLANTATION, TRACAGE ET TRAIT DE NIVEAUX

La réalisation et le maintien du trait de niveau est a la charge du lot Gros CEuvre.

Les prescellements devront étre réceptionnées par le présent lot.

Le titulaire du présent lot devra reprendre a sa charge les ouvrages dont I'implantation s'avérerait incohérente mais n’ayant
pas fait I'objet de réserve de sa part avant début de ses travaux.

Le démarrage des travaux du présent lot sans réceptions des supports entraine une acceptation tacite de cesderniers de la
part du titulaire du présent lot.

3.1.3 ECHAFAUDAGES, MOYENS DE LEVAGE ET SECURITE

L'entreprise se référera au Plan Général de Coordination SPS pour chiffrer les mesures de protection collective(telle que
filets, etc. ...). Les procédures de montage tiendront compte de pré-assemblage au sol, d'opérations delevage par grutage.
Les boulonnages seront impérativement effectués a la nacelle.

L'entreprise aura également a sa charge la protection individuelle de ses travailleurs, et répondront aux demandes du
coordonnateur SPS

Les échafaudages nécessaires a la mise en ceuvre des éléments de charpente sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra prévoir l'ensemble des moyens de levage nécessaire a la réalisation de ses ouvrages, compris
installation et repli.

En cas d'utilisation d’une grue a tour par le lot Gros Euvre, celle-ci pourra mettre a disposition du temps de grue(frais a
la charge du présent lot) pour la mise en ceuvre des éléments de charpente bois.

L'entreprise prévoira en coordination avec le SPS :
= Réalisation de l'inspection commune, du PPSPS avant toute intervention.

= Remise des bordereaux du DIUO.
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= Nettoyage et évacuation des déchets au fur et a mesure de l'avancement du chantier.

3.1.4 PROTECTION DES BOIS

Les classes de bois sont définis par élément et par chapitre.

L'entreprise prendra en compte ces classes de bois pour la réalisation de son offre.

Pour les bois de classe 1,2 une protection provisoire sera assurée en phase chantier en cas de sollicitations prolongées
aux intempéries.

Dans tous les cas, les bois seront protégés en atelier et sur chantier pour garantir la résistance et la classe souhaitée.
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3.2 CHARPENTE BOIS — BATIMENT PRINCIPAL NEUF

Localisation : Toiture : Suivant plan structure.

Nature : La structure principale est en BA. Une charpente bois est mis en ceuvre pour supporter la couverture

dito batiment existant. Les poutres principales seront en lamellé collé ou bois massif. Les autres
éléments seront en bois massif.

L'entreprise prévoira toutes sujétions de pieces d'assemblages, support de sabliére, de chéneaux,
tasseaux, étrésillons...

Compris la fourniture des descentes de charges au lot Gros (Euvre pour dimensionnement des
fondations et la réalisation du modéle global.

La charpente devra assurer la stabilité en téte des ouvrages de Gros (Euvre ainsi que son propre
contreventement y compris vis-a-vis des efforts de vent.
L'ensemble des bois sera traité a I'aide d'un fongicide/Insecticide.

Finition : Teinte rouge foncé dito existant

3.2.1 PLATINES DE PRESCELLEMENTS-FIXATIONS
Localisation : Suivant plan structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :
= La fourniture des platines de prescellement au lot Gros CEuvre.
=  La pose des platines est a la charge du lot Gros CEuvre
= La fourniture et pose des piéces d'assemblages chevillés dans la structure BA.

= Réception contradictoire avec le lot Gros (Euvre a prévoir avant la pose de la charpente métallique

Protection de la charpente : Traitement par galvanisation — haute corrosivité Acier : 5235 mini
Stabilité au feu : SF 1/2h

Stabilité au feu par peinture intumescente pour les éléments vus

Stabilité au feu par flocage pour les éléments cachés

3.2.2 FERME BOIS — ENTRAIT RETROUSSE
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :

= Les fermes principales en lamellé collé GL24h ou en bois massif C24 mini. Section suivant les
plans de structure.

= Cela comprend les éléments suivants : Arbalétrier, entrait retroussé, poincon, jambe de force,
semelle...

= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

= Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs.
Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite
Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés
Compris panneautage continue pour la protection des assemblages des éléments moisés
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3.2.3 ARBALETRIER-ARETIER
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :

= Les arbalétriers et arétiers principaux en lamellé collé GL24h ou en bois massif C24 mini. Section
suivant les plans de structure.

= Compris arbalétrier a inertie variable au niveau de la salle de réunion.
= Compris arétier au niveau des changements de toiture.
= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs.

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

3.2.4 PANNES
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.
Nature : Les ouvrages comprendront :

=  Les pannes courantes et sabliéres en bois massif de résistance C24 mini, section suivant calcul.
= Compris console au niveau des pignons.

= Les pannes de rives permettent de cacher les abouts de chevrons.

= Compris toutes sujétions de piéces support de chéneaux.

= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs.

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

3.2.5 CHEVRONS BOIS
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :
=  Les chevrons en bois massif de résistance C24 mini, section suivant calcul.

= Compris chevrons en porte-a-faux en facade pignon et long-pan.
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= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : Pas de stabilité au feu demandé

3.2.6 CONTREVENTEMENT
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :

= Les poutres au vent en bois massif C24 mini. Ces contreventements serviront a tenir les murs en
téte et reprendre les efforts de vent. Les efforts seront transmis jusqu‘aux voile BA.

=  Toutes sujétions de pieces d’'assemblages. Les assemblages ne devront présentés aucun jeu,
méme de montage (percage trous pour trou).

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

3.2.7 CHEVETRE
Localisation : Toiture. Suivant plans structure.

Nature : Les ouvrages comprendront :
= Les chevétres en bois massif de résistance C24 mini, section suivant calcul.

= Réalisation de chevétre a chaque percement de la toiture au-dela des limites acceptables par le
complexe de couverture.

= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés
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3.3 CHARPENTE BOIS — TRAVERSEE BATIMENT NEUF

Localisation :

Nature :

3.3.1 ARETIER

Localisation :

Nature :

3.3.2 PANNES

Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Toiture : Suivant plan structure.

La structure principale est en magonnerie et BA. Une charpente bois est mis en ceuvre pour supporter
la couverture dito batiment existant. Les poutres principales seront en lamellé collé ou bois massif.
Les autres éléments seront en bois massif.

L'entreprise prévoira toutes sujétions de pieces d'assemblages, support de sabliére, de chéneaux,
tasseaux, étrésillons...

Compris la fourniture des descentes de charges au lot Gros (Euvre pour dimensionnement des
fondations et la réalisation du modéle global.

La charpente devra assurer la stabilité en téte des ouvrages de gros ceuvre ainsi que son propre
contreventement y compris vis-a-vis des efforts de vent.

L'ensemble des bois sera traité a I'aide d’un fongicide/Insecticide.

Finition : Teinte rouge foncé dito existant

Toiture. Suivant plans structure.

Les ouvrages comprendront :
= Les arétiers en bois massif de résistance C24 mini, section suivant calcul.
= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

= Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs.

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

Toiture. Suivant plans structure.

Les ouvrages comprendront :

= Les pannes faitiéres et pannes de rives en bois massif de résistance C24 mini, section suivant
calcul.

=  Les pannes de rives permettent de cacher les abouts de chevrons.

= Compris toutes sujétions de pieces support de chéneaux.

= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs.

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite
Stabilité au feu : SF 1/2h
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3.3.3 CHEVRONS BOIS

Localisation :

Nature :

Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

Toiture. Suivant plans structure.

Les ouvrages comprendront :

= Les chevrons en bois massif de résistance C24 mini, section suivant calcul.

= Les chevrons fixés en téte et sur les voiles. Les chevrons sont tenus par les voiles en béton armé

= Compris chevrons en porte-a-faux en débord des facades

= Toutes sujétions de pieces d'assemblages.

=  Les assemblages restants apparents devront étre esthétiques (broches, ames centrales...)

Protection des bois :

Traitement des bois :

Stabilité au feu :

3.3.4 CONTREVENTEMENT

Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés

Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement antifongique et anti-termite

Pas de stabilité au feu demandé

Toiture. Suivant plans structure.

Les ouvrages comprendront :

= Les poutres au vent en bois massif C24 mini. Les efforts seront transmis jusqu’aux voile BA.

=  Toutes sujétions de piéces d’assemblages. Les assemblages ne devront présentés aucun jeu,
méme de montage (pergage trous pour trou).

Protection des bois :

Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les

Traitement des bois :
Stabilité au feu :

CCTP LOT N°03 -

bois protégés

Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement antifongique et anti-termite

SF 1/2h

Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus

Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

CHARPENTE — COUVERTURE — ZINGUERIE - ETANCHEITE DCE -02/2024



APHP — Hopital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -26-

3.4 CHARPENTE BOIS — REPRISE SUR BATIMENT EXISTANT

Localisation :

Nature :

Toiture : Suivant plan structure.

Les travaux sont prévus en plusieurs phases. Le batiment restera en exploitation pendant toutela
phase de travaux. L'entreprise prévoira toutes les précautions nécessaires pour permettre delimiter
les nuisances et les éventuels désordres sur les parties de batiment restant en occupation. Cela
concerne principalement les travaux de dépose et d'adaptation de la charpente existante au niveau
des jonctions avec le batiment neuf.

L'entreprise prévoira dans son offre toutes ces contraintes ainsi que toutes les protections nécessaires
pour permettre de réaliser ces travaux : bachage en phase provisoire, étaiement, échafaudage...
Les déposes seront soignées pour reposer sur les ouvrages neufs ou réhabilités, sous réserve de
I'état sanitaire des éléments déposés.

Finition : Teinte rouge foncé dito existant

3.4.1 ADAPTATION CHARPENT ET COURVTURE EXISTANTE — BATIMENT CAMINO

Unité :

Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

mZ
Suivant plans structure — R+2 — batiment CAMINO

L'entreprise prévoira les travaux suivants :

= Les échafaudages et protection des batiments pour la réalisation des travaux

= La dépose de la charpente et couverture existante sur I'emprise de la nouvelle charpente bois.
=  La réalisation de la charpente bois neuve en C24, section suivant plan de structure.

= Compris reprise et renforts éventuels des éléments conserveés.

= Reconstitution du support de couverture dans la continuité de la charpente existante.

=  Reconstitution de la couverture dito existante compris liteaux ou voliges, film, zinguerie, panne
de rives.

= Reconstitution des chéneaux/gouttiéres/descentes EP dito existant. Les eaux de toitures seront
renvoyées dans les descentes EP existantes ou sur les toitures du batiment neuf.

= Reprise de la poutre support de chevrons des coursives sur le batiment neuf. Un appui glissant
sera mis en ceuvre pour ne pas transmettre d’efforts horizontaux sur le batiment neuf.

= Mise en ceuvre d'un chevron de rive au niveau du joint sismique des coursives

= Compris réalisation d’'une console fixée sur le batiment existant pour la reprise de la charpente au
niveau du joint sismique.

= Joint sismique a mettre en ceuvre entre la charpente du batiment existant et la charpente du
batiment neuf.

= Compris toutes sujétions de protection en phase provisoire : bachage, étaiement...

=  Toutes sujétions de pieces d'assemblages, de pieces bois support de fermettes, de sabliére, de
chéneaux, tasseaux, étrésillons...

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés
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3.4.2 ADAPTATION CHARPENT ET COUVERTURE EXISTANTE — BATIMENT ADAMSKI

Uniteé :
Localisation :

Nature :

m2
Suivant plans structure — R+2 — batiment ADAMSKI

L'entreprise prévoira les travaux suivants :

=  Les échafaudages et protection des batiments pour la réalisation des travaux

= La dépose de la charpente existante sur I'emprise de la nouvelle charpente bois.

= La réalisation de la charpente bois neuve en C24, section suivant plan de structure.

= Compris reprise et renforts éventuels des éléments conservés.

= Reconstitution du support de couverture dans la continuité de la charpente existante.

= Reconstitution de la couverture dito existante compris liteaux ou voliges, film, zinguerie, panne
de rives.

= Reconstitution des chéneaux/gouttiéres/descentes EP dito existant. Les eaux de toitures seront
renvoyées dans les descentes EP existantes ou sur les toitures du batiment neuf,

=  Reprise de la poutre support de chevrons des coursives sur le batiment neuf. Un appui glissant
sera mis en ceuvre pour ne pas transmettre d’efforts horizontaux sur le batiment neuf.

= Mise en ceuvre d'un chevron de rive au niveau du joint sismique des coursives

= Joint sismique a mettre en ceuvre entre la charpente du batiment existant et la charpente du
batiment neuf.

= Compris toutes sujétions de protection en phase provisoire : bachage, étaiement...

=  Toutes sujétions de piéces d'assemblages, de piéces bois support de fermettes, de sabliére, de
chéneaux, tasseaux, étrésillons...

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les
bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Finition des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h
Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

3.4.3 ADAPTATION CHARPENT EXISTANTE — BATIMENTS SUD

Unité :

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

m2

Suivant plans structure — A la jonction avec les batiments neufs — batiments SUD — 3 fagades/
batiment.

L'entreprise prévoira les travaux suivants :

= Les échafaudages et protection des batiments pour la réalisation des travaux

= La découpe soignée des chevrons et des éléments de couvertures sur I'emprise de la future
extension.

= Compris reprise des rives, de la couverture et la récupération des EP.

= Reconstitution de la couverture dito existante compris liteaux ou voliges, film, zinguerie, panne
de rives.

= Reconstitution des chéneaux/gouttiéres/descentes EP dito existant. Les eaux de toitures seront
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renvoyées dans les descentes EP existantes ou sur les toitures du batiment neuf.

Joint sismique a mettre en ceuvre entre la charpente du batiment existant et la charpente du
batiment neuf.

Compris toutes sujétions de protection en phase provisoire : bachage, étaiement...

Toutes sujétions de pieces d’assemblages, de pieces bois support de fermettes, de sabliere, de
chéneaux, tasseaux, étrésillons...

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les

bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

Stabilité au feu : SF 1/2h

Stabilité au feu par panneautage bois pour les assemblages vus
Stabilité au feu par flocage pour les assemblages cachés

3.4.4 CREATION DE CHEVETRE — TOUS BATIMENTS

Unité : m?2

Localisation : Suivant plans structure — selon demande des lots techniques : désenfumages, ventilations... — Tous
batiments.

Nature : L'entreprise prévoira les travaux suivants :

Les échafaudages et protection des batiments pour la réalisation des travaux

La découpe soignée des chevrons et des éléments de couvertures sur des chevétres a réaliser
Compris reprise des rives, de la couverture et la récupération des EP.

Réalisation des chevétres supportant la charpente existante

Reconstitution des relevés d'étanchéité et support des lanterneaux.

Reconstitution de la couverture dito existante.

Compris toutes sujétions de protection en phase provisoire : bachage, étaiement...

Toutes sujétions de piéces d'assemblages, de pieces bois support des équipements, de pliages et
costieres...

Protection des bois : Traitement pour classe d’emploi 2 ou essence naturellement durable pour les

bois protégés
Traitement pour classe d’emploi 4 ou essence naturellement durable pour les
bois extérieurs

Traitement des bois : Traitement antifongique et anti-termite

OTCE AQUITAINE
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3.5 TRAVAUX DE COUVERTURE

3.5.1 COUVERTURE TUILES DITO EXISTANT

Unité : m?2
Localisation : Suivant plans structure — Toiture batiment neuf
Nature : L'entreprise prévoira les travaux suivants :

=  La fourniture et pose d’un pare pluie :

o Réalisation d’un écran sous toiture pare-pluie hautement perméable a la vapeur d'eau composé
d'un non-tissé en polyester recouvert d'une enduction acrylique compris liteaunage, fixations,
et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

e Résistance : R3

= La fourniture et pose des liteaux :

e Liteaux en sapin de pays en bois traité classe 3, de section appropriée en fonction de
I'écartement des supports.

o Ecartement en fonction du type de tuiles et des longueurs de recouvrement. Avec double liteau
a I'égout.

e Pose des liteaux soit au gabarit soit au cordeau.

. Couverture :

e Fourniture et pose des tuiles, avec demi-tuiles le cas échéant. Compris toutes coupes droites,
et biaises le cas échéant.

o Compris ouvrages divers et accessoires : tuiles de faitage, arétiéres, douilles, ventilations...

¢ Tuiles dito existantes.

= Prescriptions particulieres :

o Fixation des tuiles en tout ou partie si nécessaire en fonction de la pente, de la zone et du site,
selon les prescriptions des DTU.

o Les fixations se font selon le cas, par clouage, pannetonnage ou crochetage (tout scellement au
mortier est a proscrire).

e Pour les tuiles « grand moule » (10 a 15 au m2), la fixation devra étre réalisée dans les
conditions suivantes :

e Elles sont fixées aux liteaux a I'aide de crochets, de clous, d'agrafes, de vis et tire-fond, ou par
pannetonnage pour les toitures exposées a des vents violents. Lorsque I'exposition au vent le
justifie une tuile sur cing sera obligatoirement fixée. Toutes les tuiles d'égout et de rive seront
fixées. Pose des tuiles a joints droits. Couverture a poser sur liteaux ci-dessus.

e Type : a emboitement de type double canal.
e Pentes minimales admissibles : entre 0,22 et 0,43 m/pm dans les cas extrémes (Avec écran).

e Pose : a joints droits. Mode de pose : Type brouillé et panaché de différente couleur. Teintes
disponibles de la gamme du fabricant au choix de I'Architecte, de couleur dominante rouge dito
I'existant.

3.5.2 CROCHETS DE SECURITE

Unité : m?2
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Localisation : Suivant plans structure — Toiture batiment neuf — suivant préconisations du coordonnateur SPS

Nature : L'entreprise prévoira les travaux suivants :

=  Fourniture et pose de crochets de sécurité en acier, sur toiture pour entretien ultérieur,
emplacement a définir selon les directives du SPS et suivant PGC, au droit des chassis de toiture
ainsi que le long des arétiers et des faitages, un plan détaillé de repérage et du mode de fixation
ainsi que la fiche technique seront transmis au DOE.

=  Crochet en acier galvanisé. Compris renforts sous crochets de sécurité si nécessaire

3.5.3 OUVRAGES EN ZINC

Unité : m?2
Localisation : Suivant plans structure — Toiture batiment neuf — noues, ouvrages émergeants, solins, bavettes...
Nature : L'entreprise prévoira les travaux suivants :

= Fourniture, fagonnage et pose de tous ouvrages en zinc de couvertures de tous types.
= Ces ouvrages comprendront tous les éléments nécessaires :

e Tous éléments en zinc, et supports en bois, le cas échéant ;

e Toutes facons sur élément en zinc ;

o Tous éléments de fixation de toute nature.
=  Tous ces ouvrages réalisés a libre dilatation conformément :

e Aux prescriptions du DTU 40.41 (juin 1987) Couvertures par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en zinc pour les couvertures traditionnelles ;

e Aux prescriptions du fabricant pour les couvertures préfagonnées.
= Finition : zinc naturel

= Epaisseur du zinc : 0,80 mm.

3.5.4 GOUTTIERES EN ZINC

Unité : m?2
Localisation : Suivant plans structure — Toiture batiment neuf
Nature : L'entreprise prévoira les travaux suivants :

= Gouttiére en zinc avec talons d'extrémités, naissances avec moignon tronconique et crapaudine,
et retours d'équerres ou angles, le cas échéant. Selon longueur, insertion de joints de dilatation
entre le batiment neuf et existant.

= Pose des gouttiéres sur consoles en bois (traité classe 3 dito existant) selon détail Architecte.
Epaisseur du zinc : 0,65 mm, selon type et dimensions.

= Finition : zinc naturel

=  Gouttiére demi-ronde selon détail Architecte et en fonction du calcul des évacuations d'eaux
pluviales

3.5.5 TUYAUX DE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN ACIER
Uniteé : m?2
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Localisation :

Nature :

Suivant plans structure — Toiture batiment neuf

L'entreprise prévoira les travaux suivants :

Fourniture et pose de tuyaux du commerce comprenant éléments droits et cuvette de
récupération d'eau (conformément aux détails architecte), coudes cintrés, culottes simples, le cas
échéant.

Compris coupes, adaptations, raccordement aux naissances des gouttiéres et/ou chéneaux.
Assemblages entre pieces males et femelles par emboitements.

Fixation par collier a bride fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature
de la

Les tuyaux iront depuis les naissances des gouttieres selon détail Architecte et/ou chéneaux
jusqu'a pénétrer dans les regards existants, ou neufs et prévus au lot VRD.

Tuyaux ronds en acier galvanisé thermolaqué — teinte selon choix architecte.

Diametre 100 mm ou plus si nécessaire. Suivant calcul

3.5.6 TUYAUX DITS « DAUPHIN » EN FONTE EN PIED DE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES

Unité :
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

m2

Suivant plans structure — Toiture batiment neuf

L'entreprise prévoira les travaux suivants :

Tuyau en fonte avec joint a lévre de raccordement sur descente en zinc (teinte selon choix
architecte) sur 1,00 m de hauteur par rapport au TN, dit « dauphin ». Fixation par 2 colliers de
type a bride.

Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.

Tuyau rond de diamétre : suivant diamétre de la descente EP.

CCTP LOT N°03 — CHARPENTE — COUVERTURE — ZINGUERIE - ETANCHEITE DCE -02/2024



APHP — Hopital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -32-

3.6 TRAVAUX D'ETANCHEITE
3.6.1 ETANCHEITE BICOUCHE PROTECTION PAR GRAVILLONS, PENTE 0 A 5 %, AVEC ISOLANT

Toitures-terrasses non circulables sur support béton :
Solution type « A10 » de chez SOPREMA ou techniquement équivalent.

Pare-vapeur :
Pare vapeur courant a partir du support :

= SOPRADERE, enduit d'imprégnation a froid,
=  ELASTOPHENE 25 ou ELASTOVAP : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m2, soudée en plein.

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/m2) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur de l'isolant.

Isolation thermique :

Isolation thermique en panneaux de mousse de polyuréthanne a parements composites, de type EFISOL type Efigreen
Duo+, de 14 cm d'épaisseur environ, admis en Avis Technique et permettant leur emploi en support direct d'étanchéité
semi-indépendante par auto-adhésivité autoprotégée.

Ils sont collés sur le pare-vapeur par bandes de COLTACK.

R = 4.69 m2.K/W

Isolation des acrotéres (au niveau des facades mur rideau) :

Fourniture et pose d’une isolation extérieure sur les relevés :

Interposition, entre le support maconné (lot GO) et le pare-pluie (présent lot) d'une isolation en panneaux semi-rigide en
laine de roche, d'épaisseur 14 cm, de chez Rockwool ou équivalent, fixé mécaniquement a la paroi support, conformément
aux prescriptions du calcul thermique joint au dossier. Finiton enduit c6té exterieur.

Un retour d'isolant en tableau contre tout dispositif de suppression de ponts thermiques devra étre obligatoirement mis
€en ceuvre.

R = 4.69 m2.K/W

Etanchéité :

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique
"ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM" et de classement performanciel FIT F5 I5 T4 —Solution optimale- de chez
Soprema ou équivalent.

Complexe d'étanchéité a partir du support isolant :

= SYRBASE STICK : Chape élastomeére avec armature en fibre de polyester 180 g/m2, déroulée a sec directement sur le
support isolant, sans écran d'indépendance, joints longitudinaux autocollés.

= ELASTOPHENE FLAM 25 : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m2, soudée en plein.
Etanchéité des relevés :

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne mono-composante FLASHING répondant a une
contrainte d’adhérence de I'ordre de 4 Mpa. Ils comprennent :

= Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans I'angle a l'aide de la résine
bitumineuse FLASHING (500 g/ m2).

= Une premiére couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m2, avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la
hauteur du relevé.

= Une deuxiéme couche de FLASHING appliquée a raison de 700 g/ m2, avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la
hauteur du relevé.

L'utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte de relevés.
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La protection des relevés d'étanchéité sera assurée par des engravures (ou réservations) et solins au mortier de ciment,
ou par des becquets massifs en béton réalisés au coulage. En aucun cas les protections par bandes aluminium de type
Trapco ne seront admises.

L'entreprise titulaire du présent lot devra aussi I'étanchéité autour des ouvrages ponctuels sur la toiture type plots béton
etc...

Protection :

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 4 cm
d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de I'épaisseur de la
protection, conformément a la norme NF P 84-204 (DTU 43.1).

Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I’Avis Technique SOPRAJOINT.

Localisation : Pour toiture-terrasse des extension Nord & Sud au R+2

3.6.2 IMPERMEABILISATION BALCON

Terrasses circulables sur support béton avec protection dalles sur plots :
Solution type « D20 » de chez SOPREMA ou techniquement équivalent.

Pare-vapeur :
Pare-vapeur courant a partir du support :

= ELASTOCOL 500, enduit d'imprégnation a froid,

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/m2) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur fini.

Etanchéité :
Mise en place d’une couche d'étanchéité de type :

= ELASTOPHENE FLAM 25 : Chape élastomeére avec armature voile de verre 50 g/m2, de 2.5mm d'épaisseur, soudée en

plein

Relevés :
Les reliefs sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme NF P 10-203 (DTU 20.12) et de la norme NF P 84-
204 (DTU 43.1). Ils comprennent la mise en ceuvre d‘une résine polyuréthane en 2 passes compris voile de renfort.

Protection par un systéme de type dalle sur plots :

Fourniture et pose de plot en Pvc et dalles en grés cérame de chez Novoceram Outdoor Plus ou équivalent. Classement
UPEC : U4 P3 E3 C2

Dimension des dalles : 600 x 600 x 20 mm.

Antiglissance : PC10 (R10)

Finition : suivant choix de I'Architecte

Nota : Les dalles sur plots en céramique devront bénéficier de la certification CSTB UPEC F+.

Localisation : sur la terrasse extérieure de I'extension au R+1 ainsi que les balcons existant au R+1 sur la facade Nord
cOté patio

3.6.3 RENFORTS & RELEVES D'ETANCHEITE

OTCE AQUITAINE

L'Entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation de tous les renforts et relevés d’étanchéité nécessaires comprenant
(liste non exhaustive) :

Noues de rives, renforts d'étanchéité et forme de pente, les rétentions d'eau étant prohibées,
Renforts en faitage,

Joints de dilatation
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=  Besaces, au droit et en amont, de chaque lanterneau et de tous les relevés,

= Cheminement renforcé de 1m de large pour protéger I'étanchéité des zones d'acces des appareils techniques en
toiture,

= Autour de tous les passages et réservations en toiture,

= Costiéres trappes de désenfumage et voutes puits de lumiére,

= Crosses de passage de cables en toiture,

=  Contre bardage périphérique,

= VMC - ventilations de chutes etc...

= Bande solin si nécessaire

=  Toute sujétion de calfeutrement étanche

= Toutes adaptations, fournitures, fixations, manutention et tous travaux annexes et connexes nécessaires pour obtenir

une étanchéité parfaite et strictement conforme aux prescriptions du fabricant

Mise en ceuvre suivant prescription du fabricant et conforme norme NF P 84-206 (DTU 43.3): Pose sur émergences et
support costiere métallique _ Profils en tole d'acier galvanisé plié formant costiere support de relevés avec pli facon goutte
d'eau en téte.

L'entreprise prévoira les dispositifs d'étanchéité des surfaces horizontales des chaque plot ou relevé.

Hauteur relevé réglementaire :

15 cm minimum

Localisation : Relevés d’étanchéité sur toitures créées décrites ci-avant L'ensemble suivant plans et détails Architecte.

3.6.4 ENTREES DES EAUX PLUVIALES (EEP)

Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales a traiter en fonction du type de pente, du type d'évacuation intérieure ou
extérieure, de la nature de la protection de I'étanchéité, de I'emplacement de l'entrée d'eau, etc. Selon DTU 43.1,
DTU 43.2, DTU 43.3 et DTU 43.4, selon le cas.

Diameétre ou dimensions a déterminer par |'entrepreneur.

Galerie garde-gréve et grille pour chaque évacuation d'eaux pluviales, la grille étant fixée mais amovible pour nettoyage.

Localisation : pour évacuation des toitures-terrasses.

3.6.5 ELEMENTS DE ZINGUERIE
2.6.51 BOITEAFAUENZINC

Boites a eaux en zinc carré, au niveau des sorties d’eaux pluviales de la toiture-terrasse, et suivant nécessité constructive.
Compris coupes, adaptations, et raccordement aux sorties des toitures terrasses.
Couleur : identique a celle des tuyaux de descente

Localisation : boites a eaux des toitures-terrasses et balcon étanchés du projet

3.6.5.2  COUVERTINES EN ZINC

Fourniture, fabrication et pose de couvertine en zinc y compris toutes sujétions de fixation.

Des plans de détails de mise en ceuvre, de fixations et d'assemblages seront fournis en temps utile a I'Architecte pour
approbation avant tout commencement des travaux.

Toutes fagons et fournitures accessoires, tous éléments de fixation, etc.

Epaisseur du zinc : 0,65 mm.

Localisation : pour habillage horizontal des acrotéres de la toiture-terrasse de I'extension. Compris double couvertine
aux jonctions avec l'existant et au niveau des joints de dilatation
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3.6.5.3  GOUTTIERES EN ZINC ET CHENEAUX

Gouttiere en zinc avec talons d'extrémités, naissances avec moignon tronconique et crapaudine, et retours d'équerres ou
angles, le cas échéant. Selon longueur, insertion de joints de dilatation entre le batiment neuf et existant.

Pose des gouttiéres sur consoles en bois (traité classe 3 dito existant) selon détail Architecte.

Epaisseur du zinc : 0,65 mm, selon type et dimensions.

Finition : zinc naturel

Gouttiere demi-ronde selon détail Architecte et en fonction du calcul des évacuations d'eaux pluviales

Localisation : pour trop-pleins d'EP des toitures-terrasses et balcon étanchés du projet

3.6.5.4 DESCENTE EP

Fourniture et pose de tuyaux du commerce comprenant éléments droits et cuvette de récupération d'eau (conformément
aux détails architecte), coudes cintrés, culottes simples, le cas échéant.

Compris coupes, adaptations, raccordement aux naissances des gouttiéres et/ou chéneaux. Assemblages entre pieces
males et femelles par emboitements.

Fixation par collier a bride fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la descente.

Les tuyaux iront depuis les naissances des gouttiéres selon détail Architecte et/ou chéneaux jusqu'a pénétrer dans les
regards existants, ou neufs et prévus au lot VRD.

Tuyaux ronds en acier galvanisé thermolaqué / teinte selon choix architecte.

Diameétre 100 mm ou plus si nécessaire. Suivant calcul

Localisation : pour trop-pleins d'EP des toitures-terrasses et balcon étanchés du projet

3.6.55  TROP PLEIN DEVACUATION FAUX-PLUVIALES

Réalisés en acier inoxydable 6/10 d'épaisseur comprenant platines et tous pliages pour adaptation sur murs ou murets
béton des garde-corps, suivant plan BET et coupes Architecte.
L'ensemble inséré entre 2 couches d’étanchéité.

Localisation : pour trop-pleins d'EP des toitures-terrasses et balcon étanchés du projet

3.6.5.6 OUVRAGES ET ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC

Fourniture, fagonnage et pose de tous ouvrages accessoires en zinc de tous types.
Ces ouvrages accessoires comprendront tous les éléments nécessaires :

= Tous éléments en zinc, et supports en bois, le cas échéant ;
= Toutes fagons sur élément en zinc ;

= Tous éléments de fixation de toute nature.

Tous ces ouvrages réalisés a libre dilatation conformément :

= Aux prescriptions du DTU 40.41 (juin 1987) Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en
zinc pour les couvertures traditionnelles ;

= Aux prescriptions du fabricant pour les couvertures préfagonnées.

Aspect : Zinc prépatiné ANTHRA ZINC de chez Vieille Montagne
Epaisseur du zinc : 0,80 mm — Pose des ouvrages de type « traditionnelle ».

Localisation : suivant plans, coupes et détails de I'Architecte et notamment :

. Pour bandes de solin entre le batiment existant et I'extension
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3.6.6 OUVRAGES DIVERS DE COUVERTURE & ETANCHEITE
3.6,6.1 LIGNEDEVIE

Les ancrages seront réalisés en acier galvanisé, constitué d’'une semelle de fixation et d'un crochet escamotable, fixation
sur plots bétons, renforcement des ouvrages béton au droit des points d'ancrage. Les plots béton qui serviront de support
a ces éléments devront étre étanchés au méme titre que les relevés de la toiture.

L'ensemble, fourni, posé, conforme aux normes de sécurité en vigueur.

L'entreprise titulaire de ce lot devra obligatoirement établir un plan de repérage précis des ancrages et justifier des
résistances minimum pour ce type de matériel

Localisation : Pour les toitures-terrasses des extensions

3.6.6,2 LANTERNEAU DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de lanterneau de désenfumage a double paroi, de surface utile 1m2, permettant l'acces en toiture et
comportant les caractéristiques suivantes :

= De type SEVM-P de VELUX ou équivalent ;

= Vitrage feuilleté de sécurité et verrou de blocage pour protection 1200] de maintenance extérieure en conformité
avec la norme EN 12600.

= Chaque exutoire sera muni d'une grille anti-chute de protection.

= Dispositif d'ouverture/fermeture mécanique par systéme de treuil, accessible depuis le palier d’escalier du denier
niveau ;

= Dispositif d'ouverture pneumatique avec thermo-déclencheur par cartouche CO2, a ramener a proximité de I'escalier
du RDC. La liaison entre la commande et I'exutoire se fait au moyen de tubes cuivre 4/6. Position de I'armoire a la
verticalité du lanterneau, compris liaison compléte sous tubes, depuis le rez-de chaussée jusqu’au lanterneau, inclus
tous percements nécessaires.

= Commande des dispositifs d’évacuation des fumées conforme a I'arrété du 31 janvier 1986 et a l'instruction Technique
n°247 ;

= Costiéres métalliques protégées contre la corrosion et isolées thermiquement, permettant de recevoir directement un
revétement d'étanchéité ;

= Tous accessoires et sujétions de mise en ceuvre et de raccordement d'étanchéité a la toiture suivant prescriptions du
fabricant ;

=  Fourniture de deux jeux de cartouches complémentaires a la livraison,

= Fourniture d’un jeu de manivelle neuf par boitier de commande a la livraison.

L'entrepreneur prévoira la mise en place d’'une barre d’accroche dans la trémie pour appui sécurisé d’une échelle d'acces
qui sera a fournir également avec sa console d'accroche murale pour rangement sur le palier.

Le désenfumage des escaliers encloisonnés sera réalisé conformément a l'instruction technique 246, par balayage naturel
avec ouvrant de 1m2 minimum en partie haute.

Les dispositifs de commande manuelles a la charge du présent lot seront conformes a la norme NFS 61 938.

Le réarmement devra étre possible depuis ce méme niveau. Son emplacement sera fonction de la technologie employée
qui sera précisée en phase d'exécution.

RAPPEL : s'il était mis en place des exutoires avec énergie d'entrée de télécommande électrique, I'alimentation devra étre
indépendante de I'’AES ou du CMSI.

L'ensemble des dispositifs de désenfumage sera conforme aux normes le concernant : NF S 61-937 pour les exutoires,
61 939 pour les DAC.

Localisation : En plafond des cages d’escalier, et des gaines de désenfumage suivant plans architecte.
3.6.7 REPRISE PONCTUELLE DE LA COUVERTURE EXISTANTE
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L'Entreprise titulaire du présent lot devra la reprise ponctuelle de la couverture existante a l'identique au droit des
interfaces entre les extension et |'existant.

Localisation : aux niveaux des interfaces entre I'existant et les extensions notamment aux endroits ou des chéneaux
vont étre intégrés a la toiture existante

3.6.8 EPREUVES DE MISE EN EAU

L'Entrepreneur devra réaliser une mise en eau d'une durée minimale de 48 heures, afin de vérifier la bonne mise en
ceuvre des étanchéités réalisées.

L'entrepreneur fournira le rapport dans ses DOE.

Localisation : Toutes étanchéités réalisées par I'entreprise titulaire du présent lot.
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