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Ce	 lot	 répond	à	un	marché	en	contrat	cadre	avec	 l’AP-HP.	Son	 financement	est	assuré	par	 la	section	
d’investissement	de	l’établissement.		

	

Il	n’y	a	donc	pas	de	C.C.T.P.	propre	à	ce	lot,	toutefois	il	convient	de	prendre	en	compte	les	points	suivants	
afin	 de	 les	 insérer	 dans	 les	 lots	 concernés	 «	 Gros-Œuvre	 -	 Electricité	 –	 Plâtrerie	 /	 Faux	 Plafonds	 –	
Menuiseries	intrieures	».		

 
	

Limites de prestations 
	

Prestations	à	charge	de	l’entreprise	titulaire	du	présent	lot	:	

- Tous	supports,	fixations	et	réservations	nécessaires	à	la	mise	en	place	des	rails.	
- Les	rails,	moteurs,	accessoires	;	harnais	et	chariots.	
- Les	moteurs	devront	être	conformes	à	l’indice	attendu	par	le	Bureau	de	Contrôle	et	conforme	

aux	normes	NF	C15100.		
	

Prestations	non	comprises	:	

- Les	 amenées	 d’électricité	 au	 droit	 des	 appareils.	 Les	 chargeurs	 des	 moteurs	 fixes	 seront	
raccordés	 aux	 prises	 (15A	 –	 220V)	 mises	 en	 place	 par	 l’entreprise	 titulaire	 du	 lot	
«	ELECTRICITE	».	

- Les	percements	demandés	en	temps	utiles	(réservations	des	trémies,	trous,	rebouchage	et	
calfeutrement)	à	charge	de	l’entreprise	titulaire	du	lot	«	GROS	ŒUVRE	»	

- Les	renforts	nécessaires	dans	les	cloisons	en	temps	utiles	(contreplaqués,	ossatures	
métalliques	supplémentaires…)	à	charge	de	l’entreprise	titulaire	du	lot	«	RAILS	DE	
TRANSFERT	»	

	

	

*	Limite	de	prestations	avec	le	lot	«	GROS	ŒUVRE	»	

	

Compris	au	présent	lot	:	

- La	fourniture	des	plans	d’exécution	au	lot	«	GROS-ŒUVRE	».	
- Prises	des	côtes	et	vérification	sur	place.	
- Fixation	des	ouvrages	dans	le	lot	«	GROS-ŒUVRE	»,		

	

Compris	au	lot	«	GROS-ŒUVRE	»	

- La	réalisation	de	l’ensemble	des	supports,	selon	plan	d’exécution.	
	

	

*	Limite	de	prestations	avec	le	lot	«	PLATRERIE	/	FAUX-PLAFONDS	»	
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Compris	au	présent	lot	:	

- La	fourniture	des	plans	d’exécution	au	présent	lot	avec	notamment	l’implantation	des	renforts	
ainsi	que	la	structure	pour	les	fixations	des	rails.	

- Fixation	des	ouvrages	dans	le	lot	«	PLATRERIE	/	FAUX-PLAFONDS	»,		
- Le	repérage	visuel	de	 la	structure	support	des	rails	nécessaire	à	 la	pose	des	rails	en	seconde	

phase.	
- 	

Compris	au	lot	«	PLATRERIE	/	FAUX-PLAFONDS	»,	

- La	réalisation	de	l’ensemble	des	supports,	selon	plan	d’exécution.	
- La	réalisation	de	faux-plafonds	prenant	en	compte	les	structures	de	fixations	des	rails	mises	en	

œuvre	par	l’entreprise	titulaire	du	lot	«	RAILS	DE	TRANSFERT	».	
	

*	Limite	de	prestations	avec	le	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	

	

Compris	au	présent	lot	:	

- Communiquer	les	besoins	(puissance,	position,	etc.)	pour	les	alimentations	des	rails	pour	les	
moteurs.	

- Raccordement	des	rails	sur	les	prises	en	attente	laissées	par	l’électricien.	
	

Compris	au	lot	«	CFO	CFA	SSI	»	:	

- Fourniture	 des	 prises	 d’alimentations	 des	 rails,	 suivant	 besoins	 (puissances,	 positions,	 etc.)	
communiquées	par	l’entreprise	titulaire	du	présent	lot.	

	

	

*	Limites	de	prestations	avec	le	lot	04	«	MENUISERIES	INTERIEURES	»	:	

	

Compris	au	présent	lot	:	

- Communiquer	les	caractéristiques	dimensionnelles	(position,	dimensions…)	du	rail	de	transfert	
et	moteur	de	levage,	pour	réaliser	les	cadres	de	portes	sur-mesure	interrompu	entre	chambres	
et	salle-de-bain.	

	

Compris	au	lot	04	«	MENUISERIES	INTERIEURES	»	:	

- La	 réalisation,	 les	 cadres	 de	 portes	 sur-mesure	 interrompu	 entre	 chambres	 et	 salle	 de	 bain,	
suivant	 les	 caractéristiques	 dimensionnelles	 (position,	 dimensions…)	 communiquées	 au	
préalable	par	l’entreprise	du	lot	«	RAILS	DE	TRANSFERT	».		

	

	

	

	

 


