2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 01 VRD / Espaces verts
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 02-GO Implantation du batiment
LOT 02-GO Réservations necessaires dans les longrines pour le passage des canalisations EU/EV et EP
LOT 02-GO Adaptation des fondations pour I'implantation des tuyaux capacitaires de gestion des eaux pluviales, sous |I'emprise du
batiment
LOT 02-GO Ensemble des réseaux sous batiment a la charge du lot GO, jusqu'a 1,00m du batiment (sauf indications contraires sur
plan VRD)
LOT 04-ELEC Validation du cheminement des tranchées et des fourreaux
LOT 04-ELEC Cablage et cablette de |'éclairage extérieur (uniquement fourreaux au lot VRD)
LOT 05-CVC Validation du cheminement des tranchées
LOT 05-CVC Nouveau tube d'aimentataion AEP de la sous-station y compris raccordement sur réseau existant




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 02 - Déconstruction / Gros-CEuvre
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Réalisation plateforme.
LOT 01-VRD | Tous les ouvrages extérieurs sont a la charge du lot VRD.
Prise en compte des contraintes spécifiques au lot Menuiserie Extérieure (poids des ouvrages, conditions de
LOT 02 - GO |déformabilité, réservation a prévoir dans la structure projetée).

LOT 03-CHARP

Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot gros-ceuvre.
Réception des arases des murs et chainages horizontaux.

Indication des installations électriques réutilisées.
Isolement des réseaux avant démontage.
Saignées, percements et rebouchages dans murs et cloisons.

LOT 04-ELEC
La fourniture des plans pour les socles et plots béton
La fourniture, des implantations des boites de réservation avec cotations.
Indication des réseaux réutilisés.
Neutralisation des réseaux avant démontage.
Saignées, percements et rebouchages dans murs et cloisons compris.
La fourniture des plans d’attentes au sol cotés
LOT 05-CVC |La réalisation des réseaux dans vide sanitaire et de tous les ouvrages situés sur leurs parcours.
La fourniture des plans de plots et socles béton.
Les structures métalliques de supportages a poser sur les plots des appareils de chauffage ventilation.
Fourniture des plans avec les positions des sorties toitures et leurs surfaces libres.
Fourniture, des implantations des réservations avec cotations.
La fourniture des plans d’attentes au sol cotés
La réalisation des réseaux dans vide sanitaire.
La fourniture des plans d’attente de plots et des socles béton.
LOT 06-FM

Les structures métalliques de supportages a poser sur les plots des appareils.
Fourniture des plans avec les positions des sorties toitures.
Fourniture, des implantations des réservations avec cotations.

Transmission de I'ensemble des réservations a prévoir pour les menuiseries extérieures.
Scellements des éléments de métallerie dans les fagades.

La fourniture des dispositifs de fixations éventuelles, lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au coulage, aux
emplacements figurés sur les plans établis par le présent corps d’état aprés étude détaillée réalisée avec le titulaire du

LOT 07-MEXT ) .
corps d’état concerné
La fourniture et pose des joints destinés a assurer I'étanchéité entre la structure de fagcade et les menuiseries extérieures.
Réalisation des étanchéités a I'eau et a I'air.

LOT 08-SERR |Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot gros-ceuvre.

LOT 09-MINT |Fourniture des huisseries & incorporer dans la structure et les magonneries.




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 02 - Déconstruction / Gros-CEuvre
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 10_PLAT |La réception contradictoire des supports.
LOT 11_SOL |Réception des supports.
LOT 12_PEINT |Réception des supports.
le lot 13 devra :
- la fourniture des plans EXE au lot 02
- Prise des cotes et vérification sur place
LOT 13_RAILS | Fixation des ouvrages
Le préset lot devra les percements demandés en temps utiles (réservations des trémies, trous, rebouchages et
calfeutrement)
Réception des supports pour les fixations.
LOT 14_ASC |Réception des dimensions de la gaine.

Réception des travaux de cuvelage de la gaine.

LOT 15_SIGN

R.A.S




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 03 - Charpente / Couverture / Zinquerie / Etanchéité
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Réalisation de la modélisation globale sismique.
Incorporation des piéces (ferrures, rails, platines, etc.) dans le béton ou la magonnerie fournies par les autres corps d’états.
LOT 02-GROS |Réalisation des sommiers arase murs ou appuis de charpente aux arases définis par les plans d'EXE du lot CB.
EUVRE Réception contradictoire des arases des murs et chainages horizontaux.
Coordination avec le lot Electricité pour les passages des canalisations d’alimentations et de commandes en traversées de Toitures, Sortie toiture
avec col de cygne @ 50 ou chatiéres pour cdbles raccordements antennes, solaire, climatisation, ventilations, tourelles désenfumages, etc...
Fourniture des descentes de charges appliquées sur la charpente existante et neuve : Mat d'antenne...
LOT 04 Fourniture de I'ensemble des plans de réservations, exutoire, feuillures nécessaires...
Fourniture de la mise en oeuvre de la mise a la terre sur les éléments métalliques.
ELECTRICITE Fourniture de tous les besoins de chevétres ou renforcements des charpentes bois neuves ou existantes
Fourniture de tous les besoins de sorties en toiture : mats, douilles,crosses...
LOT 05 - CVC Prévoir sortie de chaque réseau en toiture étanchée a 10cm d'espacement minimum

LOT 06 FLUIDES

Fourniture de tous les besoins de sorties en toiture : tuiles a douille...
Fourniture des descentes de charges appliquées sur la charpente existante et neuve...

MEDICAUX Fourniture de I'ensemble des plans de réservations, exutoire, feuillures nécessaires...
Fourniture de tous les besoins de chevétres ou renforcements des charpentes bois neuves ou existantes
Fournitures des descentes de charges appliquées sur la charpente bois.
LOT 10 Communiquer I'ensemble des réservations, feuillures, etc... nécessaires.
PLATRERIE / |Communiquer les épaisseurs de revétement et complexe.

FAUX PLAFONDS




2SL - ARCHITECTURE
OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 04 - CFO CFA SSI

N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
Branchement courants forts comprenant I’alimentation générale du batiment avec
4 TPC ¢ 160 PVC depuis le TGBT Principal de I’hdpital.

LOT 01 Les fourreaux aiguillés extérieurs en attente a 1 m 00 du Batiment avec tranchées, grillages, chambres de tirages, comprenant :
Eclairage extérieur, canalisations et fourreaux jusqu’au local AGBT, et raccordement sur le bornier en attente (Bornes , luminaires au lot Elec).

VRD/ESPACES Raccordement équipement et des canalisations sur les borniers en attentes dans les Tableaux du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque

VERTS lot.
Le lot précité devra pour ’ensemble des lots :
o™ Fourreaux de traversées, et réservations dans les ouvrages neufs Supérieur 8 D200mm demandés sur les documents d’exécutions.
o™ Réalisation des réservations dans les ouvrages préfabriqués (Prédalles, Murs, etc...), suivant plans de réservations fourni par les lots
Concernés.
o Planification des interventions avec les autres lots pour permettre la pose des incorporations (pots de réservations, Conduits, Canalisations,
etc...) dans les Murs banchés, prédalles, etc...
Les calfeutrements et rebouchage autour des fourreaux de réservations posés par le GO a la traversée des parois béton ou magonnerie.
Dans les locaux restructurés : coordination avec le Lot Electricité pour Démolitions aprés neutralisation, consignation, dépose et évacuation
réalisée par le lot Electricité.
Coordination et adaptations avec le lot Electricité pour intégrations et suspensions des installations électriques sur la charpente métallique.
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
™ Lensemble des pénétrations dans les batiments pour les fourreaux CFO-CFA-SSI- Eclairage Extérieur (VRD) (voir plan de masse VRD réseaux
secs et plan RDC ELEC).
Les fourreaux de pénétrations des canalisations de branchements ci-dessus, et manchonnage sur les fourreaux en attentes amenés par du lot
VRD a environ 1m00 du batiment ou sur les chambres de tirages, y compris percements et fourreaux de réservations dans les ouvrages Existants

LOT 02 Réservations dans les retombées de poutres Neuves importantes pour continuité des cheminements de cables avec plusieurs fourreaux

DECONSTRUCTI | D100mm 2 répartir suivant cheminements prévus DCE et plans réservation fournis par le Lot Electricité.
ON / GROS Les Socles de 5 a 10cm a l'intérieur des gaines techniques.
OEUVRE Les Socles finitions relevés autour des attentes en sol de 5 a 10cm de remontées sur Paillasses, meubles, etc...)

Plots pour traitement des arrivées et évacuations en sol.
Dans les Ouvrages Existants :
o Percements et fourreaux de réservations de traversées dans les planchers des Gaines techniques avec fourreaux D200mm environ suivants
plans réservations a fournir par le lot Electricité.
a® Percements et fourreaux de réservations de traversées, et réservations dans les ouvrages Existants Supérieur 3 D60mm ainsi que les
pénétrations indiquées suivants cheminements plans DCE demandés sur les documents d’exécutions.
Les calfeutrements et rebouchage autour des fourreaux de réservations posés par le GO a la traversée des parois béton ou magonnerie.




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 04 - CFO CFA SSI
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
Coordination avec le lot Electricité pour les passages des canalisations d’alimentations et de commandes en traversées de Toitures, Sortie
toiture avec col de cygne ¢ 50 ou chatiéres pour cables raccordements antennes, solaire, climatisation, ventilations, tourelles désenfumages,
etc...
Renforcement charpente fixation mat d’antenne réservation passage couverture et Points d’ancrage pour haubanage mats d’antennes.
Exutoires de désenfumage escaliers encloisonnés et Entrées d’air Asservies avec PV DAS NF S 61.937 et commande pneumatique CO? (Hors SSI).
= Toutes sujétions et adaptations nécessaire avec obligations de résultats.
LOT 03 = Aspect architectural de 'ensemble identique a I'image présentée sur les plans d’implantation Architecte.
CHARPENTE / Le mat de parafoudre existant sera a conserver sur place sur la toiture c6té Adamski.
Toutes les finitions de cache vis et de traitement suivant expositions et ambiance du site seront prévues dans I’offre suivant les régles de I'art et
COUVERTURE/ normes en vigueur.Coordination avec le lot Electricité pour les passages des canalisations d’alimentations et de commandes en traversées de
ZINGUERIE / |Toitures.
ETANCHEITE [|Etanchéités, et coordinations pour fixations antenne TV et haubanages.
Sorties toitures type Pipe col de cygne pour passage des canalisations télévisions, Tourelles désenfumages, Ventilations, solaire, climatisation,
etc....
Exutoires de désenfumage escaliers encloisonnés et Entrées d’air Asservies avec PV DAS NF S 61.937 et commande pneumatique CO? (Hors SSI).
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
= Raccordement équipement sur les attentes laissées par le lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot.
= Coordination avec le lot Electricité pour les Equipements CVC en Faux Plafonds, avec les luminaires et avec les cheminements.
e Départ PC Chaufferie protégé DDR 16A/30mA dans le Tableau Chaufferie.
ea (2) Départs Eclairage et PC Sous station protégé par (2) DDR 10A/300mA et 16A/30mA dans le Tableau Sous Station pour le Vide Sanitaire
(Canalisations prises et Luminaires au lot électricité).
e Fourniture et pose des DAS de désenfumages coffrets de relayages dans le LT TGS.
= Fourniture et pose des DAS de désenfumages volets de désenfumages, ouvrants fagades sur magonneries, clapets CF, etc...
LOT 05 = Motorisation de réarmement a distance des DAS VB et VH volets de désenfumages Inaccessibles : Volets Tunnels, ouvrants fagades sur
magonneries, VH en plafonds, etc...
PLOMBERIE = Motorisation de réarmement a distance des DAS clapets CF asservis, etc...
SANITAIRE / = Tourelles et Caissons de désenfumages avec Sectionneurs de proximités et Pressostats, et canalisations avec Coffrets (dans la gaine
CHAUFFAGE / |technique).
VENTILATION / = Mises a la terre des masses Métalliques et liaisons équipotentielles dans les locaux techniques Spécifiques CVC PLOMBERIE (Chaufferie, Sous
stations, CTA, etc...).
cLm / = Armoires Spécifiques CVC-PB, CTA et Sous Stations.
DESENFUMAGE | = Commandes CVC-PB : Chauffage, climatisation, CTA, etc.., avec canalisations de Commandes.
= Commandes Caissons extractions et compensations avec canalisations de commandes.
e Caissons CTA permanents (C4) avec dispositifs d’Obturation suivant CH42 :
o™ Pour les conduits verticaux : CCF asservis au droit des Planchers et/ou Cartouche PF sur parois assurant le CF.
o™ Pour les conduits horizontaux : CCF asservis au SSI au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité.
= Coupures de proximité et protections moteurs extracteurs, ventilateurs.
= Mise a jour de la GTC PANORAMA du site avec implantation du batiment et remontée des points associés au nombre de défaut.




2SL - ARCHITECTURE
OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 04 - CFO CFA SSI|
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 06 FLUIDES
MEDICAUX

Le lot précité devra pour le lot Electricité :

Le lot fluides médicaux devra la fourniture, la pose, le raccordement et 'ensemble du pré-tubage (y compris soudure) des prises fluides
médicaux sur les gaines téte de lit fournies par le lot électricité.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des gaines tétes de lit, les réservations pour les prises fluides médicaux, les prises de courants, les
prises informatiques. Il devra au préalable envoyé un plan d’implantation au BET, au lot fluides médicaux et, a la Maitrise d’Ouvrage pour
validation avant tout envoi pour fabrication.

= = Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot, (ALIM FLUIDE
MEDICAUX ).

LOT 07
MENUISERIE
EXTERIEURES &
MURS RIDEAUX

Le lot précité devra pour le lot Electricité :

= Portes automatiques Coulissantes du Sas d’entrée Principal avec ouvre porte énergie intrinséque, conforme au CO48, avec BG Verts de
commande de proximité équipés de contacts de positions, asservies au SSI, Entrée par commande sur portier interphone (fourniture lot
électricité), et Sortie automatique détecteur de porte (Raccordement Commande SSI, reports Contacts de position BG Verts sur DECT).

= Ouvrant télécommandé en facade dans menuiserie pour désenfumage VB, avec PV DAS NF S 61 937, équipé d’un verrou électromagnétique a
émission 48 V et contacts de positions attente et sécurité, et accessoires de cheminements des canalisations encastrées jusqu’aux organes de
commandes et de signalisations — Localisation suivant plan de détail architecte et CCTP lot Menuiseries Extérieures.

= Les Volets Roulants motorisés avec fourniture et raccordement des Interfaces Automatismes de commandes individuels ou groupés si
nécessaires, sur les Canalisations d’alimentations et Commandes du Lot Electricité (Prévu au lot Electricité les alimentations et les canalisations
de commandes individuelles et/ou Groupées en attentes jusqu’au moteur y compris traversées de linteaux, et les commandes inverseurs
montée / descente / Stop ) — Localisation suivant plan de détail architecte et CCTP lot Menuiseries Extérieures.

= Commande Ouverture groupées pour les Volets Roulants situés sur les facades accessibles aux Pompiers avec fourniture et raccordement des
Interfaces Automatismes de commandes groupés, sur les Canalisations d’alimentations et Commandes du Lot Electricité (Prévu au lot Electricité
les alimentations et les canalisations de commandes Groupées en attentes jusqu’au moteur y compris traversées de linteaux, et la commande
Groupée inverseurs montée / descente / Stop a proximité de la Centrale SSI) — Localisation suivant plan de détail architecte et CCTP lot
Menuiseries Extérieures

eales systéemes de verrouillage sont a la charge du lot Menuiserie serrurerie

LOT 08
SERRURERIE

S.0

Le lot précité devra pour le lot Electricité :




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 04 - CFO CFA SSI
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
= Portes de recoupement des circulations Va-et-Vient DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS NFS 61.937, équipées de
ventouses a rupture de courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes automatiques, avec contacts de positions d’attente et de
sécurité, et commande manuelle locale de fermeture. Fourniture des étiquettes lettres Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez
pas d’obstacles a la fermeture » (Qté Voir Plan Architecte et Zones SSl).
= Portes de Simples Actions DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS NFS 61.937, équipées de ventouses a rupture de
LOT 09 courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes automatiques, avec contacts de positions d’attente et de sécurité, et commande
MENUISERIE |manuelle locale de fermeture. Fourniture des étiquettes lettres Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d’obstacles a la
fermeture » (Qté Voir Plan Architecte et Zones SSI).
INTERIEURES (Qté Voir P s SSi)
= Portes gaines techniques VTP CF 1/2H (Cloisons CF 1H).
*Portes gaines techniques Tableau sécurité CF 1H.
Les Adaptations des Mobiliers équipés en Courants forts et courants faibles pour les remontées de canalisations, cheminements, et pose des
goulottes : Pied mobile adapté, réservations, cloisons démontables, etc...
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
= Portes de recoupement des circulations Va-et-Vient DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS NFS 61.937, équipées de
ventouses a rupture de courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes automatiques, avec contacts de positions d’attente et de
sécurité, et commande manuelle locale de fermeture. Fourniture des étiquettes lettres Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez
pas d’obstacles a la fermeture » (Qté Voir Plan Architecte et Zones SSI).
LOT 10 = Portes de Simples Actions DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS NFS 61.937, équipées de ventouses a rupture de
PLATRERIE / courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes automatiques, avec contacts de positions d’attente et de sécurité, et commande
manuelle locale de fermeture. Fourniture des étiquettes lettres Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d’obstacles a la
FAUX fermeture » (Qté Voir Plan Architecte et Zones SSI).
PLAFONDS e Portes gaines techniques VTP CF 1/2H (Cloisons CF 1H).
*Portes gaines techniques Tableau sécurité CF 1H.
Les Adaptations des Mobiliers équipés en Courants forts et courants faibles pour les remontées de canalisations, cheminements, et pose des
goulottes : Pied mobile adapté, réservations, cloisons démontables, etc...
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
LOT 11 ea Coordinations d’interventions avant pose du matériel.
REVETEMENT |= Accessoires de pose et d’Etanchéité pour traitement des arrivées et évacuations en sol.
SOL SOUPLE
Sans objet
LOT 12
PEINTURE/RAV
ALEMENT DE
FACADE/NETTO
YAGE
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot, (RAILS).
LOT 13 RAIL DE |= = quip P par chaque lot, (RAILS)
TRANSFERT ‘Le présent lot 13 devra pour le préset lot :
PATIENTS - Communiquer les besoins (puissances, positions, etc..) pour les alimentions des rails pour les moteurs.
= = Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot, (RAILS).




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR

Limites de prestations - Lot 04 - CFO CFA SSI

N° LOT

PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 14
ASCENSEUR

Le lot précité devra pour le lot Electricité :

= Eclairage gaine.

= Téléphone main libre dans chaque cabine avec 3 numéros préprogrammés et cablage depuis machinerie.

= Non-stop ascenseurs au niveau sinistré asservi au SSI.

= Tableau DTU ascenseur intégré.

= Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot, (Voir liste non exhaustive
ci-dessous).

= Raccordement et remise en service des Ascenseurs Existants conservés sur les nouvelles attentes du Lot Electricité :
o Canalisation Téléphone, alarmes techniques.

o™ Non-Stop ascenseurs au niveau sinistré asservi au SSI.

o™ Alimentations générales Electriques.

o Cablage en attente laissé par le lot électricité sur le contact retour défaut sur GTC

= Raccodement électrique des rails depuis cables laissés en attente par le lot CFO-CFA-SSI.

=

LOT 15
SIGNALETIQUE

A charge du lot SIGNALETIQUE

Le lot précité devra pour le lot Electricité :

Signalétique Identification sur les Locaux et gaines techniques spécifiques : « Centrale SSI », « GT SSI », « GT CFA », « Groupe Electrogéne », «
TGBT », « Tableaux Electriques », « Répartiteur V.D.l. », etc...(Etiquettes Réglementaires au Lot Electricité). Raccordement équipement sur les
canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot, (signalétique accueil).

LOT
EQUIPEMENT
CUISINEA LA
CHARGE DU

MAITRE
D'OUVRAGE

A charge du Maitre d'Ouvrage

Le lot précité devra pour le lot Electricité :

= Réalisations et présentations pour validations des Plans d’implantation des attentes d’alimentations et des commandes des équipements a
amener par le lot Electricité.

= Raccordement équipement sur les attentes laissées par le lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot.

o Cablage en attente laissé par le lot électricité sur le contact retour défaut sur GTC




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot VRD prévoit 'ensemble du génie civil pour les autres lots et en particulier :
e Les tranchées extérieures, compris grillage avertisseur, remblaiement, etc...
e= Les caniveaux techniques.
e Les fourreaux extérieurs sont fournis et posés par le lot VRD, compris chambres de tirage.
= Tampons et regards.
LOT 01 = Les réseaux EU/EV/EP enterrés extérieurs.
VRD/ESPACES |== Les séparateurs a hydrocarbure, les stations de relevage.
VERTS &= Liaison eau incendie sous tube PE ou PVC-P jusqu'en attente dans le local source.
Le présent lot prévoit :
e= Les plans de réseaux extérieurs et de fourreaux, pour établissement des plans de tranchées par le lot VRD.
ea Les réseaux enterrés (hors fourreaux électriques) sont fournis, posés et raccordés par les lots techniques.
e Les lots techniques doivent la réception des fourreaux a la mise a disposition de ces derniers par le lot VRD.
Le gros Oeuvre prévoit :
= La création des réservations dans les dalles ou voiles a créer.
e Les percements dans les dalles ou voiles existants, strictement supérieurs a 100 mm (les percements de diametres
inférieurs sont a prévoir par chaque lot).
e Les réseaux EU/EV sous dallage (extension).
== Création de socles béton en combles pour la mise en Oeuvre des différents équipements (CTA, extracteurs, VRV, etc
)
LOT 02 e= La fourniture et la pose des carneaux enterrés pour les prises d'air neuf de désenfumage au RdC.
DECONSTRUCTI ) o
ON / GROS Le présent lot prévoit :
OEUVRE = Les percements dans les cloisons neuves ou existantes, quel que soit les dimensions.

e= Les percements d’un diamétre inférieur ou égal a un diametre de 100 mm (ou percements rectangulaires, de surface
équivalente, c'est a dire jusqu'a 80 cm?).

e Le calfeutrement des traversées de tous réseaux au droit des réservations demandées et percements effectués.

e Les plans de réservations, de percements, de socles, d'attentes au sol et des carneaux de désenfumages.

e Le calcul de dimensionnement des carneaux de désenfumage, avec indication de la section libre et les plans
d'implantation.




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot Charpente / couverture / Zinguerie / Etanchéité prévoit :
e Les tuiles chatiéres ou a douille pour les ventilations primaires des réseaux EU/EV.
e= La création de chevétres pour les rejets des extracteurs de désenfumages et VB y compris pose des grilles fournis par
le lot CVC.
= Des crosses pour le passage des cables électriques, le lot concerné calfeutre le passage apres mise en place de ses
réseaux.
== Fourreaux et chapeaux de pluie pour les ventilations primaires des réseaux EU/EV, compris calfeutrement et relevé
LOT 03 d’étanchéité.
CHARPENTE / |[= Pour les sorties de gaines en toiture, pose de fourreaux ou réalisation costieres, y compris les remontées d’étanchéité
COUVERTURE/ |sur lesdits fourreaux et costiéres.
ZINGUERIE /
ETANCHEITE |Le présent lot prévoit :

e Le calcul de dimensionnement des grilles de rejets des extracteurs de désenfumages, avec indication de la section
libre et les plans d'implantation.

e= Les plans de sorties en toiture.

e Le raccordement des ventilations primaires sur les sorties toitures.

e Les plans de sorties en toiture.

e Le raccordement des ventilations primaires sur les fourreaux en attente sous la toiture.
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PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot électricité prévoit :
e La mise a la terre des tuyauteries, dalles, conduits, et tout éléments métalliques.
e= Les alimentations électriques de I'ensemble des équipements du lot CVC.
e Les alimentations électriques CR1 de I'ensemble des équipements de désenfumages du lot CVC.
= Les alimentations électriques basse tension des CCF. Le lot Electricité devra indiquer la tension (24 ou 48 V) et le type
de déclenchement (a rupture ou émission).
== Fourniture de I'ensemble compteurs électriques et leurs cablages jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
LOT 4 - e Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I’exploitation des informations

ELECTRICITE |issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas
CFO - CFA techniques simplifiés).

Le présent lot prévoit :

e Les plans de repérage des alimentations nécessaires par le présent lot, un tableau récapitulatif avec localisation,
tension, puissance, etc...

e Les plans de repérages des coffrets de régulations.

L’entreprise doit une installation en parfait état de marche et de finitions par rapport a I'ensemble du projet. Toutefois
certaines prestations sont dues par les autres corps d’état suivant les éléments du présent chapitre.

Le présent lot relie ses équipements métalliques a la terre (liaison par soudure, sous calorifuge), depuis I'armoire
électrique d’étage. Pour chaque niveau, chaque canalisation est reliée a la terre en au minimum un point.

lalat mlacabhavia meldiialb Vammniablla dan fddmimtbnan mitmiimimimnaa FFC FAC mniive Vnmmmninalla dan Laiilnmnmnmcimdn mlian!l miia lai
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OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR

Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage

N° LOT

PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 05
PLOMBERIE
SANITAIRE /

CHAUFFAGE /
VENTILATION /
cum/
DESENFUMAGE

Le 1ot piomperie prevoIit rensemple des attentes, SUr vannes ErS, ELS, pourTensempie des equipements, alnst que 1eur
raccordement. Il doit également le raccordement de ces mémes appareils sur les attentes EU/EV au sol du lot Gros
Oeuvre.

Le présent lot prévoit :

ea La fourniture et pose des grilles de ventilations du plénum faux plafond ol passe les fluides médicaux. Le lot FM
fournira le nombre et la localisation des grilles.

e La fourniture et pose d’une VB pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par un PVC DN125

e= La fourniture et pose d’une VH pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par gaine galva ¢ 160

Pour la partie GTC :

e= Installation de GTC : le lot CVC fournit I'ensemble des coffrets de régulation contenant les automates ainsi que le
raccordement sur la supervision « PANORAMA E2 » du site.

e |l assure le raccordement de I'ensemble des points ou bus de communication sur lesdits automates a partir de cables
laissés en attente a proximité de ces derniers par les lots concernés. Les cables en attente étre compatible tant au niveau
du type de cable, que de la connectique et du protocole de communication avec les automates prévus.

e= Chaque lot technique ameéne ses cables de régulation a proximité de I'larmoire. Raccordement dans le coffret au lot
CVC.

e Programmation automates et réalisation des vues au lot CVC, avec assistance techniques des lots techniques
concernés, tant pour la création de I'imagerie que pour I'exploitation des tables d’échanges avec les équipements
spécifiques.

LOT 07
MENUISERIE
EXTERIEURES &
MURS RIDEAUX

Le présent lot prévoit :

e La fourniture du nombre et la localisation des grilles de ventilation au lot CVC.

e Faire le point avec le lot CVC sur les VB et VH de ses GT.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

== Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation des informations
issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas
techniques simplifiés).

e Indiquer au lot CVC, le nombre et la localisation des grilles de ventilations du plénum faux plafond ou passe les fluides
médicaux.

Pour la partie GTC :

e Fourniture de 'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages jusqu’aux
coffrets de régulation du lot CVC.

== Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

e Réalisation du claquage des points, de la programmation, I’exploitation des informations issues des automates via les
cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

za VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.
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OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot menuiseries extérieures et murs rideaux en aluminium prévoit :
e La fourniture et pose des ouvrants de fagade en menuiseries pour les VB de désenfumage..
LOT 07 e= La création d’une grille a ventelle en fagade du local Technique R+2 pour la ventilation nécessaire du local.
MENUISERIE

EXTERIEURES &
MURS RIDEAUX

Le présent lot prévoit :

e Le calcul de dimensionnement des VB de désenfumages, avec indication de la section libre et les plans
d'implantation.

e Le calcul de dimensionnement de la grille a ventelle du local technique R+2, avec indication de la section libre et les

Le lot menuiseries intérieures prévoit :

e Le détalonnage des portes intérieures des locaux a pollution spécifiques pour le transfert d’air.
== La création de portes ou trappes dans les coffres et habillages techniques, coupe-feu ou non.
== La fourniture et pose des meubles sous évier et plan vasque.

LOT 09
MENUISERIE
INTERIEURES Le présent lot prévoit :
== La réalisation du plan de repérage des portes a détalonner, avec indication de la hauteur du détalonnage a prévoir.
e= La fourniture et pose des éviers ou plan vasques a recouvrement y compris robinetterie et évacuation.
Le lot Platrerie prévoit :
e La pose d’une plaque de répartition fine et résistante derriére chaque appareil sanitaire suspendu, entre appareil et
cloison pour éviter I'écrasement et le tassement du support en Placoplatre, réalisation des coffres et habillages des bati-
support.
ea Les gaines coupe-feu pour le passage des gaines desservant un niveau et traversant les autres niveaux.
e La création de coffres pour "habiller" les réseaux.
e Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations de Chauffage et Plomberie desservant le batiment Adamski
maintenu en service.
e= La réalisation des conduits de désenfumage coupe-feu 2h.
LOT 10 e Les réservations dans les dalles de faux plafond ou plafond platres pour la mise en Oeuvre des grilles de ventilations
PLATRERIE / e Les tra.ppe.s d’acces e.n plafond plé.tre pour accéder a la maintenance des gainables.
== La réalisation de soffites pour habiller les réseaux.
FAUX
PLAFONDS

Le présent lot prévoit :

e Le plan avec les renforts de cloison nécessaires.

e Le plan de coffres, avec implantation des trappes (compris nature et dimensions) et de placards techniques, suivant
leurs besoins.

e Les plans de réservation en cloison, selon ses besoins et avec I'accord du Platrerie, les chevétres de cloisons séches et
les rebouchages correspondant, apres passage des réseaux.

ea Les plans de désenfumage, avec cheminement et section des gaines CF.

e= Les plans de repérage des soffites, réservations et des trappes de maintenance a créer.
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OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 05 - Plomberie sanitaire / Chauffage / Ventilation / Clim / Désenfumage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot sols souples prévoit :
e La fourniture et pose des siphons des douches a l'italienne créées.
LOT 11
REVETEMENT , o
Le présent lot prévoit :
SOL SOUPLE e Le raccordement des siphons sur les réseaux EU en sous face de la dalle.
LOT 12 : RAILS Le lot peinture prévoit :
DE TRANSEERT |= Synthése avec les lots techniques
LOT 13: Le lot peinture prévoit :
PEINTURE/ [= La peinture de 'ensemble des canalisations apparentes.
RAVALEMENT |= Les reprises de peinture, suite a I'intervention des lots techniques.
DE FACADE /
NETTOYAGE
Le lot ascenseur prévoit :
e Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
== Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation des informations
issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas
techniques simplifiés).
&2
Pour la partie GTC :
LOT 14 e Fourniture de 'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages jusqu’aux
ASCENSEUR |coffrets de régulation du lot CVC.
== Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
== Réalisation du claquage des points, de la programmation, I'exploitation des informations issues des automates via les
cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).
= VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.
LOT 15 Sans Objet
SIGNALETIQUE
LOT A charge du Maitre d'Ouvrage
EQUIPEMENT Le lot précité devra pour le lot CVC :
- Réalisations et présentations pour validations des Plans d’implantation des attentes d’alimentations EF, ECS et EU a amener par le lot CVC.
CUISINEALA | Raccordement équipement sur les attentes laissées par le lot CVC suivant plan a fournir par le lot.
CHARTGE DU
MAITRE

D'OUVRAGE
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OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 06 - Fluides médicaux
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 01 Sans Objet
VRD/ESPACES
VERTS
Le gros Oeuvre prévoit :
= La création des réservations dans les dalles ou voiles a créer.
e Les percements dans les dalles ou voiles existants, strictement supérieurs a 100 mm (les percements de diametres
LOT 02 inférieurs sont a prévoir par le présent lot).
DECONSTRUCTI
ON / GROS |Le présent lot prévoit :
OEUVRE e Les percements dans les cloisons neuves ou existantes, quel que soit les dimensions.
e= Les percements d’un diamétre inférieur ou égal a un diameétre de 100 mm.
e Le calfeutrement des traversées de tous réseaux au droit des réservations demandées et des percements effectués.
e Les plans de réservations et de percements.
LOT 03 Le lot étanchéité prévoit :
CHARPENTE / |== Tuiles a douille pour les ventilations hautes des GT FM.
COUVERTURE/
ZINGUERIE /
ETANCHEITE
Le lot électricité prévoit :
= La mise a la terre des tuyauteries, dalles, conduits, et tout éléments métalliques du dossier.
LoT4- e Les gaines tétes de lit dans toutes les chambres équipées des prises fluides médicaux. Raccordement au présent lot
ELECTRICITE |~ Les alimentations électriques des attentes du présent lot si elles sont données en temps et en heures au lot
CFO-CFA  [Electricité. Si ce n’est pas le cas, elles seront & la charge exclusive du présent lot.
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OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 06 - Fluides médicaux
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le présent lot prévoit :
e La fourniture et pose des grilles de ventilations du plénum faux plafond ou passe les fluides médicaux. Le lot FM
fournira le nombre et la localisation des grilles.
e La fourniture et pose d’une VB pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par un PVC DN125
e La fourniture et pose d’une VH pour les 2 Gaines Techniques Fluides Médicaux par gaine galva ¢ 160
LOT 05
PLOMBERIE [Pour la partie GTC:
SANITAIRE / |== Il assure le raccordement de I'ensemble des points ou bus de communication sur lesdits automates a partir de cables
CHAUFFAGE / [laissés en attente a proximité de ces derniers par le présent lot FM. Les cables en attente devront étre compatible tant
VENTILATION / |au niveau du type de cable, que de la connectique et du protocole de communication avec les automates prévus.
CcLm / == Le présent lot améne ses cables de régulation a proximité de I'armoire. Raccordement dans le coffret au lot CVC.
DESENFUMAGE | == Programmation automates et réalisation des vues au lot CVC, avec assistance techniques du présent lot, tant pour la

création de I'imagerie que pour I'exploitation des tables d’échanges avec les équipements spécifiques du présent lot FM.

LOT 06 FLUIDES

Le présent lot prévoit :
e La fourniture du nombre et la localisation des grilles de ventilation au lot CVC.
== Faire le point avec le lot CVC sur les VB et VH de ses GT.

L’entreprise doit une installation en parfait état de marche et de finitions par rapport a 'ensemble du projet. Toutefois
certaines prestations sont dues par les autres corps d’état suivant les éléments du présent chapitre.

Pour les GTL fournie et posée par le lot Electricité :

= Alimentation et raccordement des prises FM des GTL a réaliser par le présent lot.

Pour la partie GTC :

e Fourniture de 'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages jusqu’aux

MEDICAUX | coffrets de régulation du lot CVC.
== Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
e Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I’exploitation des informations
issues des automates autonomes via les cartes de communication réalisation des vues graphiques (transmission de
schémas techniques simplifiés).
= VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.
LOT 07 Sans Objet
MENUISERIE
LOT 08 Sans Objet
SERRURERIE/M
LOT 09
MENUISERIE

Le lot Platrerie prévoit :
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OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 06 - Fluides médicaux
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
e Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations des FM desservant le batiment Adamski maintenu en service.
e L'encoffrement CF1H des réseaux primaire fluides médicaux, du LT FM vers les GT FM.
LOT 10 - . . " . -
PLATRERIE / == La création de placards techniques coupe-feu, pour les fluides médicaux, compris ventilation haute et basse des
FAUX gaines ventilées pour les fluides médicaux.
e L'encoffrement CF1H des VH de chaque GT FM depuis les GT du R+1 jusqu’a la toiture.
PLAFONDS

== La pose des grilles de ventilation au 1/100éme du plénum de circulations pour les fluides médicaux fournir par le lot
CcvC
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PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 06 - Fluides médicaux
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 11 Sans Objet
REVETEMENT

LOT 12 Sans Objet
PEINTURE/RAV

LOT 13 RAIL DE

TRANSFERT
PATIENTS Sans Objet
LOT 14
ASCENSEUR |Sans Objet
LOT 15

SIGNALETIQUE |Sans Objet
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PHASE : DCE

APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR

Limites de prestations - Lot 07 - Menuiseries extérieures & Murs rideaux Aluminium

N° LOT

PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 02 - GO

Le présent lot devra :

Transmission de I'ensemble des réservations a prévoir pour les menuiseries extérieures.

Scellements des éléments de métallerie dans les fagades.

La fourniture des dispositifs de fixations éventuelles, lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au coulage, aux
emplacements figurés sur les plans établis par le présent corps d’état aprés étude détaillée réalisée avec le titulaire du
corps d’état concerné

La fourniture et pose des joints destinés a assurer I’étanchéité entre la structure de facade et les menuiseries
extérieures.

Réalisation des étanchéités a I'eau et a 'air.

LOT 04 - ELEC

Le présent lot devra pour le lot Electricité :

== Portes automatiques Coulissantes du Sas d’entrée Principal avec ouvre porte énergie intrinséque, conforme au CO48,
avec BG Verts de commande de proximité équipés de contacts de positions, asservies au SSI, Entrée par commande sur
portier interphone (fourniture lot électricité), et Sortie automatique détecteur de porte (Raccordement Commande SSI,
reports Contacts de position BG Verts sur DECT).

== Ouvrant télécommandé en fagade dans menuiserie pour désenfumage VB, avec PV DAS NF S 61 937, équipé d’un
verrou électromagnétique a émission 48 V et contacts de positions attente et sécurité, et accessoires de cheminements
des canalisations encastrées jusqu’aux organes de commandes et de signalisations — Localisation suivant plan de détail
architecte et CCTP lot Menuiseries Extérieures.

e Les Volets Roulants motorisés avec fourniture et raccordement des Interfaces Automatismes de commandes
individuels ou groupés si nécessaires, sur les Canalisations d’alimentations et Commandes du Lot Electricité (Prévu au lot
Electricité les alimentations et les canalisations de commandes individuelles et/ou Groupées en attentes jusqu’au
moteur y compris traversées de linteaux, et les commandes inverseurs montée / descente / Stop ) — Localisation suivant
plan de détail architecte et CCTP lot Menuiseries Extérieures.

= Commande Ouverture groupées pour les Volets Roulants situés sur les fagades accessibles aux Pompiers avec
fourniture et raccordement des Interfaces Automatismes de commandes groupés, sur les Canalisations d’alimentations
et Commandes du Lot Electricité (Prévu au lot Electricité les alimentations et les canalisations de commandes Groupées
en attentes jusqu’au moteur y compris traversées de linteaux, et la commande Groupée inverseurs montée / descente /
Stop a proximité de la Centrale SSI) — Localisation suivant plan de détail architecte et CCTP lot Menuiseries Extérieures
e=les systemes de verrouillage sont a la charge du lot Menuiserie serrurerie

LOT 05 -CVC

Le présent lot prévoit :
e La fourniture et pose des ouvrants de fagade en menuiseries pour les VB de désenfumage..
e La création d’une grille a ventelle en fagade du local Technique R+2 pour la ventilation nécessaire du local.

Le lot CVC prévoit :

e Le calcul de dimensionnement des VB de désenfumages, avec indication de la section libre et les plans
d'implantation.

e= Le calcul de dimensionnement de la grille a ventelle du local technique R+2, avec indication de la section libre et les
plans d'implantation.
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PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 08 - Serrurerie
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 01-VRD |Mise au point des détails d'ancrage sur les ouvrages du front de mer en coordination avec le lot VRD.
LOT 02 -GO [Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot gros-ceuvre.
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PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 09 - Menuiseries intérieures bois
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 02 - GO Fourniture et pose des huisseries intégrées dans les ouvertures béton + fournir dimensions pour création de la
réservation
Le présent lot devra pour le lot Electricité :
e Portes de recoupement des circulations Va-et-Vient DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS
NFS 61.937, équipées de ventouses a rupture de courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes
automatiques, avec contacts de positions d’attente et de sécurité, et commande manuelle locale de fermeture.
Fourniture des étiquettes lettres Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d’obstacles a la fermeture
» (Qté Voir Plan Architecte et Zones SSI).
e Portes de Simples Actions DAS a Fermeture Automatique, Asservies Ouvertes, avec PV DAS NFS 61.937, équipées de

Lot 04 - ELEC ventouses a rupture de courant 48 VDC (consommation 80 mA maxi) et ferme portes automatiques, avec contacts de
positions d’attente et de sécurité, et commande manuelle locale de fermeture. Fourniture des étiquettes lettres
Blanches sur fond Rouge « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d’obstacles a la fermeture » (Qté Voir Plan Architecte et
Zones SSI).
== Portes gaines techniques VTP CF 1/2H (Cloisons CF 1H).
*Portes gaines techniques Tableau sécurité CF 1H.
Les Adaptations des Mobiliers équipés en Courants forts et courants faibles pour les remontées de canalisations,
cheminements, et pose des goulottes : Pied mobile adapté, réservations, cloisons démontables, etc...
Le présent lot prévoit :
e Le détalonnage des portes intérieures des locaux a pollution spécifiques pour le transfert d’air.
e La création de portes ou trappes dans les coffres et habillages techniques, coupe-feu ou non.
e= La fourniture et pose des meubles sous évier et plan vasque.
LOT 05-CVC [Le lot CVC prévoit :
e= La réalisation du plan de repérage des portes a détalonner, avec indication de la hauteur du détalonnage a prévoir.
== La fourniture et pose des éviers ou plan vasques a recouvrement y compris robinetterie et évacuation.
= Pour les plan de travail en résine fourni par le lot CVC, la pose leur incombe ainsi que le raccordement
le lot 13 devra :
- Communiquer les caractéristiques dimensionnelles (position, dimensions...) du rails de transfert et moteur de levage,
pour réaliser les cadres de portes sur-mesure interrompu entre chambres et salle de bain.
LOT 13 - RAILS

Le présent lot devra :
- La réalisation des cadres de portes sur mesure interrompu entre chambres et salles de bain, suivant les caractéritiques
dimensionnelles fournis au préalable par le présent lot.
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PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 10 - Pldtrerie / Faux-plafonds / Isolation
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 04 - ELEC
En intéraction avec le lot CVC le présent lot prévoit :
e La pose d’une plaque de répartition fine et résistante derriére chaque appareil sanitaire suspendu, entre appareil et
cloison pour éviter I'écrasement et le tassement du support en Placoplatre, réalisation des coffres et habillages des bati-
support.
ea Les gaines coupe-feu pour le passage des gaines desservant un niveau et traversant les autres niveaux.
= La création de coffres pour "habiller" les réseaux.

LOT05-cve | = Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations de Chauffage et Plomberie desservant le batiment Adamski
maintenu en service.
e= La réalisation des conduits de désenfumage coupe-feu 2h.
e Les réservations dans les dalles de faux plafond ou plafond platres pour la mise en Oeuvre des grilles de ventilations
e Les trappes d’acces en plafond platre pour accéder a la maintenance des gainables.
e La réalisation de soffites pour habiller les réseaux.
Le lot Platrerie prévoit :
e Pour la phase 1, I'encoffrement des canalisations des FM desservant le batiment Adamski maintenu en service.
e L'encoffrement CF1H des réseaux primaire fluides médicaux, du LT FM vers les GT FM.
e La création de placards techniques coupe-feu, pour les fluides médicaux, compris ventilation haute et basse des

LOT 06 - FM |gaines ventilées pour les fluides médicaux.

e L'encoffrement CF1H des VH de chaque GT FM depuis les GT du R+1 jusqu’a la toiture.
e La pose des grilles de ventilation au 1/100éme du plénum de circulations pour les fluides médicaux fournir par le lot
CcvC

LOT 09 - MINT (- Joints de finition des cueillies, tapées et jonctions de matériaux bruts avec médiums a bords francs
Le présent lot prévoit :
- le renfort des suspentes au droit de la structure des rails de transfert dans I'ensemble des chambres et salle de bain
communes
- la découpe des réservations nécéssaires pour l'intégration des Rails dans les plaques de Faux-plafond

LOT 13 - RAILS |Le lot Rails de transfert prévoit :

- la fourniture des plans EXE au lot 10 avec notament I'implantation des renforts nécessaires ainsi que la structure pour
la fixation des rails
-Le repérage visuel de la structure support des rails nécessares a la pose des rails en seconde phase.




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 11 - Revétements de sols souples et muraux PVC
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
LOT 02 - GO Le lot précité devra la réalisation des réservations et décaissées pour les sols souples pour les parties du

projet sans chape flottante

Le présent lot devra pour le lot Electricité :
LOT 04 - ELEC e= Coordinations d’interventions avant pose du matériel.
== Accessoires de pose et d’Etanchéité pour traitement des arrivées et évacuations en sol.

Le présent lot prévoit :

ea La fourniture et pose des siphons des douches a I'italienne créées.
LOT 05 - CVC
Le lot CVC prévoit :

e= Le raccordement des siphons sur les réseaux EU en sous face de la dalle.

LOT 14 - ASC Le lot ascenseur réalisera un habillage de finition de type tole d'habillage au droit des seuils d'ascenseurs




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 12 - Peinture / Ravalement de facade / Nettoyage
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT

Lot 05 - CVC Le lot peinture prévoit :

e La peinture de I'ensemble des canalisations apparentes.

e Les reprises de peinture, suite a I'intervention des lots techniques.
Lot 09 - MINT Le lot peinture prévoit :

e La peinture de I'ensemble des porte non stratifiées ainsi que des chassis vitrés bois




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 13 - Rails de transfert patients
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
le présent lot devra :
- la fourniture des plans EXE au lot 02
- Prise des cotes et vérification sur place
- Fixation des ouvrages
LOT 02 - GO &

Le lot 02 devra les percements demandés en temps utiles (réservations des trémies, trous, rebouchages et
calfeutrement)
Le présent lot devra pour le lot Electricité :
- Communiquer les besoins (puissances, positions, etc..) pour les alimentions des rails pour les moteurs.
e = Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot,
(RAILS).

LOT 04 - ELEC
Le lot 04 devra :
- Fourniture des prises d'alimentations des rails suivant besoins (puissances, positions, etc..) communiquées par
I'entreprise titulaire du présent lot
le présent lot devra :
- la fourniture des plans EXE au lot 10 avec notament I'implantation des renforts nécessaires ainsi que la structure pour
la fixation des rails
-Le repérage visueel de la structure support des rails nécessares a la pose des rails en seconde phase.

LOT 10 - PLAT
Le lot 10 devra :
- le renfort des suspentes au droit de la structure des rails de transfert dans I'ensemble des chambres et salle de bain
communes
- la découpe des réservations nécéssaires pour |'intégration des Rails dans les plaques de Faux-plafond
le présent lot devra :
- Communiquer les caractéristiques dimensionnelles (position, dimensions...) du rails de transfert et moteur de levage,
pour réaliser les cadres de portes sur-mesure interrompu entre chambres et salle de bain.

LOT 09 - MINT

Le lot 09 devra :
- La réalisation des cadres de portes sur mesure interrompu entre chambres et salles de bain, suivant les caractéritiques
dimensionnelles fournis au préalable par le présent lot.




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 14 - Ascenseurs
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT
Le lot précité devra pour le lot Electricité :
e Eclairage gaine.
== Téléphone main libre dans chaque cabine avec 3 numéros préprogrammés et cablage depuis machinerie.
= Non-stop ascenseurs au niveau sinistré asservi au SSI.
e Tableau DTU ascenseur intégré.
e Raccordement équipement sur les canalisations en attentes du lot Electricité suivant plan a fournir par chaque lot,
(Voir liste non exhaustive ci-dessous).
LOT 04 - ELEC | == Raccordement et remise en service des Ascenseurs Existants conservés sur les nouvelles attentes du Lot Electricité :
a® Canalisation Téléphone, alarmes techniques.
a® Non-Stop ascenseurs au niveau sinistré asservi au SSl.
a® Alimentations générales Electriques.
a® Cablage en attente laissé par le lot électricité sur le contact retour défaut sur GTC
= Raccodement électrique des rails depuis cables laissés en attente par le lot CFO-CFA-SSI.
Le lot ascenseur prévoit :
= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.
e Assistance au lot CVC pour la réalisation du claquage des points, de la programmation, I’exploitation des informations
issues des automates via les cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas
techniques simplifiés).
Pour la partie GTC :
LOT 05 - CVC P

== Fourniture de I'ensemble des cartes de communication des équipements spécifiques et leurs cablages jusqu’aux
coffrets de régulation du lot CVC.

= Fourniture de contacts secs (suivant liste de points), compris cablage jusqu’aux coffrets de régulation du lot CVC.

== Réalisation du claquage des points, de la programmation, I’exploitation des informations issues des automates via les
cartes de communication et la réalisation des vues graphiques (transmission de schémas techniques simplifiés).

= VOIR IMPERATIVEMENT LA PARTIE GTC DANS LE CCTP DU LOT CVC.

LOT 11 - SOLS

Le présent lot devra prévoir un habillage type t6le de finition au droit des seuils pour un parfait raccord avec les
revétements de sol




2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine
PHASE : DCE
APHP
RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR
Limites de prestations - Lot 15 - Signalétique
N° LOT PRESTATION DUE PAR LE LOT

LOT 04 - ELEC - Alimentation totem signalétique exterieur
- Alimentation signalétique majeure derriere poste d'accueil

LOT 10 - - Pose de renforts au droit des signalétiques majeures posées sur cloisons
Platrerie




