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01

ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS ET NORMES

01.01 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont ceux dénommés ci-avant sur le
Sommaire a I’article « Descriptions des Ouvrages ».

01.02 Documents de référence contractuels

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier
;

La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son marché ;
Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

La réception des supports en présence du Maitre d’CEuvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisé
les supports ;

L’exécution de tous les ouvrages nécessaires a la pose et a la fixation des ouvrages tels que rails,
ossature primaire, ossature secondaire, etc., en métal et/ou en bois ;

Tous les accessoires nécessaires pour les fixations ;

La mise en place des matériaux isolants et leur fixation, le cas échéant;

L’exécution de tous les travaux, ouvrages et accessoires de finition au départ, aux angles, au
sommet, au droit des baies et autres pénétrations de fagade, etc., nécessaires pour assurer une
finition parfaite des ouvrages finis ;

L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

L’établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP ;

Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.,, dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

La fixation par tous moyens de ses ouvrages, y compris tous les accessoires nécessaires ;

La protection de ses ouvrages jusqu'a la réception ;

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du
présent lot ;

La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc.,
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au Maitre
de I'Ouvrage a la réception des travaux ;

La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant
;

Et tous autres travaux et fournitures annexes et connexes nécessaires pour réaliser des
installations en complet état de marche ;

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

Le ramassage des déchets et emballages ;

Le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlevement hors du chantier dans le respect de la
législation en vigueur.

La remise au Maitre d’Ouvrage lors de la réception de la ou des notices d'entretien.
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Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-
a-dire qu'il devra livrer au Maitre d’Ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de
finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes
les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

01.03 Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux
travaux du marché, dont notamment les suivants :

*DTU / CCTG.

* Normes.

* Regles de calcul.

* Cahiers des prescriptions communes.

* Textes législatifs et textes réglementaires.

* Directives européennes.

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents contractuels
énumeérés ci-dessus applicables aux travaux de son marché.

01.04 Réglementation générale

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de
cette réglementation applicable aux travaux de son marché. Se reporter au CCTL pour:

* Code civil.

* Code de la construction et de 'habitation.

* Tous les autres codes.

* Code de la santé publique.

* Code de I'environnement.

* Code de I'urbanisme.

* Code du travail.

* Réglement sanitaire national et/ou départemental.
* Réglementation sécurité incendie.

* Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.
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01.05 Procédés et produits de techniques non courantes

Se reporter au CCTL pour:
* Avis techniques.

* Procédure ATEx.

01.06 Réglementation concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant 1'objet d'une
marque NF, d'un label ou d'une certification, l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits Qualification délivrée Organisme délivreur
Marque NF

Produits objets de normes applicables NF AFNOR
Produits écologiques NF Environnement AFNOR

Certification

Composants et matériaux des batiments Cstbatt CSTB
Composants du batiment Aviq - Cebtp - Cerf - CEBTP

Acotherm - Cekal - Snjf

Domaine du bois CTB - Acotherm CTBA
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Produits de traitement Ignifugé Gtfi GTFI

Produits de la visserie, boulonnerie

et chevilles métalliques a expansion Certiméca CERTIMECA
Matériaux isolants manufacturés ACERMI ACERMI
I[solations thermiques ACERMI

Matériaux de calfeutrement Snjf SNJF

01.07 Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra, dans tous les cas, respecter la réglementation concernant :
*la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
* le comportement au feu des ouvrages en place.

Se reporter a ce sujet au CCTL.

01.08 Textes officiels

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont
applicables a tous ou a certains travaux du présent marché. Ces textes sont notamment les suivants :

* Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages.

* Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement.

01.09 Réglementation concernant le chantier

Se reporter au CCTL pour:
* Bruits de chantier.

* Déchets de chantier.

2SL - Architecture CCTP LOT 09 — Serrurerie DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -7-

01.10 Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le
chantier

Se reporter au CCTL pour:
* Sécurité et protection de la santé sur le chantier.

* Sécurité des ouvriers contre les chutes.

01.11 Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour
qu'elles deviennent applicables dans I'ordre juridique francais.

Directive 89/106/CEE « Produits de construction »

Peuvent entrer dans les travaux du présent marché les produits ci-dessous.

Calendrier de mise en application des marquages CE a la date de janvier 2003.

Famille de produits Derniére en circulation Derniére commercialisation
Ciments courants 31 mars 2002 31 décembre 2002

Produits d'isolation

thermique manufacturés 28 février 2003 31 aolit 2003
Certaines chevilles d'ancrage 31 décembre 2001 31 décembre 2003
Chaux de construction 31 juillet 2003 31 décembre 2003

Systémes composites pour

isolation thermique par l'extérieur 18 mai 2003 31 décembre 2003

Régles Eurocodes

Régles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Reégles disponibles applicables a partir de début 2003 :
*EN 1990 - Bases pour la conception des ouvrages ;

*EN 1990-1 - Actions dues au poids propre et aux charges fixes.
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Euroclasses

Classification pour la réaction au feu : se reporter au CCTL.

01.12 Documents techniques de référence contractuels applicables aux travaux du
présent marché

DTU / CCTG

Seuls les revétements extérieurs en bois font I'objet d'un DTU spécifique qui est le suivant :

DTU Intitulé Norme Date

DTU 41.2 Travaux de batiment - Revétements
extérieurs en bois - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales NF P 65-210-1et2  Juillet 1996
Partie 1 : Cahier des clauses

Techniques NF P 65-210-1/A1 Novembre 2001

Les autres travaux du présent marché ne font pas I'objet d'un DTU spécifique.

Normes applicables aux travaux du présent marché

Devront également étre respectées toutes les normes non citées dans le présent document, ainsi que
celles énumérées dans les DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur,
pouvant étre applicables aux travaux du présent marché.

Régles de calcul

Reégles Editeur

Régles NV 65 Regles définissant les effets de la neige DTU P 06-002

et du vent sur les constructions et annexes (édition 2001) Avril 2000

Regles N 84 - Actions de la neige sur les constructions DTU P 06-006
Avril 2000

Modificatif no 1 DTUP 06-006/A1
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Avril 2000

Documents du CSTB

Mise en ceuvre des produits et procédés non traditionnels faisant 1'objet

d'un Avis technique (liste début 2003)

Regles générales de conception et de mise en ceuvre des ossatures bois

et de l'isolation thermique des bardages

Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés

Conditions générales de conception et de mise en ceuvre

Note d'information n° 6

Définition, exigences et criteres de traditions applicables aux bardages

Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés

Regles générales de conception et de mise en ceuvre

Cahiers du CSTB

Désignation

Définition et classification des ouvrages de revétement

extérieur de fagades en magonnerie ou en béton
1980

Conditions générales d'emploi des systémes d'isolation

thermique par l'extérieur faisant I'objet d'un Avis technique

Détermination sur le chantier de la charge maximale

admissible applicable a une fixation mécanique de bardage

Document

2545

Décembre 1991

Fascicule 3194

Fascicule 3251

Fascicule 3316

Cabhier n°

1633

Janvier-Février

1833

Mars 1983

211

Juillet-Aotit 1980
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Classement revétir des systémes d'isolation des fagades 2929

par l'extérieur Décembre 1996

Produits et systémes d'étanchéité et d'isolation complémentaire Derniere liste
parue

de facade

Liste des Avis techniques en cours de validité

Reégles professionnelles

Reégles professionnelles acceptées par la C2P (Janvier 2003)

Régles Editeur

Reégles professionnelles pour la fabrication et la mise CITAG/SNFA/SNPPA

en ceuvre des bardages métalliques

Regles professionnelles non acceptées par la C2P

2e édition - Janvier 1981

Les techniques couvertes par ces régles sont mises en observation par la C2P.

Régles

Recommandations professionnelles pour la liaison

et la coordination des fenétres et fagades métalliques

Recommandations professionnelles concernant l'utilisation

des mastics pour I'étanchéité des joints, et Annexes

Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages

Editeur

CITAG/SNFA/SNPPA

1re édition - Juin 80

SNFJ

1972-1975 et 1976

CTBA
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Régles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant

En I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en oeuvre ou pour des
matériels spécifiques ou particuliers, I'entrepreneur sera tenu de respecter ces prescriptions.

2SL - Architecture CCTP LOT 09 — Serrurerie DCE - 03/2024



APHP — Hépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR -12-

02 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

02.01 Pieces a fournir par |'entrepreneur avec son offre

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique. Ce
dossier technique comprendra le descriptif des ouvrages prévus dans 1'offre.

Ce descriptif donnera tous les renseignements utiles relatifs aux différents ouvrages prévus dans I'offre,
notamment :

* les caractéristiques techniques de 1'ouvrage ;
* les caractéristiques du parement apparent des ouvrages ;
* les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;

* et tous autres renseignements et précisions nécessaires a l'appréciation de la qualité des ouvrages
proposés.

02.02 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon les spécifications du CCAP a la charge de
I'entrepreneur.

En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas I'établissement des plans de fabrication
et de mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails des ouvrages, notamment :
* les formes et profils des éléments constitutifs ;
* les détails d'assemblage ;
* les principes et détails de fixation ;
* les détails des habillages et couvre-joints, s'il y a lieu ;

* et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

02.03 Réception des supports
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L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception de la structure, béton, magonnerie ou autre,
devant recevoir ses ouvrages.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU et aux Regles professionnelles, en ce qui concerne les tolérances et autres.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre.

02.04 Ossatures supports et fixations

Sauf certains types d'habillages qui pourront étre posés avec des fixations mécaniques directes dans le
support béton ou magonnerie, tous les autres ouvrages seront posés sur une ossature.

Selon le cas, ces ossatures pourront étre métalliques ou en bois, ossature simple ou ossature primaire
et secondaire.

Il incombera a l'entrepreneur de déterminer, avec I'assistance du fabricant si nécessaire :
* les sens de pose des ossatures ;
* les écartements ;
* les sections des éléments de I'ossature ;

* et les autres particulaires s'il y a lieu.

Les ossatures bois seront conformes aux prescriptions du document suivant :

« Régles générales de conception et de mise en ceuvre de 1'ossature bois et de l'isolant thermique des
bardages rapportés faisant I'objet d'un Avis Technique » Cahier du CSTB 3316 - Janvier-février 2001.

Cette ossature sera fixée au support par tous moyens et avec tous éléments de fixation nécessaires en
fonction de la nature du support.

Les ossatures et leurs fixations nécessaires, quelles qu'elles soient, seront toujours a la charge du
présent lot.

Pour les fixations sur magonnerie ou béton, les fixations devront répondre au Cahier no 211 du CSTB «
Détermination sur chantier de la charge maximale admissible applicable a une fixation mécanique de
bardage rapporté ».
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2

Ce document définit, entre autres, les essais simples a réaliser sur chantier avec utilisation d'un
appareillage aisément transportable.

Les essais seront a la charge de l'entrepreneur, y compris la main-d’ceuvre nécessaire, la mise a
disposition de I'appareillage et le calcul des résultats.

Dans le cas de résultats d'essais négatifs, I'entrepreneur aura a prendre toutes dispositions concernant
les fixations, jusqu'a l'obtention d'essais a résultat positif.

02.05 Protection contre la corrosion - Traitement des bois

Protection contre la corrosion des éléments métalliques

Tous les éléments métalliques des ossatures et tous les éléments et accessoires métalliques de fixation,
devront étre livrés protégés contre la corrosion.

Les éléments ferreux de I'ossature seront traités par galvanisation a chaud ou par métallisation apres
décapage ou par tout autre procédé équivalent, a I'exclusion du traitement par peinture.

Le traitement par peinture ne sera pas admis, sauf spécification expresse dans le CCTP ci-apres.

Tous les éléments et pieces de fixation, les boulonneries et les visseries auront été traités par
galvanisation, métallisation, électro-zingage, ou seront cadmiés ou en inox.

Protection et préservation des bois

Tous les bois mis en ceuvre devront avoir été traités.

Le ou les systemes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les
spécifications du Chapitre IV du DTU 31.1 (norme NF P 21-203, aolit 2002) Travaux de batiment -
Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales et celles des normes qui y sont citées.

Produits de traitement :

* produits homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P - classes 1-2 et 3, selon le cas.
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Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier
du CTBA « Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages », notamment :

* respecter les spécifications techniques en matiére de traitement ;
* utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;

* assurer la sécurité des personnes, de I'ouvrage et de I'environnement.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

02.06 Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, l'entrepreneur pourra présenter les documentations
techniques détaillées.

02.07 Eléments modeéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d’CEuvre aura la faculté de demander a l'entrepreneur la mise en place d'un élément
a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d’CEuvre
de I'élément modéle.

02.08 Pose et fixations des ouvrages

La pose des ouvrages devra toujours étre effectuée par des ouvriers spécialisés qualifiés, et
I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les

précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
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Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution
des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

* dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

* le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.

En aucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite
de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au
Maitre d’CEuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications
qu'il jugera nécessaires.

02.09 Etanchéité des ouvrages de facades

Etanchéité a I'eau

Les ouvrages devront toujours, et dans tous les cas, assurer 1'étanchéité a l'eau et a la neige pulvérulente
méme par vent violent.

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures lors de la mise en ceuvre et mettre en place tous
dispositifs ou accessoires nécessaires pour lui permettre de garantir I'étanchéité des ouvrages.

Une attention particuliere devra étre apportée :
* aux ouvrages sur facades de grande hauteur ;
* aux ouvrages posés a I'horizontale ;
* aux points de fixation ;
* aux assemblages en angles ;

* aux encadrements des ouvertures et plus particulierement au mode d'évacuation des eaux rejetées
par les trous dans les piéces d'appui ;

* ala liaison facade-toiture ;

* et a tous les points particuliers rencontrés.
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En rive basse, les bardages ne doivent en aucun cas toucher le sol extérieur pour éviter les remontées
par capillarité.

En tout état de cause, dans le cas d'infiltrations constatées si minimes soient-elles, I'entrepreneur aura
a réaliser tous les travaux nécessaires quels qu'ils soient et a ses frais pour remédier a ces infiltrations
et réaliser des ouvrages absolument étanches.

02.10 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
* conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
compatibilité des matériaux entre eux ;

* performances imposées.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d’'(Euvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au Maitre d’CEuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le Maitre d’CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

02.11 Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d’'(Euvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériels et
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les matériaux et produits relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le controle se
bornera a la vérification du marquage, et au controle de l'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité.
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Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un
organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériels défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.
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03 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03.01 Ouvrages de serrurerie

03.01.01 Lisse métallique

Fourniture et fixation de lisses en inox 316L poli miroir, y compris tous raccords de finition.
Travaux a exécuter avec soins pour éviter tous dommages aux existants.

L’ensemble devra étre conforme a la norme NFP 01-012 et NFP 01-013.
Pose a I’anglaise sur murs magonnés. Visseries et autres petites pieéces accessoires en acier inox 316L.

Lisses de mains courantes @ 50 mm arasée a 1,05 m au-dessus du sol fini.
L’ensemble fourni, posé compris toutes coupes, fagons, fixations ou scellements et toutes sujétions.

Localisation : pour les lisses mains courantes suivant les cheminements extérieurs coté Nord & Sud

03.01.02 Garde-corps métallique avec lisse horizontale a I’anglaise

Fourniture et fixation de garde-corps en inox 316L poli miroir, y compris tous raccords de finition.
Travaux a exécuter avec soins pour éviter tous dommages aux existants.

L’ensemble devra étre conforme a la norme NFP 01-012 et NFP 01-013.
Pose a I’anglaise sur acroteres béton.

Visseries et autres petites piéces accessoires en acier inox 316L.

Garde-corps en inox 316L poli miroir constitué par :

Des montants en fer plats de 10cm d’ép, avec platine de fixation fixée et vissée sur murs BA par
chevilles spéciales dans gros ceuvre y compris visseries galvanisées,

e Lisse haute formant main courante, @ 48 mm,
e Lisses intermédiaires et en partie basse, @ 25 mm,
e Partie basse (située entre 0 et 45 cm de hauteur), pleine afin de supprimer 1'effet d'échelle

Main courante arasée a 1,05 m au-dessus du sol fini.
Ecartements des barreaudages ou lisses et hauteurs conformes a la réglementation en vigueur
L’ensemble fourni, posé compris toutes coupes, fagons, fixations ou scellements et toutes sujétions.

Un prototype de ce gardes corps sera soumis a I'agrément de I'architecte jusqu’a obtention de I'accord
de ce dernier avant la mise en fabrication. L’entrepreneur devra fournir toutes notes de calculs et tous
prototypes pour essais nécessaires jusqu’a 'obtention de la validation du produit par le bureau de
contréle.

Localisation : pour les garde-corps situés sur les parvis d’entrée Nord & Sud
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03.01.03 Garde-corps métallique avec lisse horizontale sur relevés

Fourniture et fixation de garde-corps en inox 316L poli miroir, y compris tous raccords de finition.
Travaux a exécuter avec soins pour éviter tous dommages aux existants.

L’ensemble devra étre conforme a la norme NFP 01-012 et NFP 01-013.

Pose sur partie supérieure du relevé avec platines.
Visseries et autres petites piéces accessoires en acier inox 316L.

Garde-corps en inox 316L poli miroir constitué par :

Des montants en fer plats de 10cm d’ép, avec platine de fixation fixée et vissée sur murs BA par
chevilles spéciales dans gros ceuvre y compris visseries galvanisées,

e Lisse haute formant main courante, @ 48 mm,
e Lisses intermédiaires et en partie basse, @ 25 mm,
e Partie basse (située entre 0 et 45 cm de hauteur), pleine afin de supprimer l'effet d'échelle

Main courante arasée a 1,05 m au-dessus du sol fini.
Ecartements des barreaudages ou lisses et hauteurs conformes a la réglementation en vigueur
L’ensemble fourni, posé compris toutes coupes, fagons, fixations ou scellements et toutes sujétions.

Un prototype de ce gardes corps sera soumis a 'agrément de I'architecte jusqu’a obtention de 'accord
de ce dernier avant la mise en fabrication. L’entrepreneur devra fournir toutes notes de calculs et tous
prototypes pour essais nécessaires jusqu’a 'obtention de la validation du produit par le bureau de
contréle.

Localisation : pour les garde-corps situés sur la terrasse de 'extension au R+1 et sur les balcons existants
sur la fagade Nord-Patio.

03.01.04 Main courante + lisse basse

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des mains courantes + lisse basse en inox.
Aspect suivant détail du poste de soin.

e Mise en oeuvre :

- Coupes, assemblages, ajustages, etc..

- Bridages cachés de la main-courante dans les étriers-supports

- Fixations chevillées et vissées par vis inox poli des étriers-supports

- Toutes sujétions de mise en oeuvre, de réalisation et de facon de courbure

- Finition a la charge du présent Lot. Teinte au choix de I'architecte.

Localisation : suivant plan de repérage des mobiliers & accessoires
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03.02 Chassis vitrés aluminium

03.02.01 Chassis vitré comptoir office avec porte intégrée

Mise en place d’un chassis vitré suspendu au-dessus du comptoir de l'office. Ainsi qu'une porte pleine
métallique intégrée dans I’ensemble. (Caractéristiques suivant carnet de repérage des portes)

Simple vitrage sur ossature aluminium, éléments courbes compris.

Le collage des vitrages étant assuré par un joint invisible compris tous profils de fixations et finitions,
compris ossature & fixations. Calepinage et dimensions suivant plans et carnet de détail des chassis
vitrés.

Couleur et Finition au choix de I'architecte.
Localisation : Au niveau des comptoirs de l'office du RDC & R+2, ensemble nommés : CV102 & CV 201

Dimensions approximatives pour chiffrage : 3.60 x 1.10 m ht

NOTA : Coordinations avec le lot Menuiseries indispensable.

03.02.02 Chassis vitré toute hauteur bord a bord poste de soin avec porte intégrée

Mise en place d’une cloison vitrée toute hauteur avec vitrage dépoli progressif en partie basse. Vitrage
mis en ceuvre bord a bord.

Simple vitrage sur ossature aluminium, éléments courbes compris.

Le collage des vitrages étant assuré par un joint invisible compris tous profils de fixations et finitions,
compris ossature & fixations. Calepinage et dimensions suivant plans et carnet de détail des chassis
vitrés.

Couleur et Finition au choix de I'architecte.
Dimensions approximatives pour chiffrage : suivant carnet de détail chassis vitrés.

Localisation : Au niveau des postes de soins du RDC & R+2, ensemble nommés : CV103 & CV 202

NOTA : Coordinations avec le lot Menuiseries indispensable.
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03.03 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

03.03.01 Terrasse extérieure pour local détente personnelle

Description :
Mise en place d’une terrasse extérieure en charpente métallique.
Structure :

Consoles métalliques en applique sur le mur extérieur existant. Tiges de fixations a fixer sur plancher
béton bas R+1 et tirants supérieurs fixés sur plancher haut suivant détails en plan et coupe de
I'ensemble. Poutre de rives type IPN ceinturant 'ensemble puis poutrelles intermédiaires fixées sur
celles-ci pour supporter plancher type caillebotis bois en lamelles rainurés.

Compris toutes sujétions de fixations et de mises en ceuvre.

Le dimensionnement des ossatures et des raccords au batiment sera a 'appréciation de 'entreprise du
présent lot, et conformément aux normes en vigueur et aux regles de l'art actuelles. L'ensemble devra
étre soumis a la validation de I'architecte avant travaux.

Garde-corps de méme nature que ceux prescrit au poste :
Finition et teinte :

Ensemble fabriqué en acier inoxydable galvanisé a I'exception du plancher bois, teintes des différents
matériaux au choix de I'architecte.

Localisation : au-dessus de la toiture du local Sous-station, au droit de la salle de détente du personnel
au R+1

03.03.02 Chassis vitré sur allége pleine CF1h dans combles

Mise en place d’une cloison vitrée toute hauteur CF1h. Vitrage mis en ceuvre bord a bord.
Simple vitrage sur ossature aluminium, éléments courbes compris.

Le collage des vitrages étant assuré par un joint invisible compris tous profils de fixations et finitions,
compris ossature & fixations. Calepinage et dimensions suivant plans et carnet de détail des chassis
vitrés.

Couleur et Finition au choix de I'architecte.
Dimensions approximatives pour chiffrage : suivant carnet de détail chassis vitrés.

Localisation : Ensemble donnant sur la double hauteur de la salle a manger du R+2, Chassis vitré
nommeé : CV303
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