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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de définir les dispositions techniques concernant les travaux de gros ceuvre
pour la réhabilitation et humanisation des batiments CAMINO et ADAMSKI de I'Hbpital Marin, 64700
Hendaye.

1.2. ETENDUE DE LA PRESTATION

La prestation comprend :

Travaux de démolition, de dépose et évacuation des installations techniques des batiments existants
CAMINO et ADAMSKI, par déconstruction manuelle de tous les éléments de second ceuvre avec ftri
sélectif, suivant les indications modifications existant.

L’évacuation des matériaux provenant de la déconstruction et de la démolition.
Chargement, transport, évacuation et tragabilité de la gestion des déchets.

Les travaux extensions tels que définis sur les plans architecturaux et techniques.
Travaux de restructuration des locaux.

Création de plusieurs extensions.

Le projet sera décomposé en différentes étapes suivant le plan de phasage de I'opération.

1.3. ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur le site et apprécier par lui-méme la
nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché.

Dans le présent document, le Maitre d’CEuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible
les entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les
dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont
remis aux entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux
nécessaires a la réalisation du présent programme.

S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans, etc.), et doit
demander tous éclaircissements nécessaires au Maitre d’CEuvre, en temps utiles.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait 'entrepreneur
ne pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou
d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison
totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les
travaux de sa spécialité.

L’entrepreneur doit obligatoirement remplir le DPGF joint au dossier de consultation. Toute modification
apportée a ce cadre du fait d’erreur ou d’'omission devra apparaitre a la fin du devis estimatif.

L’entreprise demeurera responsable des quantités, prix unitaires et évaluation de 'ensemble des travaux
figurant sur le devis joint & I'’Acte d’Engagement.

L’entrepreneur devra faire apparaitre clairement dans son offre le montant des frais inhérents a la prise
en compte des demandes stipulées dans le P.G.C.

Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre, de la
nature et de l'importance des travaux des autres corps d'état de maniére a inclure dans son offre toutes
sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art.
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La manutention, le levage, la distribution des matériaux, les échafaudages, la fourniture des fluides, le
nettoyage de ses ouvrages apres pose, le nettoyage des locaux dans lesquels il est intervenu, sont a la
charge du présent lot.

Toutes les incidences relatives au phasage des travaux sont réputées étre intégrées dans les prix
unitaires.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

21.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT GROS CEUVRE
2.1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi que
les plans techniques des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les Entreprises devront
exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur
profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités
d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres.

= Les terrassements particuliers.

= Les fondations

= Les dalles en béton armé.

= Les ouvrages en béton armé.

= Les isolations thermiques.

= Les magonneries intérieures

= Les ouvrages divers en béton armé ou autres tels que décrits dans le présent C.C.T.P.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

2.1.2. DOCUMENTS DONNES POUR LA CONSULTATION
Ceux-ci sont fournis a I'Entreprise dans le cadre du présent dossier de consultation.
La maitrise d’ceuvre fournit dans le cadre du présent dossier de consultation :

= Les plans guide de PROJET, complémentaires aux plans ARCHITECTE (vue en plans, coupes et
détails).

La maitrise d’ceuvre fournira pendant les travaux :

= Les visas sur les plans d’exécution réalisés par I'Entreprise.

Plans Gros CEuvre fournis au dossier d’appel d’offres :
= DEM 01  Vue en plan plancher bas RDC
= DEM 02 Vue en plan plancher Haut RDC
= DEM 03 Vue en plan plancher Haut R+1
= DEM 04 Vue en plan Combles
= GO 01 Vue en plan Fondation
= GO 02 Vue en plan plancher Haut RDC
= GO 03 Vue en plan plancher Haut R+1
= GO 04 Vue en plan Combles

Documents techniques complémentaires :
= Permis de construire.
= Plan Général de Coordination (PGC).
= Rapport Bureau de Contréle.
= Etude géotechnique.

= Diagnostic structurel
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2.1.3. DOCUMENTS A REMETTRE

Les études techniques, note sismique, les plans d'exécution, ainsi que I'établissement des divers plans de
détails nécessaires a I'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales
suivant le présent CCTP.

A la charge de I'Entreprise :
= Plan des installations de chantier.
= Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication.
= Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d' CEuvre remis a I'appel d'offres.
= Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

= Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice
avec toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis suivant
demande du CCAP.

= Notes de calculs détaillées des ouvrages et note sismique.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler
toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'CEuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

2.1.4. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
2.1.4.1. DISPOSITIONS DURANT LES TRAVAUX
La proposition de I'Entreprise s'entend compris :
1- La réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de Gros ceuvre

Les ouvrages en béton brut de décoffrage destinés a rester apparents seront, en cas de défauts
constatés lors du décoffrage, entierement démolis et repris. Les ragréages sont exclus sur ce genre
d'ouvrage sauf accord écrit de I'Architecte.

2- Les sujétions dues a la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier rappelées au C.C.A.P. et au
C.C.T.P.

3- La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arétes, la protection contre la
dessiccation et le gel, la protection des différents revétements (parements, enduits décoratifs etc...)
jusqu'a la réception des ouvrages.

21.42. DOMMAGES AUX TIERS - ETAT DES LIEUX

Il est bien précisé que I'Entrepreneur du présent lot est entiérement responsable de tout dommage corporel
et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers
(apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprées des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'auprés des services
publics pour les réseaux éventuels.

L'Entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de
sécurité et de protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux
de son lot.
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2.2,

21.43. INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les Reégles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations,
ainsi qu'au présent C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas précisées,
I'Entrepreneur reconnaissant avoir suppléer par des connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions du document fourni.

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés a titre indicatif
en prévision d’une réserve pour les revétements de sol. Aucun complément de prix ne pourra étre exigé
par I'Entrepreneur pour des modifications d’altimétrie ou d’implantation d’une valeur inférieure a 10cm.

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieéces des dossiers des autres Corps
d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les
ignorer.

L'Entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d'accés, les disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions
locales du site ou seront exécutés les travaux.

Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le
rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli d’'une tache due par I'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux, celui-
ci sera tenu pour responsable et aura a sa charge les modifications qu'elles entrainent pour tous les Corps
d'Etat concernés.

NORMES - REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT
2.21. REGLEMENTATION

La réalisation des ouvrages doit étre conforme aux normes, réglements et documents officiels frangais et
européens reglementaires en France.

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Réglements en vigueur a
la date des travaux de construction.

2.2.2. HYPOTHESES DE CALCUL
2.22.1.1 CHARGES

CHARGES CLIMATIQUES
= Neige: région A2.
= Vent: Région 1.

CHARGES SISMIQUES

Compte tenu de la réglementation parasismique et de la date de dépdt du Permis de Construire, il sera pris
en compte les hypothéses suivantes :

= Zone de sismicité 3.

= Niveau d’aléa modéré

= Valeur de l'accélération nominale : agr = 1,1 m/s?
. Classe de ductilité : DCM

= Coefficient de comportement: q=1.5

= Catégorie de batiment IlI

Avec application de I'Eurocode 8 pour les batiments extensions

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°02 — DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE DCE - 02/2024
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CHARGES PERMANENTES DONNEES A TITRE INDICATIF A CONFIRMER PAR LES ENTREPRISES
ATTRIBUTAIRES

= Carrelage sur chape y compris cloisons : 200 daN/m?2.

= Carrelage colles y compris cloisons : 100 daN/m?.

= Cas avec revétements collés, y compris cloisons : 100 daN/m2.
TERRASSE :

= |naccessible (étanchéité auto protégée) ..............coooiiiiini, 100 daN/m?>.

= Accessible — Etanchéité + protection Dalle sur plots .............. 160 daN/m?>.

= Accessible — Etanchéité + protection végétalisée................ 140 daN/m?2.

CHARGES D’EXPLOITATION GENERALES

Catégorie Batiment gk en KN/m? Qk en KN Yo W1 w2
Habitation A 1,5/2.5/3.5 2.0 0.7 0.5 0.3
Commerces D1 5.0 4.0 0.7 0.7 0.6
Autres C3 4.0 4.0 0.7 0.7 0.6
Parking F 2.3 15 0.7 0.7 0.6
Toiture Inaccessible H 1.0/10m? 1.5 0.0 0.0 0.0

CHARGES D’EXPLOITATION SPECIFIQUES

Les charges d’exploitation seront conformes aux normes en vigueur, avec la prise en compte des valeurs
particuliéres mentionnées sur les plans de la consultation.

= Circulation, accueil et évacuation 400 daN/m2.

=  Escalier 350 daN/m2.

= Bureaux 250 daN/mz.

=  Sanitaires, chambres 150 daN/m3.

= Locaux techniques 250 daN/m? + poids matériel et
appareillages.

= Toiture terrasse 150 daN/m?.

2.2.2.1.2 DONNEES GEOTECHNIQUES ET HYDRAULIQUES

Rapport d’études géotechniques phase G2 PRO établi par la Société Alios sous la référence AUR2310183
du 17/07/2023.

2.2.2.1.3 STABILITE AU FEU DE LA STRUCTURE

Coupe-feu et Structure stable au feu 1h, sauf pour la chaufferie stable au feu 2h.

Coupe-feu assuré par la structure et selon besoin prévoir enduit coupe-feu en complément.

2.2.3. HYPOTHESES SPECIFIQUES

Pour le dimensionnement des structures en béton armé, les régles et normes énoncées précédemment
seront appliquées en considérant les hypothéses suivantes :

La vérification des sollicitations, des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est
admise a la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit
soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre et du bureau de controle.
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Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les
organismes de contrdle.

HYPOTHESES DE COMBINAISONS

Combinaisons EUROCODE 0 & EUROCODE 1

Définition des charges
d’exploitation

EUROCODE 1/AN & NF P06-001 pour les charges d’exploitation
spécifiques

- Ambiance : Non Agressive

Définition des
conditions
atmosphériques

- Atmosphére extérieure : Atmosphére urbaine

- Ventilation : Locaux faiblement ventilés

SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS
2.3.1. SPECIFICATIONS RELATIVES AU MATERIAUX
2.3.1.1.1 COMPOSITION ET RESISTANCE DES BETONS

Les eaux de gachage feront l'objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la
charge du présent lot (Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre).

23.

Il est rappelé que pour la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements fins ou
ouvragés, l'entrepreneur devra impérativement obtenir les teintes et textures définies dans le présent
C.C.T.P.

Les bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la Norme NF EN 206 -1/CN et aux normes francgaises et
annexes nationales associées.

A - BETON A PROPRIETES SPECIFIEES - B.P.S.
Le tableau récapitulatif donné ci-dessous précise, par parties d'ouvrage, les caractéres de base normalisés
exigés.

BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES - selon NF EN 206-1

, CLASSE DU CLASSE CLASSE DES CLASSE DE DIMENSION MAXIMUM CLASSE DE
DOMAINE D EMPLOI BETON D’EXPOSITION CLORURES MARIN CONSISTANCE DU GRANULAT CHLORURE
Ouvrages béton armé
Intérieurs local clos et C25/30 XC1 - S3 22 mm Cl0,4
couvert
Ouvrages béton armé
ayant au moins une face C35/45 XC4 — XF1 XS3 S3 22 mm Clo,4
extérieure non protégée
Plafond du vide sanitaire | 45,37 XC3 XS1 s3 22 mm Cl 0,4
ventilé
Fondations tot’alement C30/37 XC2 XS1 s3 22 mm Cl 0.4
enterré
Fondations par’flellement C30/37 XC4 XS3 s3 22 mm Cl 0.4
enterré
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La dimension maximale des granulats sera choisie en tenant compte des distances des armatures entre
elles et aux parois (clause 8.2 de 'EC2.1.1) et des performances attendues du béton.

Dans tous les cas, I'enrobage des ouvrages BA de quelque type que ce soit ne sera jamais inferieur a 3cm.

La classe de chlorure peut étre modifiée, mais elle sera limitée a ClI 0,65 pour des bétons formulés avec
des ciments de type CEM III.

Pour les bétons préts a I'emploi, les résistances caractéristiques minimales des bétons a 28 jours sont
définies en fonction du type de béton et de la classe d’exposition.

Elles sont la conséquence des choix faits pour la durabilité du béton qui précisent le dosage minimal et la
quantité maximale d'eau dans le béton. Dans tous les cas, la caractéristique a 28 jours sera supérieure ou
égale au tableau ci-dessus.

B - BETON A COMPOSITION PRESCRITE - B.C.P.

Les B.C.P. sont des bétons, pour lesquels aucune résistance minimale n'est imposée. lls ne pourront
jamais étre utilisés pour un élément participant a la résistance de la structure de I'ouvrage.

lls seront exclusivement utilisés pour :
= Les bétons de substitution ou massif en gros béton sous fondation.
= Les bétons de propreté.
= Les bétons de calage.
= Les bétons de remplissage.

= Le support des drains, cunettes,...

Dans le cadre de son P.A.Q, et au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des premiers
bétons B.C.S., I'Entrepreneur devra proposer a l'agrément du Maitre d'CEuvre la composition de ces
bétons. Les caractéres spécifiés de chaque type de béton sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Le
ciment utilisé devra résister a l'action des eaux agressives.

BETONS A COMPOSITION PRESCRITE
DIMENSION MAXIMALE
DOMAINE D'EMPLOI
DOSAGE MINIMAL EN CIMENT DU GRANULAT
Béton de substitution coulé a sec 350 Kg/m3 35 mm
Béton de substitution coulé dans I'eau 400 Kg/m3 35 mm
Béton de propreté 250 kg/m3 25 mm
Béton de blocage 300 kg/m3 25 mm
Béton de remplissage 250 kg/m3 12 mm

C - MORTIERS ET MICRO BETONS
Les mortiers et micro bétons seront généralement utilisés pour :

= Les bossages.
= Les scellements.

= Le scellement des platines d'ancrage des dispositifs de sécurité métalliques (glissiéres, barrieres,
éventuellement garde-corps), et autres supports.
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= Les coulis ne pourront étre utilisés qu'exceptionnellement, aprés autorisation du Maitre d'CEuvre,
pour effectuer des calages pour assise d'appareils d'appuis d'épaisseur inférieure a 3cm. |l s'agira de
coulis prédosés inscrits sur la liste des fabrications admises a la "marque NF - Produits spéciaux
destinés aux constructions en béton hydraulique,” régulierement mise a jour par 'AFNOR.

L'Entrepreneur devra soumettre a l'acceptation du Maitre d'CEuvre la formule nominale des mortiers et
micro-bétons durant la période de préparation. Les principales caractéristiques sont indiquées sur le
tableau récapitulatif ci-aprés.

DOMAINE D'EMPLOI [ CONSISTANCE DIMENSION MAXIMALE DOSAGE MINIMAL
DU GRANULAT
EN CIMENT
Calage d'épaisseur S4 12 mm 450 kg/m3 CPA - CEM I/52.5
e
ou

5cm<e<10cm o . o .
Mortier industriel prét a I'emploi

La résistance des mortiers et micro béton sera au moins égale a celle des bétons environnants. lls devront
étre parfaitement compacts et imperméables.

Les mortiers et micro béton des cachetages et de l'assise des dispositifs de sécurité et des appareils
d'appuis contiendront un adjuvant empéchant le retrait.

Les mortiers seront remplacés par des mortiers spéciaux, préts a I'emploi, pour les calages d'épaisseur
inférieure a 5 cm et dans le cas de scellement d'armatures passives.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la Norme NF
EN 206 -1/CN et aux normes francaises et annexes nationales associées.

Les eaux de gachage feront l'objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la
charge du présent corps d'état (Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre).

Il est rappelé que la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements fins ou
ouvrageés, devra tenir compte des exigences de teinte et de texture (obligation de résultat) définies dans le
présent C.C.T.P.

2.3.1.1.2 FABRICATION DU BETON — TRANSPORT DES BETONS

Les prescriptions du Fascicule 65 sont complétées comme suit.

FABRICATION

Le béton sera fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d’CEuvre pour les
classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions
toupies. Il sera conforme a la norme NF EN 206-1/CN.

CONDITIONS DE TRANSPORT

L'Entrepreneur proposera a I'acceptation du Maitre d'CEuvre le délai maximal de transport du béton entre la
fabrication et la mise en place dans le coffrage. Ce délai dépendra des moyens de transport retenus et sera
modulable suivant la température maximale extérieure. Il ne pourra, en aucun cas, étre supérieur a 1h00.

La détermination de ce délai fera I'objet d'une épreuve de convenance supplémentaire dans les conditions
visées a I'Article "Epreuves de convenance" ci-aprés.

L'Entrepreneur devra établir une liaison par téléphone ou radio entre les ateliers de fabrication du béton et
les chantiers de bétonnage. Les véhicules de transport du béton devront également étre équipés d'une
liaison radio avec la centrale.

Ces véhicules emprunteront le (ou les) parcours défini(s) sur le plan de circulation établi par I'Entreprise et
agréé par le Maitre d’'CEuvre et le SPS.
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CONDITIONS DE LIVRAISON

Le conducteur du véhicule, devra avant toute vidange de son malaxeur, avoir remis a l'utilisateur, un
exemplaire du bon de livraison imprimé par la centrale au fur et a mesure des livraisons. Tout ajout d'eau
est interdit.

Ces bons de livraison, conformes a la norme NF EN 206.1/CN seront mis a la disposition du Maitre
d’CEuvre ou de son représentant.

2.3.1.1.3 MANUTENTION DES BETONS — MISE EN (EUVRE DU BETON

MISE EN CEUVRE

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non
mouillée.

Le béton doit étre mis en csuvre a la benne.

Le béton ne doit pas tomber librement d’'une hauteur supérieure a 4.00m ; il doit étre mis en ceuvre par
couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de
deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Dés que la hauteur de chute du béton
dépassera 1.50m, 'emploi d’'un tube plongeur sera obligatoire.

Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armures
est interdite. Les dalles seront vibrées superficiellement avant talochage.

L’Entrepreneur est tenu d’établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie d’'ouvrage coulée correspondante et
les prélevements de béton pour essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'CEuvre ainsi que
les proces-verbaux des résultats d’essais.

Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulé a la pompe sous réserve d’appliquer les conditions du
paragraphe suivant.

Conditions d’utilisation d’'une pompe a béton :

Si I'Entrepreneur souhaite utiliser une pompe a béton pour le bétonnage de certaines parties d'ouvrage, il
devra en faire la proposition au Maitre d'CEuvre au plus tard lors de I'étude de composition du béton
correspondant.

Le type et les caractéristiques de la pompe seront alors précisés de méme que la relation existante entre la
pression de pompage et la plasticité du béton. Si la distance entre la pompe et le lieu de bétonnage est
grande, une liaison par téléphone ou par radio sera assurée entre les deux. Pendant toute la durée des
bétonnages a la pompe, une pompe de secours en état de marche devra se trouver sur le chantier.

REPRISE DE BETONNAGE

L’Entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre, pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les
plans de chantier proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage etc...Sont effectués conformément a I'article 3.6 du C.Ch
D.T.U. 23-1 (NFP 18-210) ou de son équivalent Eurocode si disponible.

Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux
armatures. Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et humidifiée a
saturation avant coulage du béton frais.

En bordure de mer, les reprises de bétonnage seront traitées afin d’éviter les pénétrations par pression de
vent.

Pour les parements peints ou enduits, un pontage par entoilage sera réalisé (classement 13 suivant D.T.U.
59.1, NFP 74-201-1).

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :

= Joint de reprise repiqués et traités par clefs.
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= Double nappe d’armature (intérieur extérieur) et mise en place d’un joint hydro-gonflant type FIX de
chez SOLVAY.

Les reprises se feront au droit de joints creux.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a — 5°C, la mise en place du béton n’est pas
autorisée. Tous les bétons ayant gelé lors de la prise seront démolis et repris aux frais de I'entrepreneur.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et — 5°C, la mise en place du béton n’est autorisée
que sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le
programme de bétonnage précise alors les dispositions a prendre.

Aprés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommage est démoli, et il est
opéré comme dans le cas de reprises accidentelles.

De 0 a - 5°C, I'Entreprise devra la protection par bache des parties coulées, a I'air libre, et le réchauffage
des agrégats et de lI'eau. Des antigels, sans chlorure, seront utilisés pour les périodes de gelées, mais
devront, au préalable, avoir regu I'avis du Maitre d'CEuvre.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 30°C, I'entrepreneur soumet
au Maitre d’CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'’il propose de prendre
en complément de celles indiquées ci-dessus.

PRODUIT DE CURE

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles
d’affecter la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent
étre combinés :

= Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création
d’'une barriére étanche en surface du béton.

= Humidification.

L’application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que
I'évaporation de I'eau du béton risque d’affecter la qualité requise pour celui-ci. L’'Entrepreneur propose au
Maitre d’CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, la durée d’application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniéere continue et homogene ; elle est permanente
pendant la durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d’application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s’ils sont agréés par la Commission compétente.

L’élimination du produit de cure reste a la charge du présent lot. Des essais de convenance peuvent étre
nécessaires pour vérifier la facilité d’élimination du produit et sa comptabilité avec les revétements définitifs
(éventuels) prévus pour le béton.

DECOFFRAGE - DECINTREMENT

L'Entrepreneur soumettra a l'avis du Maitre d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les
procédures détaillées des opérations de décoffrage et de décintrement.

Ces procédures tiendront compte des prescriptions du Fascicule 65 complétées par les indications ci-
apres :

= Des épreuves d'informations seront obligatoirement réalisées, si les contraintes de compression
appliquées au béton a la suite du décintrement paraissent devoir dépasser 0.4 fcm, fom désignant la
résistance caractéristique a la date prévue, compte tenu de I'effet estimé des intempéries éventuelles
et de la température ambiante ou si les contraintes de traction paraissent devoir dépasser fctm, fotm
désignant la résistance a la traction déduite de fem suivant 'EC 2.1.1.
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= La fixation des résistances minimales a obtenir devra tenir compte également des risques de
déformation différée due au fluage. Le Maitre d'CEuvre pourra éventuellement imposer un étaiement
provisoire apres enlévement du coffrage pour limiter ces effets.

= Le décoffrage ou le démoulage devront étre réalisés de fagon a ne pas provoquer un écart de
température entre le béton et 'ambiance de plus :

. Trente degrés Celsius (30°C) pour des températures ambiantes positives.
. Quinze degrés Celsius (15°C) pour des températures ambiantes négatives.

. Le béton ne sera pas exposé a des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15
MPa de résistance moyenne en compression.

2.3.1.1.4 COFFRAGES

Les équipements de coffrage pour les parties vues de I'ouvrage feront I'objet d'un projet soumis a l'avis du
Maitre d’CEuvre qui précisera notamment les arréts de coulage, les joints entre panneaux de coffrages, les
trous réservés pour la fixation des coffrages.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans tassement ni déformations nuisibles
aux charges et efforts de toute nature qu’ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux, et
notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration n’entraine pas une
perte appréciable de ciment.

Tous les trous de fixations des coffrages devront étre rebouchés de fagon a éviter I'éclatement du béton
sous l'effet du gel. La position et le diamétre de ces trous seront soumis a l'accord préalable du Maitre
d'CEuvre : ils devront figurer sur les plans d'exécution.

Le nombre de réemplois des panneaux de contreplaqué sera limité a trois (3).
Les produits destinés a faciliter le décoffrage seront préalablement soumis a I'avis du Maitre d'CEuvre.

En aucun cas, il ne devra étre fait usage d'huile minérale. Ces produits devront permettre I'application
directe de peinture ou d'enduit garnissant, aprés simple brossage, et ne laisser aucune trace sur les bétons
bruts de décoffrage. Le nettoyage de I'huile des voiles aprés décoffrage est toujours prévu par I'entreprise.

La fleche des coffrages sous le poids du béton frais devra rester inférieure a :
= 4 mm sur une longueur de 2 m.

= 20 mm en quelque point que ce soit.

Quel-que-soit le matériau constitutif des parois, I'écartement maximal dans les joints est de 1 mm et le
dénivelé toléré normalement a la paroi entre 2 éléments voisins est de 2 mm.

Les dispositifs de fixation seront obligatoirement reportés sur les dessins d’exécution (Plans d’atelier)
visés ; ils seront exclusivement constitués de trous régulierement espacés, implantés de maniere
symétrique et sur une méme ligne horizontalement ou verticalement et réalisés au moyen de tubes PVC.
Le Maitre d’CEuvre pourra exiger I'obturation des réservations au moyen d’un mortier respectant I'uniformité
de teinte des parements. Ce remplissage devra étre fait au plus tét.

Dans le cas ou I'évacuation de I'eau ne peut se faire de maniére gravitaire, des évents seront prévus.
Ceux-ci figureront dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

La qualité et la nature des coffrages seront déterminées par la qualité des parements demandée au
décoffrage.

Les coffrages a parois pour parements fins respecteront les stipulations suivantes :

= S'ils sont en bois, ils seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois
antérieurs, en bois de méme essence, sans nceuds et devront étre pourvus d'un revétement
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plastique ou d'une peinture soumis a l'avis du Maitre d’CEuvre. L'épaisseur des planches et
contreplaqués sera au moins de 20 mm. Le nombre de réemploi sera limité a trois.

= S'ils sont en acier, ils seront constitués de téles d'épaisseur au moins égale a 5 mm.

= Les joints entre panneaux seront alignés horizontalement et verticalement, continus, rectilignes et
régulierement appareillés compatible avec I'aspect architectural demandé.

= Les joints horizontaux et verticaux seront calepinés suivant le rainurage architectural.
= Les coffrages respecteront les principes architecturaux définis sur les plans de détails.
= Le choix de leur fixation aux coffrages sera soumis a I'avis du Maitre d’CEuvre.

= Les dispositifs de fixation proposés devront laisser un aspect satisfaisant aprés rebouchage. Aucune
modification de ceux-ci par rapport au projet de coffrage ne sera acceptée.

= Toutes les arétes saillantes seront de type « arétes vives ».
= Le traitement des arétes figurera donc dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

= Pour les parements fins, le ciment et les granulats feront I'objet d'une garantie de constance de teinte
de la part du fournisseur pour I'ensemble du chantier.

2.3.1.1.5 CONTROLE - TOLERANCES

L'entrepreneur aura la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenance,
en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d'exécution, quels que soient
les résultats des dites épreuves.

Si les contrbles de conformité aux spécifications ne satisfont pas aux exigences contractuelles, il
appartiendra a I'Entrepreneur de procéder aux adaptations nécessaires (formule des bétons, installations,
méthodes de mise en ceuvre), et d'effectuer une nouvelle épreuve de convenance, éventuellement
simplifiée, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

POINTS CRITIQUES, POINTS D'ARRET

Le contrble du fagonnage et de la fabrication des cages et panneaux d'armatures avant mise en place dans
les coffrages, constituera un "point critique", nécessitant une matérialisation du contrdle interne sur un
document de suivi d'exécution, si le contrdle n'est plus possible aprés leur mise en place.

Ce controle pourra étre éventuellement exigé par le Maitre d'CEuvre avant mise en place pour certains
éléments essentiels, méme s'il peut et doit encore étre effectué aprés mise en place.

La réception du ferraillage et de sa mise en place dans les coffrages constituera un "point d'arrét".
L'Entrepreneur communiquera au Maitre d'CEuvre le résultat du contrdle interne et externe du ferraillage au
moins vingt-quatre heures avant le bétonnage ou dans un délai a fixer dans le P.A.Q. si le phasage des
bétonnages l'exige.

Le bétonnage ne pourra donc avoir lieu avant accord du Maitre d'CEuvre.

Pour corriger les imperfections de ferraillage, les armatures seront, au besoin, enlevées des coffrages et
les éléments mal fagonnés remplacés, tout ceci aux frais de I'Entreprise.

Ce point d'arrét pourra devenir un point critique, avec I'accord du Maitre d'CEuvre, par exemple en cas de
périodicité rapprochée des opérations de bétonnage, et aprés la période de rodage des méthodes de mise
en ceuvre.

TOLERANCES
Tolérance concernant la conception

Les tolérances sur la position des armatures aprés bétonnage sont fixées au chapitre 16 du CCTG. En
fonction de I'agressivité du milieu ou en cas d'enlévement de matiére postérieurement a la mise en place
du béton, I'enrobage sera majoré conformément aux dispositions des réglementations de béton armé en
vigueur.
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Tolérance dimensionnelle
= Pour les pieces métalliques : 0,5mm.

= Pour les ouvrages béton : 1cm sous la régle des 2.00m.

Tolérance sur la qualité des parements

En cas de non-conformité du résultat final avec la qualité d’aspect des parements attendus, les ouvrages
défectueux seront détruits et reconstruits sans supplément de prix ni délai.

La définition et le classement des parements sont indiqués dans les paragraphes suivants.

L'entreprise pourra dans son offre proposer a la place des "ouvrages avec parement fini soigné" des
éléments préfabriqués en béton armé, sous réserve de les soumettre au Maitre d’CEuvre pour acceptation.

2.3.1.1.6 PAREMENTS DES OUVRAGES EN BETON ARME

La qualité des parements fera l'objet d'une attention particuliere et le Maitre d’CEuvre se réserve la
possibilité de les faire traiter aux frais de I'entrepreneur en cas d'irrégularité ou de non-homogénéité de
teinte et d'aspect de surface. Dans ce cas, les méthodes de rattrapage et de rectification seront
expressément soumises a l'accord préalable du Maitre d’CEuvre.

L’Architecte refusera tout ouvrage dont I'aspect ne serait pas satisfaisant ; la démolition et la reconstruction
en seront faites sans aucun supplément de prix, ni retard toléré sur le planning.

EPREUVES DE CONVENANCE

La régularité de la texture et de la teinte des parements sera appréciée par référence a une série
d’éléments de béton témoin, représentatifs a I'échelle du chantier, réalisée par I'entreprise avant exécution
des travaux lors des épreuves de convenance.

Chacun de ces éléments comprendra au moins deux reprises de bétonnage horizontales et verticales.
Ces épreuves de convenance permettront de définir, pour les parements fins et ouvragés :
= La teinte et la texture des parements.

= Les exigences de provenance et de régularité des matériaux (ciment et sable).

Les éléments de béton témoin resteront sur le chantier pendant toute sa durée en tant que référence. La
démolition et reconstruction de ces éléments servant d’épreuve de convenance seront prévues a la charge
de I'entreprise jusqu’a I'obtention de la qualité de parement demandée par la Maitrise d’CEuvre.

Ces ouvrages seront fondés si nécessaire, afin d’obtenir toutes les garanties de sécurité nécessaires au
bon déroulement du chantier.

ASPECT DES PAREMENTS
On distinguera plusieurs aspects suivant que le parement est vu ou non et selon l'effet Architectural désiré.

Les surfaces coffrées vues d'un ouvrage seront réalisées avec les prescriptions des parements fins a
I'exception des parties prescrites en parement ouvragé.

Les surfaces coffrées non vues suivront les regles des parements simples.

Les surfaces coffrées au contact des terres suivront celles des parements ordinaires.

Les parements fins et ouvragés devront étre réguliers de forme, de teinte et de texture.

L’aspect des parements vus obtenu directement au décoffrage constituera I'aspect définitif des ouvrages.
Les parements obtenus devront étre tels qu’ils n’exigent qu’un simple brossage en fin de chantier.

Le calepinage des joints (verticaux, horizontaux) et les trous de banche (vrais ou faux) est imposé. Le
traitement des trous de banche (rebouchage et finition) devra respecter les exigences architecturales. La

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°02 — DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SSR -17-

fourniture et la pose des accessoires éventuels a intégrer dans leur fonction (rondelle d’acier inox, ...) sont
a la charge du présent lot.

Pour les joints, dans le cas ou aucune dimension n’est précisée dans les pieces graphiques, I'entreprise
devra prévoir les dimensions suivantes :

= Joints creux 2/2.
= Joints en saillis 2/2.

Le traitement de I'étanchéité a I'eau et a I'air des joints sera complété par une « fermeture » au mastic de
tous les joints.

CLASSEMENT DES PAREMENTS
0. Parements ordinaires/élémentaires — (Aspect : 0)

Parement : P (1) ; E (1-1-0) ; T (0)
= Parements : Laissés bruts de décoffrage.

= Planéitée Tolérance de 15 mm a la régle de 2 m et de 6 mm au réglet de 0.20 m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques.

= Texture : Bullage moyen : niveau E1.

= Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E1.
= Défauts Niveau EO - critére non considéré.

= Teintes : Niveau EO - critére non considéré.

1. Parements courant/simples — (Aspect : A)
Parement : P (2) ; E (1-1-0) ; T (0)
= Parements : Laissés bruts de décoffrage.

= Planéitée Tolérance de 8 mm a la régle de 2 m et de 3 mm au réglet de 0.20 m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques.

= Texture : Bullage moyen : niveau E1.

= Texture Zone de bullage concentrée : niveau E1.
= Défauts Niveau EO - critére non considéré.

= Teintes : Niveau EO - critére non considéré.

2. Parements soignés/fins — (Aspect : B)
Parement : P (3) ; E (3-3-2) ; T (3)
= Parements : Laissés bruts de décoffrage.

= Planéitée Tolérance de 5 mm a la régle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques :

= Texture : Bullage moyen : niveau E3.

= Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E3.
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= Défauts : Niveau E2. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance de
L en métres est de S en centimétres carrés. L=5m et S =20 cm?2.

= Teinte : Niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de I'échelle, et
recevra l'approbation de I'Architecte.

= Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des
joints sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les fagades "architecte".

= Le calepinage des joints et trous de banche sera soumis a I'approbation de I'Architecte en fonction
de la finition désirée.

= Le rebouchage des trous de banche et les joints de coffrage seront traités afin d’obtenir la finition
architecturale demandée.

Parements ouvragés : (Aspect C)
Parement : P (3) ; E (4-3-3) ; T (3)
= Parements : Panneaux préfabriqués prévus dans le projet.

= Planéitée Tolérance de 5 mm a la régle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques :

= Texture : Bullage moyen : niveau E4.
= Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E3.
= Défauts Niveau E3. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance de

L en métres est de S en centimétres carrés.L=2met S =6 cm?2.

= Teinte : Niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de I'échelle, et
recevra l'approbation de I'Architecte.

= Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des
joints sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les fagades "architecte".

Le calepinage des réservations ou éléments nécessaires au levage, au stockage, a la pose sera soumis a
'approbation de I’Architecte en fonction de la finition désirée.

Le rebouchage et le calfeutrement de ces réservations seront traités afin d’obtenir la finition architecturale
demandée.

Il est rappelé que ces éléments doivent étre fournis dans le PAQ dans le cas des « procédures
d’exécutiony.

2.3.1.1.7 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES TYPES D'’ARMATURES

La fourniture des armatures en acier pour béton armé satisfera aux stipulations du C.C.T.G. Les armatures
et treillis utilisés devront étre agréés NF - AFCAB (Association Frangaise de Certification des Armatures du
Béton). Seules seront utilisées des nuances garanties "aptes au soudage", cette aptitude étant définie
par la Norme NF A35-018.

L'approvisionnement des armatures sous forme de panneaux, de rouleaux, ou d'éléments préfagonnés en
atelier sera soumis a I'avis du Maitre d'CEuvre. L'Entreprise devra choisir un atelier bénéficiant d'un certificat
AFCAB. Dans le cas ou il n'existerait pas d'usine certifiée, l'usine de fagonnage choisie sera portée a la
connaissance du Maitre d'CEuvre sur les criteres du Réglement de la certification et du Contrdle des
Armatures Industrielles pour le béton de 'AFCAB.

Les armatures pour béton armé seront stockées a plat sur un calage bois disposé sur une aire de stockage
(bétonnée ou sur remblai calibre 0/20 bien compacté) a I'abri de toute source de pollution ou d'altération, et
classées par nuances, catégories et diamétres.
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2.4.

Les diamétres des mandrins de cintrage des armatures (ronds lisses et armatures a haute adhérence)
seront au moins égaux a ceux définis a la norme NF P 02-016 (Armatures industrielles pour Béton Armé -
Fagonnage - Codification).

Toute soudure sera soumise a l'acceptation du Maitre d'CEuvre aprés justification de la qualification du
soudeur et du mode opératoire employé.

Les cales d'enrobage seront ligaturées aux armatures. Les cales fragiles ou multi-épaisseurs seront
interdites.

RONDS LISSES
Seuls les ronds lisses de nuance Fe E 235 seront approvisionnés sur I'ensemble du chantier.

lls seront utilisés comme armatures de barres de montagne, chaises, rateliers pour cables de
précontrainte, épingles de manutention, et armatures en attente de diameétre inférieur ou égal & quatorze
(14) mm si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.

ARMATURES A HAUTE ADHERENCE

Les armatures pourront étre de nuances Fe E 400 ou Fe E 500. Pour une méme partie d'ouvrage, il ne
pourra étre utilisé qu'une seule nuance, et méme une seule catégorie d'acier.

La possibilité d'utiliser des marques d'acier différentes ne sera que tolérée, le nombre de marques étant
limité a deux.

TREILLIS SOUDE
L'emploi de treillis soudé sera soumis a un accord préalable du Maitre d'CEuvre.

Le treillis soudé sera en acier tréfilé, nervuré ou cranté, a haute limite élastique répondant aux prescriptions
de la Norme NF A 35-022.

ATTENTES, RECOUVREMENTS ET MANCHONS DE RACCORDEMENT

L'Entrepreneur prendra, dés le stade des études, toutes les mesures de prévention nécessaires contre les
risques d'empalement sur les armatures en attente qui seront systématiquement coudées jusqu'a un
diamétre de 16 mm et a partir de 20 mm de diamétre munies d'embouts de protection plastique. Des
cadres soudés en protection sont tolérés.

L'utilisation de manchons pourra étre demandée par le Maitre d'CEuvre, dans le cas d'utilisation de barres
d'un diameétre strictement supérieur & 32 mm. Le modéle de ces manchons sera soumis a son agrément ; il
devra satisfaire aux dispositions des Normes NF A35-020-1 et NF A35-020-2.

Les conditions d'enrobage seront appliquées sans réduction locale, en considérant le demi-diamétre
d'encombrement du manchon.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES TERRASSEMENTS
Le Fascicule 2 du CCTG ainsi que les textes de 'annexe informative sont obligatoires.

Les prix rémunérant les travaux d’exécution de terrassement, comprennent implicitement 'ensemble des
fournitures, matériels, énergie, eau, main-d’ceuvre ainsi que toutes les charges et sujétions se rapportant a
leur compléte et parfaite exécution.

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun
supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

= La nature des terrains : Dans le cas de rencontre lors de I'exécution des fouilles de toute nature, de
magconnerie roche ou béton de quelque nature que ce soit, matériaux gravois, canalisations, débris,
de souches d'arbres, il ne sera jamais alloué de supplément a I'Entrepreneur et ce, quels que soient
les moyens mis en ceuvre pour effectuer cette démolition (pics, pioches, poingons, moyens
pneumatiques).

= De l'organisation des travaux : Exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire a
la bonne exécution des travaux et a la bonne tenue des existants.
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2.5.

. Exécution de toutes les rampes d'acces nécessaires aux travaux.
. L'exécution en plusieurs passes de terrassements.

. Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans I'embarras des étais ou en terrain
mouillé.

= La présence de l'eau quelle qu'en soit l'origine : L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun
supplément sur le prix forfaitaire tant pour les travaux de terrassements proprement dits (fouilles,
manutentions et enlévement des terres), que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et les
travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transport et location de matériels
d'épuisement, consommation du courant et du carburant etc..).

Il est expressément demandé a I'Entrepreneur :
= De n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maitre d’CEuvre.

= De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité
demeurant entiére en cas d'accident ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d'une
canalisation en service.

Le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix forfaitaire. Seul, le
dévoiement de canalisations électriques n'est pas a la charge du présent lot.

Les terres a provenir des fouilles, matériaux matériels, débris ou objets rencontrés dans les fouilles seront
enlevées et transportées aux décharges, par I'Entrepreneur du présent lot.

Il est bien précisé que I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour I'évacuation des
déblais, quel que soit le lieu de décharge, ou pour un refus de stockage sur site.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES FONDATIONS

Une campagne de sondage a été réalisée par des géotechniciens. Le rapport est joint au dossier de
consultation.

Dans le cas de semelles, les fondations seront descendues a une profondeur telle que les critéres suivants
seront respectés au minimum :

= Le taux de travail du sol soit au moins égal a la contrainte de sol retenue dans le rapport
géotechnique

= [’assise des fondations est a une hauteur dite « Hors gel » pour la localisation du projet

= Les caractéristiques géomeétriques répondent aux éléments graphiques du dossier d’exécution de
'entreprise

= Les couches de terrains traversées ainsi que la couche d’ancrage correspondent aux éléments
décrits dans le rapport géotechnique

Si nécessaire, des reconnaissances complémentaires seront faites par et a la charge de I'Entreprise, au fur
et a mesure de I'exécution des fondations et, en aucun cas, I'Entreprise ne sera autorisée a couler les
fondations sans information préalable et dans les délais suffisants du bureau de controle et du Maitre
d’'CEuvre.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la contamination du béton par le terrain. La
finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des
fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

L’Entreprise devra remettre en état la plate forme aprés exécution des travaux
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2.6.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES OUVRAGES DU GROS OEUVRE

PLANCHERS BETON
Le Maitre d'CEuvre a prévu, dans son étude pour la réalisation des divers planchers des batiments

Ce type des planchers devront étre conformes a la réglementation choisie (usage C.P.T, titre Il ou
Eurocodes) et répondre aux exigences de la Réglementation Acoustique et sismique.

L'Entreprise adjudicataire pourra proposer a I'exécution, des solutions possibles, a la condition exclusive de
répondre aux critéres suivants :

= Présenter un Avis Technique du C.S.T.B. ou étre de conception traditionnelle.
= Avoir le degré coupe-feu demandé.
= Satisfaire aux conditions de fleche, d’acoustique et de thermique.

= Permettre I'ancrage des tuyauteries, gaines, chemins de cébles etc... fixés au moyen de tout procédé
a soumettre au Maitre d’'CEuvre.

= Permettre, sans aucune contrainte, le passage des gaines et canalisations.
= Les éventuels isolants devront étre munis d’'une protection Anti-Rongeur.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a une plus-value pour une modification d'entraxes,
nervures, chevétres.

ELEMENTS EN MACONNERIES

Les éléments de béton manufacturés (agglomérés pleins ou agglomérés creux) devront avoir les
dimensions conformes aux Normes en vigueur.

En conséquence, les dimensions indiquées au présent C.C.T.P. pour ces éléments, sont toujours les
dimensions nominales.

Les magonneries seront exécutées conformément a la Norme P 10.202.1 (DTU 20.1) et a ses
amendements.

En dérogation de I'article 5.2.3.2 de la Norme P 10.202.1-1 et de ces amendements. Les joints verticaux
seront remplis & moins que la brique ne présente un systéme spécial soumis dont la nature aura été
soumise préalablement et en temps utiles au Maitre d’CEuvre et/ou au bureau de contrdle pour information.

Toutes les magonneries seront hourdées au mortier avec remplissage des joints verticaux.
La finition sera de type soignée permettant une mise en peinture éventuelle.
Les prix comprendront toutes sujétions pour :
= Raidisseurs d'angles, chainages, linteaux.
= Harpages de liaison.
= Réservations de feuillures, saignées, trous de scellement, percements et leurs calfeutrements.
= Chainages verticaux et horizontaux parasismiques exigés par la réglementation sismique.
= Semelles résilientes - épaisseur 1cm pour cloisons d'épaisseur inférieure ou égale a 0.10m.

= Systéme de blocage en téte, ou systéme de contreventement

ENDUITS
L'attention de I'Entreprise est tout particulierement attirée sur les points suivants :
= Les Prescriptions des Normes NF EN 13914-1 et NF P 15.201.2 imposent, pour les enduits

traditionnels, l'exécution des enduits en trois couches : gobetis ou couche d'accrochage, couche
intermédiaire, couche de finition.

= Les enduits non traditionnels seront exécutés conformément aux notices de mise en ceuvre des
fabricants.
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Le produit utilisé devra obligatoirement posséder un Avis Technique du C.S.T.B. autorisant I'emploi dans
les conditions du chantier. Cet Avis et la notice de mise en ceuvre seront soumis préalablement et en
temps utiles au Maitre d’CEuvre et/ou au bureau de contréle pour information.

Par ailleurs, il est précisé que :

= Quelle que soit la nature de I'enduit, les jonctions entre les parois verticales et plafonds seront
réalisées avec arétes vives.

= Les angles verticaux sortants seront traités avec des baguettes d’angle de type P.V.C.

TOLERANCE ENTRE CORPS D’ETAT - RECEPTION DE SUPPORT

Les tolérances d’exécution, définies par les régles de I’Art ou mentionnées dans les documents techniques
ou le CCTP de chaque marché, constituent la qualité minimale acceptable pour I'aspect final de I'ouvrage
exécuté par le lot considéré, sans préjudice de toute dérogation prévue par le CCTP des travaux
concerneés.

Les réceptions de supports permettent d’arbitrer les conflits relatifs au respect des tolérances entre corps
d’état. La ou les entreprises intervenantes ultérieurement sur un ouvrage peuvent émettre des réserves lors
de la réception du support, il en va de méme pour le Maitre d’CEuvre.

La levée de ces réserves se fera, s’il y a lieu, aux frais et risques de I'entreprise ayant réalisé 'ouvrage
litigieux. En cas de litige entre entreprises, le Maitre d’CEuvre arbitrera les différents.

A défaut de procés-verbal de réception de support, toute entreprise intervenant sur un ouvrage déja réalisé
est réputée 'avoir accepté, et en assumer toutes les éventuelles conséquences.

Si un ouvrage ne respecte pas les tolérances admissibles, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de le faire
reprendre par I'entrepreneur en cause, ou de lui faire supporter les dépenses supplémentaires que cette
mauvaise réalisation entraine pour les autres entrepreneurs.

IMPLANTATION

L'implantation générale est a la charge du lot gros ceuvre et réalisée par un géométre expert, sauf définition
particuliére précisée dans les CCTP des lots terrassements et gros ceuvre.

L’entreprise matérialise les axes principaux des différentes constructions sur le chantier, et assure la
maintenance des repéres correspondants, jusqu’a la fin du chantier.

Chaque entreprise réalise les implantations de ses propres ouvrages, par référence aux axes principaux, et
en reste responsable.

RESERVATIONS-SAIGNEES

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre est tenu de prévoir et réaliser, conformément au tableau suivant,
toutes les trémies, les réservations ou percements dans les ouvrages existants, les feuillures, les
incorporations demandées par les autres entrepreneurs, sous réserve que les plans correspondants lui
aient été fournis 1 mois avant la réalisation pour des ouvrages traditionnels, et 2 mois avant pour des
ouvrages préfabriqués. Les dates a prendre en compte sont celles figurant sur le calendrier général des
travaux.

Les éléments a incorporer dans les ouvrages de gros ceuvre sont implantés contradictoirement par le
gros ceuvre et I'entrepreneur demandeur. Ce dernier assure la fourniture des éléments a incorporer. Les
autres fournitures, le calage, la main d'ceuvre, la conservation des implantations sont a la charge du lot
gros ceuvre et de sa responsabilité.

En cas de retard dans la transmission des renseignements nécessaires, I'entrepreneur concerné a la
charge financiere compléte des percements ou reprises d’ouvrages en béton correspondants.

Ces percements ou reprises seront réalisés impérativement par le lot gros ceuvre aux frais de
I'entrepreneur défaillant.

Les saignées et percements pour encastrements, les garnissages, sont a la charge des entreprises qui en
ont le besoin. Elles ne sont réalisées qu’avec I'accord préalable du Maitre d’CEuvre et/ou du lot gros ceuvre
et/ou tout autre lot concerné, en considération des positionnements et parcours indiqués explicitement sur
les plans.
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La main-d’ceuvre qui les réalise doit avoir les qualifications nécessaires et y apporter les soins requis. En
cas de carence I'entreprise concernée sera responsable de toutes les conséquences consécutives.

A défaut, I'ordre sera donné au lot dont les travaux sont concernés de les exécuter aux frais de I'entreprise
en cause, sans recours de cette derniére contre ces dispositions.

FOURREAUX PASSAGE CANALISATIONS ET GAINES

Les passages des gaines, canalisations pour tout fluide, dans tout ouvrage de gros ceuvre, ou a la
traversée de cloison mince, sont réalisés au travers de fourreaux qui doivent étre de diamétre suffisant
pour permettre la libre dilatation. Au sol, les fourreaux doivent dépasser le niveau fini de 5 cm dans les
locaux humides, et de 1 cm dans les autres locaux.

La fourniture et la mise en place sont a la charge de I'entreprise qui réalise les réseaux. Les rebouchages
sont réalisés comme précisé dans le tableau suivant.

Le matériau constituant un fourreau doit étre de méme nature que la canalisation traversante. Les
fourreaux plastiques ne sont autorisés qu’en fonction de leurs caractéristiques et tenue dans le temps.

En cas de casse d'un fourreau en cours de chantier, il sera remplacé par l'entreprise responsable si elle
dispose de la compétence nécessaire.

A défaut, le remplacement sera fait par une entreprise compétente aux frais de I'entreprise responsable de
la casse, toute incidence a sa charge, y compris raccords de revétement ou autre, a faire exécuter par
I'entreprise spécialisée. L’entrepreneur responsable de la casse demeurera en toutes hypothéses tenues
de toutes les conséquences susceptibles de découler de l'incident.

Les entreprises doivent tenir compte des isolements acoustiques requis entre locaux, et des tenues au feu
exigées. Les dispositifs envisagés seront soumis a I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contréle.

Des dispositions analogues doivent étre prises pour les traversées de gaines (ventilation, climatisation,
distribution d’électricité, courants faibles, etc...).

FIXATIONS ET SCELLEMENT-REBOUCHAGES-RACCORDS
Les fixations et scellements sont réalisés par chaque entrepreneur, pour les travaux de son lot.

Les fixations mécaniques sur les ouvrages métalliques ou en béton sont exécutées par I'entreprise
concernée sous réserve d'accord préalable du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle. Ces modes de
fixation doivent respecter les conditions techniques admises pour chaque type d’ouvrage.

Le « spitage » est dans tous les cas interdit dans les éléments en béton armé de moins de 0m10 de petit
c6té, a moins de OmO05 d'une aréte, dans tout élément précontraint, les hourdis et corps creux.

Les rebouchages doivent restituer les caractéristiques des parois traversees.

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre doit, a ses frais, le rebouchage des réservations apres passage
des canalisations ou équipements, dans tous les murs et cloisons macgonnées, planchers, dalles ou
dallages, suivant tableau récapitulatif suivant. Il doit la réalisation compléte jusqu'au nu ou niveau brut ou
fini, selon les configurations.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre doit également la réalisation des raccords d'enduits, partout ou cela est
nécessaire pour une parfaite finition des ouvrages. De méme, tous les corps d'états réaliseront a leurs frais,
les raccords et finitions relevant de leur spécialité, quand nécessaires pour assurer une parfaite finition des
ouvrages de leur lot.

En cas d’oubli ou retard d’'une entreprise, toute reprise ou raccord sera commandé par I'entrepreneur en
cause et a ses frais, et/ou par le Maitre d’CEuvre, au titulaire du lot concerné.

Dans le cas de réservations ou percements non utilisés, ou de tailles démesurées pour I'emploi, les
rebouchages sont effectués par le lot gros ceuvre, aux frais des lots demandeurs des réservations.

OTCE AQUITAINE CCTP LOT N°02 — DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE DCE - 02/2024



APHP — Hopital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SSR -24-

RECAPITULATION RESERVATION | REBOUCHAGE FINITION
(U) = « utilisateur » (I erjtrepris_e qui demande une Par | Acharge | Par | Acharge | Par A
réservation) charge

RESERVATIONS dans ouvrages neufs
PERCEMENTS dans ouvrages existants

1.1 Trou prévu sur plan, de dimensions > a @ 15 cm ou
10 x 10 cm, pour passage de gaine, réseau,
canalisation, etc. dans ouvrage en béton ou
magonnerie porteuse

GO GO GO GO GO GO

1.2 Dito 1.1 mais trou non demandé ou mal positionné

- GO U GO U GO U
sur le plan par I'utilisateur

1.3 Réservation surdimensionnée : dimension > 2¢ de la

plus grosse canalisation GO U GO U GO U

2.1 Trou prévu sur plan, de dimensions > a & 40 cm ou
40 x 40 cm, dans maconnerie de brique ou agglo non | GO GO GO GO GO GO
porteuse

2.2 Dito 2.1 mais trou non demandé ou mal positionné

sur le plan par l'utilisateur GO U GO U GO U
3.1 Trou de dimension <a @ 15 cmou 10 x 10 cm pour
passage de gaine, réseau, c’anallsanon... Pergement U U U U GO GO
réalisé par carottage dans béton ou magonnerie
aprés accord du maitre d’ceuvre
3.2 Dito 3.1 mais trou non demandé ou mal positionné
sur le plan par l'utilisateur u U U U GO U
4  Trou de dimension <a @ 40 cm ou 40 x 40 cm et
saignées dans magonnerie de brique ou agglo non U U U U GO GO
porteuse
5 Trous et saignées dans cloisons minces, cloisons U U U U cL cL

séches ou carreaux de platre

6 Calfeutrement autour de baies ou autre, sur béton
restant apparent

2.7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DEMOLITION
2.7.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES :
Installation de chantier propre a I'Entreprise, constat d’état des lieux,
Mise en place des clétures de séparation protection intérieure et extérieure pour les opérations de
démolitions,

Balisage des zones de travaux

2.7.2. VISITES DES LIEUX

L'entrepreneur devra, avant la remise de son offre, se rendre sur place et visiter les lieux, afin d'inclure
dans son offre toutes les prestations nécessaires a la parfaite exécution des travaux lui incombant.

Dans le cas ou a travers les documents établis par les concepteurs certaines stipulations particuliéres
sembleraient avoir été omises ou paraitraient inadaptées ; I'entrepreneur devra le signaler au cours de
I'appel d'offre et effectuer une mise au point avec les concepteurs avant la remise de son offre.
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2.7.3. RESEAUX EXISTANTS CONSERVEES

L'attention des entreprises est attirée sur la présence de réseaux enterrés et en vide sanitaires existants
conservés sur I'emprise des zones des travaux a vérifier avec le Maitre d’Ouvrage avant les travaux

Toutes les dispositions seront prises par chacune des entreprises intervenantes sur le chantier pour ne pas
détériorés ces réseaux par le fait d'intervention ou passage d'engins.

Tous désordres apparaissant en cours de chantier sur ces réseaux sont réputés intervenus par suite de
travaux, les réparations nécessaires seront a la charge de I'entreprise incriminée.

2.7.4. ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX
L’entrepreneur devra établir un état des lieux avant tout début des travaux de démolitions.

L’état des lieux aura pour objet de constater sur place I'état des constructions voisines, clétures, terrain,
voirie public...

Cet état des lieux sera établi en présence :
- Du Maitre d’Ouvrage,
- Du Maitre d’CEuvre,
- De I'entrepreneur du présent lot (avec huissier).
Les honoraires de ce dernier seront a la charge de I'entreprise.

Nota : Dans la méme mesure, un constat devra étre organisé a la fin des travaux.

2.7.5. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
L’entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution prévu par lui pour ses travaux.

Il devra avec son offre, fournir une note technique précisant le mode opératoire proposé avec les différents
phasages des travaux, les protections mises en ceuvre aussi bien pour la sécurité des personnes que pour
les intempéries.

2.7.6. PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS CONSERVES (SELON BESOIN)
A vérifier avec le Maitre d’Ouvrage avant travaux

Selon besoin : I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration des existants conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en ceuvre.

Lors des travaux de démolitions, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la propagation
des poussieres par mise en place d’écrans et par emploi d’aspirateurs si nécessaires.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, I'entrepreneur en subira toutes les
conséquences.

2.7.7. MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

L’entrepreneur devra demander au Maitre d’Ouvrage des matériaux et matériels qu’ils souhaitent
récupérer. Pour cela, I'entrepreneur devra mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage ces différents éléments
conserves.

Le reste des matériaux et matériels non considérés sera évacué.

lIs seront la propriété de I'entreprise et seront cédés a charge de démolitions, sans garantie de quantité, ni
de valeur.
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2.8.

2.7.8. SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITIONS ET GRAVATS

Tous les travaux décrits ci-apres seront enlevés hors du chantier compris chargement par tout moyen au
fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur.

2.7.9. PROTECTIONS
L’entrepreneur devra prévoir toutes installations de protections et de sauvegarde.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier étre les suivantes :
- Garde-corps,
- Dispositifs anti-poussiéres (par humidification...),
- Bachages ou couvertures provisoires contre les intempéries,
- Protections et dispositions de sécurité,

2.7.10. NETTOYAGE

Prestation obligatoire due par I'entreprise :
- Nettoyage quotidien aprés chaque intervention

- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si
nécessaire.

- Nettoyage et enlevement systématique de ses déblais en fin d'intervention.

2.7.11. EVACUATION DES DEBLAIS

Les déblais seront évacués par I'entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire du
présent lot.

Pour les matériaux et produits dangereux et/ou particuliers, il sera fourni par I'entreprise une note précisant
le lieu et le type de décharges retenues dans I'offre, ainsi qu'une copie de I'agrément.

2.7.12. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, I'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires
indispensables au complet et parfait achévement des ouvrages inclus dans son lot

2.7.13. MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITES

L'entreprise doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires indispensables
pour assurer le complet et parfait achévement des ouvrages prévus.

Elle doit, pour la mise en ceuvre de I'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et
recommandations contenues dans les DTU et Eurocodes, avis et fiches techniques, recommandations
professionnelles en vigueur a I'ouverture du chantier.

Elle doit respecter tous les reglements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).

Elle doit impérativement utiliser une main d'ceuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et
compétente.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Il convient de se reporter au CCAP — PGC et piéces générales de la consultation :

= Un soin particulier sera apporté a l'implantation des zones d’installation dans le respect de
I'environnement existant.
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= |l sera fourni un plan d’installation de chantier, réalisé par I'entreprise et soumis a I'approbation avant
réalisation.

= En fin de chantier, 'ensemble des installations provisoires et des massifs supports de la grue, sera
enlevé et les lieux restitués dans leur état d’origine, faute de quoi la réception de travaux ne pourrait étre
prononcée.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.

PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Métré
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Ensemble
Sur chantier

Installations de chantier propres aux travaux du présent lot et installations communes
dues par le présent lot pour 'ensemble du chantier et 'ensemble des lots, y compris
constat d’état des lieux, organisation du tri des déchets, gestion des protections
collectives, etc.

Les installations de chantier devront étre conformes aux prescriptions du PGC et
conformes au planning des travaux, avec prise en compte des différentes phases de
travaux. L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de se reporter :

- Au PGC,

- Au CCAP indiquant les contraintes d'exécution ainsi que les différents phasages des
travaux,

- Au cahier des charges établis par 'OPC (réglement de chantier).

L’Entrepreneur du présent lot sera également tenu de respecter le cahier des charges
faibles nuisances établis pour le chantier ainsi que le cahier des prescriptions
environnementales.

L’organisation générale du chantier et la méthodologie d'exécution des différents travaux
sera laissée au libre choix de I'entrepreneur qui devra, lors de la remise de prix du
marché, fournir une notice précise et détaillée mentionnant les différents phasages des
travaux, la confirmation de l'installation de chantier telle que prévue au CCAP, ainsi que
la confirmation du respect du planning en tous corps d'état. A noter néanmoins que les
dates butoirs précisées dans le planning du présent appel d’offre devront étre
rigoureusement respectées.

Ces documents feront I'objet d'une analyse et d'une acceptation par le Maitre d'CEuvre et
du contréleur technique avant la signature du marché.

L’installation de chantier a la charge du présent lot comportera notamment,
conformément au PGC et CCAP :

1. Mise en place des clbétures de chantier et portails,....

2. Entretien des voies d’accés au chantier,

3. Le nivellement pour 'emplacement des baraques de chantier,
4

. Le panneau de chantier: l'entreprise du présent lot devra fournir et poser un
panneau de chantier en prenant en compte I'ensemble des prescriptions demandées
dans les piéces écrites de la consultation.

5. Les panneaux de signalisation : L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la
durée du chantier, I'ensemble des signalétiques et balisages nécessaires du
chantier. L'ensemble de la signalétique devra réguliérement étre maintenue en état.

6. La gestion du contréle d’accés,

7. Les différents cantonnements nécessaires (salle de réunion, vestiaires, réfectoires,
WC) seront fournis par le Maitre d’Ouvrage. Les équipements nécessaires de ces
locaux, armoires, table, chaises..... seront a la charge du présent lot,

8. L’alimentation de chantier en EDF, eau,... et I'évacuation des EU...,
9. La mise a dispositions et I'évacuation de 3 bennes de déchets,

10.L'entrepreneur prend toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. Le Maitre
d'Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
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complémentaires.

11.Dans le but d'optimiser les manutentions sur le chantier en termes de sécurité, il est
décidé de mettre en commun les moyens de manutentions. L'entreprise du présent
lot mettra ses moyens a dispositions de I'ensemble des autres entreprises. Elle seule
est habilitée a effectuer les manceuvres, et a assurer I'élingage ou l'accroche des
éléments a manutentionner.

12.La manutention devra ensuite étre réalisée strictement conformément au planning
des travaux et au plan phasages.

13.Avant toute implantation de grue mobile ou a tour, ou tout autre appareil de levage,
I'entreprise vérifiera ou fera vérifier la portance du sol a I'emplacement des appuis de
I'engin concerné (emplacement validé par le MOA), il conviendra également de
s'informer des contraintes aériennes aupres, notamment, de la DGAC, de I'Armée de
I'Air et de I'exploitant de I'établissement.

14.Le chantier devra étre clos jour et nuit de fagon a en interdire I'accés au public.
L’entreprise du présent lot sera responsable pendant toute la durée du chantier, de
la fermeture et de I'ouverture du chantier.

15.Etc...

3.1.2. IMPLANTATION

Métré
Localisation :

Nature

Ensemble
Sur chantier

L'implantation des batiments extensions. Cette implantation sera, obligatoirement,
effectuée par un Géomeétre Expert. Elle devra étre matérialisée sur le terrain par des
bornes normalisées en ciment sur lesquelles sera notée la cote N.G.F. Ces bornes
seront, ensuite, protégées et maintenues en état pendant toute la durée du chantier et
ceci, sous la responsabilité exclusive de I'Entreprise.

3.1.3. ETUDES - PLAN D’EXECUTION

Métré
Localisation :

Nature

Ensemble
Sur chantier

L’ensemble de la prestation comprendra I'élaboration des plans d’exécution et les notes
de calcul établis par un Bureau d’Etude qualifié, a la charge de I'Entreprise du présent lot.

Reproduction, diffusion papier des plans EXE et DOE.

3.1.4. CONSTAT D’HUISSIER

Métré
Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Ensemble
Sur chantier

L’entrepreneur devra établir un constat d’huissier avant tout début des travaux de
démolitions des lieux des travaux et des locaux adjacents (intérieures et extérieures)

L’état des lieux aura pour objet de constater sur place I'état des lieux des travaux et des
constructions voisines, clétures, terrain, voirie publique...

Cet état des lieux sera établi en présence :

= Du Maitre d’Ouvrage.

= Du Maitre d’CEuvre.

= De I'entrepreneur du présent lot

Les honoraires de I'huissier seront a la charge de I'entreprise.

Dans la méme mesure, un constat sous huissier devra étre organisé a la fin des
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travaux avec 'ensemble des intervenants.

3.2. TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

Les travaux de démolitions ou de modification de la structure devront étre réalisés aprés I'étude du transfert
des charges. Tous les étaiements nécessaires sont a prévoir.

= Avant toute démolition, il sera réalisé une analyse des limites de prestations des démolitions et de
conservation des ouvrages adjacents avec les lots concernés par ceux-ci.

= Les travaux de reprise des charges, poutres — linteaux — poteaux — renforts métalliques, sont a prévoir.

= Les plans et note de calcul devront étre soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre et du bureau de

contréle.

= L'ensemble des travaux de démolitions et de dépose pour adaptation du batiment existant au projet,
sont a la charge du présent lot.

3.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Métré :
Localisation :

Nature :

Ensemble
Plans Démolitions DEM01 a DEM04

Les travaux de curage sont a la charge du présent lot. Il faudra cependant s’assurer
aupres des autres Entreprises de la limite de ces travaux afin de ne pas déposer ou
démolir des ouvrages devant étre conservés. Ces travaux débuteront aprés
neutralisation, vidange et isolement des réseaux par les lots techniques.

Les éléments a déposer seront repérés et neutralisés par les lots concernés. Avant
le début des travaux, les services techniques de I'établissement auront procédés a
I’évacuation du mobilier, matériels dans 'emprise des zones travaux.

3.2.2. PROTECTION DES OUVRAGES

Métré :
Localisation :

Nature :

Ensemble
Plans Démolitions DEM01 & DEM04

En fonction des nécessités des travaux, les ouvrages situés a proximité et les ouvrages
conservés, seront protégés.

Dépose des protections en fin de chantier.

3.2.3. CLOISONNEMENTS PROVISOIRES

Métré :
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Au m?
Suivant zone de travaux et plan de phasage

L’entrepreneur titulaire du présent lot a a sa charge la confection d’écrans d’isolement
en phase chantier entre zone en activité / zone chantier (locaux en travaux) ainsi que
I'entretien et le démontage.

Ces écrans seront coupe-feu 1 heure, acoustiques et étanches a la poussiére.
La prestation comprend :

= La dépose du plafond existant au droit de l'implantation des écrans étanches y
compris la repose de ceux-ci une fois que les écrans sont déposés et les travaux
terminés,

= La fourniture et mise en ceuvre d’écrans étanches du type cloisons de distribution
composés d'une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier
galvanisé avec plaques de platre cartonné a bords amincis de 13 mm d’ép., compris
isolant acoustique laine minérale ou laine de verre de 24 cm d’ép., calés entre
montants de cloisons et coupe-feu 1 heure (selon la norme EN 13501 : El 60°),
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= Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La cloison doit étre exécutée
du sol a la sous face des planchers béton existants.

= Protection intérieure par polyane pour éviter la propagation des poussiéres.

= La fourniture et pose de blocs portes d’accés « dits de chantier » & ame pleine ayant
un degré coupe-feu 1/2 heure (selon la norme EN 13501 : El 30’), avec serrure a
canon de sécurité et ferme porte hydraulique agréé CF, etc...

= Les écrans seront laissés en place durant la réalisation de tous les travaux.

= Dépose / déplacement des écrans par phases de chantier, y compris contréle
journalier des écrans, ouverture et fermeture du chantier durant chaque phase.

3.2.4. GESTION DES DECHETS

Métré :
Localisation :

Nature

Ensemble
Sur chantier
Classification des déchets découlant de la démolition

Les déchets seront éliminés dans des centres agréés conformément a la réglementation
et aux recommandations en vigueur :

= Deécharge de classe 3 : Elimination des D.I. :
. Béton, briques agglomérés.
. Verre.
. Laine de verre, de roche.

= Décharge de classe 3 en alvéole spécifique :
. Plaques de platre.
. Carreaux de platre.

= Décharge de classe 2 : Elimination des D.I.B. :
. Bois.
. Matiéres plastiques.
. Métaux compris alliages et cables ne contenant pas de substances dangereuses.
. Matériaux non minéraux, polystyréne, polyuréthane.
. Déchets de colle et de mastic.

= Décharge de classe 1 : Elimination des D.D. :
. Goudrons et produits goudronnés.
. Incinération D.D.
. Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.

Tout brllage, enfouissement sur le chantier, mise en dépét sauvage sont interdits.
L’Entreprise précisera les centres d’élimination des déchets et fournira les bordereaux
de suivi et les bons de décharges correspondants.

3.2.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Métré :
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Ensemble
Sur chantier

L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour
permettre I'accés en toute sécurité de piétons, petits engins.... . Pour info présence de

vide sanitaire en plancher bas des batiments existants.
Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et
matériaux depuis les niveaux supérieurs.

L’implantation de ces zones de passage sera a déterminer en phase de préparation de
chantier, en accord avec larchitecte et le coordonnateur  SPS.
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L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs
nécessaires (création de plateforme, création d’ouverture provisoire dans les fagades,
etc.) pour permettre les livraisons, a chaque étage, poutrelles préfabriquées, hourdis,
des palettes de placo, menuiseries ... a 'aide d’engin de manutention (échafaudage,
monte-matériaux ...).

Etaiement particulier : I'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des
équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures et mise en ceuvre pour la
réalisation et limplantation d’'une mise en sécurité par réseaux d’étaiement des
éléments structurels a conserver du batiment. Ce réseau d’étaiement sera destiné a
reprendre le poids propre et les surcharges de la structure.
L’implantation des réseaux d’'étaiement sera soumise a l'approbation de la Maitrise
d’'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, ceux-ci ne devront pas entraver 'accés au batiment et
respecter les issues réglementaires de secours.

Etaiement provisoire : préalablement au début des travaux de démolitions des
planchers existants, un étaiement provisoire de la charpente et des fagades tous
niveaux a prévoir, avec des butons et des tirants métalliques ancrés dans des
fondations provisoires pour assurer la stabilité de ces ouvrages a conserver. Cet
étaiement sera laissé en place jusqu'a I'achévement des travaux de remblaiement.

3.2.6. ORGANISATION DES TRAVAUX

Métré :
Localisation :

Nature :

Ensemble
Sur chantier

Compte tenu de I'intervention en milieu occupé, I'entreprise est tenue d’organiser les
travaux en tenant compte des régles de sécurité, de I'emploi des matériels limitant
les nuisances sonores, olfactives, etc...

3.2.7. DEPOSE MENUISERIE

Métré :
Localisation :

Nature :

A l'unité
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Les déposes seront réalisées avec le plus grand soin, les mesures de sécurité seront
respectées.

= Protection des ouvrages existants conservés.
= Désolidarisation des parties a démolir par rapport a la structure, compris sciage,

= Dépose menuiserie (chassis, menuiseries, etc...), y compris descellement du bati
dormant, dégarnissage et toutes sujétions.

3.2.8. DEPOSE LAINE DE VERRE

Métré :

Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Au m?
Plans Deémolitions DEM01 @ DEM04
En combles
Travaux comprenant :
= Dépose de l'isolation type laine de verre en comble
= Protection des ouvrages adjacents
= Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

= Echafaudage et toutes protections nécessaires
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= Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

3.2.9. DEPOSE PLANCHER BAS

Métreé : Au m?

Localisation : Plans Démolitions DEMO01 a DEMO04

Nature : La démolition de tout le plancher bas existant, enlévement et évacuation des
gravats.

La démolition sera réalisée aprés désolidarisation de la structure par sciage,
trongonnage. La démolition du plancher bas (plancher hourdis a voutain sur vide
sanitaire) inclut aussi tous les ouvrages incorporés ou situés sous celui-ci (seuils,
canalisations, efc...).

3.2.10. DEMOLITION PLANCHERS HAUT

Métré : Au m?
Localisation : Plans Démolitions DEM01 a DEM04
Nature : La prestation comprend :

La démolition de tous les planchers existants tous niveaux, enlévement et
évacuation des gravats.

Démolition de plancher existant par tous moyens appropriés afin de ne pas dégrader
les ouvrages conservés et comprenant :

= Echafaudage, étaiement et protection des ouvrages adjacents.
= Trongonnage en limite de zones conservées.

= Démolition totale de tous les planchers en élévation.

3.2.11. DEPOSE APPAREILLAGE

Métré : Ensemble
Localisation : Plans Démolitions DEM01 a DEMO04
Nature : La prestation comprend :

= Dépose réseau d’alimentation et d’évacuation en eau non utilisés.
= Dépose réseau de chauffage non utilisé.
= Dépose les radiateurs existants non utilisés.

= Dépose des équipements sanitaires (WC, Vidoir, Lavabo, vasque, dévidoir
papier, porte savon porte serviette, supports et rails de transfert,...) y compris
les suspentes, chevilles, tiges filetées.

= Dépose de tous les appareils et installations électriques (luminaires, prises de
courant, interrupteurs, relais, détection incendie, bloc de secours, ...) y compris
accessoires de fixation de ces éléments.

= Dépose des parois et des dalles les anciennes chevilles de fixation, tubes fer et
divers encastrés et de faire un raccord ciment.
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3.2.12. DEMOLITION CLOISON ET DOUBLAGE

Métré :
Localisation :

Nature :

Au m?
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Désolidarisation des murs, cloisons et doublage & démolir par rapport a la structure,
compris sciage, ...
= Mise en place de protection sur les ouvrages conservés

= Démolition cloisons et doublages de toute nature et rebouchage des empreintes
verticales et horizontales des éléments démolis.

3.2.13. DEPOSE FAUX PLAFONDS DE TOUTE NATURE

Métré :
Localisation :

Nature :

Au m?
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Déposes des plafonds par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les
ouvrages intégrés tiges de fixations... (Dépose de réseaux techniques selon besoin
est au présent lot).

Compris dépose des caissons, des soffites et isolant.

3.2.14. DEMOLITION ESCALIER

Métré :
Localisation :

Nature :

A l'unité

Plans Démolitions DEM01 & DEM04

Démolition d’escalier béton comprenant :
= Protection des ouvrages existants conserveés.
= Echafaudage si nécessaire.

= Dépose soignée des mains courantes, gardes corps, et de tous ouvrages
incorporés, fixations, ...

= Dépose, par tous moyens appropries des marches, contremarches, palier
intermédiaires, plinthes, limons, crémailléres, ossatures, habillage de trémies, et
tous ouvrages incorporés, ...

= Bouchements et calfeutrements nécessaires.

= Raccords des parements a l'identique de I'existant, compris tous compléments et
sujétions de mise en ceuvre.

3.2.15. DEPOSE REVETEMENTS DE SOL ET MURAL :

Métré :
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Au m?
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Travaux comprenant la dépose du revétement de sol et mural de toute nature (PVC,
caoutchouc, moquette, dalle,...) comprenant :

= Arrachage du revétement de sol compris sous-couche le cas échéant

= Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support
plan

= Protection des ouvrages adjacents
= Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration

= Evacuation des gravats a la décharge agréée suivant tri
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3.2.16. OBTURATION OUVERTURE EXISTANTE

Métré :
Localisation :

Nature :

Au m?
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Réalisation de mur en magonnerie en blocs d’agglomérés creux, épaisseur identique
a l'existant, hourdée au mortier de ciment/chaux hydraulique, y compris :

= Rejointoiement soigné des magonneries

= Calfeutrements divers

= Entoilage de I'enduit aux jonctions aggloméré / béton et existant / obturation.
= Enduit sur les faces vues des murs, type monocouche projeté,

= Sciage enduit en pied de fagade.

= La finition sera talochée fin apte a recevoir une peinture.

3.2.17. CREATION OUVERTURE

Métré :
Localisation :

Nature :

A l'unité
Plans Démolitions DEM01 @ DEM04
Création ouverture, y compris :

= Etaiements provisoires.

= Toutes mesures de confortement.

= Protection des ouvrages environnants.

= Démolition par sciage les parois et les alléges existantes de toutes natures
(plaques de platre, carreaux de platre, brique, agglos, brique...).

= Création linteau béton armé ou métallique (HEA, IPE, ....) avec une protection
coupe-feu et stabilité au feu selon les regles en vigueur (habillage, flocage ....).

= Création deux jambages avec assises en béton armé (selon besoin). Le
brochage des attentes dans fondation, longrine, soubassement, poutre,... ou
chainage existants.

= Reprises des tableaux : aprés piquage des arétes dégradées, reprise au mortier
parfaitement liss€, dressage des angles et ébrasements laissés.

= Fourniture et pose de seuil PMR préfabriqué posé sur bain de mortier, ou coulé
sur place.

3.2.18. TREMIE A BOUCHER

Métré :
Localisation :

Nature :

OTCE AQUITAINE

Au m?
Plans Démolitions DEM01 a DEMO04

Rebouchage par une dalle béton armé coulé en place ou plancher hourdis,
épaisseur identique au plancher existant.

L’ensemble de la prestation comprendra :
= Coffrage en sous face
= Scellement chimique au droit des éléments porteurs (poutre et voile existants)

= Fourniture et pose des barres d’acier et/ou ftreillis soudés liaisonnées aux
armatures scellées chimiquement

= Coulage d'une dalle. Béton de qualité C25/30 de densité 2500 kg/m3.
= Epaisseur de la dalle identique a I'existant

= Coupe-feu REI 60 min.
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NOTA :

= Fiches techniques des produits pour le scellement chimique a fournir avant
travaux pour validation par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre.

= Les travaux de scellement chimique dans les murs porteurs, poutres et poteaux
devront étre réalisés aprés l'étude de transfert des charges (si besoin
renforcement de ces éléments), par le bureau d’étude exécution de I'entreprise
du présent lot.

3.2.19. CAROTTAGE, PERCEMENTS DANS MURS PORTEURS

Métré : A l'unité
Localisation : Plans Démolitions DEM01 a DEM04
Nature : Carottage dans murs porteurs, comprenant :

= Percements par tous moyens pour passage des réseaux
= Création de cadre en béton armé ou de linteau

= Calfeutrements et rebouchage soigné autour des fourreaux et réseaux a la
traversée des parois béton ou magonnerie suivant les indications du lot CVC.

= Nettoyage et toutes sujétions d'exécution

3.2.20. SURFACAGE PAROIS DEGRADEES

Métré : Au m?
Localisation : Emprise éléments déposés
Nature : Surfagage des parois dégradées, emprise cloisons, chassis,... déposés sont arasés

a fleur des supports conservés (bouchements, calfeutrements et raccord en sol et
murs des ouvrages conserveés a l'identique de I'existant)

3.2.21. TRAITEMENT FISSURES

Repérage des fissures par I'entreprise du présent lot apres les travaux de déposes et de démolitions.

3.2.21.1. TRAITEMENT DES FISSURES

Métré : Ensemble

Localisation : Sur chantier

Nature : Préparation du support: Les fissures seront dégagées par meulage nettoyage a lair
comprimé.

Traitement de la fissure par mastic acrylique sans primaire.
Dressement de la surface.

Application d’un produit de cure.

3.2.21.2. REPRISE EPAUFRURES ET ECLATS BETON

Métré : Ensemble
Localisation : Sur chantier
Nature : Elimination des bétons dégradés, jusqu’aretrouver les armatures saines (teinte gris

blanc) : repiquage au marteau pneumatique Iéger, sablage.

Traitement des armatures : enlévement de la rouille non adhérente, brossage sablage et
passivement le choix du passivant étant compatible avec la technique de reprise utilisée.
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3.3.

Reprise par mortier de restructuration.
Dressement des surfaces.

Application d’un produit de cure.

3.2.21.3. REMPLACEMENT JOINT DE DILATATION

Métré : Au ml
Localisation : Sur chantier
Nature : Aprés enlévement et nettoyage du joint et couvre joint existants.

Nettoyage des arétes béton.
Mise en place d’'un nouveau joint.

Fourniture et pose de couvre joint teinte au choix de l'architecte pour fermetures et
protections des joints de dilatation.

3.2.22. REPRISE TABLEAUX DES MENUISERIES
Métré : Au ml
Localisation : Tableaux des menuiserie extérieures — batiment existant

Selon détails menuiseries

Nature : Au droit des menuiserie extérieures, recharge tableau linteau et appui de toutes
ouvertures conservées, y compris reprise et adaptation du regingot selon détails
menuiseries.

3.2.23. NETTOYAGE

Métreé : Ensemble
Localisation : Sur chantier
Nature : A mesure de 'avancement des travaux, il sera procédé a I'évacuation des déchets et

au nettoyage régulier des zones d’intervention.

TERRASSEMENT
Batiment extension : Les terrassements en déblais pour I'enlevement du merlon en terre existant et le
nettoyage du terrain sur 'emprise des travaux sont prévus au lot V.R.D.. Le lot VRD livrera une plateforme
a la cote - 60cm par rapport au niveau fini, compris débord de 2.0 m par rapport aux fagades. Cette
plateforme sera traitée par mise en place de hérisson compacté a la charge du lot VRD.
3.3.1. TERRASSEMENTS PARTICULIERS

3.3.1.1. DEBLAIS
Métreé : Au m3
Localisation : Sur emprise du plancher bas RDC
Nature : A partir des plates-formes de travail circulables. Réalisation de terrassements particuliers

(fouilles en pleine masse, en trous ou en puits, en tranchées ou en rigoles) en terrain de
toute nature.
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3.4.

3.3.1.2. REMBLAIS
Métré : Au m3
Localisation : Sur emprise du plancher bas RDC
Nature : En comblement de tout ouvrage enterré (fosses, décaissés, etc...).

Les remblais compactés seront exécutés en matériaux de bonne qualité conformément
au DTU N° 12 et a larticle 12 du C.P.C. relatif aux « remblais méthodiquement
compactés ».

Mise en ceuvre de remblais drainants en matériaux calcaire de type GNT 0/31.5, environ
25 cm d’épaisseur, soigneusement affinée et compactée, afin d'éviter tout risque de
tassement.

3.3.2. EVACUATION DES TERRES

Métré : Au m3

Localisation : Sur chantier

Nature : L'ensemble des terres provenant des terrassements sera a évacuer a la décharge.
FONDATIONS

3.41. TRAITEMENT ANTI-TERMITES

Métré : Au m?

Localisation : Ensemble des ouvrages enterrés

Nature : La protection contre les termites sera assurée par une barriére physico-chimique avec

agrément CTBP* et réalisée suivant le répertoire de la marque CTBP*. Le procédé retenu
devra étre conforme aux regles parasismiques pour la zone 3.

3.4.2. REGLAGE DU FOND DE FOUILLES

Métré : Au m?
Localisation : Au droit des semelles
Nature : Le fond d’assise de 'ensemble des fondations sera parfaitement dressé.

3.4.3. BETON DE PROPRETE

Métré : Au m?
Localisation : Au droit des semelles, longrines, libages, tirants ...
Nature : Au droit de tous les éléments béton en contact avec le terrain, il sera coulé une galette de

béton de 0.05m minimum d'épaisseur.

3.4.4. GROS BETON

Métré : Au m3
Localisation : Au droit des semelles
Nature : Aprés dressement des fonds de fouilles, mise en ceuvre d’'une couche de propreté en

béton de 5 cm d’épaisseur minimum compris sur-largeurs au pourtour des ouvrages.

Gros béton de rattrapage pour atteindre le bon sol lorsque celui-ci est situé en-dessous
du niveau d’assise des semelles.
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Gros béton de blocage sous les fondations exécutées avec redans éventuels afin de
respecter la régle des 3 pour 2 (selon besoin).

3.4.5. SEMELLE SUPERFICIELLE

Métré

Localisation :

Nature

Béton : au m3

Coffrage : au m?

Acier HA : au kg

Suivant plan fondation

L’ensemble de la prestation comprendra :

Remplissage des fouilles en béton armé, de sections indiquées y compris coffrage si
nécessaire et toutes sujétions de liaison selon les régles parasismiques.

Y compris ceinture équipotentielle pour prise de terre réalisée par déroulage en fond de
fouille de la cablette nue en cuivre écroui interconnecté au ferraillage des fondations.

3.4.6. REPRISE EN SOUS-OEUVRE DE FONDATIONS

Métré

Localisation :

Nature

Au ml
Selon plans fondations, au niveau des fondations créées le long des batiments existants.

La prestation concerne lintervention pour reprise en sous-ceuvre de fondations des
batiments conserveés en place, avec notamment toutes sujétions pour :

- Terrassement par passes et fouilles manuelles en sous ceuvre, exécutées par petites
parties par méthode de puits ou autres, y compris sujétions d'exécution dans
I'embarras des étais, dégarnissage des soubassements existants. Evacuation des
matériaux excédentaires inclus.

- Etaiement éventuel en sous ceuvre, transport et montage pour étais, étrésillons,
platelage, chevalement, etc...

- Consolidation et remplissage sur largeur totale des fondations existantes, par tous
moyens adaptés en accord avec le Bureau d'Etude de Structure et le Bureau de
Controdle, par prolongement des actuelles fondations jusqu'au bon sol reconnu sous
les fondations du batiment neuf.

- Désolidarisation des ouvrages de fondations consolidés du batiment existant, des
ouvrages de fondations du batiment neuf.

- Toutes autres sujétions particuliéres liées a la reprise en sous ceuvre des ouvrages
de fondation.

3.4.7. LONGRINE, SOUBASSEMENT ET TIRANT

Métré

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Au ml
Suivant plan fondation — Batiments extensions

Réalisation de longrines et tirants en béton armé. Toutes sujétions de seuils, réservations
pour pénétration et évacuation.

Sur les soubassements en périphérie des batiments extensions : prévoir protection par
mortier d'imperméabilisation type Lankofugeant ou techniquement équivalent, des parties
en contact avec la terre, et réalisation d’un enduit hydrofugé exécutés en 3 couches,
finition lisse trés soignée (Aspet B), d’environ 15 mm d'épaisseur, en mortier, y compris
arétes droites ou arrondies.

Si a défaut d’'un gobetis d’accrochage, une premiére couche d’enduit adjuvantée de latex
sera nécessaire, formulation a définir par le fournisseur.
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3.4.8. PLANCHER VIDE SANITAIRE — BATIMENT EXISTANT

Metre

Localisation :

Nature

Au m?

Suivant plan fondation

Béatiments existants

Fourniture et pose d'un plancher isolant préfabriqué avec hourdis polystyréne.

Fourniture et mise en place des poutrelles en béton précontraint ancrées dans les libages
existants (voir rapport diagnostic structurel)

Fourniture et mise en place des hourdis polystyréne a languettes

Dalle de compression en béton armé d'un treillis soudé, épaisseurs et ferraillage suivant
étude B.A.

Chainage périphérique suivant étude BA
Scellements chimiques dans longrines et soubassements existants a prévoir....

Création dans les soubassements existants, de chainage horizontal et des
sommiers en béton armé au droit du plancher bas permettront de répartir la charge
sur le soubassement et concourant a la stabilité.

Finitions du plancher lissée apte a recevoir un revétement souple (a vérifier selon détails
architecte).

3.4.9. PLANCHER BAS PORTE - BATIMENT EXTENSION

Metre

Localisation :

Nature

Au m?

Suivant plan fondation

Batiment extension

Exécution de plancher porté coulé en place, épaisseurs selon plans.
Finitions selon localisation des plans architecte

Y compris

= Mise en ceuvre d’un hérisson en matériaux drainant dito § remblais (pour rattraper le
niveau entre plateforme VRD et I'arase inférieur du plancher)

= Exécution de planchers en dalles pleines coulés en place sur Feuille de polyéthyléne
armé avec recouvrement des Iés de 20 cm minimums, et couche de forme en sable
de 5cm.

= Toutes sujétions de réservations, trémies, inserts, incorporations, renforts d’aciers
complémentaires, bandes noyées.

= Scellements chimiques divers selon besoin.

3.4.10. FOSSE ASCENSEUR

Métré

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Béton : au m3

Coffrage : au m?

Acier HA : au kg

Cuvelage fosse : au m?

Dalle de protection : au m?

Suivant plans structures

Tous les bétons seront hydrofugés dans la masse. Les travaux comprendront ;

= Gros béton de rattrapage pour atteindre le bon sol, situé en-dessous du niveau
d’assise du radier,
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= Radier,

= Parois verticales coffrées deux faces,
= Fagon de feuillure,

= Acier HA,

= Echelons dans fosse,

= Cuvelage sur les parements intérieurs. Les produits employés devront faire 'objet
d’'un Avis Technique ou de Cahiers des Charges approuvés par des organismes
agréés.

= Dalle de protection du cuvelage,
= Produit d'imperméabilisation sur les parements extérieurs a raison de 400 g/m2.

Les excavations laissées aprés la réalisation des fosses seront bloquées en béton maigre

3.5. RESEAUX ENTERRES
3.5.1. CANALISATIONS D’EVACUATIONS EU-EV-EP

Métré

Localisation :

Nature

Au ml

Suivant plan fondation

Avant la réalisation du complexe du plancher bas, il sera réalisé les travaux suivants
Tranchée au droit de la plate-forme, pente minimale 2 cm/m.

Mise en place d'une couche de sabline en fond de tranchée.

Mise en place d'un réseau en P.V.C (différents diamétres) série assainissement, y
compris coude vertical de remontées.

Le reste de la tranchée sera remblayé en GNT 0/315.
Les tuyaux, coudes, culottes, tés, etc. a mettre en place
Attentes en sol a +0.10 m des sols finis.

Sorties de toutes les canalisations a 1.00 m des fagades

Les canalisations et joints devront étre étanches. Des essais d'étanchéité seront effectués
suivant les prescriptions prévues au Cahier des Clauses Techniques Générales ;
fascicule n°70.

Les essais et vérifications de fonctionnement des canalisations seront exécutés suivant la
fiche COPREC RA et RE.

3.5.2. RESEAUX DIVERS

Métré
Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Au ml
Suivant plan fondations
Avant la réalisation du dallage, il sera réalisé :

= Mise en place d'une couche de sabline en fond de tranchée.

= Fourniture et pose de fourreaux électricités rouge TPC de différents diamétres selon
plan canalisations avec aiguilles en fil nylon et poignées de tirage en extrémités.

= Fourniture et pose de fourreaux type PVC de différents diamétres selon plan
canalisations

= Sujétions de tranchée et de terrassements en déblais.
= Grillage de protection et de signalisation.
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= L’Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de fourreaux de liaison
nécessaires pour la mise en place des réseaux électriques et fourreaux Télécom.

= Mise en place fourreaux @90 pour I'alimentation eau froide et arrosage extérieur, y
compris coude vertical de remontées.

3.5.3. SIPHON SE SOL

Métré : A l'unité
Localisation : Selon plans structures et plans techniques
Nature : Fourniture et pose des siphons de sols au droit des locaux livrés brut/fini.

Surfaces livrés brut/fini : fourniture et pose par le présent lot des siphons de sol en fonte
ou acier inoxydable a cloche avec garde d’eau et grille amovible @120 en fonte ou acier
inoxydable, avec réseau PVC sous dalle @ 120 jusqu’a 1m au-dela du batiment.

Carottage de tous les siphons de sol en g 200

3.5.4. NETTOYAGE RESEAUX ET PASSAGE CAMERA

Métré : Ensemble
Localisation : Canalisations d’évacuations
Nature Il sera réalisé un curage soigneux des réseaux et une inspection télévisuelle avec remise

d’un rapport technique en deux passages (nombre 2)
e 1 érrapport : en fin des travaux fondations, y compris dalle basse

e 2 émrapport: en fin des travaux tous corps d’'état

3.6. SUPERSTRUCTURE
3.6.1. VOILE BETON

Métré : Au m?
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :

= Réalisation voile en béton armé de sections indiquées selon plans Structures.
= Toutes sujétions de réservations.

= Ancrage, harpages, liaisons, arase, réservations.

= Rebouchage des trous de banches

= Incorporation des éléments de ferraillages suivants: chainages verticaux et
horizontaux, linteaux, poutres noyées, Treillis soudés, Tirants, Renforts.

= Finition des voiles destinés a rester apparents trés soignée, apte a recevoir une
peinture ou une lasure (les ragréages sont exclus sur ce genre d'ouvrage sauf
accord écrit de I'Architecte)

3.6.2. MACONNERIE

Métré : Au m?
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : Il sera réalisé une maconnerie en agglos creux, hourdée au mortier de ciment/chaux

hydraulique dont la résistance minimale a la compression du mortier de pose sera de 5
Mpa y compris :
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= Remplissage des joints verticaux
= Réalisation des chainages horizontaux en téte des murs et au droit des appuis des
planchers.
= Reéalisation des chainages verticaux au droit de I'ensemble du mur.
= Ces chainages seront réalisés en béton armé.
3.6.3. ENDUIT
Métré : Au m?
Localisation : Enduit sur les faces vues des murs en magonnerie
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :
= Préparation des supports par un gobetis sur les magonneries en agglos.
= Application d’'un enduit au mortier de ciment /chaux, épaisseur 1.5 cm.
= Enduit mis en ceuvre sur toute la hauteur des murs.
= Entoilage de I'’enduit aux jonctions aggloméré / béton.
= Baguettes basses et d’angles.
= Sciage enduit en pied de fagade.
= La finition sera talochée fin, apte a recevoir une peinture
= Teinte au choix de l'architecte
3.6.4. POTEAUX
Métré : A l'unité
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : Réalisation de poteaux béton armé isolés, compris toutes sujétions de coffrage, mise en

place des armatures et coulage du béton.

Finition des poteaux destinés a rester apparents trés soignée, apte a recevoir une
peinture ou une lasure (les ragréages sont exclus sur ce genre d'ouvrage sauf accord

écrit de I'Architecte).

3.6.5. POUTRES

Métré : Au ml
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : Réalisation de poutres béton armé pour franchissement ouverture, compris toutes

sujétions de coffrage, mise en place armatures et coulage du béton.

La prise en compte et la réalisation de réservations dans les poutres bétons pour le
passage des différents réseaux suivant plans techniques fluides et électricité

3.6.6. PLANCHER HOURDIS EBS - BATIMENT EXISTANT

Métré : Au m?
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : Fourniture et mise en ceuvre d’'un plancher hourdis EBS d’une épaisseur suivant portée et

charges, constitué d’entrevous bois (a titre indicatif plancher hourdis EBS de 20+7

d’épaisseur ou équivalent, a confirmer selon fabricant).
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Le plancher sera constitué de poutrelles en béton précontraint avec ou sans étais,
dimensionnées suivant les préconisations du fabricant, d’entrevous en bois certifié NF,
d'une hauteur coffrante, de performance thermique suivant I'étude thermique.
Une attention particuliére doit étre apportée a la mise en place des aciers, conformément

aux préconisations de pose du fabricant.
La dalle de compression sera en béton. Elle sera armée d’un treillis soudé sur toute la
surface.

= poutrelles précontraintes simples ou jumelées de section nécessaire selon surcharges
et portées, avec entrevous en bois,

= toutes réservations pour le passage des canalisations et conduites demandées par le
Second Oeuvre,

= béton de remplissage pour dalle de compression parfaitement vibré
= treillis soudé, armatures appropriées, chapeaux sur appuis,
= tous raccords, reprises et finitions demandés pour une exécution parfaite,

= toutes fournitures et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art,

Points particuliers :

= Création dans les murs existants, de chainage horizontal et des sommiers en béton
armé au droit des planchers, permettront de répartir la charge sur les murs porteurs et
concourant a la stabilité.

= A prendre en compte dans le calcul des dalles de compression et des poutrelles la
charge porte malade, selon document technique.

= Fourniture et pose des tiges a scellement, platines,... (dans la dalle de compression),
pour fixation rails porte malade dans toutes les chambres (voir détail plan architecte).
Les fixations de ces tiges et platines seront réalisées en accord avec les plans
architecte et le détail technique du produit.

3.6.7. PROJECTION COUPE-FEU PAR FLOCAGE

Métré : m?

Localisation : Planchers Haut RDC et Haut R+1- Batiment Existant

Nature : Application, en sous face du plancher Hourdis, d’'un mélange fibreux projeté assurant un
REI 60 min.

La projection sera réalisée selon les régles en vigueurs
Degré coupe-feu exigé aprés projection : RIE 60 min (CF 1:00 H mini)
L'Entreprise devra présenter le Certificat de Conformité du produit.

Préparation des supports, projection et I'application sont réalisées conformément aux
régles de l'art

La finition sera roulée ou talochée pour obtenir une surface plane et réguliére.

3.6.8. PLANCHER BETON - BATIMENT EXTENSION
Métré : Plancher au m?

Finition quartz au m?

Protection dalla quartzée au m?
Localisation : Suivant plans Structures et architecte

Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :
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= Exécution d’un plancher béton exécuté a I'aide de prédalles précontrainte ou autre par
fils adhérents ou coulé en place.

= Toutes sujétions de réservations, décaissés, chevétres, renforts complémentaires,
suspentes, grecques de couture

= Les aciers permettant d’obtenir des planchers diaphragmes.
= Toutes réservations compris renforts.

= Finition salle & manger : finition béton quartzé teinte au choix du Mo, suivant palette
coloris présentée par entreprise, saupoudrage sur dalle fraiche a raison de 6 kg/m2
minimum. Dureté Mohs 7 a 8. Finition par produit bouche pore renforcé. Dosage et
nature en fonction des caractéristiques des locaux. Le procédé devra permetire
d’obtenir un sol avec bonne résistance a la pénétration d’eau, huiles et graisses.
Echantillons dimension 1m? a produire avant réalisation pour accord Maitrise d’ceuvre
et Maitrise d’'Ouvrage.

= Finition autre locaux : apte a la pose des revétements de sols collés .
= Toutes sujétions de liaison selon les régles parasismiques.
= Aspect sous face trés soigné

= Zones de percements réalisées par la mise en ceuvre de bloc de béton cellulaire
parfaitement arasé posées sur prédalles au coulage.

= Le coupe-feu de 1h est assuré par la structure
= Pour toutes les faces vues :

- Les cueillies seront dressées,
- Reprise des éclats en sous face,

- Les joints entre prédalles seront traités par un produit spécial pour cet usage
dans les zones non traitées par un faux plafond en sous face.

= Protection sol dalle quartzée de la salle @ manger au R+1 : toutes dispositions pour la
protection de la dalle basse sont a la charge du présent lot jusqu’a la réception, et
notamment pour permettre lintervention des autres corps d’état sans risque de
dégradation. L’ensemble de la prestation comprendra :

- Fourniture et pose d’'une moquette respirante au sol sous ossature en bois ;

- Ossature horizontale primaire composée de liteaux et contre liteaux de bois
brut. Ossature dimensionnée pour reprendre une charge de 250 kg/m? mini sur
les panneaux bois ;

- Fourniture et pose de panneaux de particules, épaisseur 12 mm, dimensionnés
pour une charge de 250 kg/m? mini, avec lame d’air ventilée de 5 cm
d’épaisseur entre ces panneaux et la dalle ;

- Toutes les sujétions de découpes et raccords ;
- La dépose compléte de la protection, la sortie et I'évacuation en fin de chantier.

3.6.9. ESCALIER

Métré : A l'unité
Localisation : Suivant plans Structures et architecte
Nature : Escalier industriel préfabriqué ou coulé en place, conforme a la norme handicapé.

Exécution suivant plans et étude B.A.
Marches et contremarches en béton lissé destiné a recevoir une peinture de sol.

Paliers de départs et d’arrivées en dalles pleines coulées en place d'épaisseurs
correspondantes aux épaisseurs des dalles d’étages, finition selon détails architecte.

Coffrages en sous face avec parement soigné, étaiements.
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3.6.10. RELEVES ET ACROTERES EN TOITURE TERRASSE

Métré
Localisation :

Nature :

Au ml
Suivant plans Structures et architecte
Réalisation de relevés en béton armé, y compris :

- Toutes sujétions de liaison au droit du plancher

- Fagon de pentes en téte vers l'intérieur des terrasses.

- Toutes sujétions d’incorporations (évacuation EP, trop-plein, etc.)
Becquets, solin, engravures.

3.7. OUVRAGES DIVERS
3.7.1. RESERVATIONS — CAROTTAGES - INCORPORATIONS - REBOUCHAGES
3.7.1.1. RESERVATIONS ET CAROTTAGE

Métré

Localisation :

Nature

Ensemble
Selon besoin des corps d’état techniques et secondaires
Selon tableau page 24.

Le présent lot doit la fourniture, I'implantation et la pose des boites de réservation des
divers corps d'état qui lui sont réclamées, avant le bétonnage de I'élément.

Les réservations, autres que celles réalisées par boites en bois ou du polystyréne sont a
fournir par le corps d'état concerné, au gros ceuvre, pour ces incorporations (fourreaux,
taquets, douilles, rails, ...).

Le présent lot a a sa charge des carottages pour le passage de tubes et chemin de
cébles.

3.7.1.2. INCORPORATIONS

Métré

Localisation :

Nature

Ensemble
Selon besoin des corps d’état techniques et secondaires
Selon tableau page 24.

Chaque entreprise de second ceuvre a a sa charge la pose des incorporations de cables,
gaines ou tuyaux dans le béton. L'entrepreneur du présent lot doit prévoir un délai
suffisant entre la mise en place de son ferraillage et le bétonnage pour permettre au
corps d'état d'intervenir. Toutefois, il veille a ce qu'aucun désordre ne soit apporté a son
ouvrage apres leur passage.

Chaque entreprise de second ceuvre sera tenue de vérifier la bonne implantation de ses
réservations sur les plans de structure.

3.71.3. REBOUCHAGES

Metre

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Ensemble
Selon besoin des corps d’état techniques et secondaires
Selon tableau page 24.

Le présent lot devra tous les rebouchages dans la structure en béton armé et dans les
murs et les planchers, avec reconstitution des caractéristiques techniques (degré coupe-
feu, isolement phonique) et caractéristiques de finition des parements et des planchers,
aprés la mise en ceuvre des éléments charpente et couverture (pannes, solive,
contreventements...) et des équipements par les corps d'état.
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3.7.2. SCELLEMENT

Metre

Localisation :

Nature

Unité
Suivant plans charpentes
Selon besoin des corps d’état techniques et secondaires
L’ensemble de la prestation comprendra :
- Les scellements des grilles,

- Les scellements des platines d’ancrage des éléments métalliques pour la charpente
bois, serrurerie,....

Ces éléments seront fournis par les lots concernés (charpente et/ou chauffage ...)

3.7.3. SEUILS - APPUIS DE BAIES

Metre

Localisation :

Nature

Au ml
Suivant plan fondation et architecte
Selon détails menuiseries

Au droit des portes, portes fenétres et baies fixes, réalisation de seuils saillants réalisés
en béton légérement armé, avec larmier, forme de pente incorporée et rejingot pour
recevoir les menuiseries. Finition du dessus par fagon de glacis et nez arrondi au fer.

La réglementation (PMR) devra étre respectée.

Fourniture et pose des appuis préfabriqués posés sur bain de mortier. Les hauteurs et les
épaisseurs des pieces d’appui des menuiseries seront déterminées suivant le profil des
menuiseries. Coté extérieur, les appuis seront non saillants.

3.7.4. JOINTS DE DILATATION

Metre

Localisation :

Nature

Au ml
Suivant plans et détails architecte.
Entre ouvrages extensions et existants

Aprés nettoyage du support, fourniture et pose de joints de dilatation verticaux et
horizontaux entre escaliers et entre gardes corps suivant les régles de l'art et les textes
applicables.

Vide de dilatation parasismique de 40 mm (mini) obtenu par sublimation des panneaux
isolants des joints horizontaux et verticaux.

Aux extrémités visibles des joints de dilatation : dégradation du remplissage du joint de
dilatation, arrétée a 2 cm des faces extérieures, vide soigneusement nettoyé, mise en
place d'un fond de joint en profil rond a base de néopréne et d'un joint plastique

Couvre joints : les joints extérieurs seront habillés par un couvre joint, type et teinte au
choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme RAL.

3.7.5. CARNEAUX DE VENTILATION

Metre

Localisation :

OTCE AQUITAINE

Carneaux étanche en béton au ml
Grilles et caillebotis inox a 'unité
Regards a 'unité

Evacuation EP a l'unité

Suivant plans techniques

Selon plan fondations
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Nature

L’ensemble de la prestation comprendra :

Fourniture et pose de carneaux en béton armé section utile selon plan technique CVC,
liaisonnés a la structure

A lintérieur du batiment : fourniture et pose de regard cheminé en béton armé, y compris
cadres grilles et grilles inoxydable scellées aux regards.

A l'extérieur du batiment : fourniture et pose de regard en béton armé solidaire de la
structure, y compris cadres grilles et caillebotis inoxydable scellées aux regards.

Les regards et les carneaux doivent étre étanches a I'eau et a I'air, cuvelage sur les
parements intérieurs et la dalle. Les produits employés devront faire I'objet d’'un Avis
Technique ou de Cahiers des Charges approuvés par des organismes agréés.

Les regards et les carneaux seront exécutés en béton armé, parois et radiers de 0,15 m
d'épaisseur (mini).

La fourniture et mise en ceuvre dans le fond des regards une évacuation @50 au
minimum des eaux pluviales

3.7.6. COURETTE ANGLAISE VENTILATION DU VIDE SANITAIRE

Métré

Localisation :

Nature

Unité
Suivant plan fondation — Batiments Existants
Fourniture et pose d'une courette anglaise, comprenant :

- Terrassement complémentaire (si nécessaire).

- Puisard en béton, sans radier, compris remplissage du fond du puisard par un
matériau drainant environ 30 cm

- Tube PVC pour assurer la liaison avec la réservation en soubassement

- Grille caillebotis galvanisé.

- Fixation et scellement.

- Remblaiement en matériaux drainant.

- Compris toute sujétions de pose, réglage par rapport au niveau fini et d'étanchéité.

L’entreprise du présent lot devra s’assurer de la stabilité de I'assise de ces ouvrages.

3.7.7. ASCENSEUR

Métré

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Au m?

Suivant plans structures.

L’ensemble de la prestation comprendra :
= Elévation en voile béton armé

= Crochets de manutention avec indication de la charge admissible documentation
technique y implantation fournis par lot ascenseur,

= Feuillure en sol,
= Facon de seuil au niveau des portes paliéres.
= (Calfeutrement des portes a tous les niveaux.

= Grille pour désenfumage gaine en partie haute — Section utile: 7 dm2, grille en
aluminium couleur au choix de I'Architecte.

= Dalle et relevé en béton armé, Y compris : toutes sujétions de liaison et toutes
sujétions d’incorporations (évacuation trop-plein, pissette, etc.)

= Conduit coupe-feu en Promat ou équivalent entre réservation désenfumage ascenseur
et sortie en fagade, ou en toiture.
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3.8.

3.9.

3.7.8. ATTENTE INDUSTRUELLE

Métré
Localisation :

Nature

Au ml
Suivant plans structures — Batiment Extension

Selon le plan de phases, I'entreprise du présent lot doit prévoir I'incorporation de boites
d'armatures de type Stabox ou équivalent pour I'ancrage des dalles (entre différentes
phases des travaux).

PSE 1 : REPRISE ET RECHARGE EN SOL

Metre

Localisation :

Nature

Au m?

Local sous station

Suivant plans structures

L’ensemble de la prestation comprendra :

Coulage d’'une chape pour rattraper le niveau du local sous station existant, y compris
rajout de joints en mastic polyuréthane contre les parois existantes. Finition trés soignée.

Réaliser une saignée horizontale dans la dalle existante, pour permettre de poser le
réseau d’évacuation EU. L’ensemble de la prestation comprendra :

= Protection des ouvrages existants conservés.
= Toutes mesures de confortement.
= Démolition trés soignée de la dalle en conservant les aciers existants.

= Réalisation des scellements chimiques et rajout des aciers de renforcement a réaliser
selon étude établie par un Bureau d’Etude qualifié.

= L’entreprise prévoira le rebouchage de cette saignée au béton fortement dosé avec un
adjuvant anti retrait.

= Finition soignée

= Création d’'un nouveau siphon de sol en sous station en fonte fourni et poser par le lot
GO y compris raccordement

PSE 2 : REPRISE ENDUIT DE LA SOUS STATION

Métré

Localisation :

Nature

OTCE AQUITAINE

Au m?

Toutes les fagades — Local sous station

Suivant plans structures

L’ensemble de la prestation comprendra : Murs — linteaux — chainages

= Lavage fagades: Lavage haute pression des enduits existants, chainages,
encadrements de baies.

= L’enduit est entierement piqueté et refait en plain a I'aide de mortier de type enduit a la
chaux adapté au support et grain similaire a I'existant, conforme au DTU en vigueur.

= Reprise des fissures, des éclats de béton et fers a béton
= Réparation et reconstruction de Iézardes par un mortier ou enduit adaptés au support
= Protection des menuiseries de fagades

= Application d’'un enduit, finition talochée fin, teinte au choix du Maitre d'CEuvre
épaisseurs totale de I'enduit 16 mm.
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