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Toutes les normes citées dans le présent accord-cadre peuvent faire I'objet d’'une équivalence a I'exception
de celles rendues d’application obligatoire dont la liste est consultable gratuitement sur le site Internet de
I’Association Frangaise de Normalisation.

1 DESCRIPTION GENERALE DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre a pour objet les inspections de reconnaissance et de contréle subaquatiques, les
travaux d'entretien et de réparation des ouvrages ou équipements mobiles et/ou flottants y compris des engins
nautiques pour le compte de HAROPA PORT — Le Havre. Il a également pour objet la reconnaissance d'objets
détectés par HAROPA PORT — Le Havre.

2 CARACTERISTIQUES ET CONTRAINTES LIEES A L'ENVIRONNEMENT

2.1 Définition des zones d'intervention

Les interventions, au titre de |'accord-cadre, sont a réaliser sur I'ensemble du domaine portuaire y compris
le Port du HAVRE-ANTIFER. Le plan n® 9694 " situation des ouvrages de HAROPA PORT — Le Havre " joint définit
ce domaine et la répartition en deux zones géographiques distinctes.

La zone n°1 s’étend depuis la digue NORD a 'ouest du port jusqu’a une ligne imaginaire représentée par
I'autoroute A29. Elle integre également la zone PORT 2000.

La zone n°2 couvre toutes les parties situées a I'Est de cette ligne jusqu’aux ouvrages de TANCARVILLE y
compris les postes d’attente en Seine, le Port du HAVRE-ANTIFER et la plage de SAINT DE BRUNEVAL.
2.2 Nivellement

Toutes les cotes d'altitude indiquées sont rapportées au zéro des cartes marines du HAVRE (0,00CMH) qui

se trouve a 4.38 m au-dessous du zéro du nivellement général de la France (1969).

2.3 Données hydrographiques

2.3.1 Variations du plan d’eau des bassins de marée

A titre indicatif, les caractéristiques principales de la marée au HAVRE sont données ci-dessous :

e P.H.M.O. (23 Janvier 1984) (+9.28).
e H.M.V.E.E. (+8.30).
e HM.M.V.E.E. (+7.85).
e H.M.M.M.E. (+6.15).
e P.B.H.M.M.E. (+5.85).
e P.H.B.M.M.E. (+3.20).
e B.M.M.M.E. (+2.65).
e B.M.M.V.E. (+0.65).
e B.M.V.E.E. (+0.30).

2.3.2 Variations du plan d’eau des bassins a flot

Les bassins a flot du Port du HAVRE varient suivant le niveau de la marée haute, c’est-a-dire que leur cote
est sensiblement celle de la marée haute précédente lorsque celle-ci est inférieure a (+7.65) et du niveau de la
marée haute lorsque la marée est supérieure a (+7.65).
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Leur niveau peut varier sur un cycle de marées entre les cotes (+5.85) minimum et (+7.65) maximum, cote
de retenue des portes des écluses.

2.3.3 Variations du plan d’eau des bassins dits a niveau constant

Les bassins dits a niveau constant varient entre les cotes (+6.80) minimum et (+7.40) maximum suivant la
hauteur de la marée dans les bassins extérieurs.

Ce cycle de variation est calqué sur un cycle de marée de quinze jours. Toutefois, des réalimentations
peuvent étre réalisées a partir des installations de I'écluse FRANCOIS 1°" afin de remonter le niveau du plan
d'eau.

HAROPA PORT - Le Havre cherche a assurer en permanence pour les besoins d'exploitation un niveau
minimum de (+7.20). Aucune baisse de plan d'eau ne peut étre demandée.

2.3.4 Agitation des plans d’eau

Les bassins du port sont soumis aux courants de marée, a I'agitation et aux mouvements de masse d’eau
occasionnés par le passage des navires, des convois poussés, des péniches, des remorqueurs et des engins de
servitude.

Par ailleurs, des mouvements de masse d’eau sont également provoqués par les pompages et refoulements
réalisés par les industries pour leurs besoins.

3 PRESENTATION DETAILLEE DES PRESTATIONS

Les principales inspections et les principaux travaux a réaliser sur les ouvrages ou équipements mobiles
et/ou flottants, y compris sur les engins nautiques de HAROPA PORT — Le Havre sont détaillés ci-apreés.

3.1 Inspections de reconnaissance ou de contréle

e Analyse des plans et autres documents remis par HAROPA PORT — Le Havre. pour la réalisation des
inspections d'ouvrages (méthodologie des interventions, description des ouvrages).

e Nettoyage de toute flore et de toute concrétion, a la pompe a tres haute pression équipée de lances
adéquates, avant inspection.

o \Vérifications des caractéristiques géométriques.
e Mesures d’épaisseur de métal résiduel avec appareil a ultrasons.
e Recherches de corrosion perforante.

e Recherches des défectuosités sur tous les types d'ouvrage (béton, magonneries de briques, magonneries
de pierres naturelles, ouvrages métalliques en pieu ou en palplanches, ouvrages en bois).

e Reconnaissance de zones prédéfinies sur ouvrages ou parties d’ouvrages, établissement de rapports et
croquis donnant I'état des éléments visités (bordés de portes, lors de buscage et d'étanchéité, rails de
roulement, chariots, pivots, crapaudines, génie civil).

e Inspections compléetes de parties d'ouvrages, tel que :

o Chemins de roulement, rails et fixations, anodes sacrificielles, de portes roulantes.

o Chariots de portes roulantes avec un acces par des cheminées ayant un diametre 800 mm.

o  Compartiments marnants et dessous de portes avec des ouvertures dans les planchers de 450 x 350
sur les portes de Tancarville et 700 mm pour les portes de I'écluse FRANCOIS 1°.

o Bois de buscage, usures et fixations sur toutes les portes d'écluses.

o Vannes d'aqueducs et leurs glissieres.
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Controle de la zone d'évolution de portes avant réalisation d’'une manceuvre d’ouverture ou de fermeture.

Inspections d'objets détectés par HAROPA PORT — Le Havre afin d'en déterminer la nature et les
dimensions.

Réalisation de film vidéo subaquatiques permettant de visualiser des points particuliers d'ouvrage ou
d’équipements mobiles et/ou flottants, y compris sur les engins nautigues HAROPA PORT — Le Havre

Controle de la consommation des anodes sacrificielles par pesée ou relevé géométrique.

Etablissement des rapports détaillés liés a ces inspections, accompagnés de tous les croquis et schémas
utiles a la compréhension de ces rapports.

3.2 Travaux d’entretien et de réparation

Mise en place ou remplacement d'éléments de charpente métallique, d'anodes sur rails de roulement des
écluses, ou de bois de buscage ou d'étanchéité.

Exécution ou remise en état d'éléments défectueux ou détériorés avec mise en ceuvre, s'il y a lieu, de
découpage ou de soudure subaquatique.

Scellement de pieces métalliques.

Mise en place de batardeaux, d'aqueducs ou d'enclave, de porte d'écluse ou de vannes d'aqueduc, tous
éléments nécessitant l'intervention d’opérateurs hyperbare.

Travaux de réparation, suite aux constatations réalisées ou suite a des avaries (anonymes ou reconnues).

3.3 Opérations diverses

Prélevements de matériaux (vase, métal, béton, magonneries, etc...) pour expertise en laboratoire.
Prise d'échantillons de peinture pour analyse en laboratoire.

Dévasage ou nettoyage d'ouvrages ou d’équipements mobiles et/ou flottants avec, selon les cas,
|'utilisation d'émulseur ou d'une pompe immergée pour eaux chargées.

Mise en place et entretien de matériel de mesures océanographiques et leurs ancrages.
Relevage et manutention d'épaves.

Mise en place de fourreaux ou de cables subaquatiques.

3.4 Engins nautiques, ouvrage et équipements mobiles et/ou flottants

Les principales inspections et les principaux travaux porteront sur :
Les engins nautiques listés ci-dessous (sans que cette liste soit exhaustive) :

la drague « GAMBE D’AMFARD »,

le remorqueur « LE CAUX »,

le navire « LE BENTHOS »

le remorqueur « LE MARAIS »,

la vedette « LEOPARD »,

la vedette « LYNX »,

la vedette « HYPHOS »,

le ponton nettoyeur « GLOUTON »,

les pontons « BK48 », « BK56 » et « BK57 »,
le canot « BACHOT »,

le canot « MOUQUET »,

les pontons « PB1 », « AR2 », « AR3 », « AV1 », « AV2 », « FB4 », « 97 », « 98 », « 99 » et « GPMH10 ».

0O 0O O O O 0O O O O o O O
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e Le matériel de mesure océanographique et leurs ancrages.

e Les ouvrages et équipements définis dans I'inventaire a titre indicatif des écluses et I'inventaire des ponts
a titre indicatif (voir § 2.3 du C.C.A.P.).

3.5 Prestations non incluses

Les travaux ne comprennent pas la fourniture des éléments suivants :
e Les rails de roulement.
e Les vis et crapauds de fixation.
e Les anodes sacrificielles.

e Les bois.

4 MODES D'EXECUTION DES INTERVENTIONS

4.1 Passation de commandes

4.1.1 Surla base d'un devis forfaitaire
Cette forme de commande sera prioritairement utilisée dés lors qu'il n'existe pas de contrainte d'urgence.

Conformément au § 1.7 du C.C.A.P., I'entrepreneur devra fournir préalablement a chaque prestation un
devis forfaitaire. L'intervention de I'entrepreneur ne pourra avoir lieu qu'aprés accord du Maitre d'ceuvre ou
de son représentant. Cet accord sera validé par |'envoi a I'entrepreneur du bon de commande correspondant.

4.1.2 En dépenses contrblées

En cas d'urgence ou de conditions particulieres ne permettant pas une forfaitisation globale du prix,
I'exécution des inspections et des travaux faisant |'objet du bon de commande s'effectuera en dépenses
controlées.

Conformément au § 1.4.2 du C.C.A.P,, I'intervention de I'entrepreneur ne pourra avoir lieu qu'a réception
par I'entrepreneur du bon de commande signé par le Maitre d'ceuvre ou de son représentant.

Les quantités listées dans ce bon de commande seront pré-évaluées par le Maitre d'ceuvre ou son
représentant.

L'entrepreneur devra impérativement adresser chaque jour au représentant HAROPA PORT — Le Havre la
feuille d'attachement correspondante a l'intervention réalisée.

Les inspections et les travaux en heures supplémentaires ne pourront étre effectués qu’aprés accord du
Maitre d'ceuvre ou de son représentant.

4.2 Planification et organisation des interventions

4.2.1 Planification des interventions

L'Entrepreneur sera tenu de désigner un seul responsable d'encadrement qui devra assurer la coordination
et la préparation des chantiers.

HAROPA PORT — Le Havre dans la mesure de ses possibilités, établira un programme prévisible des
prestations a engager en termes d’inspections d’ouvrage et de travaux.
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Des réunions de planification seront réalisées dans les locaux de HAROPA PORT — Le Havre en présence du
responsable d’encadrement de I'entreprise. Le programme sera révisé périodiqguement et intégrera les points
d’avancements des chantiers en cours de réalisation. Ce programme peut étre soumis a des modifications en
fonction des contraintes liées a I'exploitation des ouvrages et des contraintes plus générales liées a I'activité du
Port du Havre.

Dans ce cadre, I'Entrepreneur devra fournir un planning des chantiers programmeés les semaines suivantes,
intégrant I'état prévisionnel du personnel et du matériel mis en place pour chacun d’eux.

4.2.2 Organisation des interventions

Le programme des interventions sera arrété par le Maitre d'ceuvre ou son représentant apres accord de la
Capitainerie. Le maintien du passage des navires étant la priorité, |'organisation des chantiers devra s'adapter
aux contraintes liées a I'exploitation des ouvrages.

Pour la majorité des inspections et des travaux, le Maitre d'ceuvre ou son représentant est obligé de
déposer une semaine a |'avance auprés des services concernés une demande "d'arrét d'ouvrage" qui permettra
de neutraliser la navigation et ensuite de "consigner" I'ouvrage dans la position voulue. L'obtention des arréts
d'ouvrage est confirmée ou annulée la veille de I'opération avant 16 heures.

Cas particulier de I'écluse FRANCOIS 1%, ou les arréts d'ouvrage sont en général limités a un (1) par semaine,
pour une durée de quatre (4) heures.

Le jour de l'intervention, I'arrét d'ouvrage reste tributaire de I'exploitation ; il peut soit étre effectué
normalement, soit retardé ou annulé au dernier moment.

Dans le cas d'annulation de la plongée au dernier moment, alors que |'entreprise sera présente sur site, elle
sera dédommagée comme défini au § 4.9 du C.C.A.P.

Le Service Accés et Environnement Maritime pourra mettre gracieusement a disposition de I'Entreprise des
engins nautiques pour les transferts et interventions sur ses engins nautiques ou matériels suivant ses besoins
et ses disponibilités. Ceci sera précisé sur le bon de commande correspondant.

Avant toutes interventions, une demande de plongée doit-étre adressée par courriel au bureau des
marchandises dangereuses de la capitainerie de HAROPA PORT — Le Havre (matieredangereuse@haropa-
port.com). Ces derniers transmettront les consignes a appliquer et informeront les usagers du plan d’eau.

4.3 Moyens a mettre en aceuvre pour les interventions d'urgence

En cas de nécessité absolue I'entrepreneur doit étre en mesure, aprés appel téléphonique (confirmé
ultérieurement par télécopie ou courriel) sur demande du Maitre d'ceuvre ou de son représentant et dans un
délai de quatre (4) heures maximum, 7 jours sur 7 et 24 h/24, de mettre en place une équipe de travail
composée suivant la définition donnée a I'article 4.4 ci-dessous.

4.4 Qualification des équipes intervenantes

Le périmétre des activités du présent accord-cadre reléve de la mention « A » du certificat d’aptitude a
I'hyperbarie (C.A.H.).

Les qualifications des équipes intervenantes, au regard des différents types d’inspections et de travaux sont
définies ci-apres :

e Lorsqu'il s'agira d’une inspection définie par HAROPA PORT — Le Havre comme particuliere sur un ouvrage
ou un équipement mobile et/ou flottant, la composition de I'équipe comprendra un chef d’opération
hyperbare en possession d’un certificat de qualification professionnel « d’Inspecteur » et des opérateurs
hyperbare en possession d’un certificat de qualification professionnel « d’Agent d’inspection ».
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Cet opérateur hyperbare est capable d'exécuter et de diriger, conformément aux consignes et au cahier des
charges de l'inspection. Dans ce cadre, il lui incombe :

o d'analyser et de comprendre les documents remis sur les ouvrages a inspecter,

o d'organiser l'inspection, y participer, valider sur site les constatations, les enregistrements des
désordres et les plans de structures immergées (y compris les vidéos),

o décrire et analyser, voire de donner un avis sur |'état apparent des matériaux et des structures
immergées,

o derédiger le compte-rendu de l'inspection et de le signer pour bien marquer sa responsabilité directe
dans la fourniture du document.

Dans le cas d’inspections courantes sur ouvrage la composition de I'équipe comprendra un chef
d’opération hyperbare dont I'expérience dans le domaine permettra de guider les opérateurs hyperbare.

e Lorsqu'il s'agira d'un contréle avec des relevés d'épaisseur sur métal avec ou sans protection par peinture,
I'opérateur réalisant les mesures et vérifiant les échogrammes devra avoir une formation de COFREND de
niveau 2.

e Lorsqu’il s’agira d’'un controle de la protection cathodique, I'équipe devra comprendre un scaphandrier
certifié « 1S MER » du CEFRACOR.

e Pour les travaux de soudure, I'opérateur hyperbare devra étre qualifié selon la norme NF EN ISO 15618-1
pour ce type de prestation (voir § 6 du C.C.T.P.). Le mode opératoire de soudage en pleine eau et les
contréles a réaliser feront I'objet d'une proposition de I'entrepreneur dans le cadre de son Plan Qualité
pour obtenir la qualification du mode opératoire de soudage proposé. Un essai pourra étre réalisé sur le
site afin de valider les compétences des scaphandriers intervenants.

En cas d'intervention d'urgence, une équipe affectée au contréle courant pourra étre, si besoin, transférée
sur ces travaux urgents. Cependant, cette équipe ne pourra pas se substituer au-dela de quarante-huit (48)
heures d'intervention au renforcement des équipes utilisées pour les travaux.

Compte tenu des inspections et interventions de sécurité (contrdle de portes d'écluses avant fermeture
notamment) I'entreprise doit considérer qu'elle peut avoir deux (2) équipes en intervention simultanée sur le
domaine portuaire, dont la composition sera conforme aux termes du C.C.T.P.

Dans tous les cas, la consistance, la qualité et les conditions de travail des équipes devront satisfaire aux
prescriptions de I'arrété du 14 mai 2019, définissant les procédures d’acces, de séjour, de sortie et d’organisation
du travail en milieu hyperbare, aux prescriptions des décrets d’application du Ministere du Travail actuels ou qui
pourraient intervenir pour I'exécution des travaux de cette nature et a toute modification de la législation
pouvant intervenir durant I'application du présent marché.

4.5 Conditions de mise a disposition du personnel

Pour chaque prestation, la nature et I'importance de la main-d’ceuvre, la composition des équipes et leur
qualification seront arrétées en accord avec le Maitre d’CEuvre ou son représentant.

La plage horaire de travail, pourra étre réalisée, dans les conditions normales, et sans rémunération
complémentaire dans la période 7h00 — 19h00, en particulier pour les travaux a la marée ou par suite de
contraintes d’exploitation.

Les travaux en heures supplémentaires de nuit, de samedi et de dimanche ou jours fériés ne seront
effectués que sur ordre du Maitre d’CEuvre ou de son représentant.

Pour chaque prestation sur site, I'équipe mise a disposition devra étre en possession d’un téléphone
portable afin de pouvoir rester joignable.
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4.6 Exécution des interventions subaquatiques

Les inspections seront exécutées par des équipes comportant le nombre réglementaire d’opérateur
hyperbare et de Chef des opérations hyperbares.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la couche importante de concrétions et de flore recouvrant les
ouvrages immergés et sur les mauvaises conditions de visibilité dans les bassins.

L’attention de I'Entrepreneur est également attirée sur |'état de corrosion avancée de certains ouvrages
métalliques.

Les équipes de travail devront disposer en permanence du matériel et des équipements en conformité avec
la réglementation, en particulier :

e un véhicule terrestre pour le transport du personnel et du matériel,

e les équipements de plongée et de sauvetage correspondant aux effectifs présents,
e une liaison VHF afin d’étre en liaison permanente avec la Capitainerie,

e les matiéres consommables nécessaires au fonctionnement du matériel,

e un téléphone portable,

e les équipements de protection collectifs et individuels liés a la sécurité (EPI, pavillon ALPHA).

En fonction des inspections a réaliser, les équipes devront également disposer du matériel suivant :
e un support nautique, présent sur le plan d’eau et armé selon la législation en vigueur,

e |e matériel nécessaire au relevage (cables, amarres et outillages nécessaires aux petites interventions) et
a la manutention d'épaves,

e appareil de mesure d’épaisseur par ultrasons avec enregistrement des échogrammes,

e meuleuse, carotteuse, trongonneuse, clefs a choc subaquatique,

e groupe moto-compresseur,

e caméra numérique subaquatique avec systeme d’éclairage déporté et optique grand angle,
e matériel de découpage subaquatique type Arc-Air,

e matériel de soudure subaquatique,

e pompe trés haute pression (600 bars) avec utilisation d'eau de mer, lance trés haute pression avec contre
jet et décharge a la gichette (I’'entreprise pourra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre un autre type
de matériel de nettoyage subaquatique en justifiant que les caractéristiques mécaniques et les
performances de ce matériel soient au moins équivalentes a celles de la pompe tres haute pression
600 bars).

Les engins flottants et tout le matériel du titulaire nécessitant des révisions ou controles périodiques
devront répondre aux normes ou réglements en vigueur.

Dans tous les cas, la consistance, la qualité et les conditions de travail des équipes devront satisfaire aux
prescriptions de I'arrété du 14 mai 2019, définissant les procédures d’acces, de séjour, de sortie et d’organisation
du travail en milieu hyperbare, aux prescriptions des décrets d’application du Ministere du Travail actuels ou qui
pourraient intervenir pour I'exécution des travaux de cette nature et a toute modification de la législation
pouvant intervenir durant I'application du présent marché.
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4.7 Interventions de nuit

Lorsque les chantiers seront en activité la nuit, I'entrepreneur installera a ses frais, un éclairage suffisant
pour permettre la bonne exécution, le contréle des travaux et la sécurité du personnel ; cet éclairage devra étre
agréé par HAROPA PORT — Le Havre afin de ne pas nuire ni a la navigation ni a I'exploitation.

4.8 Contraintes particuliéres imposées aux chantiers

L’organisation des chantiers sera, dans la mesure du possible, organisée de facon a permettre I'exploitation
des ouvrages.

Lorsqu’il s’agira d’une intervention ponctuelle de contréle et d’'intervention de sécurité, le Maitre d'ceuvre
ou son représentant se chargera de I'obtention de l'arrét d'utilisation de I'ouvrage en cause ou de la
neutralisation partielle de I'ouvrage.

Lorsqu’il s’agira d’inspection ou de travaux étalés sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le Maitre
d'ceuvre ou son représentant informera, la veille du démarrage des prestations, I'Entrepreneur des possibilités
de travail sur le chantier concerné et des horaires s’y appliquant pour la journée du lendemain.

En cas d'impossibilité d'intervention sur I'ouvrage, I'Entrepreneur ne pourra refuser une intervention de
I'équipe sur un autre ouvrage sur demande du Maitre d'ceuvre.

4.9 Contraintes dues a la navigation

L’entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions relatives au réglement de Police Général des Ports
Maritimes, et au reglement particulier HAROPA PORT — Le Havre.

Pendant les inspections ou les travaux, la navigation ne devra subir aucune contrainte en raison de la
présence des opérateurs hyperbare, de matériels divers, de cables ou de corps morts d'ancrage, des
équipements de sécurité et en particulier de I'embarcation de secours.

Avant I'amenée de son matériel flottant, I'Entrepreneur devra obtenir aupres des Affaires Maritimes tout
document nécessaire a son utilisation (permis de navigation...). L'équipement et I'armement devront étre
conformes a la législation en vigueur.

L'Entrepreneur proposera a HAROPA PORT — Le Havre. le plan de mouillage de chaque engin. A chaque
déplacement du dispositif, un nouveau plan de mouillage sera établi et soumis a I'agrément de HAROPA PORT
— Le Havre

Si la tenue des engins flottants de I'Entrepreneur rendait nécessaire la présence de cables d'ancrage dans
les zones de navigation, ces cables devraient étre choqués afin qu'ils reposent sur le fond pendant le passage
des navires.

L’Entrepreneur informera la Capitainerie du début et de la fin de chaque plongée sur le canal VHF précisé
par HAROPA PORT — Le Havre et qui tient compte du secteur d’intervention. Il devra veiller en permanence les
ordres éventuels qui pourrait lui étre donnés par la capitainerie.

L'Entrepreneur devra se soumettre aux instructions qu'il recevra des Officiers de Port pour faciliter le
passage des navires, convois fluviaux, engins de servitude, etc.

Le balisage du chantier sera assuré par |'entrepreneur conformément aux directives qui lui seront données
par HAROPA PORT —Le Havre. |l posera et entretiendra, si besoin est, des bouées, balises et appareils d'éclairage
partout ou cela sera utile pour assurer la sécurité de la navigation.
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5 DOCUMENTS A REMETTRE A LA RECEPTION

5.1 Généralités

Chaque intervention devra donner lieu a un compte-rendu écrit soumis dans un délai maximum d’une
semaine au Maitre d'CEuvre qui y apportera d’éventuelles observations. Un rapport provisoire devra quant a
lui étre fourni dans un délai de 24 heures apres la plonge.

Dans le cas de prestations rémunérées par la mise a disposition de main-d'ceuvre et de matériel (dépenses
contrélées), il sera remis une feuille d'attachement journaliére dont le modeéle sera proposé au Maitre d'CEuvre.
Ces documents seront accompagnés d'un récapitulatif mensuel et d'un relevé contradictoire des quantités
exécutées.

Tous ces documents seront rédigés en frangais. Tout document fourni en langue étrangere sera considéré
comme non fourni.

Une attention particuliére sera portée a la rédaction du compte-rendu écrit. Les descriptifs, résultats de
contréles, d’inspections ou de travaux seront explicites et suffisamment détaillés pour permettre une
compréhension aisée par le Maitre d'Euvre de I'état de I'ouvrage ou partie d’ouvrage, concerné par le rapport.

Il comprendra systématiquement :

e Un pavé de signatures en page de garde comportant le numéro de version du document, noms et visas du
responsable de I'inspection sur site et du rédacteur du rapport si ce dernier différe de l'inspecteur.

e Unrappel de I'objet de la prestation demandée.

e Un descriptif de la méthodologie des contréles effectués.

e Un descriptif des points de référence utilisés pour le positionnement (points métriques, altimétrie, etc...)
Seul le systéme métrique sera employé.

Les documents a fournir seront exécutés suivant les prescriptions des normes définies au § 6 du présent
C.C.T.P.

Les logiciels utilisés comme support pour la documentation sont :
e Les plans et schémas seront exécutés avec le logiciel AUTOCAD.
e Les textes seront établis avec le logiciel WORD.
e Le tableur utilisé sera EXCEL.

L'emploi d’autres logiciels devra étre validé par HAROPA PORT — Le Havre.

5.2 Documents relatifs aux inspections d’ouvrages

Pour un controle d’ouvrages et d'équipements, un rapport provisoire devra étre fourni dans un délai de
24 heures apreés la plonge. Un rapport formalisé sera soumis dans un délai maximum d’une semaine au Maitre
d'CEuvre qui y apportera d’éventuelles observations.

Les rapports comprendront entre autre :

e Pour les controles visuels : des croquis et commentaires sur les observations faites et le renvoi a une ou
plusieurs photographies déterminées, identifiées par un numéro.

e Pour les controles d’épaisseur : les résultats a raison d’une fiche par élément (tube, toles, ...), 'ensemble
des échogrammes, le type d’appareil de mesure et ses caractéristiques, le fichier des mesures.

e Pour les controles géométriques : les résultats a raison d’une fiche par élément (radier, bajoyer, ...), le
fichier des mesures.
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e Pour les contrbles avec prises de photographies: le positionnement de chaque photographie et la
fourniture des fichiers numériques.

En cas d'observation par le Maitre d'CEuvre sur le rapport, le titulaire disposera de deux (2) semaines a
compter de la date de I'observation du Maitre d'ceuvre ou de son représentant, pour intégrer les remarques
formulées par HAROPA PORT — Le Havre et I'adresser en version définitive HAROPA PORT — Le Havre.

5.3 Documents relatifs aux réparations ou aux travaux

Selon la nature et I'importance des travaux réalisés, I'entreprise produira un rapport de chantier qui
comprendra I'ensemble des documents permettant de prendre connaissance de la nature des travaux réalisés
(schémas détaillés, C.C.P.U. des matériaux utilisés, types d’essais, contrdles non destructifs, modalités de
gestion des déchets, documents attestant de la tracabilité de la gestion des déchets conformément a I'article
7.2 Prescriptions liées a la gestion des déchets etc...). Il sera, si nécessaire, accompagné de plans de récolement.

6 REGLEMENTATION ET CONFORMITE AUX NORMES

Les fournitures et les travaux devront étre en tous points conformes a la réglementation en vigueur a la
date de notification de I'accord cadre au titulaire.

Tous les matériels doivent satisfaire aux prescriptions des normes éditées par |’Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) homologuées a la date de notification de I'accord cadre au titulaire et aux certifications
de matériels électriques donnés par I'UTE et I'USE.

Les normes ou leurs équivalences, les reglements applicables au présent accord-cadre sont, en particulier,
les suivants (la liste ci-apres n’est pas exhaustive) :

e Plans:
o ICS domaine 01.100, normes relatives aux dessins techniques.
e Sécurité:

o  Décret n®98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en
ceuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée I'utilisation des équipements de
travail et modifiant le Code du Travail.

o Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le Code du Travail et fixant les prescriptions
particulieres d'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure.

e Travaux subaquatiques :

o  Décret n°90-277 du 28 mars 1990 et ses arrétés d’application relatifs a la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.

o  Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif a la protection des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare.

o Arrété du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation a la sécurité des travailleurs
exposés au risque hyperbare.

o  Arrété du 29 septembre 2017 relatif a la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares.

o  Arrété du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).
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e Soudage:

o NFEN1090-2 de juin 2018 : « Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. Partie
2 : Exigence techniques pour les structures en acier ».

o NFENISO 9606-1 d’aoit 2017 « Epreuve de qualification des soudeurs. Soudage par fusion Partie 1 :
aciers ».

o NFEN ISO 15607 d’octobre 2019 « Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Regles générales ».

o NFENISO 15609-1 d’octobre 2019 « Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de soudage - Partie 1 : soudage a l'arc ».

o NF ENISO 15614-1 de juin 2017 « Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour
les matériaux métalliques - Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 1 :
soudage a l'arc et aux gaz des aciers et soudage a l'arc des nickels et alliages de nickel ».

o La Norme NF EN ISO 15618-1 de novembre 2016 « Epreuve de qualification des soudeurs pour le
soudage sous I'eau — Partie 1 : Soudage hyperbare en pleine eau ».

7 PRECRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

7.1 Prescriptions liées a la gestion des eaux usées et pluviales

Des installations sanitaires seront mises en place pour les travailleurs. Elles seront équipées de moyens de
stockage des eaux usées, en vue de leur reprise pour traitement sur des filieres adaptées autorisées,
conformément aux régles sanitaires et/ou au Plan d’assurance environnement (PAE).

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées, autres que sanitaires, les valeurs de rejet devront étre
conformes a la réglementation en vigueur (notamment Loi sur I'eau). Elles devront, le cas échéant, faire I'objet
d’un traitement avant rejet au milieu (bassins, fossés, réseaux...). Les ouvrages de traitement devront étre
régulierement suivis et entretenus. Le titulaire devra communiquer au Maitre d’CEuvre I'ensemble des
justificatifs d’entretien et de suivi de la qualité des eaux.

Les modalités de gestion des eaux seront décrites par le soumissionnaire dans le PAE ou tout document
traitant des prescriptions environnementales.

7.2 Prescriptions liées a la gestion des déchets

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion conforme de I'ensemble des déchets générés. Il est incité a
organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume en privilégiant un principe de proximité
et étre en mesure de s’en justifier aupres de HAROPA PORT — Le Havre

Conformément a I'article L541-2 du code de I'environnement, le titulaire est responsable de la gestion des
déchets produits, dans le cadre du présent marché, jusqu'a leur valorisation ou élimination finale. Il doit
s’assurer que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge.

Le titulaire répartira en un ou plusieurs endroits du chantier des collecteurs afin de réaliser un tri a la source.
lIs seront munis de couvercles ou baches de fagon a éviter les envols. Tout abandon de déchets sur le chantier,
a proximité ou rejet dans les plans d’eau est formellement interdit. Les déchets seront collectés régulierement
pour étre traités vers les filieres agrées.
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Le titulaire devra en priorité favoriser le réemploi et organiser la gestion en respectant la hiérarchie des
modes de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation, élimination), conformément a I'article L541-1 du
code de I'environnement. Le titulaire devra, conformément a I'article L541-21-2 du code de I'environnement,
mettre en place un tri des déchets a la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte
séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois. Il en est de méme
pour les déchets de construction et de démolition, tels que notamment le bois, les fractions minérales, le métal,
le verre, le plastique et le platre.

Conformément au principe selon lequel les producteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer
dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes, le titulaire devra justifier a HAROPA
PORT - Le Havre choix de la (ou des) filiere(s) de réemploi des matériaux et traitement des déchets générés
pendant les travaux.

En cas de modification de la réglementation déchets en cours d’exécution des prestations, le titulaire devra
proposer a HAROPA PORT — Le Havre des moyens pour adapter ses prestations.

Il devra décrire les moyens qu’il met en place pour atteindre les objectifs nationaux de réemploi, recyclage,
valorisation.

Le titulaire devra également se conformer a l'interdiction de mélange de déchets dangereux de catégories
différentes, de mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets
dangereux avec des substances, matieres ou produits qui ne sont pas des déchets (article 541-7-2 du code de
I’environnement).

Le titulaire devra assurer a HAROPA PORT — Le Havre la tragabilité de la réalisation de I'ensemble des
prestations confiées conformément a la réglementation environnementale :

- transmission des FIP (fiche d’information préalable), FID (fiche d’identification des déchets), CAP (certificat
d’acceptation préalable),

- réalisation des BSDD (bordereaux de suivi des déchets dangereux), BSDA (bordereaux de suivi des déchets
amiantés) et BSFF (bordereaux de suivi des fluides frigorigénes) via le site internet Trackdéchets,

- transmission des agréments de I'ensemble des prestataires qui seront amenés a collecter, charger,
transporter et traiter les déchets générés, arrétés préfectoraux d'autorisation des installations de
traitement, de stockage temporaire et définitif.

Le titulaire transmettra ces documents a HAROPA PORT - Le Havre de facon dématérialisée selon une
fréquence (a minima mensuelle) et un moyen de transmission demandé par le maitre d’ceuvre (courriel ou
plateforme).

Par ailleurs, le titulaire devra fournir a HAROPA PORT -Le Havre, a minima mensuellement, les registres
déchets, terres excavées et sédiments complétés selon les modéles proposés en annexe.

Le titulaire devra communiquer a HAROPA PORT — Le Havre toute mise a jour des agréments, arrétés
préfectoraux susvisés tout au long du marché.

Le titulaire en charge des travaux devra démontrer la gestion conforme de I'ensemble des déchets générés
dans le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination Gestion des Déchets (SOGED), rédigé pour les besoins
spécifiques du chantier (cf. article SOGED).

7.3 Prescriptions liées a la propreté du chantier

Le titulaire devra déployer les moyens nécessaires afin d’assurer en permanence un nettoyage des abords
du chantier, bases vie et des chaussées d’acces qui devront rester dans un état de propreté irréprochable,
exempts de toutes traces de matériaux (sables, graves etc.).
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Les aires de chantier, bases vie seront aménagées et gérées de maniere a éviter les envols, pollutions ou
tout autre impact des déchets sur I'environnement naturel, et en particulier les eaux.

Le titulaire devra prendre des mesures particuliéres afin de limiter les risques de pollution du sol et le rejet
des effluents souillés en cas d’incident (défaut d’entretien d’un engin ou accident), notamment il devra tenir a
disposition sur le site du chantier des kits antipollution en nombre suffisant.

Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant se fait sur une aire étanche connectée a une
cuve ou cuvette de rétention ayant une capacité de rétention conforme a la réglementation.

En conséquence, le titulaire veillera a I'état de I'ensemble de son matériel, a I'organisation du chantier, des
bases vie, a la signalisation et mettra en place des systemes de stockage des matériaux et d'évacuation des
parties démontées. Aucune pollution d'aucune sorte ne sera admise.

7.4 Prescriptions liées aux nuisances sonores et lumineuses

Le titulaire définira les mesures prises afin de minimiser les nuisances sonores et lumineuses dans le PAE
ou tout document traitant des prescriptions environnementales, et ce dans le respect notamment de I'Arrété
du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses.

7.5 Plan d’assurance environnement

Le Plan d'Assurance Environnement (PAE) est établi par le titulaire pour I'ensemble des travaux a réaliser,
objets du présent accord-cadre.

Le PAE sera remis dés la notification de I'accord-cadre et fera I'objet d’une validation par le Maitre d’ceuvre.

L’accord du Maitre d’ceuvre sur le PAE ne dégage pas le titulaire de ses responsabilités quant au respect de
la réglementation et des prescriptions environnementales au cours du chantier.

Dans le PAE, le titulaire identifiera les différentes taches liées au chantier et son phasage, les enjeux
environnementaux, les impacts des taches liées au chantier et précisera les prescriptions a mettre en ceuvre
pour minimiser les impacts du chantier. Pour élaborer ce document, le titulaire s'appuiera notamment sur les
prescriptions environnementales édictées dans le présent marché.

Dans le PAE, le titulaire explicitera les points suivants :

- Organigramme du projet avec notamment la répartition des responsabilités en matiere d’environnement
telle que le role du Correspondant Environnement, ses compétences et ses fonctions principales (élaboration
du PAE, application et suivi du PAE, sensibilisation du personnel du titulaire a la démarche
environnementale...),

- Organisation du chantier (installations fixes et temporaires) et programme d’exécution en tenant compte
des sujétions liées a I'environnement : gestion des eaux pendant la durée des travaux, gestion des déchets
(sous la forme d’un SOGED), protection du milieu naturel....

- Moyens proposés pour assurer le respect de I'environnement tels que les procédures de suivi et de controle
envisagées, les mesures d’efficacité, ...,

- Principes de réparation et de compensation que le titulaire mettra en ceuvre en cas de défaillance de ses
procédures,

- Outils de suivi mis en place dans le cadre de la mise en ceuvre du PAE : fiches de visite environnement, fiches
d'anomalies, d’incidents...

Le PAE doit a minima contenir une description des éléments suivants :
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- Les risques de nuisances liées au chantier (émissions de gaz a effet de serre, poussiéres, nuisances sonores,
lumineuses, déchets, impacts sur les milieux et les espéces...) en indiquant les dispositions mises en ceuvre
pour éviter, réduire et suivre ces nuisances,

- La gestion des eaux (usées, pluviales, de surverse, de lavage...),

- Les procédures de distribution de carburant et d’entretien des engins,

- Les moyens de gestion de la circulation sur le chantier, de balisage des zones sensibles ainsi que les moyens
de controle,

- Pour les travaux réalisés dans ou a proximité des espaces naturels, le PAE doit démontrer le soin particulier
apporté par le titulaire au respect des consignes environnementales, telles que la propreté du site,
I’évitement et la réduction de toute nuisance...

- Les mesures prévues pour la gestion des pollutions accidentelles et chroniques,

- Les fiches types de non-conformité environnementale,

7.6 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion adaptée de I'ensemble des matériaux et déchets générés. Pour ce
faire, un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera rédigé par le titulaire pour les besoins
spécifiques a I'accord-cadre et pourra étre mis a jour suivant les spécificités des chantiers.

Le SOGED devra comprendre de maniere détaillée a minima les points suivants :

- Les méthodes qu’il va employer pour respecter les prescriptions réglementaires en matiere de gestion de
matériaux et déchets, et en particulier 'ordre de priorité de gestion (réemploi, réutilisation, recyclage,
valorisation, élimination),

- Les méthodes qu'il va employer pour trier les déchets,

- Les centres de tri, regroupement, unités de réemploi, recyclage, valorisation, stockage, vers lesquels seront
acheminés et traités les différents déchets,

- Les moyens de controdle, de suivi et de tracabilité que le titulaire va mettre en ceuvre jusqu’au traitement
final des déchets,

- Lesagréments de I'ensemble des prestataires qui seront amenés a collecter, transporter et traiter les déchets
produits ou détenus, arrétés préfectoraux d'autorisation des installations de traitement, de stockage
temporaire.

Dans un délai de 21 jours a compter de la date anniversaire de 'accord-cadre, le titulaire transmettra a
HAROPA PORT- LE HAVRE le SOGED qui procédera a sa validation dans un délai de21 jours a compter de sa
réception.

7.7 Bilan des émissions de gaz a effet de serre

Le titulaire devra fournir le bilan des émissions de Gaz a Effet de Serre (GES) lié a la réalisation de la
prestation pour le compte de HAROPA PORT — Le Havre, sur le modeéle du tableau reglementaire ADEME (établi
en différents scopes et selon la base carbone).

Ce bilan devra permettre a HAROPA PORT — Le Havre de connaitre les émissions de GES produites par le
prestataire et ses éventuels sous-traitants pour la réalisation de la prestation.

Le bilan des émissions de GES devra préciser les actions mises en ceuvre pour la réduction de ces émissions.
Le titulaire devra fournir a HAROPA PORT — Le Havre les éléments lui permettant de vérifier le calcul des

émissions de GES sous forme de tableau dématérialisé.
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