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I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Ce document constitue la partie description du projet de transformation du datacenter de la
DNSCE actuel en un datacenter interministériel capable d'accueillir a terme, 920 m? de surface
IT et 2 MW de puissance électrique HQ dédiée IT.

I.1. Contexte du projet

La DNSCE est un centre informatique dont I'activité historique de production du chiffre de
commerce extérieur de la France, s'est progressivement étendue a d'autres services essentiels
a l'activité de la Douane. La continuité de services correspond a Tier 3+.

Inauguré en 1982, le batiment hébergeait initialement une salle d’exploitation de 625 m? qui a
été rénovée en 2011 au profit de trois salles informatiques de 60 m? chacune environ, pour
3*60 kW IT.

Les doubles chaines de production électriques et climatiques datent donc de 2012.

L'Etat poursuit la consolidation de ses centres informatiques, et dans ce cadre, la DNSCE a été
retenue comme Datacenter interministériel proposant une offre d’hébergement pour des
entités publiques tierces. Cette décision est assortie des moyens nécessaires pour rénover et
accroitre les capacités d'hébergement du centre, ses performances tant dans les domaines
électriques et climatiques que dans la sécurité et la sureté. Les objectifs techniques de
I'extension du site de la DNSCE, sont similaires aux caractéristiques du CID a Osny, dont la
rénovation et I'extension ont été achevées en 2015. L'expérience acquise au CID a permis de
dimensionner le projet d’extension de la DNSCE.

|.2. Périmetre du document

Le but du présent document est de décrire succinctement l'opération pour la phase
Candidatures de la consultation pour I'attribution des marchés de travaux dans le cadre de
I'opération d'extension/rénovation du datacentre de la DNSCE.

Lors de la phase Offres, les candidats retenus disposeront du programme complet de
I'opération et de ses annexes.
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. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

[I.1. Situation géographigue

Le site de la DNSCE est situé a Toulouse, coté OQUEST, a environ
3 kilomeétres du boulevard périphérique. Il est desservi entre autres par une ligne de métro
(station la plus proche située a 1 km environ). Le batiment est implanté dans une zone
essentiellement urbaine. La zone entourant la DNSCE est soumise aux contraintes
architecturales des batiments de France.
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[I.2. L'intégration du datacenter au sein du batiment actuel

Le batiment de la DNSCE héberge une activité tertiaire et une activité datacenter. Il est agencé
de la maniéere suivante :
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— Un niveau sous-sol (rectangulaire de 50m / 50 m) d'une superficie de 2500 m?. Cette
zone est occupée par un parking et par des locaux techniques et ceux dédiés aux
équipes de maintenance

— Le niveau RDC qui regroupe dans un volume confiné a ce jour 3 salles techniques
indépendantes. En périphérie de la zone data center sont implantés les services
techniques informatiques. Le poste central de sécurité assurant la surveillance de la
totalité du site est également situé au RDC.

— Du niveau R+1 au dernier niveau R+4, nous retrouvons I'ensemble des locaux dédiés
aux activités tertiaires de la DNSCE.

II.3. L'organisation fonctionnelle et spatiale du futur Datacenter

Le futur datacenter sera organisé autour de 3 pOles avec:

— Un pole IT au RDC composé de :
— 4 salles IT interministérielles de 150 m?
— 2 salles IT dédiées DNSCE de 90 m?
— 2 salles réseau/opérateur de 70 m?
— 1 local Baie GTC/Sureté/SS} de 4 m?
— Un pole exploitation en RDC comprenant :

— Un espace bureau afin d'accueillir les responsables DC et IT ainsi que les intervenants en salles
IT de 170 m?

— 2 locaux de préparation/stockage IT de 65 a 75 m? chacun
— Un local stock tampon de 40 m?
— Un pdle infrastuctures techniques pour accueillir :

— En sous-sol :

— Le poste de livraison 1

— Les postes de distribution 3 et 4

— Les locaux TGBT/OND IT/TGHQ

— Les locaux OND TECHNIQUE

— Les postes de livraison (2 pour le DC et 1 pour le tertiaire) dans 3 locaux
distincts pour une surface totale de 85 m?

— Les 2 locaux TGBT/ASI IT d'une surface unitaire de 45 m?

— Les 2 locaux batteries d'une surface unitaire de 7 m?

— Les 2 locaux TGHQ/ASI CVC d'une surface unitaire de 15 m?
— Les sous-stations CVC d'une surface unitaire de 30 & 50 m?

— Le local TGBT/ASI Tertiaire de 25 m?
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— Le local extinction Incendie de 50 m?
— En extérieur :

— Un batiment technique accueillant sur 2 niveaux les groupes électrogénes
au RDc et les groupes froid a I'étage

— Le poste de livraison 2 dans un poste béton

Syntheése des surfaces :

Pole IT Surfaces informatiques
LB LR Salles H1, H2, H3 et H4 : 150 m? chacune 780 m? )
Salles D1, D2 : 90 m? chacune 920 m

Locaux Réseaux/ Opérateurs 140 m?
Exploitation Stockage et logistique 182 m?
Rez-de-chaussée 256 m?

Bureaux surveillance & gestion DC 74 m?

Surfaces Intérieur (sous-sol) : Locaux techniques 379 m?
techniques

1029 m?
Extérieur : batiment techniques 450 m?

m Circulations et dégagements (10 %) 395 [ 220 m?

Le batiment technique sera créé dans le cadre du projet.

Les autres locaux seront positionnés dans I'enveloppe actuelle du batiment.
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1I.4. Les besoins en puissances

11.4.1. Besoins en puissance électrique Haute Qualité IT

La puissance électrique HQ a fournir aux équipements informatiques est la donnée de base
dimensionnante du projet.

Le centre informatique sera prévu pour une capacité a terme de 2 MWHQ IT, répartie sur
I'ensemble de la zone IT.

Ce projet est divisé en 2 phases correspondant a 2 niveaux de puissance IT.

La phase 1 correspond a une puissance IT de 1200 KW
La phase 2 correspond a une augmentation de puissance IT de 1200 a 2000 kW

Le présent projet PHEDRE consiste en la réalisation de la phase 1 et de toutes les mesures
conservatoires nécessaires a la réalisation de la phase 2.

Autrement dit dans le cadre du projet PHEDRE la MOE devra concevoir le projet dans sa
globalité (phase 1 + phase 2).

Mais seuls les travaux relatifs a la phase 1 et les travaux nécessaires pour pouvoir réaliser
la phase 2 ultérieurement le plus facilement possible seront réalisés.

La phase 2 sera déclenchée par la MOA des la montée en charge effective du site au maximum
de 1000 kW de consommation IT. Cette phase 2 pourrait étre réalisée dans un délai estimé de
3 a5 ans apres la livraison de la phase 1.

Cette phase 2 n’est pas incluse dans la consultation de MOE (ni en base, ni en option).

Salles informatiques H.x (Interministérielles)

Les 4 salles informatiques H interministérielles auront des surfaces utiles d'environ 150 m?
maximum. Elles permettront d'accueillir sur le principe des allées froides confinées avec
climatisation en périphérie :

— Des ilots de 32 baies moyenne densité a 5,5 kW/baie soit une puissance de 350 kW
par salle

— Soit par salle 64 baies en 52U, 1200 mm de profondeur et de largeur 600 mm

Salles informatiques IT 2.x (DNSCE)

Les 2 salles informatiques D1 et D2 DNSCE auront des surfaces utiles d’environ 90 m? Elles
permettront d'accueillir sur le principe des allées froides confinées actives avec Inrows :
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— Des ilots de 32 baies moyenne densité a 5,9 kW/baie soit une puissance de 190 kW
par salle

— Soit par salle 32 baies en 42U, 1200 mm de profondeur et de largeur 600 mm

Salles Opérateurs/Réseaux

Les 2 salles Opérateurs/Réseaux R1 et R2 auront des surfaces utiles d’environ 70 m?. Elles
permettront d'accueillir sur le principe des allées froides confinées actives avec Inrows :

— Des ilots de 13 baies moyenne densité a 4,5 kW/baie soit une puissance de 59 kW par
salle

— Soit par salle 13 baies en 42U, 1200 mm de profondeur et de largeur 800 mm
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11.4.2. Besoins en puissance électrique Haute Qualité CVC

L'ensemble de la production froid et distribution climatique sera alimentée en électricité HQ.

Les infrastructures techniques terminales des salles informatiques (distribution HQ et systéemes
de climatisation terminales) seront prévues avec un surdimensionnement de 5% par rapport a
la puissance nominale.

Aussi pour répondre aux besoins calorifiques du site, il sera installé sur la plateforme
extérieure :

- 4 groupes froids a eau glacée de 800 kWf/unité

- 1 emplacement pour groupe mobile

11.4.3. Besoins en puissance électrique de secours

Les besoins électriques du site seront égaux a 3 750 kVA. En cas des coupure HTA, le site devra
fonctionner en autonomie.

Pour cela, une production électrique par groupe électrogene sera installée en extérieur avec
pour équipements :

- 4 groupes de 1250 kVA en N+1 associés a des cuves d'une capacité de 80000 L

II.5. Les principes de fonctionnement et de sécurisation

11.L5.1. Continuité de service

Le centre informatique sera prévu pour un fonctionnement 24h/24, 365j/an et ce, sans
interruption de service.

En fonctionnement normal, les équipements informatiques, réseaux et télécoms, de base en
double alimentation, seront alimentés a 50/50 par 2 chaines électriques distinctes.

L'alimentation électrique des équipements informatiques, réseaux et télécoms en simple
attache sera traitée localement directement au niveau de la charge IT par I'exploitation
informatique.

L'alimentation électrique des infrastructures de climatisation sera concue pour que la coupure
d'une chaine électrique ne perturbe pas leur bon fonctionnement. Certains équipements de
climatisation sensibles ou vitaux pour le maintien des conditions en salle seront alimentés sur
courant ondulé.

Les équipements annexes, généralement en simple alimentation (sureté, sécurité, gestion
technique) du site, seront alimentés également en courant ondulé.

En cas d'arrét d'une des deux chaines, la chaine restant en fonctionnement sera capable de
reprendre 100% de la charge du centre informatique.

Le niveau de redondance des installations techniques sera de base du type:
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Pour les infrastructures électriques :

— 2N pour la production HQ

— 2N pour la distribution électrique HT

— 2N pour la transformation HT/BT

— N+1 pour la production et distribution de secours
— 2N pour la distribution normale HQ

Pour les infrastructures de climatisation :

— N+1 pour la production de froid
— 2N pour la distribution hydraulique

— N+1 a minima en tout point de la salle pour la climatisation pour les zones IT, I'arrét
d'un réseau d'eau glacée n'affectant pas le fonctionnement nominal (N) de la
climatisation en salle

L'optimisation des consommations énergétiques des équipements de production de froid et
de climatisation terminale sera a privilégier fortement dans la recherche des solutions
techniques (sans dégradation du niveau de continuité de service attendu par la Maitrise
d'Ouvrage).

11.5.2. Sécurisation (Physique et électronique)

L'ensemble du centre informatique sera équipé d'un systéme de détection automatique
d'incendie. Les zones vitales (salles informatiques, locaux réseaux/opérateurs, et locaux
électriques) seront protégées contre I'incendie par une solution de brouillard d'eau avec une
double détection incendie commandant le déclenchement du systéme.

Un systeme centralisé passif permettra la surveillance et la supervision des installations
techniques du datacenter.

Les acces au datacenter seront strictement controlés et différenciés par zone (salle
informatique, zones privatives, locaux techniques, zone logistique de proximité, ...) et par
famille (collaborateurs, visiteurs, livreurs, mainteneurs informatiques et techniques).

Des systémes électroniques de contrdle des acces, de détection intrusion périmétriques et
volumétriques, vidéo surveillance extérieure et intérieure, de détection de fuites de liquides
viendront compléter le dispositif de surveillance et de gestion du périmetre datacenter.

Des protections physiques périmétriques seront prévues :

— Sécurisation des acces piétons
— Maintien de la clGture périmétrique

Le PCS disposera d'un outil de centralisation de tout ou partie des équipements de supervision
de sécurité/surete du site soit :

— Controle des acces
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— Détection/extinction incendie
— Détection de liquide
— Synthese supervision technique

Les fonctionnalités installées devront pouvoir étre reprises a distance depuis le systéeme
centralisé uniquement et via des réseaux IP protégés.

— La télémaintenance ou l'acces a distance des équipements techniques seront
prohibées

II.L6. Contraintes majeures a respecter

11.L6.1. Le respect des régles d'urbanisme

Le Maitre d’CEuvre devra respecter les regles d'urbanisme liées a la zone de construction.

11.6.2. Le respect des autres contraintes réglementaires

Le Maitre d'CEuvre devra également se conformer aux contraintes réglementaires en vigueur
relatives a la construction, au code du travail, aux regles de I'art, a la réglementation et normes
de protection incendie ainsi qu’aux contraintes d'acces des locaux aux handicapés.

Les contraintes d'acces et d'intervention dans une zone a accés restreint seront également a
prendre en compte.

Compte tenu des équipements et des puissances mis en ceuvre, le respect de la Nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) est un impératif.

11.6.3. Le respect du présent programme

Le respect des besoins et exigences du présent programme est un impératif a intégrer dans le
cadre des études de réalisation.

11.6.4. Le respect du planning

Le respect des délais de mise a disposition des surfaces informatiques et ce compte tenu de
I'impact fort du projet sur I'évolution de la production informatique de la DNSCE et des entités
extérieures est un impératif important a intégrer dans le cadre de I'étude du projet.

11.L6.5. Le respect des objectifs d’efficience énergétique fixés par le Maitre
d’Ouvrage

Conformément a I'objectif fondamental d'optimisation de ses colts de fonctionnement et dans
le cadre de sa démarche de développement durable, la conception des installations techniques
devra respecter le niveau d'efficience énergétique fixé par le Maitre d'Ouvrage dans le respect
des objectifs de retour sur investissement fixés par ce dernier

12/21



L'objectif PUE sera I'un des indicateurs clés de la performance énergétique et sur lequel un
objectif chiffré est défini de 1,5 a 80% de charge. Cet objectif sera exigible a la phase 1 et a la
phase 2.

II.7. Calendrier prévisionnel de |'opération

La livraison du centre informatique au dimensionnement cible en phase 1 est prévu pour le
second trimestre 2024 avec un capacitaire 1200 kW IT évolutif en phase 2 a 2000 kW IT et un
scénario mettant a disposition les salles IT au fur et a mesure de I'avancement du chantier selon
le phasage défini au paragraphe 11.8:

- Etape 1 - livraison intermédiaire - pour la migration des installations IT existantes dans
les salles DNSCE IT 2.1 et 2.2, salles Réseaux et Opérateurs A et B sur le capacitaire
existant du site

- Etape 4 - Livraison compléete du centre — Tler trimestre 2027 — au capacitaire
intermédiaire de 1200 kW IT avec 349 baies

Le calendrier prévisionnel devra étre calqué sur le dépot du permis de construire et du dossier
des Installations Classées de niveau déclaratif avec en objectif une livraison de la phase 1
prévue ler trimestre 2027.

La phase 2 sera déclenchée par la MOA dés la montée en charge effective du site au maximum
de 1000 kW de consommation IT. Cette phase 2 sera réalisée dans un délai estimé de 3 a 5 ans
apres la livraison de la phase 1.

Cette phase 2 n'est pas incluse dans la consultation de MOE (ni en base, ni en option).
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1I.8. Le phasage des travaux

Afin de garantir la continuité de service des infrastructures informatiques de la DNSCE, les
travaux seront réalisés par étapes présentées de maniere schématique ci-dessous

Etape 1

Création des salles D1 et D2 et des installations techniques nécessaires au fonctionnement
de ces salles.

A cette étape le datacenter actuel est en fonctionnement.

32 baies 32 baies DISTRIBUTION DEAU GLACEE .
SALLE D1 SALLE D2 _. GROUPES FROID
TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTION ELECTRIQUE .
GROUPES ELECTROGENES

Autres Systéemes :
Extinction incendie
Anti-intrusion
Traitement dair

EMPRISE RDC
BATIMENT EXISTANT
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Etape 2

Migration IT du datacenter actuel vers les salles D1 et D2

32 baies 32 baies DISTRIBUTION DEAU GLACEE .
SALLE D1 SALLE D2 I—. GROUPES FROID
TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTION ELECTRIQUE .
GROUPES ELECTROGENES

Autres Systemes :
Extinction incendie
Anti-intrusion
Traitement d’air

EMPRISE RDC
BATIMENT EXISTANT

Etape 3

Démantelement du datacenter actuel et des installations techniques associées.

32 baies 32baies DISTRIBUTION DEAU GLACEE .
SALLE D1 SALLE D2 I_. GROUPES FROID
TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTION ELECTRIQUE .
GROUPES ELECTROGENES

Autres Systéemes :
Extinction incendie
Anti-intrusion
Traitement d’air

EMPRISE RDC
BATIMENT EXISTANT

Cette étape permet de libérer I'esplanade informatique dans laquelle seront implantées
les salles H1, H2, H3 et H 4
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32 baies

SALLE D1

32 baies

SALLE D2

EMPRISE RDC
BATIMENT EXISTANT

Etape 4

Création des salles H1, H2,

32 baies

SALLE D1

H3 et H4 dans I'esplanade informatique.

32 baies DISTRIBUTION D'EAU GLACEE

STRIBUTION D'EAU GLACEE
GROUPES FROID
TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTION ELECTRIQUE .
GROUPES ELECTROGENES

Autres Systémes :
Extinction incendie
Anti-intrusion
Traitement d’air

SALLE D2

64 baies

SALLE H1

64 baies

SALLE H3

64 baies

GROUPES FROID

e

64 baies

SALLE H4

SALLE H2 TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTION ELECTRIQUE .
GROUPES ELECTROGENES

EMPRISE RDC
BATIMENT EXISTANT

Autres Systémes :
Extinction incendie
Anti-intrusion
Traitement d’air
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I1l. PRESENTATION SIMPLIFIEE PAR LOT

[1.1. Lot 1 : DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE

Afin de réaménager certaines zones ou locaux du batiment existant, il sera procédé,
préalablement aux travaux de déconstruction / démolition, au désamiantage et au
déplombage des ouvrages. Ces interventions nécessiteront l'application de procédures
spécifiques avec l'installation de confinements et le suivi métrologique reglementaire (mesures
d'empoussierement individuelles, environnementales...).

Les Matériaux Contenant de I'’Amiante (MCA) de type conduits fibro-ciment, revétements de
sols et enduits platre seront déposés sous procédure de niveau d'empoussierement 1 et 2. En
sus, il sera nécessaire de déposer également des ouvrages contenant du plomb tels que des
menuiseries, des grilles et des conduits.

[1.2. Lot 2 : DECONSTRUCTION — VRD — GROS (EUVRE

Ce lot aura en charge la construction du nouveau batiment Energie, en R+1, qui accueillera les
groupes électrogenes au RDC et la production de froid a I'étage. Hormis la couverture légere
qui sera exécutée par le lot n°03, la structure de ce batiment sera essentiellement exécutée en
éléments béton armé et devra respecter le degré CF réglementaire de CF2".

Il incombera également a ce lot de participer a la réalisation de toutes les liaisons extérieures
(électriques, eau, froid) entre cette nouvelle construction et le batiment existant.

Enfin, suite aux travaux de désamiantage, |'Entrepreneur devra prévoir les déconstructions /
démolition suivi des interventions de reconstruction en sous oeuvre nécessaires a la
modification des distributions des locaux.

111.3. Lot 3 : CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

Le lot n°3 se chargera de réaliser la couverture du nouveau batiment Energie traitée a partir
d'une charpente métallique ancrée dans les voiles béton du Gros ceuvre et qui supportera la
couverture légere en bacs métalliques revétus d’'un complexe d'isolation et d'étanchéité.

Afin de sécuriser les installations techniques GE situées au RDC vis-a-vis des Groupes Froids
sus-jacents, l'intégralité de la dalle intermédiaire recevra une étanchéité spécifique de type
résine.

Dans ce nouveau batiment, il sera de plus réalisé des éléments de serrurerie : escalier
métallique d'acces a l'étage et en toiture, plateforme pour supporter les équipements
techniques.

Dans I'existant, des interventions ponctuelles seront nécessaires pour modifier certaines zones
(fermeture des patios, création d'une couverture intérieure au-dessus des salles informatiques).
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111.4. Lot 4 : MENUISERIES INTERIEURES

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot sont les suivantes :

Fourniture et pose des portes intérieures pleines stratifiées pour les locaux impactés y
compris quincaillerie adaptée, respect des normes de sécurité et du plan sureté.
Fourniture et pose d'une signalétique sur les portes modifiées.

[1.5. Lot 5 : MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE-BARDAGE

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot sont les suivantes :

Fourniture et pose des portes extérieures métalliques pour les locaux impactés y
compris quincaillerie adaptée, respect des normes de sécurité et du plan sureté.
Fourniture et pose des gardes corps et lisses en acier galvanisé ; Fourniture et pose
des cloisons grillagées en acier galvanisé ;

Fourniture et pose d'une facade rapportée en panneaux de type Alucobond sur le local
technique extérieur ;

Fourniture et pose d'une porte métallique et barriére type écluse pour approvisionner
le local technique ;

Reprise de la facade pour fermeture du patio et remplacement des grilles de cla
verriere ;

[1.6. Lot 6 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot sont les suivantes :

Application d'une peinture sur les parois verticales et plafonds placo y compris

préparation des supports ;

Application d'une peinture sur tous les éléments bois y compris préparation des

supports ;

Application d'une peinture sur les éléments non ferreux y compris préparation des

supports ;

Application d'une peinture de sol y compris préparation des supports ;
Fourniture et pose d'un revétement de sol souple y compris ragréage et plinthes bois ;
Fourniture et pose de carrelage et faiences ht 1,80m dans les sanitaires ;

[1.7. Lot 7 : CLOISONS-FAUX PLAFONDS

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot sont les suivantes :

Cloisons de doublage de type 12 styl isolées constituées d’'une plaque de platreBA13
visée sur ossatures + isolation de type de 100 mm :

Cloisons de doublage constituées d'une plaque de platre BA13 collé.

Cloisons de distribution de type 98/48 ou 72/48.

Cloisons spécifiques. Pour les salles IT y compris portes ;
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- Faux plafond acoustiques de type Tonga 60 x 60 ;

111.8. Lot 8 : PLANCHER TECHNIQUE

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot sont les suivantes :

- Fourniture et pose de plancher technique en dalles 600 x 600mm de type GAMMA-
BOX de chez GAMMA INDUSTRIES ou équivalent, épaisseur 38mm, comprenant :

« Charge d’exploitation : 1200daN/m2 « Classe de charge : 5
¢ Classe de fleche : A

« Classement au feu : M1.

« Finition : stratifiée

* Propriété électrostatique : classe 1

« Dimensions : Module de 600 x 600 x 38mm.

11.9. Lot 9 : EXTINCTION PAR BROUILLARD D'EAU

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot Extinction par brouillard
d’'eau sont les suivantes :

- Création d'une installation de Préaction type C a double interlock avec une source
d’'eau installé dans un nouveau local technique crée dans I'emprise de la sous-station
existante en sous-sol

- Mise en place d'une réserve d'eau intégrale et d'une pompe de distribution raccordé
sur un réseau inox cheminant dans I'existant pour alimenter les buses sur la base d'un
réseau spécifique par local protégé

- Mise en ceuvre d'antennes et de buses d’extinction dans le local source, les salles H et
les salles D & R

- Mise en ceuvre d'une armoire électrique de protection et commande ainsi que les
fournitures, poses et cablages des blocs d'alarme sonores et lumineux des commandes
manuelles locales et des afficheurs lumineux

111.10. Lot10 : CVC

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot CVC sont les suivantes :

- Déposes d'installations existantes qui ne sont plus nécessaire au fonctionnement du
futur Datacenter (avec proposition de rachat d'équipements)

- Modifications et adaptations d'installations existantes afin de les adapter aux nouveaux
locaux et cheminements y/c toutes mesures conservatoires nécessaire a la continuité
de service

- Création d'une nouvelle production frigorifique composée de trois équipements a
condensation par air fonctionnant sur le principe free-chilling en architecture N+1 et
implantés en local technique au R+1 du nouveau batiment Energie. Des attentes seront
prévues pour le rajout d’'une quatrieme unité

19/21



- Mise en ceuvre de deux distributions eau glacée 2N issues de deux sous-stations en
batiment technique y/c pompes, ballon de stockage et comptages se répartissant
chacune en trois voies distinctes alimentant respectivement :

o Les émetteurs des salles H
o Les émetteurs des salle R & D
o Les émetteurs des locaux techniques électriques

- Reconfiguration de la récupération d'énergie dédiée au chauffage de I'établissement
compte-tenu des modifications apportées a la production

- Climatisation des salles H par 2 armoires eau glacée double batterie a soufflage
inversée en configuration N+1 avec attente pour 3°™ unité et pour systémes DLC

- Climatisation des salles R et D par In-Rows simple batterie (double batterie en variante)
en confinement d'allée froide

- Climatisation des locaux techniques électriques par armoires eau glacée simple batterie
en configuration N+1 avec ventilation free-cooling pour les locaux transfos

- Mise en ceuvre de nouveaux réseaux aérauliques a partir des CTA existantes

- Travaux de plomberie pour création et modifications de sanitaires, mise en place de
nouveaux extincteurs et reprise des plans d'évacuation

- Mise en ceuvre des installations de régulations et automatismes du lot et participation
a I'élaboration de la GTC avec le lot éponyme

- Mise en Oeuvre des installations électriques du lot

- Réalisation des essais suivants procédures commissioning y/c essais en charge

- Prise en charge des CEE pour intégration a I'offre

[1I.11. Lot 11 : Electricité CFO/cfa (SSI, précablage VDI) :

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot Electricité CFO/cfa (SSI,
Précablage VDI) sont les suivantes :

- Dépose des installations électriques non nécessaire aux futures salles informatiques.
- Création d'un réseau HTA pour 2 voies électrique et secours en HTA

- Création de 2 voies BT

- Création de 2 productions ondulées pour I'lIT

- Création de 2 voies ondulées pour les équipements techniques

- Distribution électrique dans les salles informatiques jusqu’aux PDU

- Alimentation des équipements de CVC et nécessaires au groupes électrogenes

- Extension de la DI au niveau des salles informatiques

- Réalisation du précablage des baies informatiques en fibre optique

[1I.12. Lot 12 : Groupes électrogenes :

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent marché pour le lot groupes électrogenes
sont les suivantes :
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- Mise en place d'une production électrique de secours par groupes électrogenes en N+1
positionnés au RDC d'un batiment technique en respectant les contraintes acoustiques :

- Equipements concernés :

o Groupes + transfo BT/HT

o Armoires commande GE

o Cuves

o Réservoir journalier

o Insonorisation du batiment

[1I.13. Lot 13 : sureté

Le marché consiste a mettre a jour les installations de sureté et de sécurisé les locaux dans le
périmetre du DATA.

Le site est équipé en vidéo surveillance, intrusion et controle d'accés. Des superviseurs sont sur
des serveurs redondants.

Les prestations comprendront les interventions tout au long du projet sur les systemes en
maintenant la continuité de service et la sécurité du site.

Les applicatifs seront mis a jour, modifiés et adapté ainsi que les réseaux.

[1I.14. Lot 14 : gestion technique du batiment

L'établissement est équipé s'un systeme de GTB basé sur le logiciel PCVUE de ARC
INFORMATIQUE.

[l est supervisé les équipements techniques avec une application sur serveur redondant.
Une application de gestion de donnée assure la publication de tableaux de bords.
Les prestations du marché comprendront :

- La mise a jour des architectures et des licences

- La mise a jour de l'application suivants le planning et les systemes futurs

- La mise a jours des IHM

- La mise en service et tests selon les mises en services des autres corps de métier
- La mise en ceuvre d'une gestion de données

- La gestion et prise en main du systéeme pour les évolutions durant les phasages

[11.15. Lot 15 : urbanisation

Le marché comprendra :

- La fourniture et l'installation des baies et des confinements selon le planning de
livraison des salles
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