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PREAMBULE

Les dimensions et quantités figurant dans le présent document ainsi que sur le plan, ne sont données qu'à titre 

indicatif et doivent être vérifiées par l'Entreprise pour l'établissement de son offre globale et forfaitaire.

Le présent cadre du quantitatif pourra être modifié par l'Entreprise, soit par la suppression d'articles, soit par 

l'adjonction d'articles supplémentaires.



DESIGNATION U Qté �!unit!H.T. �!total!H.T.

3!-!PRESCRIPTIONS!TECHNIQUES!PARTICULIERES

3,1!-!REMPLACEMENT!DE!LA!POMPE!A!CHALEUR

3,1,1!-!Dépose!de!la!PAC!existante!et!préparation!de!la!toiture

Dépose!de!la!PAC!existante

Consignation!électrique!et!hydraulique,!vidange!des!réseaux!et!récupération!des!fluides!

frigorigènes
ens 1

Dépose!et!enlèvement!en!décharge!autorisée!de!la!PAC!existante,!y!compris!démarches!

administratives,!grutage!et!toutes!sujétions!de!manutention
ens 1

Préparation!de!la!toiture

Démolition!de!la!dalle!béton!existante!et!évacuation!des!gravois!en!déchetterie!spécialisée,!y!

compris!toutes!sujétions!de!manutention
ens 1

Préparation!du!support!pour!création!des!longrines!béton!et!mise!en!place!de!panneaux!

d'isolation!thermique!complémentaire
ens 1

Création!de!longrine!en!béton!armé!de!dimensions!1700x200x900!(LxlxHt),!en!lieu!et!place!de!la!

dalle!béton!existante,!conformément!aux!plans!du!BE!structure!en!annexe!du!CCTP
ens 4

Pose!de!panneaux!d'isolation!thermique!complémentaire!pour!combler!l�espace!laissé!libre!par!

l�enlèvement!de!la!dalle!béton!existante
m² 4,8

Mise!en!�uvre!des!ouvrages!d'étanchéité,!y!compris!toutes!sujétions!(relevés!d�étanchéité,!

bandes!solin�)
ens 1

3,1,2!-!Nouvelle!PAC!air/eau!réversible

Fourniture!et!mise!en!�uvre!d'une!PAC!air/eau!réversible!avec!options!haute!efficacité,!bas!

niveau!sonore!et!kit!hydraulique!2!pompes!+!ballon!tampon!400!litres
u 1

!!!!Marque!:!AERMEC

!!!!Type!:!NRG-0804XH-E-04

!!!!Fluide!frigorigène!:!R32

!!!!P!Calo!(-4°C!ext!/!régime!d�eau!40/45°C)!:!155!kW

!!!!P!frigo!(34°C!ext!/!régime!d�eau!12/7°C)!:!203!kW

Dépose!et!enlèvement!en!décharge!autorisée!de!la!PAC!existante,!y!compris!démarches!

administratives,!grutage!et!toutes!sujétions!de!manutention
ens 1

Positionnement!sur!6!plots!antivibratils ens 1

Raccordement!électrique!depuis!le!câble!existant,!y!compris!fourniture!et!pose!d'une!coupure!de!

proximité!et!sujétions!de!remplacement!des!câbles!si!nécessaire
ens 1

3,1,3!-!Panoplie!de!distribution!en!toiture

Modification!des!canalisations!en!toiture!pour!adaptation!aux!dispositions!de!raccordement!de!la!

nouvelle!PAC
ens 1

Reprise!des!calorifuge!à!l'identique!de!l'existant ens 1

Vanne!d'isolement u 2

Thermomètres!à!plongeur,!y!compris!doigt!de!gant u 2

Purgeur!automatique,!y!compris!vanne!d'isolement!1/4!de!tour u 2

3,1,4!-!Equipements!en!local!technique

Vase!d'expansion!fermé!100!litres,!gonflé!à!1,5!bars,!y!compris!vanne!d'isolement!avec!poignée!

déposée!et!fixée!par!collier!polyamide!à!la!canalisation
ens 1

Vérification!et!nettoyage!du!filtre!magnétique!à!poche!et!de!sa!pompe!de!charge ens 1

Remplacement!du!purgeur!automatique!et!de!la!vanne!d�isolement!du!filtre!magnétique!à!poche ens 1

Vérification!de!l'adoucisseur ens 1

Fourniture!de!10!kg!de!sel!pour!la!remise!en!eau!des!réseaux u 1

TOTAL!3,1!-!REMPLACEMENT!DE!LA!POMPE!A!CHALEUR

3,2!-!REMPLACEMENT!DES!UNITES!INTERIEURES

3,2,1!-!Dépose!des!unités!intérieures!existantes

Consignation!électrique!et!hydraulique,!vidange!des!réseaux,!dépose!et!enlèvement!en!décharge!

autorisée,!y!compris!toutes!sujétions!de!manutention
ens 50

Sujétion!de!dépose!de!faux-plafonds,!y!compris!stockage!des!éléments!déposés!pour!réutilisation!

après!mise!en!�uvre!des!nouvelles!unités!intérieures
ens 1

ISTRES!-!Sous-préfecture!des!Bouches-du-Rhône

Rénovation!des!installations!existantes!de!Chauffage!/!Ventilation!/!Climatisation



DESIGNATION U Qté �!unit!H.T. �!total!H.T.

ISTRES!-!Sous-préfecture!des!Bouches-du-Rhône

Rénovation!des!installations!existantes!de!Chauffage!/!Ventilation!/!Climatisation

4,2,2!-!Nouvelles!unités!intérieures

Cassettes!4!voies

Unités!intérieures!type!cassette!4!voies,!y!compris!kit!V3V,!bac!de!récupération!des!condensats!et!

façade!de!finition!avec!4!volets!de!diffusion

!!!!Marque!:!AERMEC

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!1,98!/!1,86 u 6

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!3,12!/!2,96 u 11

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!3,64!/!3,88 u 7

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!5,21!/!4,90 u 7

Ventilo-convecteur

Unités!intérieures!type!ventilo-convecteur!allège!carrossé,!y!compris!kit!V3V,!bac!de!récupération!

des!condensats,!thermostat!intégré!et!grille!inférieure!de!finition

!!!!Marque!:!AERMEC

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!1,84!/!1,60 u 1

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!2,73!/!2,65 u 4

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!3,55!/!3,60 u 13

Unités!intérieures!type!!ventilo-convecteur!plafonnier!carrossé,!y!compris!kit!V3V!et!bac!de!

récupération!des!condensats

!!!!Marque!:!AERMEC

!!!!P!nominal!calo!/!frigo!:!3,55!/!3,60 u 1

Raccordement!hydraulique!des!unités!intérieures

Vanne!d'isolement!1/4!de!tour!à!manette!papillon u 100

Stabilisateur!automatique!de!débit u 50

Raccordement!électrique!des!unités!intérieures

Raccordement!électrique!des!nouvelles!unités!intérieures!depuis!les!câbles!existants,!y!compris!

sujétions!de!remplacement!des!câbles!si!nécessaire
u 50

Raccordement!des!unités!intérieures!de!type!cassette!4!voies!et!ventilo-convecteur!plafonnier!

carrossé!et!de!leur!vanne!trois!voies!de!régulation!depuis!les!thermostats!d'ambiance!existants,!y!

compris!toutes!sujétions!de!pose!et!de!finition

u 32

Evacuation!des!condensats

Raccordement!des!condensats!des!unités!intérieures!sur!les!réseaux!d'évacuation!existants u 50

Faux-plafonds

Sujétion!de!repose!de!faux-plafonds!existants,!y!compris!toutes!sujétions!de!finition ens 1

Remplacement!intégral!des!faux-plafonds!avec!système!à!ossature!rails!métalliques,!pour!dalles!

600x600,!y!compris!toutes!sujétions!de!finition

!!!!Hall!du!RDC m² 32

!!!!Salle!de!réunion!du!R+2 m² 78

Luminaire!type!dalle!600x600!source!LED!40!W u 17

TOTAL!3,2!-!REMPLACEMENT!DES!UNITES!INTERIEURES

3,3!-!MISE!EN!SERVICE,!ESSAIS!ET!REGLAGES

3,3,1!-!Remise!en!eau!des!réseaux

Remise!en!eau!et!purge!d'air!intégrale!des!réseaux ens 1

3,3,2!-!Mise!en!service

Mise!en!service!et!essais!de!la!nouvelle!PAC!par!le!fabricant,!y!compris!PV!d'essais ens 1

Mise!en!service!et!essais!des!nouvelles!unités!intérieures,!y!compris!PV!d'essais ens 50

TOTAL!3,3!-!MISE!EN!SERVICE,!ESSAIS!ET!REGLAGES



MONTANT TVA MONTANT

€ H.T. 20,0% € T.T.C.

TOTAL TRAVAUX

ISTRES - Sous-préfecture des Bouches-du-Rhône

Rénovation des installations existantes de Chauffage / Ventilation / 

Climatisation

TABLEAU RECAPITULATIF

POSTES

3,3 - MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGES

3,2 - REMPLACEMENT DES UNITES 

INTERIEURES

3,1 - REMPLACEMENT DE LA POMPE A 

CHALEUR


