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Le réemploi des équipements
électriques techniques
en toute confiance

Offre de reprise Proclus du 02/08/2023

Démolition d’un immeuble de bureaux

Nom du projet : Stelantis

Adresse : 6, rue Nicolas Copernic- 78190 TRAPPES
Maitre d’ouvrage : Etablissement Public Foncier d’lle de France, ci-aprés le « CLIENT »
Maitre d’ceuvre : ???

Démolisseur : ???
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Préambule :

La décarbonation de la déconstruction et la préservation des ressources naturelles nécessitent une
augmentation significative du réemploi des équipements et matériaux constitutifs des batiments, dont les
équipements électriques techniques (Production/stockage/distribution d’énergie, CVCD, SSI ...)

PROCLUS reconditionne les équipements électriques techniques issus de chantiers de rénovation et
démolition de batiments, pour permettre leur réemploi en toute confiance par les professionnels de la
maintenance et des travaux neufs. Aprées avoir expertisé le potentiel de réemploi des équipements présents
dans un batiment, PROCLUS en assure la dépose sur site et I'évacuation dans le respect des contraintes
opérationnelles de ses clients.

C’est dans ce cadre que PROCLUS auquel le CLIENT a fait appel, remet la présente offre de reprise des
équipements décrits ci-apres « Description des équipements repris » aux conditions économique décrites ci-
apres « Offre commerciale ».

Conditions générales de reprise
Définitions :

e Visite d’évaluation gisement : Visite de site du représentant de PROCLUS pour évaluer le niveau de
réemployabilité des équipements techniques

e Offre de reprise : C'est la liste des équipements destinés au réemploi que PROCLUS propose de
reprendre en précisant les conditions technico-économiques de cette derniére.

e Visite pré-chantier : Un fois I'accord obtenu sur les équipements repris pour réemploi, leur quantité
et leur prix, le représentant de PROCLUS fait une visite préparatoire du chantier avec le CLIENT afin
de s’assurer de I'accessibilité des équipements a reprendre et s’enquérir des consignes de sécurité
propre au site (Voir Plan particulier de sécurité et de protection de la santé en annexe 1)

e Chantier : L'intervention de PROCLUS et ses sous-traitants pour déposer et évacuer les équipements
repris pour réemploi.

¢ Inventaire provisoire : Chaque équipements ou familles d’équipements évacué par PROCLUS est
consigné dans un inventaire provisoire visé par le représentant du CLIENT présent sur le chantier.

¢ Inventaire définitif : Une fois le chantier terminé, PROCLUS réalise un inventaire définitif des
équipements repris par famille de produit avec leurs quantités, poids. C’'est sur la base de ce seul
inventaire que le CLIENT peut adresser la facture de cession des équipements a PROCLUS.

e Attestation de reprise en vue du réemploi : Une attestation est ensuite transmise au CLIENT avec
des informations relatives aux quantités reprises et aux impacts environnementaux potentiellement
évités, si les informations fabricants sont disponibles ou extrapolables.

Conditions techniques de reprise des équipements :

Sauf exception explicite, PROCLUS assure lui-méme la dépose, le conditionnement et I'évacuation des
équipements que le lui céde le CLIENT.

La dépose préservante des équipements est sous-traitée par PROCLUS a des électriciens expérimentés (voir
identité du sous-traitant en Annexe 2). Ces derniers interviennent toujours en présence d’un représentant
de la société PROCLUS, qui gere le chantier de dépose en relation avec le CLIENT et I'entreprise de travaux
en charge du curage/démolition du batiment concerné.

PROCLUS reste le seul interlocuteur du CLIENT pendant toutes les phases de préparation et d’exécution de
I'intervention.
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Conditions économiques de reprise des équipements :

La présente offre de PROCLUS de reprise est ferme et définitive pour I'ensemble des équipements décrits ci-
apres.

Elle reste cependant conditionnée a la présence effective des équipements dans I'état qui étaient le leur au
moment de la visite d’évaluation du gisement.

PROCLUS s’engage a prendre les équipements en I'état et faire son affaire des éventuelles réparations
nécessaires a leur réemploi.

Les prix de reprise proposés s’entendent hors taxes.

Sauf stipulation contraire dans les conditions particuliéres ci-aprés, paiement a 30 jours a réception de la
facture du CLIENT conforme a I'inventaire définitif et aux prix de reprise de I'offre acceptée par le CLIENT.

Responsabilités et transfert de propriété :

Nonobstant son offre de reprise, PROCLUS est libre de ne pas reprendre les équipements dont I'état ne
serait pas identique a celui qui était le leur au moment de la visite d’évaluation du gisement, ou dont la
qguantité serait significativement différente de celle reportée dans I'offre (en plus ou en moins).

PROCLUS devient responsable d’un équipement au moment ou il commence I'opération de dépose.

Le CLIENT transfert la pleine propriété des équipements a PROCLUS au moment ou ces derniers quittent le
chantier, I'inventaire provisoire visé par le représentant du CLIENT, ou a défaut I'inventaire définitif, en
faisant foi.

Le CLIENT garanti PROCLUS contre tout recours de tiers qui revendiquerait la propriété des équipements des
lors que la dépose de ces derniers a débutée.

Conditions particuliéres de reprise

Visite d’évaluation du gisement :

e Date(s) : 30 juin 2023
e Evaluateur(s) PROCLUS : Hervé GRIMAUD
e Représentant(s) du CLIENT : lvan BAILLY (EPF IdF)

Informations relatives au chantier :

e Durée du chantier:
o Petits équipements : 3 jours x 4 personnes
o Gros équipements : 2 jours x 3 personnes
e Sous-traitant de démontage (information indicative) :
o Petits équipements : Design Concept
o Gros équipements : BSRE
e Evacuation des équipements : Gros porteurs routiers

Conditions d’intervention de PROCLUS :

e Consignation préalable par le CLIENT des locaux contenant les équipements repris par PROCLUS
e Mise a disposition par le CLIENT, sur la durée du chantier, d’une zone permettant le stationnement
et le chargement des véhicules utilisés par PROCLUS
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Description des équipements repris :

Lot 1 : Appareillages modulaires Merlin Gerin des tableaux divisionnaires et relayages des armoires de
commande/régulation

Localisation : TD des zones de bureaux, TGBT en sous-sol et diverses armoires de controle commande CVCD
au sous-sol et local technique du dernier étage
Qté : Environ 500kg
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Lot 2 : Appareillage de puissance des TGBT

Localisation : Sous-sol
Qté : Environ 200kg

Lot 3 : Groupe électrogéne Iveco de 1999

Localisation : Sous-sol
Qté : 1 unité
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Lot 4 : Cellule MT Areva - Fluokit

Localisation : Sous-sol
Qté : Lot de 5 cellules

Lot 5 : Onduleur Emerson Chloride 80

Localisation : Sous-sol
Qté : 1 unité
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