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TRAVAUX DE GROS OEUVRE01-1 TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Désignation01-1 1
Les travaux du présent lot concernent :
Les installations de chantier
Le désamiantage et déplombage
Les démolitions
Les travaux de maçonnerie
Les travaux de VRD

Observations
Voir Généralités.
Voir PGC-SPS.
Voir CCAP.
Voir le rapport du Bureau de Contrôle.
Voir rapport amiante et plomb

CONSISTANCE DES TRAVAUX01-2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Qualité et mise en œuvre01-2 1
Tous les travaux du présent lot devront être réalisés suivant les prescriptions des DTU et leurs 
annexes des normes Françaises et Européennes s'y rapportant, du fabricant, des recommandations du 
Bureau de Contrôle et du Maître d'Oeuvre.

DTU
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Normes
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Cahier du CSTB
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Règles professionnelles
Applicables aux ouvrages du présent lot.

L'entrepreneur est réputé avoir pris pleine connaissance de l'ensemble du dossier de consultation 
susceptible de le renseigner sur les travaux de ce lot.
Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra en aucune manière réclamer des plus-values ou des 
modifications à son offre en cas de contradiction ou d'omission.
L'offre étant réputée forfaitaire et destinée à remettre au Maître d'Ouvrage un produit fini en état de 
fonctionnement.
En conséquence, toutes pièces ou définitions de prestations non ou mal définies sont réputées être 
comprises pour garantir un parfait usage.

Prise de possession des lieux01-2 2
L'entrepreneur prendra le terrain et les locaux dans l'état où il se trouve au moment de l'appel d'offres.
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier sous sa 
responsabilité les difficultés de réalisation du projet. Une visite des locaux devra être faite pour vérifier 
l'exactitude des plans  de l'état actuel ou les manques de renseignements.
L'entrepreneur ne pourra arguer de manque de renseignements pour demander une  plus value sur son 
forfait quant à l'exécution des travaux qui seraient imparfaitement décrits ou omis dans le présent 
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  ...Suite de "01-2 2  Prise de possession des lieux..."
CCTP.
Un état des lieux sera fait aux frais du présent lot, en présence du Maître d'ouvrage et de son 
représentant, du Maître d'œuvre et de la présente entreprise.

Etudes béton armé01-2 3
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre un bureau d'étude pour toutes les études de béton 
armé qui seront à réaliser dans le présent projet.
L'énumération des ouvrages béton du C.C.T.P n'est pas limitative.

Qualité de mise en œuvre01-2 4
Prendre toutes les précautions:
Pour bétonnage par temps froid et vérifier que les matériaux ne sont pas gelés. Dans ce cas les 
détruire.
Pour bétonnage par temps chaud et éviter une dissécation trop rapide.
Prendre toutes les dispositions pour protéger le béton mise en œuvre (bâche, isolant).
Tous les joints de dilatation et de retrait devront rester très propre.
L'entrepreneur est entièrement responsable  des éventuels désordres dû aux fissures. Il devra y 
remédier par tous les moyens sans suppléments de prix.
L'entreprise devra faire toutes les demandes d'autorisations et de D.I.C.T.

Etudes de sols01-2 5
Sans objet

Sécurité01-2 6
L'entrepreneur devra prévoir dans son offre, tous les échafaudages et les protections nécessaires, pour 
assurer la sécurité de son personnel et autrui pendant toute la durée de l'exécution des travaux décrits 
dans le C.C.T.P.

Coordination01-2 7
L'entrepreneur devra assurer la coordination avec les autres corps d'état.

Nota01-2 8
Les entreprises pourront proposer des produits d'une marque différente à celle préconisée dans le 
C.C.T.P techniquement équivalente (caractéristiques).
Journalièrement, l'entreprise devra le nettoyage des locaux dans lesquels ils ont travaillés.
Avant de passer lancer la fabrication, les commandes des matériaux, du matériel pour réaliser ses 
travaux, l'entrepreneur devra se faire confirmer par la Maîtrise d'Œuvre, les références des 
prescriptions indiquées dans le C.C.T.P et ses plans d'exécution.

ORGANISATION DE CHANTIER01-3 ORGANISATION DE CHANTIER

Mesures d'organisation générale du chantier01-3-1 Mesures d'organisation générale du chantier

Voir les Généralités et PGC-SPS.01-3-1 1
Compte tenu que les travaux se font en site occupé, l'entreprise devra préalablement faire valider le 
personnel auprès du service exploitant pour autorisation d'intervention sur site.
Toute demande d'intervention de travaux devra se faire 48 heures avant intervention.
il devra avoir une bonne réactivité pour ces informations en cas de modifications des programmes ou 
imprévus.
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La gestion des déchets01-3-2 La gestion des déchets

Voir les Généralités et PGC-SPS.01-3-2 1

Compte prorata01-3-3 Compte prorata

Voir les Généralités et le CCAP01-3-3 1

Bureau d'études spécialisées01-3-4 Bureau d'études spécialisées

Pour la réalisation complète du gros œuvre et des modifications de structure.01-3-4 1
Comprenant: 
Les plans de coffrage
Les plans de détails
La note de calcul

Plans de récolement01-3-5 Plans de récolement

En 2 exemplaires sur tirage et 1 exemplaire sur Clé USB :01-3-5 1
Des plans d'exécution complets .
Des PV des matériaux mise en œuvre.
Des Dossiers d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage.

INSTALLATION DE CHANTIER01-4 INSTALLATION DE CHANTIER

Baraquements01-4-1 Baraquements

Bureau de chantier01-4-1 1
Mis à dispositon par MOA

Localisation :
. Suivant le plan d'installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises

Réfectoire01-4-1 2
A prévoir suivant les préconisations du P.G.C.
Il sera équipé de tout le matériel nécessaire
Il permettra d'accueillir 10 personnes minimum
Il sera équipé d'une table et de chaises en dimension et nombre suffisant
Il sera raccordé en électricité et téléphone sur les installations communes.

Nota:
Le réfectoire devra être suffisamment dimensionné pour servir de bureau de chantier pour 
accueillir les réunions de chantier hebdomadaire.

                  SARL DOMINIQUE CALLIET  Tel : 0238932055               Page du lot   Page 01.5DCE



REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS
.

INRAE  

Lot N°01 GROS OEUVRE-VRD

  ...Suite de "01-4-1 2  Réfectoire..."

Il sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Sanitaires Homme / Femme01-4-1 3
A prévoir suivant les préconisations du P.G.C.
Il sera équipé de tous les appareils nécessaires
Il sera raccordé en électricité, eau et évacuation des eaux usées 
L'entreprise en assurera la désinfection et le nettoyage journalier par une société extérieure qualifiée
L'entreprise devra mettre à disposition des sanitaires indépendants et équivalents supplémentaires en 
cas de personnel féminin

Localisation :
. Suivant le plan d'installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises

Vestiaires Homme / Femme01-4-1 4
Mis à disposition par MOA

Localisation :
. Suivant le plan d'installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises. Suivant le plan d'installation de chantier et 
le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises

Branchements01-4-2 Branchements

Electrique01-4-2 1
Sans objet
Au lot électricité

Eau01-4-2 2
Demande d'un branchement sur existant au MOA
Une distribution sera prévue à l'extérieur suivant les prescriptions du PGC

Mise en place d'un sous comptage

Localisation :
. Pour l'ensemble des travaux et des baraquements
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Téléphone01-4-2 3
SANS OBJET

Réseau eaux usées01-4-2 4
Les tranchées et le réseau de canalisations
Installation d'une fosse toutes eaux le cas échéant compris frais de vidanges.

Localisation :
. Pour les sanitaires

Panneaux de chantier01-4-3 Panneaux de chantier

Suivant les directives du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre01-4-3 1
Dimensions 150x250
Comprenant les plaquettes, les inscriptions de tous les intervenants, le support et la mise en place
Compris dépose et  évacuation à la fin du chantier

Localisation :
. Suivant le plan d'installation de chantier

Clôtures01-4-4 Clôtures

En panneaux rigides sur plots béton01-4-4 1
Compris portail avec cadenas
Compris toutes les signalisations
Compris fixations

Localisation :
. Suivant les préconisations du PGC, du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage
. Suivant le plan d'installation de chantier
. Afin de délimiter la zone de l'installation de chantier et d'approvisionnement éventuel

Plan01-4-5 Plan

De l'installation de chantier01-4-5 1
Suivant les préconisations du PGC, du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur SPS

Etat des lieux01-4-6 Etat des lieux

Par constat d'huissier01-4-6 1
A établir en présence du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage

Localisation :
Nota
. Cet état des lieux sera à remettre au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre avant tout démarrage 
des travaux
. Cet état des lieux seront à effectuer également pour le domaine publique et chez le voisinage 
pouvant être impacté par les travaux
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Nettoyage01-4-7 Nettoyage

Des baraquements01-4-7 1
Nettoyage et désinfection journalière par une entreprise extérieure agréée
Fourniture du papier toilette et de tout autres équipements nécessaires
Nota: 
A imputer au Compte Prorata

Localisation :
Nota
. A imputer au compte prorata

Déménagement01-4-8 Déménagement

Des installations de chantier01-4-8 1
Repli des installations
Dépose de tous les branchements (électricité, eau et EU)
Remise en état des abords

Localisation :
. Pour les installations de chantier
Nota
. Les frais de remise en état des locaux seront imputés au compte prorata si le responsable des 
dégradations ne peut pas être identifié

DEMOLITIONS01-5 DEMOLITIONS

TRAVAUX RELATIFS AU PLOMB01-5-1 TRAVAUX RELATIFS AU PLOMB

Consistance des travaux01-5-1 1
Sans objet
Le maître d'ouvrage fournira l'attestation de décontamination du site

TRAVAUX RELATIFS A L'AMIANTE01-5-2 TRAVAUX RELATIFS A L'AMIANTE

Matériaux contenant de l'amiante liée ou fixée01-5-2 1
Sans objet
Le maître d'ouvrage fournira l'attestation de décontamination du site

TRAVAUX01-5-3 TRAVAUX

Déconstruction01-5-3-1 Déconstruction

Curage01-5-3-1 1
Des équipements sanitaires
Comprenant:
- Évacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour l'ensemble du chantier
. Suivants plans
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De plafonds01-5-3-1 2
Comprenant:
- Dépose des dalles de faux plafonds
- Dépose des rails ossature de dalle de faux plafonds
- Évacuation des isolants
- Évacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour l'ensemble des locaux aménagés
. Suivant plan

De cloisons01-5-3-1 3
Comprenant:
- Démolitions soignées compris faïences, équipements sanitaires, blocs portes etc… 
- De contre-cloisons du local réfrigéré
- Tri, Évacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour l'ensemble des locaux aménagés
. Suivant plan

De sols01-5-3-1 4
Décaissé pour permettre la réalisation d'une chape suivant la réglementation PMR
Comprenant:
- Purge partielle selon hauteur de chape a réaliser
- Tranchée pour passage canalisation évacuation siphon de douche PMR
- Démolition compris carrelage, canalisations, etc…
Évacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour le WC PMR et la douche des vestiaires

Découpe par sciage01-5-3-1 5
Des longrines au droit des ouvertures à créer
Des cloisons de briques en doublage du bardage existant.
 Comprenant:
- Redressement au mortier et reprise soignée compris raidisseurs au droit du sciage.
- Toutes les protections nécessaire pour garantir la sécurité de tous
- Enlèvement des gravois à la décharge, compris descente, chargement, transport et taxes

Localisation :
. Pour la création d'ouverture en façade (portes et baies)

Dépose01-5-3-1 6
Des menuiseries extérieures,
Comprenant:
- Dépose soignées
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  ...Suite de "01-5-3-1 6  Dépose..."
- Évacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Les portes et châssis vitrées non conservées

Nettoyage01-5-3-2 Nettoyage

haute pression01-5-3-2 1
Nettoyage de façade haute pression
Nettoyage de toiture compris chéneaux, enlèvement des débris, feuilles, mousses...

Localisation :
. Pour l'ensemble des façades du bâtiment

Végétation01-5-3-3 Végétation

Abattage/dessouchage et arrachage01-5-3-3 1
Cette prestation comprend l'abattage et le dessouchage d'arbres et l'arrachage des haies et bosqués 
par tous moyens appropriés (coupement sur place, puis arrachement à la pelle mécanique, remblai 
provisoire ou définitif en terre d'apport et enlèvement des souches, arbres et arbuste, ainsi que 
l'enlèvement en Centre de Traitement Agrée).
A proximité des clôtures, il sera possible de réalisé un rognage de la souche.

Nota
. Avant toute intervention, l'Entreprise devra obtenir l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre 
(certains arbres seront conservés sur la parcelle)

Localisation :
. Pour l'ensemble des arbres et arbustes sur l'emprise du chantier
. Suivant plans

Bouchements01-5-4 Bouchements

En Béton Armé01-5-4 1
En raccordement des nouvelles ouvertures
Scellement des nouveaux pieds de portique compris raccord de longrine
Comprenant:
Liaison avec le support de fondation par brochage 

Finition lissé, planéité en raccord avec l'existant

Localisation :
. Pour les nouvelles portes

Seuils01-5-4 2
En béton < à 2cm
Compris forme de pente et débord

Localisation :
. Au droit des nouvelles portes
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  ...Suite de "01-5-4 2  Seuils..."
Nota
. Il devra être conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur

PASSAGE DES DIVERS RESEAUX INTERIEURS01-6 PASSAGE DES DIVERS RESEAUX INTERIEURS

Tranchées01-6-1 Tranchées

Réalisées manuellement01-6-1 1
Réalisation de saignées pour passage des réseaux d'évacuations 
Toutes les canalisations ou fourreaux devront reposer sur 0,10 d'épaisseur de sable et seront enrobées 
de sable de 0,15 d'épaisseur sur le dessus
Remblais, coltinage des matériaux à l’intérieur des locaux par tous moyens manuels,
Exécution d'une dalle de raccordement en alignement de l’existant compris brochage des aciers.
Chargement, transport et évacuation des gravats en centre de tri des déchets.

Localisation :
. Pour le réseau EU/EV: depuis les nouvelles attentes au niveau du dallage jusqu'au regards 
existants les plus proches
. Exutoire suivant plans

Eaux usées01-6-2 Eaux usées

Réseaux EU / EV01-6-2 1
En PVC de classe CR8 
De diamètre adapté au service à rendre ( Mini 100 mm) 
Toute pièces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum
Les réseaux existants seront abandonnées après vérification d'aucun ecoulement provenant en amont.
Les réseaux existants provenant de l'espace de quarantaine seront repris sur le nouveau réseau le cas 
échéant.

NOTA: Les eaux usées des pièces Condittionnement et Décontamination seront raccordées sur la 
cuve de récupération des effluents situé en façade NORD EST

Localisation :
. Pour les réseaux sous le dallage des appareils sanitaires
. Pour le réseau sous dallage des douches

Caniveau de douche01-6-2 2
En acier inoxydable, finition satinée.
Caractéristiques:
Siphon à sortie horizontale ou verticale
Boitier siphon facile à inspecter
Bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous résine.
Caillebotis suivant réglementation PMR

Compris scellement et forme de pente aux normes PMR 

Localisation :
. Pour les douches de l'espace vestiaire

Caniveau de sol01-6-2 3
Dimension 300 X 300
Caractéristiques:
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  ...Suite de "01-6-2 3  Caniveau de sol..."
Siphon à sortie horizontale ou verticales
Grand panier
Acier inoxydable 18-10 ou acier inoxydableF18 Tnb
Caillebotis brise jet antidérapant avec mailles de sécurité
Garde d'eau 60 mm conformément à la Norme en vigueur
Accès étanche en élastomère pour le nettoyage
Écoulement 2l/s minimum
Double collerette pour reprise d'étanchéité sous résine

Compris scellement et forme de pente 90x90cm

Localisation :
. Provision 3U

Siphon de sol01-6-2 4
A hauteur réglable de chez DELABIE
Adapté à un sol résine
Plongeur avec poignée
Corps PVC sans aspérités
Grille fixée avec 2 vices inox

Compris scellement et forme de pente
Localisation :
. Provision 1U pour la douche de décontamination

PASSAGE DES DIVERS RESEAUX EXTERIEURS01-7 PASSAGE DES DIVERS RESEAUX EXTERIEURS

Tranchées01-7-1 Tranchées

Terrassement réalisé par engin mécanique01-7-1 1
Tous les mouvements de terre sont dus dans toutes les qualités de terrain, même si l'emploi d'étais, 
blindages, marteau piqueur pour démolitions de vieilles maçonneries sont nécessaires.
Toutes les canalisations ou fourreaux devront reposer sur 0,15 ép.... de sable et seront enrobés de 
sable de 0,15 ép..... sur le dessus.
Fourniture et pose de grillage avertisseur suivant la réglementation.
Remblais des tranchées compris compactage avec les terres provenant des fouilles.
Remise en état à l'identique.

Localisation :
. Pour le branchement du réseau EU

Eaux usées01-7-2 Eaux usées

Regards en béton01-7-2 1
De 0,60 x 0,60 intérieur avec tampon fonte de série piétonne , compris tous les raccordements et les 
fils d'eau des réseaux EU/EV

Localisation :
. En sortie de bâtiment  pour chaque réseau.

Réseaux EU/EV contaminé01-7-2 2
En PVC de classe CR8 
De diamètre adapté au service à rendre ( Mini 100 mm) 
Toute pièces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum
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  ...Suite de "01-7-2 2  Réseaux EU/EV contaminé..."
Scellement et raccordement étanche sur regard existant

Les eaux usées des pièces Condittionnement et Décontamination seront raccordées sur la cuve de 
récupération des effluents situé en façade NORD EST

Localisation :
. En raccordement de la cuve de récupération des effluents contaminés.

Réseaux EU/EV01-7-2 3
En PVC de classe CR8 
De diamètre adapté au service à rendre ( Mini 100 mm) 
Toute pièces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum
Scellement et raccordement étanche sur regard existant

Localisation :
. En sortie de bâtiment au regard existant le plus proche.

CHEMIN D'ACCES01-8 CHEMIN D'ACCES

Décapage01-8-1 Décapage

Par engin mécanique01-8-1 1
Le décapage de la terre végétale.
Stockage de la terre végétale sur site pour ré-emploi et évacuation du sur-plus
Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

Localisation :
. Depuis l'enrobé façade SUD jusqu'au auvent. (accès Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accès stockage propre et vestiaire terrain depuis la façade SUD OUEST, largeur 1,20m

Terrassement01-8-2 Terrassement

Par engin mécanique01-8-2 1
De forte puissance
Compris la purge de toute poche de moindre consistance et le pompage des venues d'eau
Compris désouchage de vegetaux et arbres
Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

Localisation :
. Depuis l'enrobé façade SUD jusqu'au auvent. (accès Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accès stockage propre et vestiaire terrain depuis la façade SUD OUEST, largeur 1,20m

Remblais01-8-3 Remblais

En matériaux insensibles à l'eau01-8-3 1
Suivant les terrassements sans être inférieur à 0,30
Comprenant:
Le compactage du fond de forme
Le remblai en matériaux nobles
Un feutre géotextile parfaitement mis en place avec recouvrement
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  ...Suite de "01-8-3 1  En matériaux insensibles à l'eau..."
Le compactage par couche régulière à l'aide d'un compacteur vibrant à forte énergie

Localisation :
. Depuis l'enrobé façade SUD jusqu'au auvent. (accès Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accès stockage propre et vestiaire terrain depuis la façade SUD OUEST, largeur 1,20m

Couche de finition01-8-4 Couche de finition

Enrobé01-8-4 1
Comprenant:
Couche d'accrochage Béton Bitumineux Mince BBSG 0/6 classe 3 sur 5 cm d'épaisseur minimum 
Compris les formes de pente pour évacuer l'eau
Compris joint à émulsion aux raccordements avec l'existant

Localisation :
. Pour les accès stockage propre et vestiaire terrain depuis la façade SUD OUEST, largeur 
1,20m. 

DALLAGE01-9 DALLAGE

Dallage sur terre plein en béton armé de 0,12m d'épaisseur minimum01-9 1
Décapage, nivellement et compactage fond de forme
Compris bêches périphériques, armatures, coffrage et décoffrage.
Béton C25/30 XF1
Finition béton balayé, Pente 2%
Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

Localisation :
. En sortie des locaux Stockage terrain et Décontamination 
. Surface < 5 m2
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