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1. PRESCRIPTIONS

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent projet a été étudié sur des bases précises en ce qui concerne la nature et la qualité des matériels
a mettre en ceuvre.

Les entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre du bordereau.

L'entrepreneur doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis et faire, s'il le juge nécessaire,
des observations avant tout commencement d'exécution.

Si des dispositions prévues dans le descriptif tombent sous le coup de brevets, I'entrepreneur doit payer
toutes les redevances et prendre tous les accords avec les possesseurs de brevets pour qu'en aucun cas, le
Maitre de I'Ouvrage ne puisse étre inquiété.

Jusqu'a la réception provisoire, l'entreprise sera responsable des matériels installés, et de leur
remplacement en cas de détérioration de son fait, de celui des autres corps d'état, ou de personnes
étrangeres au chantier.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer tout I'appareillage défectueux, a

I'exception des appareils détériorés par les usagers. Le remplacement devra se faire dans les 24 heures
suivant la demande du Maitre de I'Ouvrage.

1.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les installations devront étre conformes aux différents documents du dossier, et seront exécutées selon les
regles de l'art, en respectant notamment :

Les prescriptions de la norme francaise N.F.C. 15100, installation électrique a basse tension, édition mars
20083, et de ses additifs en vigueur au jour de I'adjudication.

Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie U.T.E.C. 11001 (décret du 30 AVRIL 1991).

Les prescriptions de la N.F.C. 15 100/A2 d’avril 2002.

Les prescriptions imposées par le secteur local d'électricité de France.

Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par 'U.T.E. (derniére édition en vigueur)
concernant notamment I'appareillage en général, les conducteurs, les moulures et les conduits, les mesures

de protection contre les mises sous tension accidentelles des masses métalliques.

Décret n°2010-1017 du 30 Aolt 2010 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques, et de ses additifs en vigueur au jour de I'adjudication.

Aux réglements du code de travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du Journal Officiel.
Les normes et publications auxquelles, il est fait référence dans I'annexe de la norme U.T.E.C.15100 ;
Les reglements sanitaires types ou les prescriptions particuliéres éditées par le département du LOIRET.

Arrété du 14 Décembre 2011 relatif aux circuits et installations de sécurité, et de ses additifs en vigueur au
jour de l'adjudication.

Arrété du 14 Décembre 2011 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et de ses additifs en
vigueur au jour de I'adjudication.
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Les regles de I'art de la profession.

Aux reglements du code de travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du Journal Officiel.
Reglements et regles de I'art concernant le matériel électronique et les télécommunications.
Les observations formulées dans I'enquéte probatoire de prix 1993 concernant la NFS 61932.
L’établissement sera reclassé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs).

NF X 08-070 (juin 2013) — Informations et instructions de sécurité — Consignes et instructions, plans
d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité.

Les normes NFS 61-930 a 61-940 concernant les systémes de sécurité incendie des batiments, et de ses
additifs en vigueur au jour de l'adjudication.

NFS 61.970 (juillet 2007) — Systéme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Reégles d’installations des matériels et
des installations filaires ou radioélectriques du Systeme de Détection Incendie (S.D.I).

NF EN 61340-5-1 (décembre 2016) — Electrostatique — Protection des dispositifs électroniques contre les
phénoménes électrostatiques.

Dispositions particulieres relatives aux Etablissements Recevant des Travailleurs (E.R.T.) (Code du travalil).

Les observations de la F.D.S 61 949 - commentaires et interprétations des normes NFS 61931 a NFS
61939.

Respect de la directive CE, aboutissant aux marques CE de l'installation achevée pour tous les luminaires et
appareillages.

Les références aux documents énoncés ne constituent pas une liste limitative ; elles sont un rappel des
principaux documents.

1.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

D'une maniére générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points
non précisés par les réglements que l'entreprise devra, par le fait méme qu'elle soumissionne, connaitre
parfaitement.

Les projets remis seront réputés étudiés en toute connaissance de cause et par conséquent, aucune
dérogation aux réglements ne sera accordée apres remise des propositions.

1.4 REMISE DES OFFRES

Le dossier comporte un C.C.T.P., un cadre de bordereau et des plans.

L'entrepreneur doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis et plus particulierement des
quantités figurant au bordereau et faire part au B.E.T. de ses remarques éventuelles avant la remise de son
offre.

En cas de désaccord entre I'entreprise et le B.E.T, I'entreprise devra clairement indiquer dans son offre les
modifications apportées au projet et en sera responsable.

Si aucune modification n'a été apportée au dossier, I'entreprise adjudicataire ne pourra, au moment de
I'exécution, arguer d'erreur ou omission et devra livrer une installation en parfait état de fonctionnement.
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1.5 MISE EN SERVICE - ESSAIS

Vérification générale

Avant la mise en service de l'installation, le Maitre de I'Ouvrage convoquera I'entreprise avec un préavis de 8
jours pour procéder a la vérification générale de la qualité du matériel installé, des modalités de mise en
ceuvre ainsi que la conformité des installations avec le CCTP.

Ces différentes vérifications auront lieu en présence d'un représentant du Maitre de I'Ouvrage et en
présence du Maitre d'CEuvre.

Vérification et conformité

Les installations seront réalisées avec la supervision d'un bureau d'études et d'un bureau de contréles qui se
réserveront le droit de faire toutes les vérifications et de demander tous les essais avant, en cours, et en fin
de travaux.

En fin de travaux, au jour fixé par le Maitre d'CEuvre et en présence de I'entrepreneur ou de son représentant
qualifié, il sera procédé a la vérification des divers éléments de l'installation.

Il sera vérifié que l'installation a été réalisée conformément aux reglements, aux normes, aux régles de l'art
et aux diverses pieces constituant le marché des travaux.

L'entrepreneur devra effectuer a ses frais toutes les démarches nécessaires pour obtenir auprés du Consuel
l'attestation _de conformité. La rémunération du bureau de contrble concernant l'obtention de l'imprimé
Consuel est a la charge de l'installateur, y compris toute prestation.

Vérification de contrble

Electricité :

Il sera vérifié que tous les appareils fonctionnent normalement et que les différents réglages ont été
correctement effectués.

Il sera procédé aux contrbles suivants :

- Contréle de conformité aux normes et reglements

- Contr6le de mise en ceuvre

- Contr6le du calibrage des protections.

- Contréle de l'isolement des circuits

- Contr6le de I'équipotentialité des masses électriques

Courants faibles

Avant réception, I'entrepreneur devra procéder, a ses frais, aux essais de ses installations et effectuer les
mesures définissant la qualité des réalisations.

La procédure de test, réalisée par l'installation, devra apporter la preuve que les opérations de cablage ont
été effectuées sans erreur sur la totalité des points. L'entreprise devra donc présenter des fiches d'essais ou
elle consignera tous les essais qu'elle aura effectués.

Une recette contradictoire sera effectuée entre le soumissionnaire et le Maitre d'ceuvre. Elle sera réalisée
par échantillonnage et portera sur les points désignés par le Maitre d'CEuvre. Durant cette recette,
I'entreprise devra assister les représentants sus désignés pendant toute la durée des vérifications, leur
préter assistance et fournir tous matériels et appareils de mesures nécessaires pour procéder a ces essais.

Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, est conforme au plan
d'installation et notamment :

Contréle visuel de la qualité de l'installation et du respect du plan d'exécution.
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Contréle de la qualité des connexions dont les mesures ont pour but de vérifier :

- la connexion correcte des paires a chaque extrémité,

- la continuité électrique,

- respect des polarités

- l'absence de courts - circuits,

- lisolement des autres paires et de la terre,

- lalongueur des brins a partir des répartiteurs,
- l'identification par rapport au plan de l'installation,
- l'appartenance des 2 fils de chaque paire a la méme paire.
- l'identification sur site correspond bien au plan d'installation
- le schéma de connexion

Contréle des caractéristiques des liaisons :
- longueur,

- atténuation a 2, 10, 20 et 100 Mhz,

- bruit

- résistance,

- paradiaphonie a 2, 10, 20 et 100 Mhz,

Le dépairage des cébles quatre paires est effectué en contrdlant la couleur des fils sur les moulures de
raccordement du sous-répartiteur. Cependant, pour les cébles de plus forte capacité (liaisons entre
répartiteur général et sous-répartiteur), il sera nécessaire d'utiliser un réflectométre.

Le résultat de I'application de la procédure de recette se traduira par la remise de fiches de contréle et d'un
rapport de recette permettant une exploitation aisée des résultats. Ce rapport inclura :

- les plans de recollement indiquant I'exacte position géographique des prises et des sous-répartiteurs
ainsi que leur numérotation.

- les cahiers de répartiteurs,

- les synoptiques des liaisons,

- les schémas synoptiques du répartiteur général, et des sous-répartiteurs principaux,

Les fiches de contr6le comportant au minimum :
- laréférence de la prise

- laréférence du module a I'extrémité

- lacouleur

- essais satisfaisants ou non, fil croisé ou non
- le numéro de parie

- court-circuit ou non

- isolement (valeur)

- longueur de la liaison

Les fiches de contrOles réflectométries concernant : la fibre optique, les cébles inter- répartiteurs et les
cébles coaxiaux.

Les tests et mesures effectuées certifieront et démontreront que le cablage est en classe D.

Le soumissionnaire garantira dans ces caractéristiques d'origine, I'ensemble du pré-cablage réalisé par lui
pour une durée de 5 ans.

Toute prestation non conforme devra étre reprise aux frais de I'entreprise, et cela, dans le délai contractuel.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée qu'apres établissement et transmission au Maitre de
I'Ouvrage des proces-verbaux d'essais et de I'attestation de conformité établie par le bureau de contrdle.

Modalités d'exécution des essais

Les essais seront effectués a la demande du Maitre d'CEuvre qui pourra convoquer l'entrepreneur avec
préavis de 8 jours.

Le matériel nécessaire aux essais sera fourni par I'entrepreneur du présent lot qui en restera propriétaire
sans pouvoir exiger aucun frais de location ou dédommagement. Le matériel sera étalonné en présence des
différentes parties.
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1.6 GARANTIE

L'entrepreneur restera garant et responsable de son installation conformément a la loi du 03 Janvier 1967 et
au décret Ministériel n° 76.1166 du 22 Décembre 1967 concernant les garanties biennales et décennales
couvrant respectivement les menus et gros ouvrages tels que définis par la réglementation.

Pendant la période biennale, I'entrepreneur restera garant et responsable de I'ensemble de son installation
(matériel, gaines, etc....) ; il devra effectuer a ses frais toutes réparations ainsi que tous les essais et
réglages complémentaires, éventuellement nécessaires.

Pendant la garantie décennale, toutes les réparations provenant de vices de construction cachés seront a la

charge de l'entrepreneur qui doit le remplacement des pieces défectueuses et la main d'ceuvre de
démontage et de remontage.

1.7 OBLIGATIONS ET DOCUMENTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE

Avant intervention

Accord fournisseur d'énerqgie électrique

Avant toutes interventions I'entreprise adjudicataire prendra contact avec les services du fournisseur
d'énergie électrique pour avoir confirmation des modalités d'alimentation du site.

Accord fournisseur lignes téléphone

Avant toutes interventions I'entreprise adjudicataire prendra contact avec les services du fournisseur des
lignes téléphone pour avoir confirmation des modalités d'alimentation du site.

Plans de réservation

A réception de l'ordre de service, I'entreprise adjudicataire prendra toutes ses dispositions pour fournir dans
les quinze jours, les plans des réservations qu'elle jugera nécessaires pour le passage des canalisations, et
tout aménagement lié a son lot.

L'entreprise aura a sa charge tous percements dus a son lot non prévu sur ses plans de réservations.

En cas de retard pour la fourniture des plans de réservations au lot gros ceuvre, I'entreprise devra faire
procéder aux réservations manquantes a ses frais.

Ces plans seront a remettre en trois exemplaires au Maitre d'CEuvre.

A la remise de I'offre :

Le bordereau joint au dossier Projet complété et renseigné avec métrés et prix unitaires.
Les marques et types des matériels prévus.

La documentation des appareils permettant de vérifier la qualité et la performance s'ils sont différents de
ceux prescrits au C.C.T.P.

Avant les travaux (durant la période de préparation) :

Plans de réservations :

- Les plans de réservations

- Les chevétres et sorties toiture

- Les charges spécifiques du matériel

Ces éléments seront fournis aux différents intervenants : Maitre d'Ouvrage, Coordinateur, Architecte,
Entreprises de Gros ceuvre ou de charpente ou de toiture..., Bureau d'étude fluides et Bureau d'études Gros
ceuvre soit 6 exemplaires.

Délais : 2 semaines apres réception de I'ordre de service.
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Plans d'atelier, de montage et de mise en ceuvre

Conformément a la loi M.O.P., les plans fournis par la maitrise d’ceuvre ne se substituent en aucune fagon
aux plans d’exécution, d'atelier, de montage et de mise en ceuvre que l'entreprise devra établir a partir des
plans fournis au dossier d'appel d'offres.

Ces éléments seront a fournir aux différents intervenants : Maitre d'ouvrage, Bureau de contrbles, Bureau
d'études fluides, Maitre d'ceuvre soit 4 exemplaires.

Délais : 4 semaines apres réception de l'ordre de service.

Les documents devront étre établis en partant des derniéres instructions ministérielles ou réglements en
vigueur a la date de remise des offres, auxquels on se réfere pour complément ou manque d'indications.

Au-dela de la remise des offres telles que précisées ci-dessus et jusqu'a I'exécution compléte des travaux,
les entreprises devront porter a la connaissance du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre toutes les
nouvelles réglementations et instructions qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'ouvrage en
cours de réalisation et principalement toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

L'entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie des travaux sans avoir soumis au
préalable le projet d'exécution, avec ses piéeces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) du Maitre
d'ceuvre et a l'acceptation du Bureau de Contréle, lorsque ce dernier est concerné.

L'entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés, les
projets d'exécution qui, aux termes des régles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services. A
cet effet, I'entrepreneur doit demander au Maitre d'ceuvre de lui communiquer tous renseignements qui lui
sont nécessaires, ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'entrepreneur doit
l'informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces services, en particulier celles qui ont des
incidences particuliéres sur l'ouvrage.

L'entrepreneur reste, dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en
ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs
procédés d'exécution par les services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., Sécurité Incendie, Bureau de
Contréle, Laboratoire agréés, etc...

Documentations :

L'entrepreneur devra fournir :

- La documentation technique du matériel rédigée en frangais, précisant les caractéristiques exactes, les
performances, les points de fonctionnement prévus sur les courbes, etc...

- Les Procés-Verbaux (P.V.), classement vis a vis de la résistance au feu, etc...

- La documentation originale en couleur des appareils permettant de juger la qualité esthétique.

Ces documents seront a remettre aux différents intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre, Bureau de
Contréle et Bureau d'Etudes Fluides soit 4 exemplaires.

Délais : 4 semaines apres réception de l'ordre de service.
Echantillons :

L'entreprise devra fournir :
- Les échantillons du matériel proposé en 1 exemplaire sur le chantier.

Délais : 4 semaines apres réception de l'ordre de service.
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Concessionnaires :

L'entreprise devra prendre contact avec les différents concessionnaires concernés :
- Fournisseur d'énergie électrique

- Fournisseur d'énergie gaz

- Fournisseur des lignes téléphoniques

- Service de distribution eau potable

- Service d'assainissement

- Liste non exhaustive

afin de définir les modalités de raccordement du site, les besoins et les dates d'intervention.

Planning :

Le titulaire fournira ses temps d'intervention par tache, permettant d'établir le planning d'intervention, aux
différents intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre ou OPC et B.E.T fluides soit 3 exemplaires.

Délais : 2 semaines apres réception du bon de commande.

1.8 OBLIGATION DE L'ENTREPRISE EN COURS DE TRAVAUX

Pour un bon déroulement des travaux, I'entreprise s'engagera a laisser sur place jusqu'a la fin des travaux le
méme chef de chantier (sauf imprévus, accident ou maladie) ayant une parfaite connaissance des
installations.

1.9 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu au minimum 1 fois par semaine, avec si nécessaire pour la bonne
réalisation du chantier des rendez-vous intermédiaires pour régler les points particuliers.

L'entreprise devra obligatoirement étre représentée lors des rendez-vous de chantier par un responsable
apte a prendre sur place des décisions qui engageraient I'entreprise.

1.10 DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, avant la réception et en 6 exemplaires + 1 sur support informatique :

L'information et la formation du personnel chargé de la conduite des installations.

La fourniture d'un schéma électrique (a jour) dans chaque armoire ainsi qu'un schéma hydraulique et
aéraulique (a jour) sous verre et encadré dans chaque local technique.

La fourniture des documents :

- Une page de garde.

- Un sommaire paginé.

- Une notice descriptive générale de l'installation.

- Une description détaillée du fonctionnement.

- Un dossier technique : régulation, asservissements, automatismes précisant les consignes de régulation
et de programmation.

- Une notice détaillée de conduite des installations stipulant toutes les consignes :

- de mise en route et arrét des installations et matériels

- de réglage et de mise en veille prolongée

- de premiére urgence

- de surveillance (rondes, relevés, fréquences, visites réglementaire)

- Une notice détaillée des consignes dites de petit entretien.
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Un répertoire des fabricants des matériels installés et leurs coordonnées postales et téléphoniques au

jour de la réception.

Une liste des matériels et des marques correspondantes.
Une copie de la documentation technique (notice d'installation et d'exploitation).

Cette documentation sera obligatoirement accompagnée des clauses de garantie des fabricants.

Une liste des rechanges remis au jour de la réception.

Une liste des clés ou codes des matériels (armoires électriques par exemple).

Une liste des outils spécifiques nécessaires a la conduite et au petit entretien des matériels.

Les notes de calcul de l'installation.

Les notes de calcul d'équilibrages.

Les résultats d'essais et de contr6le en cours de chantier.

Les procés-verbaux d'essais, de mise en route et de réception.

Un exemplaire des plans affichés dans les locaux techniques.

Les plans paginés des schémas électriques de puissance, de relayage et de cablage des installations et
armoires.

Notice complete, avec documentation fournie avec les appareils, double des bons de garantie,
instructions de conduite et d'entretien.

Plans de récolement (plans, schémas, détails d'exécution, schémas électriques).

Schémas électriques de récolement.

Plans et schémas sur CD- ROM (1 U).

Notes de calcul.

Procés-verbal (des fournisseurs) de classement feu des matériels et matériaux employés.

Documents COPREC (AS, AT, EL, PE) avec ses programmes de vérification ainsi que ses fiches de
mesures.

Avis techniques et PV des matériaux non traditionnels.

Fiches de contréle des réseaux téléphone, informatique, vidéo.

Dossier d'identité S.S.I.

NOTA : Les opérations préalables a la réception ne pouvant étre envisagées qu'aprés remise des
documents énumérés précédemment, le décalage de la réception en attente de la fourniture de ces
documents donnera lieu a I'application des pénalités.

1.11 LIMITE DES PRESTATIONS

Prestations non prévues au lot courants forts / faibles et a prévoir aux intervenants suivants :

Maitre d’ouvrage

Matériel actif informatique (hub, switch, ordinateurs, imprimantes, etc...).
Fourniture et pose poste téléphonique

Fourniture et pose plans d’intervention et d’évacuation

Fourniture et pose extincteurs

Fourniture, pose et raccordement du matériel de laboratoire

Fourniture, pose et raccordement des hottes

Toute prestation d’alarme anti-intrusion (matériel et cablage)

Toute prestation de contr6le d’accés (matériel et cablage)

Lot VRD — Démolition / Gros (Euvre / VRD

Percements murs béton ou moellons pierre supérieurs a 100mm
Dépose et curage du matériel existant

Lot Menuiseries extérieures

Raccordement du store extérieur local expérimentation et fourniture / pose commande radio.
Fourniture et pose bandeau ventouse sur porte accés conditionnement.
Fourniture et pose bandeau ventouse sur porte accés TGBT.

Lot Chauffage / ventilation / plomberie sanitaire

Raccordements du matériel hormis ceux décrits au présent CCTP.
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1.12 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Pour la réception, toutes modalités de contrble décrites précédemment devront étre exécutées et tous les
documents attestant de la conformité de I'installation devront étre remis au Maitre d’'Ouvrage.

1.13 VISITE DES LOCAUX

Les entreprises devront visiter le site existant. Visite obligatoire
Voir modalités dans le réglement de consultation.

1.14 DOCUMENTS FIGURANT AU PROJET (CONCERNANT LE PRESENT LOT)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CADRE DE BORDEREAU

PLANS :
C.F.—c.f. - Equipement EL.01 1/50¢me

1.15 VERIFICATION DES COTES

L’entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées et de s’assurer
de leur concordance dans les différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se
produire, soit de son fait, soit par manque de vérification des plans.

L’entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d’ceuvre en vue de la correction de ses
inexactitudes. Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ;
I'entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications diverses. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d’ceuvre.
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1.16 TROUS — FEUILLURES — PERCEMENTS — SCELLEMENTS — RACCORDS

Afin d’éviter les percements dans les ouvrages neufs en béton armé (planchers, poutres, voiles, éléments
préfabriqués, etc...) les titulaires des lots intéressés devront fournir obligatoirement, dans les délais prévus
par le calendrier d’exécution, les plans de réservations a pratiquer dans les ouvrages énumérés ci avant.

La réservation des trous sera a la charge de I'entrepreneur du lot gros ceuvre. Les taquets, pieces de fixation
et fourreaux, seront fournis et posés par les entreprises intéressées.

En cas de retard dans la fourniture des documents demandés, d’omissions ou d’erreurs d’éléments,
I'entreprise de gros ceuvre réalisera les percements et ouvrages demandés aux frais exclusifs de I'entreprise
défaillante.

Dans les ouvrages existants, les percements, saignées et trous de toutes dimensions, seront effectués par
chaque entreprise et sous sa responsabilité.

Toutefois, les percements sur matériaux, tels que pierre, marbre, revétements décoratifs seront effectués
respectivement par les entreprises chargées de leur mise en ceuvre suivant les plans établis et remis dans
les mémes délais que ceux fixés ci-dessus par chacune des autres entreprises intéressées.

L’entrepreneur reste, dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en
ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs
procédés d’exécution par les services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., Sécurité Incendie, Bureau de
Contréle, Laboratoires agréés, etc...

Le schéma du circuit d’établissement et de vérification des plans d’exécution, le nombre exact, ainsi que le
planning de remise de ces documents, sont établis par le Maitre d’ceuvre en accord avec I'entrepreneur.

Il est signalé que les plans d’exécution du Bureau d’Etudes ont été élaborés par informatique, Autocad 2018
pour les plans. L'entreprise pourra donc, si elle souhaite, disposer de ces éléments de base pour réaliser
son dossier d’exécution.

Le calendrier de remise des documents doit tenir compte du planning de travaux T.C.E. et des interfaces
entre les différents lots.

1.17 GRAVOIS - NETTOYAGE

Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de procéder a I'enlevement de leurs gravois respectifs, de
facon a maintenir constamment le chantier en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n’est pas jugé suffisant par le Maitre d’'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux

enléevements et nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais du ou des entrepreneurs
négligents.

1.18 COMPTE PRORATA

La gestion du compte prorata se fera conformément aux dispositions du C.C.A.P

Dossier n°4845 S.E.I.Th. Rue Jean Monnet — Le César — 18570 LE SUBDRAY 18/03/24



INRAE Val de Loire — site d’Orléans
Réaménagement d’un batiment pour la création d’un laboratoire pour les insectes urticants
Phase PRO — CCTP Lot n°06 — Courants forts / faibles Page 14/41

|2. MATERIEL A METTRE EN OEUVRE

Conducteurs et conduits

- Cables série ARO 2 V (circuits principaux)

- Cable série RO 2 V (circuits principaux et terminaux)

- Fils série HO 7 V (circuits terminaux)

- Les conduits devront étre conformes a la NFC 15103 de novembre 1997.

Tableaux de distribution

Les tableaux de distribution devront étre normalisés et posséder un indice de protection adapter aux locaux
dans lequel ils seront implantés. lls seront livrés avec porte fermant a clef, plastrons rail DIN et tout
accessoire permettant un parfait achévement de l'installation.

Appareillage

L'ensemble des luminaires fluorescent sera de type compensé.

L'ensemble de I'appareillage (PC, interrupteur) sera de type a vis (appareillage a griffe interdit). Les prises
seront 2 pbles + terre et posséderont des éclipses conforment a la NFC 15100.

Les luminaires devront étre NF et répondre aux essais au fil incandescent suivant leur destination.

Les luminaires devront étre respectueux de la directive CE et marqués du symbole CE.

La liste et le type de matériel figure dans le B.Q.E.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Frangaises et Européennes en vigueur.

Les matériaux seront de premier choix et de marques connues. lls doivent avoir la marque de qualité NF
USE, lorsqu’elle existe, ou disposer de I'avis technique du CSTB.

L’emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels pour lesquels le CSTB n’a pas fourni un avis
favorable est interdit, sauf autorisation écrite du Maitre d’'Ouvrage.

L'avis technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté
(avis technique ou enquéte) par la Commission Techniques de I'Assurance (C.T.A.). Dans tous les cas une
assurance, aux frais de I'entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.

Les travaux ou matériaux de technique nouvelle ne bénéficiant pas des procédures précitées sont exclus
des garanties de la Police "Dommages - Ouvrages" souscrite pour |'opération.

L'entrepreneur est entierement responsable des incidents provenant de la non-observation de l'une des
prescriptions ci-dessus et doit réparation Tous Corps d'état a ses frais.

L'entrepreneur devra au niveau de son offre, indiquer les marques, types et puissances des matériels
retenus.

En plus de ces choix, l'entrepreneur devra fournir les PV d'essais et les numéros d'agrément des
organismes officiels pour les matériels nécessitant des tenues particulieres a I'environnement (tenue
mécanique, chimique, au feu...).

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers) utilisés
pour I'exécution des ouvrages, doivent étre neufs.

Préalablement & tout projet d'exécution I'entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques, justifiant les
qualités et provenance des fournitures.
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L'entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux réglements du
CSTB du CTB ou de I'UTE.

Si pour une fourniture déterminée, il n'existe pas de réglementation particuliére, I'entrepreneur doit produire
une assurance spéciale couvrant les garanties biennales et décennales au minimum et comportant une
renonciation au recours contre les concepteurs et le Maitre de I'Ouvrage et fournir toutes justifications utiles
(proces-verbaux d'essais, références, etc....) L'acceptation par le Maitre d'CEuvre de cette fourniture, ne peut
avoir pour effet de diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

Toutes les fournitures proviennent de marques et fabricants connus, et comportant tous étiquetages
attestant de leur origine, label, date de fabrication et autres. lls sont maintenus jusqu'a réception ou constat
par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du C.C.T.P. ou du C.P.T.C.
sont refusés et enlevés du chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrages Tous Corps d'Etat
construites sont démolies ou déposées et reconstruites par les entreprises des lots concernés aux frais de
I'entrepreneur défaillant.

Tous les matériels électroniques et de télécommunication utilisés devront étre d'un type agrée par FRANCE
TELECOM.

Echantillons

L'entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre demandés
ou qui seront exigés par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention
des formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la direction du chantier, les échantillons, modéles
et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de leurs
travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (Procés-verbaux d'essais, avis techniques,
notices d'entretien, documentation technique, documentation en couleur etc ...).

Ces échantillons sont présentés dans les trente jours maximums qui suivent la signification du marché et
avant toute commande aux fournisseurs. Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, le Maitre d'CEuvre/ou le
Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les
pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons, modéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai
avant commande, fabrication et mise en ceuvre et doivent étre compris dans les prix unitaires.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques métres carrés ou métres linéaires chacun
sont exigés dans les mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc.... qui n'auraient pas de référence dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande,
fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre d'CEuvre et du Décorateur.
Aucune commande de matériel ne devra étre passée aux fournisseurs sans l'accord écrit du Maitre d'CEuvre
et/ou du Maitre d'Ouvrage.

Le matériel accepté sera installé sur un panneau qui restera a demeure pendant toute la durée du chantier.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES COURTS-CIRCUITS

Suivant la norme NFC 15-100, les dispositifs de protection des circuits d’alimentation ne sont pas prévus
pour assurer la protection des circuits internes des appareils d’utilisation.

Dés lors, il conviendra de protéger les conducteurs actifs par un ou plusieurs dispositifs de coupure
automatique contre les surcharges (NFC 15-100 section 4.3.3) et contre les courts-circuits (NFC 15-100
section 4.3.4). En outre, la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits doivent
étre coordonnées conformément a la section 4.3.5 de la NFC 15-100.

Surcharge

Des dispositifs de protection doivent étre prévus pour interrompre tout courant de surcharge dans les
conducteurs du circuit avant qu’il ne puisse provoquer un échauffement nuisible a l'isolation, aux
connexions, aux extrémités ou a I'environnement des canalisations et ceci a I'aide de fusibles ou
disjoncteurs appropriés (cf sections 4.3.3 et 4.7.3 de la NFC 15-100).

Pour les fusibles, il conviendra de respecter les deux conditions suivantes :

1/lb<In
2/12<1.451z ou In £ 12/k3 sachant que,

Ib = courant d ‘emploi du circuit

Iz = courant admissible de la canalisation

In = courant assigné des dispositifs de protection

I2 = courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection ; c’est a dire égal au
courant de fonctionnement dans le temps conventionnel pour les disjoncteurs, au courant de fusion dans le
temps conventionnel pour les fusibles de type gl.

K3 = k3 est un coefficient dont les valeurs se situent au paragraphe 4.3.3.2 de la NFC 15-100.

Pour les disjoncteurs, il conviendra de respecter les deux conditions suivantes :

1/lb<In
2/In<lz

Court -circuit

Des dispositifs de protection doivent étre prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que
celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques produits dans les
conducteurs et dans les connexions et ceci a I'aide de fusibles ou de disjoncteurs appropriés (cf sections
4.3.4 et 4.7.3 de la NFC 15-100).

Tout dispositif de protection contre les courts-circuits doit répondre aux deux conditions suivantes :

1/ Son pouvoir de coupure doit étre au moins égal au courant de court-circuit présumé au point ou il est
installé, sauf si celui-ci est doublé en amont par un dispositif ayant le pouvoir de coupure nécessaire.

2/ Le temps de coupure de tout courant résultant d’un court-circuit se produisant en un point quelconque du

circuit ne doit pas étre supérieur au temps portant la température des conducteurs a la limite admissible,
suivant calcul défini au paragraphe 4.3.4.3.2 de la NFC 15-100.
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3.2 _BASE DES CALCULS

La section des canalisations sera calculée en tenant compte de l'intensité admissible suivant la nature et le
calibrage des appareils de protection.

D'autre part la chute de tension au point le plus défavorable ne devra pas excéder les pourcentages suivants

- 3% pour I'éclairage.
- 5% pour les canalisations professionnelles.
- 1% pour les canalisations de branchement.

Les sections des canalisations terminales seront au moins de :
- 1.5 mmz2 pour les luminaires.

- 2.5 mm2 pour les prises de courant 10/16 A.

- 4.0 mm? pour les prises de courant 20 A.

- 6.0 mm2 pour les prises de courant 32 A

Tension 380 V + N

Régime de neutre TT / TN/ IT : a vérifier sur site.
Icc3 : & vérifier sur site.

3.3 NOTES AUX ENTREPRISES

P.G.C

Lors du chiffrage, les entreprises devront consulter I'ensemble du dossier de consultation des entreprises et
plus particulierement le P.G.C. (Plan Général de Coordination) et devront chiffrer toutes les prestations
concernant le présent lot.

Pieces communes a tous les lots

Lors du chiffrage, les entreprises devront consulter I'ensemble du dossier de consultation des entreprises et
plus particulierement les piéces communes a tous les lots et devront chiffrer toutes les prestations
concernant le présent lot.

Contacts avec les concessionnaires :

L'entreprise sera chargée d'établir, a ses frais, tous les contacts avec le fournisseur et le distributeur

d’énergie afin d'assurer une parfaite réalisation des installations de branchement. Il aura plus

particulierement en charge :

- l'organisation de rendez-vous et I'assistance sur site en présence des différents représentants concernés
de la distribution et de la concession,

- la définition des besoins permettant I'élaboration des différents devis,

- la prise en compte des informations transmises par les différentes parties avec adaptations si
nécessaires des prestations a réaliser pour le branchement.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle du Maitre d'ceuvre et en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Dossier de branchement :
L’entreprise sera chargée d’établir 'ensemble des documents constituant le dossier de branchement EDF.
L’entreprise ne devra mettre en ceuvre son matériel qu’aprés accord du distributeur local d’énergie.

Consuel :

L’entreprise aura a sa charge :

- L’'obtention des différents feuillets de certification « Consuel » au service d'EDF,

- La prestation de vérification de l'installation en vue de I'obtention du Consuel avec prise en charge du
co(t d’un bureau de contrble agrée.

- L'organisation de rendez-vous et l'assistance sur site en présence des différents représentants
concernés pour I'obtention du Consuel.

L'installation de chantier devra faire l'objet d'un contréle électrique établi par un organisme agréé avec

fourniture d'un rapport de contrdle établi par celui-ci. La rémunération de cet organisme est prévue au

présent lot.
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Planning
En début de chantier, I'entreprise titulaire du présent lot devra fournir un planning détaillé d’enchainement

des taches. Celui-ci devra obligatoirement s’inscrire dans le planning contractuel.

Nettoyage de chantier
L’entreprise du présent lot devra inclure dans son devis le colt du nettoyage de ses zones de travaux

chaque jour avant de quitter son chantier.
Compris aspiration des poussiéres, nettoyages de traces diverses, enlévement des déchets.
Evacuations des gravats, rangement et stockage au quotidien des fournitures et matériel

Performance énergétique

Exemplarité :

Le niveau de performance attendu pour cet ouvrage est trés élevé. A ce titre, le projet doit étre exemplaire
sur les sujets fondamentaux que sont :

Niveaux d’isolation et traitement des ponts thermiques

Etanchéité a l'air

Equipements trés performants

Justesse des dimensionnements des équipements techniques

Test d’étanchéité :
Le niveau d’étanchéité a I'air demandé est ambitieux et exemplaire

Le Maitre d’ouvrage fera procéder a 2 contréles d’étanchéité (1 apres réalisation du clos et couvert et 1 a la
réception. Si les tests ne sont pas conformes aux objectifs, I'entreprise devra amélioration I'étanchéité au
niveau, notamment, des traversées de parois extérieures jusqu’a ce que les résultats soient satisfaisants.

L’entreprise titulaire du présent lot devra tous les calfeutrements nécessaires pour la réalisation des tests
d’étanchéité (exemple : mise en ceuvre de polyane et de rebouchages mousse ou platre provisoires sur
toutes les gaines, fourreaux, réservations ayant un lien avec les extérieurs).

Pour tous les percements de la barriére étanche a I'air par les réseaux des lots techniques, il sera mis en
ceuvre des produits permettant de systématiquement obturer I'espace vide créé a l'aide des rubans adhésifs
d'étanchéité (type AMPACOLL de chez AMPAC) ou des éléments autocollants en forme de couronne au bon
diamétre, qui permettent une occultation a la fois précise et facile (marque Pro Clima ou lllbrick par
exemple).

Le rebouchage des réservations doit permettre I'étanchéité a I'air au passage des parois entre volume
chauffé et volume non chauffé. Si le rebouchage effectué n'est pas parfaitement étanche a l'air, on pourra
ajouter des adhésifs adaptés.

DOSSIER D'EXECUTION, PLANS DE RESERVATIONS., D’ATELIER ET DE MONTAGE, ETUDE
Conformément au § 1.7, I'entreprise aura a sa charge le dossier d'exécution, les plans de
réservations, d’'atelier et de montage comprenant notamment :

Plans de réservations, d'incorporations et de repérages nécessaires a la mise en ceuvre des
installations prévues

Notes de calculs

Calculs protections et cables

Calculs d'éclairement intérieur et extérieur

Notes de calculs

Plans d'exécution, d'atelier, de montage et de détails.

Synoptiques de tous les courants faibles et fagcades de baies VDi

Schémas définitifs d'armoires électriques incluant I'équilibrage des phases et les plans d'implantation
internes avec identification des circuits en fonction des plans d'exécution.

Fiches de sélection du matériel

Dossier de documentation techniques, Avis Techniques et PV des matériels et matériaux employés.
Vérification et prise sous l'entiére responsabilité de I'entrepreneur, sans possibilité de modification du
montant du marché forfaitaire, du dimensionnement de I'ensemble des ouvrages, les éléments pré-
dimensionnés du dossier de consultation n'étant alors qu'indicatifs et devront étre éventuellement
adaptés aux plans et contraintes d'exécution.

Justificatifs et calculs des supports antivibratoires, supports de fixation, dispositifs pour absober les
dilatations ... mis en ceuvre.
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Détails de mise en ceuvre, notices explicatives, justificatifs, prototypes et documentations nécessaires
a la parfaite réalisation de l'ouvrage.

Liéte non exhaustive (voir § 1.7)
DOSSIER DE RECOLLEMENT

Conformément au § 1.10, I'entreprise aura a sa charge le dossier de recollement (DOE) comprenant
notamment :

L'information et la formation du personnel chargé de la conduite des installations, avec fourniture d'un PV de
formation signé du formateur et des personnes formées, avec indication de l'intitulée de la formation.

La fourniture d'un schéma électrique (a jour) dans chaque armoire ainsi qu'un schéma hydraulique et
aéraulique (a jour) sous verre et encadré dans chaque local technique.

La fourniture des documents :

- Une page de garde.

- Un sommaire paginé.

- Une notice descriptive générale de l'installation.

- Une description détaillée du fonctionnement.

- Un dossier technique : régulation, asservissements, automatismes précisant les consignes de régulation
et de programmation.

- Une notice détaillée de conduite des installations stipulant toutes les consignes :

- de mise en route et arrét des installations et matériels

- de réglage et de mise en veille prolongée

- de premiere urgence

- de surveillance (rondes, relevés, fréquences, visites réglementaire)

- Une notice détaillée des consignes dites de petit entretien.

- Un répertoire des fabricants des matériels installés et leurs coordonnées postales et téléphoniques au
jour de la réception.

- Une liste des matériels et des marques correspondantes.

Une copie de la documentation technique (notice d'installation et d'exploitation).

Cette documentation sera obligatoirement accompagnée des clauses de garantie des fabricants.

- Une liste des rechanges remis au jour de la réception.

- Une liste des clés ou codes des matériels (armoires électriques par exemple).

- Une liste des outils spécifiques nécessaires a la conduite et au petit entretien des matériels.

- Les notes de calcul de l'installation.

- Les notes de calcul d'équilibrages.

- Les relevés d'éclairement intérieur par piéce.

- Les relevés d'éclairement extérieur, et notamment le cheminement PMR 20 lux.

- Les résultats d'essais et de contréle en cours de chantier.

- Les proces-verbaux d'essais, de mise en route et de réception.

- Un exemplaire des plans affichés dans les locaux techniques.

- Les plans paginés des schémas électriques de puissance, de relayage et de cablage des installations et
armoires.

- Notice compléte, avec documentation fournie avec les appareils, double des bons de garantie,
instructions de conduite et d'entretien.

- Plans de récolement (plans, schémas, détails d'exécution, schémas électriques).

- Schémas électriques de récolement.

- Plans et schémas sur CD- ROM (1 U).

- Notes de calcul.

- Synoptiques courants faibles des installations (un synoptique par type de courants faibles)

- Les fagades des baies VDi avec identification des prises

- Proceés-verbal (des fournisseurs) de classement feu des matériels et matériaux employés.

- Documents COPREC (AS, AT, EL, PE) avec ses programmes de vérification ainsi que ses fiches de
mesures.

- Auvis techniques et PV des matériaux non traditionnels.

- Fiches de contrdle des réseaux téléphone, informatique, vidéo.

- Dossier d'identité S.S.1.
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NOTA : Les opérations préalables a la réception ne pouvant étre envisagées qu'apres remise des
documents énumeérés précédemment, le décalage de la réception en attente de la fourniture de ces
documents donnera lieu a I'application des pénalités.

Liste non exhaustive (voir § 1.10)

3.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Coffret de chantier

L'entreprise devra la fourniture, la pose, I'alimentation et le raccordement d’un coffret de chantier avec sous-
comptage conforme aux recommandations de 'OPPBTP. Le coffret de chantier sera a raccorder sur
'armoire électrique existante restant en service pendant les travaux.

Localisation
- 1 coffret de chantier MONO/TRI avec sous comptage

Bungalows de chantier
L'entreprise devra la fourniture I'alimentation et le raccordement des bungalows de chantier (sanitaire et

réfectoire) avec sous-comptage conforme aux recommandations de 'OPPBTP. Ces bungalows de chantier
seront a raccorder sur I'armoire électrique existante restant en service pendant les travaux.

Les vestiaires et bureaux seront installés dans I'existant.

Installations électriques de chantier
L'entreprise devra la fourniture, la pose, 'alimentation et le raccordement de

guirlandes de chantier de type ONOFF Lighting RUBI5050601220 + drivers
électroniques (couronnes leds de 50m faites pour montage en extérieur) pour
I'éclairage de chantier suivant recommandations de 'OPPBTP.

Ces luminaires seront raccordés aux coffrets de chantier, eux-mémes
raccordés sur les coffrets électriques de chantier du site.

Le niveau d'éclairement minimal devra étre de 150 lux en tout point

Vérification des installations électrigues de chantier
Le titulaire du présent lot devra prévoir a ses frais la prestation d'un bureau de contréle pour la vérification et
conformité de ses installations de chantier. Toute reprise est a prévoir a ses frais.

L'installation de chantier devra faire I'objet d'un contréle électrique établi par un organisme agréé
avec fourniture d'un rapport de controle établi par celui-ci. La rémunération de cet organisme est
prévue au présent lot.

P.G.C
Voir PGC coordinateur SPS et notamment habilitation Sous-Section 4 obligatoire pour I'entreprise
titulaire du présent lot.

Plomb et Amiante
Voir les diagnostics plomb et amiante.
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3.5 PRISE DE TERRE

Pour le batiment, vérification de la valeur de la prise de terre existante et si besoin, renforcement par piquet
de terre enfouis afin d'obtenir une valeur conforme au chapitre 54 de la NFC 15100.

L'ensemble des masses métalliques du batiment sera relié a la terre (IPN, écrous, rails faux plafond,
chemins de cables, siphons de sol métalliques, etc..).

Mise a la terre des réseaux plomberie, chauffage, ventilation, rafraichissement.

L'ensemble des terres sera interconnecté.

Raccordement de la tresse de cuivre neuve a la prise de terre existante du batiment (local technique).
Les liaisons principales aboutiront dans chague nouveau tableau sur bornier de terre (1 départ par borne).
Liaisons équipotentielles dans locaux humides.

L'ensemble de I'appareillage électrique sera relié a la terre (luminaires, prises, etc....)

3.6 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES

Les regles suivantes s'appliquent a tout type de local qui comporte une baignoire ou un receveur de douche.
Ce peut étre soit un local spécifique a cet usage (salle d'eau, salle de bains) ou toute autre piéce
(chambre...). La seule présence d'un lavabo ne soumet pas ce local aux prescriptions de ce chapitre.

La NFC 15.100 § 7 considére 4 volumes (0.1.2.3), I'entreprise d'électricité tiendra compte des distances et
regles précises concernant l'installation électrique et les caractéristiques des matériels électriques utilisables
définis dans cette norme.

Chaque salle d'eau doit comporter une liaison équipotentielle locale. Cette liaison équipotentielle locale doit
étre assurée entre toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz,
etc...) les corps des appareils sanitaires lorsqu'ils sont métalliques, les autres éléments conducteurs
accessibles tels qu'huisseries métalliques (portes, fenétres, ...), les luminaires, les prises de courant, les
portes serviettes chauffants non de classe |l.

Le conducteur assurant la liaison équipotentielle doit étre, de préférence, soudé aux canalisations ou autres
éléments conducteurs, sinon fixé solidement par des colliers, attaches, vis de serrage en métal non ferreux
sur des parties métalliques non peintes.

Il est interdit de relier a la liaison équipotentielle locale la carcasse métallique des appareils de chauffage de
classe Il (y compris portes serviettes métalliques).

Il n'est pas nécessaire de relier a la liaison équipotentielle locale :

- Les radiateurs de chauffage, équipés ou non d'une résistance électrique, alimentés en eau chaude par
des canalisations isolantes.

- Les portes serviettes métalliques non chauffants.
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3.7 TRAVAUX PREPARATOIRES

Deés I'ouverture du chantier, I'entreprise devra procéder au repérage des circuits courants forts et faibles, SSI
cheminant dans les locaux a réhabiliter (y compris cheminements extérieurs et les différents dévoiements
d’armoires et de cables électriques décrits au présent lot).

De plus, la zone « quarantaine » et les locaux adjacents sont & conserver en service pendant la durée des
travaux et apres la fin des travaux.

L'ensemble de ces circuits ainsi repérés sera implanté sur plans afin de confirmer avec exactitude quels
réseaux correspondent a tel local, quels réseaux sont hors service et quels réseaux sont a conserver.

Ce poste est a prendre en compte par les entreprises.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge toutes les installations :
- raccordements provisoires

- extension réseaux

- dévoiement

- pose provisoire et dépose réseaux courants forts et faibles

- liste non exhaustive.

nécessaires a la réalisation des travaux pendant toute la durée des travaux.

Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n'ont pas un caractére
exhaustif et toutes les prestations de dépose, dévoiement, déplacement, modification, création d'installation
provisoire s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge du présent lot sans pouvoir arguer de
différence avec I'étude pour prétendre a des travaux supplémentaires. Chaque entreprise devra tenir compte
de cet état de fait dans sa remise de prix.

3.8 NEUTRALISATION, DEPOSE ET DECONNEXIONS ELECTRIQUES

Aprés repérage, neutralisation électrique de I'ensemble de I'appareillage courants forts et faibles (filerie,
boites de raccordement, anciens tableaux et boites de dérivation, etc ...) des zones de travaux du
batiment concerné par les travaux. Les installations électriques et courants faibles de la zone
« quarantaine » et des locaux adjacents devront rester en service pendant la durée des travaux, mais
aussi une fois ceux-ci terminés. Les cables restants en service devront étre repérés par le titulaire du
présent lot et identifiés et protégés de facon a ce que les autres corps d’état ne les dégradent pas.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre ses dispositions afin que toute dépose ne géne
pas l'utilisation des locaux adjacents restants en service durant et aprés la réalisation du chantier.

Nota 1 : L'ensemble de I'appareillage et du matériel existant sera déposé par le lot gros ceuvre.

Dossier n°4845 S.E.I.Th. Rue Jean Monnet — Le César — 18570 LE SUBDRAY 18/03/24



INRAE Val de Loire — site d’Orléans
Réaménagement d’un batiment pour la création d’un laboratoire pour les insectes urticants
Phase PRO — CCTP Lot n°06 — Courants forts / faibles Page 23/41

3.9 ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ARMOIRES DE REPARTITION

3.9.1 ETAT ACTUEL

Actuellement, il existe une armoire électrique comprenant :

Interrupteur Merlin Gérin INT160T avec en aval :
- Disjoncteur DT40 2 x 16A Caméra.
- Disjoncteur DT40 2 x 16A non repére.
- Disjoncteur iDT40 2 x 10A — 30 mA chambre froide quarantaine groupe froid.
- Disjoncteur iDT40 2 x 10A — 30 mA évaporateur.
- Disjoncteur différentiel C60N - 4 x 25A — 30 mA général départs prises éclairage labo
- Disjoncteur C32N - 2 x 5A transformateur sécu 24 Vdc
- Disjoncteur C32N - 2 x 10A — 30 mA abri d’élevage
- Disjoncteur C32N - 2 x 10A chauffage élevage

- Disjoncteur C32N - 2 x 20A chauffe-eau
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Disjoncteur différentiel C60N - 4 x 25A — 300 mA général départs chauffage avec en aval :
o Fusible STI 3 x 10 ou 16 A résistances aérothermes + contacteur + fusible de
télécommande.
o Fusible STI 3 x 10 ou 16 A ventilation aérothermes + contacteur.

Disjoncteur C60N - 4 x 20A — 300 mA four (disjoncteur hors service)
Disjoncteur C60N - 4 x 10A — 300 mA aspiration atelier (disjoncteur hors service)
Disjoncteur C60N - 4 x 40A — 300 mA (courbe D) chambre froide + congélateur (8U) + speed vac
Disjoncteur C60N - 4 x 32A — 300 mA (courbe D) CTA climatisation intérieur
Disjoncteur C60N - 4 x 25A — 300 mA (courbe D) Groupe pompe a chaleur extérieur
Disjoncteur C60N - 4 x 20A en attente (hors service)
Disjoncteur C60N - 2 x 10A non repéré
Disjoncteur C60N - 2 x 20A — 30 mA (type Si) PC ou cuve récupération
Disjoncteur différentiel C32N - 4 x 32A — 30 mA général départs force prises de courant avec en
aval :
o Fusibles STI mono et tétra 10 — 16 — 20 - 32 A perceuse / scie a ruban dégauchisseuse / PC
congel / PC / PC atelier / PC tri+T 32A / PC bi+T 20A.
Disjoncteur différentiel C60N - 4 x 20A — 300 mA général départs éclairage avec en aval :
o Fusibles STI mono et tétra 10 — 16 — 20 - 32 A + télérupteurs + horloge digitale Ecl ext
hublot / éclairage / éclairage atelier / Eclairage extérieur projecteurs lumandar.

Disjoncteur C60N - 4 x 63A Force motrice
Disjoncteur différentiel C32N - 4 x 25A — 300 mA Labo quarantaine
Disjoncteur différentiel C60N - 4 x 25A — 300 mA Aérotherme pieéce PP — congélateur -30°C

Disjoncteur différentiel C32N - 4 x 38A — 300 mA Chambre froide (batiment du fond)

Les cébles courants forts en aval de cette armoire électrique vont principalement vers le plénum de plafond
et le céble d’arrivée U1000 R2V 4G35 + T vient du sol.

Le joint de contrOle de terre est aussi implanté a c6té de ce céble.
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Au fond du couloir existant, il existe des armoires électriques, des prises de courant, un serveur et une baie
VDI pour le bon fonctionnement de la zone Quarantaine.
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Dans le local adjacent (atelier) a la zone quarantaine, il existe des coffrets électriques et un thermostat
programmable.
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Devant la future entrée du local de « stockage propre », il existe une remontée de cébles venant
probablement des regards L1T et L2T existants
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3.9.2 ETAT FUTUR

L’origine de linstallation sera I'armoire électrique existante qui sera remplacée a neuf en lieu et place
(enveloppe et disjoncteurs différentiels) mais le céble existant sera conservé y compris boite de
raccordement étanche pour prolongation du cable si besoin.

Le matériel neuf sera réalisé en marque Schneider Electric en fonction des armoires électriques
secondaires a réalimenter afin de respecter les filiations entre disjoncteurs.

De la, on alimentera une armoire électrique principale TGBT qui reprendra I’ensemble des départs
décrits ci avant et restants en service dans le chapitre 3.9.1, mais aussi les départs neufs décrits ci-

apres.

Les armoires / coffrets électriques existants des locaux non réhabilités devront étre réalimentés

(attention, cébles existants conservés pendant la durée des travaux) depuis ce nouveau TGBT.

Les coffrets électriques / prises de courant / serveur existants de la zone quarantaine non réhabilités
devront étre dévoyés et réalimentés (attention, cdbles existants conservés pendant la durée des
travaux) depuis ce nouveau TGBT.

Les cables existants et qui resteront en service au niveau de la future entrée du local « stockage
propre » devront aussi étre dévoyés par le titulaire du présent lot.

Armoire électrique principale TGBT

Armoire téles métalliques 600 x 300 mm a accrocher au mur et avec plastrons, porte métallique fermant a
clef n°455, accessoires de pose et de fixation, et comprenant :
- disjoncteur général 4 x 100 A + bobine MX + AU, avec en aval :
- voyant lumineux vert / rouge — présence / absence tension
- parafoudre capacité élevée E tétrapolaire pour régime TT — IK max : 40 KA en aval du général +
protection par fusibles 20 A et différentiel 300 mA

Dans l'armoire électrique, il sera mis en place des départs par disjoncteurs (fusibles non autorisés) et
dispositifs différentiels 300 mA sur les généraux éclairage et force des communs avec dissociation de
I'éclairage public et non public par au moins 2 dispositifs différentiels 300 mA (sur les généraux éclairage
public). Les locaux contenant des douches seront protégés par dispositifs différentiels 30 mA.

Dans l'armoire électrique, il sera mis en place des départs par disjoncteurs (fusibles non autorisés) et
dispositifs différentiels 30 mA sur les généraux prises de courants des communs avec dissociation des
prises de courant public et non public par au moins 2 dispositifs différentiels 30 mA.

Dans l'armoire électrique, il sera mis en place des départs par disjoncteurs (fusibles non autorisés) et
dispositifs différentiels 300 mA sur les généraux FORCE des communs avec dissociation par au moins 2
dispositifs différentiels 300mA.

Dans I'armoire électrique, il sera mis en place des départs par disjoncteurs (fusibles non autorisés)
pour distribution des armoires secondaires décrites ci avant

De plus, il sera prévu la mise en place de parafoudres modulaires secondaires sur les départs sensibles
comme l'alarme anti-intrusion, le téléphone, la télécommande blocs d’évacuation, etc...

Cette armoire sera ventilée mécaniquement et devra posséder en facade une centrale de mesure a
impulsion, avec ampeéeremeétre, voltmétre, fréquence, puissance instantanée, puissance maxi atteinte (y

compris fourniture, pose et raccordement des TC) = —
Minuteries a préavis d'extinction I_ |
Télérupteurs —
Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage —

. 24 , . . |4 |
Repérage par étiquettes gravées et bagues numérotées. . |
Schémas électriques dans porte plan rigide. —
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Réserve de 30% en fin de travaux.
Affiche symbole électrique sur la porte de I'armoire électrique

Arréts d’'urgence
En téte de 'armoire TGBT, il sera mis en place un arrét d’'urgence. Cet arrét d’urgence ne devra pas étre
accessible au public mais facilement accessible au personnel.

Locaux a risques importants présentant des dangers incendie (CF2H)
Sans objet.
Parois coupe-feu 2 heures et portes CF 1/2h + ferme porte.

Locaux a risques moyens présentant des dangers incendie (CF1H)
Stockage propreté.
Parois coupe-feu 1 heures et portes CF 1/2h + ferme porte.

Liaisons
Liaison : U1000 R2V 4G35 + T existante conservée a prolonger pour raccordement sur nouveau TGBT.

Fourreaux
Sans objet.

3.10 EQUIPEMENT DES LOCAUX

L'ensemble de I'appareillage accessible au public (interrupteur, prises de courant, déclencheurs manuels,
etc) sera implanté a une hauteur maximale de 1.30 m du sol (haut de I'appareillage) et devra étre accessible
aux handicapés. Aucun appareillage ne devra étre a moins de 40 cm d'un angle rentrant.

Conformité a la loi sur le handicap (pour faciliter I'accés aux handicapés) :

- L'ensemble des interrupteurs sera implanté entre 0.8 m mini et 1.3 m maxi du sol fini

- L'ensemble des PC sera implanté a 0.4 m mini du sol fini

- Mise en place d’une PC a 1,20m du sol a I’entrée de chaque piéece.

- En aucun cas, il ne devra étre implanté d'éléments électriques a moins de 40 cm d'un angle
rentrant

APPAREILLAGE

Minuterie a préavis d'extinction progressive (y compris pour appareillage fluorescent).

L'ensemble de la distribution sera a prévoir en encastré sous conduit dans tous les locaux (moulures a
proscrire) y compris saignées a la charge du présent lot.

L'ensemble de la distribution sera a prévoir sur chemin de cables en plénum de faux plafond
(accroché aux murs porteurs). L’entreprise devra en tenir compte dans son chiffrage et réaliser son
cablage le plus esthétiquement possible.

Repeére 1
Appareillage apparent ou semi-encastré tres résistant aux chocs IP55 IK08 (finition grise ou équivalent).

Appareillage a mettre en place dans les cloisons neuves suivant CCTP. Les liaisons chemineront sous tubes
IRO apparents.
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Prises HYPRA repére 1
Appareillage apparent fixe trés résistant aux chocs IP66 IK07 de couleur grise et rouge a mettre dans boitier
saillie fixe et comprenant.

- Prises 20A 3P + N + T suivant plans

Appareillage a mettre en place sur les cloisons neuves suivant CCTP. Les liaisons chemineront sous tubes
IRO apparents.

Arrét d'urgence force
Coffret de coupure d'urgence de couleur jaune :
- conforme a C15100
- classe Il - IKO7
- équipé d'une porte vitrée sur charniére
- 2 entrées par l'arriere g 20
- 1 contact NF - 1 contact NO
- 230/6A/400V/4.5A
- coup de poing a accrochage
- clefn° 850

coffret a 2 voyants vert/rouge a leds.
Marque LEGRAND ou équivalent
Implantation : suivant plans

LUMINAIRES

Nota : L'ensemble des luminaires sera suspendu a l'ossature du béatiment. L'entreprise prendra toutes les
dispositions a sa charge pour fixer les luminaires aux ossatures du batiment, y compris fourniture et pose de
supports supplémentaires en acier si nécessaire.

NOTA
Les niveaux d’éclairement au sol devront étre conformes a l'article 14 de I'arrété du 01/08/2006.

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales.
150 lux en tout point de chaque escalier.

500 lux & lintérieur des locaux collectifs.

(Arrété du 30 novembre 2007) «50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement »
(Arrété du 30 novembre 2007) «20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. »

Lorsque la durée de fonctionnement du systéme d'éclairage est temporisée, I'extinction doit étre progressive.
Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir I'ensemble de I'espace
concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

(Arrété du 30 novembre 2007)

« La mise en ceuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position
debout comme assise ou de reflet sur la signalétique. ».
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Dans les cas ou l'isolant thermigue sera posé sur les luminaires encastrés, ceux-ci devront étre
équipés de supports d'isolant de type EDE afin d’assurer une bonne ventilation des luminaires. Ce
systéme est sans clou ni vis et s’installe facilement, peut se découper, s’assemble dans le sens de la
lonqueur ou de la largeur. Disposition obligatoire pour tous les luminaires ou un isolant peut étre

posé dessus. Aucune découpe d'isolant ne sera tolérée.

L'ensemble de la distribution sera a prévoir en plénum de faux plafond sur les chemins de cables neufs.

Valeurs d’éclairement minimal a respecter (a 100 heures de fonctionnement)

- Cheminements extérieurs piétonnier : existant conservé

Cheminements extérieurs entre places handicapés et batiment : sans objet pour cette opération
Salle du conseil : 425 lux moyens au plan de travail

- Circulations horizontales et verticales : 200 lux moyens au sol

- Sanitaires : 250 lux moyens au sol

Luminaire repére 1

Hublot LED de forme ronde ayant les caractéristiques suivantes :
- Corps en méthacrylate blanc

- Collerette en ABS blanc

- Diffuseur en méthacrylate opale

- Fermeture quart de tour

- Détecteur de mouvement intégré

- Driver électronique et module LED

- 25000h/L70 - IRC > 80

- Température de couleur moyenne 4000°K

- classe 1, IP 44, 1K 02, 650°C, NF et EN

- Platine Leds 16W — 1150Im

- Risque photobiologique de la led : groupe 0

Désignation : ARIC C4 SENSOR LED 16W — 1150lm ou équivalent
Implantation : Cabines de douche / WC PMR / local quarantaine / décontamination

Luminaire repére 2

Luminaire apparent étanche IP 65 IKO8 — led 38W ayant les caractéristiques suivantes :

- Corps : polyester armé de fibres de verre de couleur grise RAL 7035.

- Vasque : polycarbonate opale avec primes longitudinaux internes et surface lisse extérieure, montée sur
charniere. Fermeture de clips inox 304.

- Joints d'étanchéité en polyuréthane. > o

- Classe |, IP 65, IK08, NF EN 60598. _

- Driver électronique P

- Flux lumineux sortant : 4200 lumens / puissance 38W / efficacité lumineuse : 116 Ir‘rﬂv/, 4

- Durée de vie : 50 000 heures a L70B10 a 25°C
- TC >4000°K - IRC =80

dimensions : L = 1275 mm, L = 134 mm, h = 99 mm
De3|gnat|on THORN JULIE LED 1200mm - 4200 lumens - 4000°K - 38W + driver électronique ou
équivalent
Implantation : stockage propre / plonge / chambres climatiques / sas d’entrée / laboratoire expérimental /
condltlonnement / vestiaire terrain / stockage terrain

DIVERS

Poste de travail IP55 — PA1

Par poste de travail, il sera prévu une descente verticale (et horizontale suivant plan) par tubes IRL ou IRO
des éléments suivants :

- 1PC10/16 A2 + T repére 1 a clipsage 45 x 45 + boitier saillie

- 1 Prise RJ 45 catégorie 6a repéere 1 a clipsage 45 x 45 + boitier saillie
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Poste de travail IP55 — PA2

Par poste de travail, il sera prévu une descente verticale (et horizontale suivant plan) par tubes IRL ou IRO
des éléments suivants :

- 5PC10/16 A2 + T repere 1 a clipsage 45 x 45 + boitier saillie

- 2 Prises RJ 45 catégorie 6a repere 1 a clipsage 45 x 45 + boitier saillie

3.10.1 EQUIPEMENT DES LOCAUX

Atelier et zone quarantaine
- Réalimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage, luminaires, éclairage de secours, prises
de courant, coffrets électriques, etc ... depuis I'armoire générale neuve TGBT

Stockage propre

- Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandé par interrupteurs
va et vient lumineux repere 1 suivant plans

- Poste de travail PA1 suivant plans

- PC10/16 A2 + T repere 1 suivant plans

- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Plonge
- Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandé par interrupteur

simple allumage lumineux repére 1 suivant plans
- PC10/16 A2 + T repere 1 suivant plans
- PC20A3P + N +T repére 1 suivant plans
- Poste de travail PA1 suivant plans
- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Sas d’entrée

- Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repere 2 commandé par interrupteurs
va et vient lumineux repére 1 suivant plans

- PC10/16 A2 + T repére 1 suivant plans

- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Laboratoire expérimental

- Luminaires étanches a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandés par
interrupteur simple allumage lumineux repere 1 suivant plans

- PC10/16 A2 + T repere 1 suivant plans

- PC10/16 A 2 + T ligne dédiée repére 1 suivant plans

- Postes de travail PA1 suivant plans

- Postes de travail PA2 suivant plans

- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Chambres climatiques

- Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandé par interrupteur
simple allumage lumineux repére 1 suivant plans

- PC10/16 A2 + T repere 1 suivant plans

- Postes de travail PA2 suivant plans

- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage
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Conditionnement

Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repere 2 commandé par interrupteur
simple allumage lumineux repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans

Postes de travail PA1 suivant plans

Alimentation et raccordement de I'ensemble de l'appareillage

Stockage terrain

Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandé par interrupteurs
va et vient lumineux repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T ligne dédiée repére 1 suivant plans (étude extérieure)

Poste de travail PA2 suivant plans

Alimentation et raccordement de I'ensemble de l'appareillage

Vestiaire / cabines douche terrain

Luminaire étanche a led 38W — 4200 lumens + driver électronique repére 2 commandé par interrupteurs
va et vient lumineux repére 1 suivant plans

Hublots infrarouges a led 16W — 1150 lumens + driver électronique repére 1 commandés par la sonde de
détection infrarouge et minuterie intégrée repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T lignes dédiées repére 1 suivant plans

Poste de travail PA1 suivant plans

Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Local quarantaine

Hublot infrarouge a led 16W — 1150 lumens + driver électronique repére 1 commandé par la sonde de
détection infrarouge et minuterie intégrée repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans

Poste de travail PA2 suivant plans

Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage

Décontamination

Hublots infrarouges a led 16W — 1150 lumens + driver électronique repére 1 commandés par la sonde de
détection infrarouge et minuterie intégrée repére 1 suivant plans

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans

Alimentation et raccordement de I'ensemble de l'appareillage

Auvent extérieur

PC 10/16 A 2 + T repére 1 suivant plans
Alimentation et raccordement de I'ensemble de l'appareillage

3.10.2 CALCULS D’ECLAIREMENT

L’entreprise devra réaliser des calculs d’éclairement de I'ensemble des locaux intérieurs, qui devront étre
validées par le bureau de contréle.

Consignation de ces calculs dans un rapport écrit, avec comme support les fonds de plans de I'architecte.

En fin de chantier, un relevé d’éclairement remis dans un rapport écrit, avec comme support les fonds de
plans de I'architecte, devra aussi étre réalisé par I'entreprise titulaire du présent lot.
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3.11 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Luminaire repére 3

Applique décorative de forme carrée ayant les caractéristiques suivantes :

- corps en aluminium moulé sous pression de couleur AN-96 / Anthracite
métallisé / structuré

- diffuseur en techno polymere transparent, anti-UV et résistant aux chocs
- éclairage direct vers le sol

- Appareillage électronique intégré

- Optique asymeétrique diffusante

- largeur 220 mm, épaisseur 65 mm, hauteur 200 mm

- classe |, IP 65, IK 06, NF EN 60598

- lampe led 26W - 2149 lumens réel - 3000°K - CRi70 - durée de vie 60 000 heures a L80 B10 (livrée et
montée)

Désignation : PIL MIMIK 20 A60-W 26W - 3000°K - 2149 lumens + lampe 26W ou équivalent

Implantation : Issues de secours en périphérie du batiment

3.11.1 PERIPHERIE DU BATIMENT

- Appliques décoratives a leds 26 W repere 3 commandées depuis la sonde crépusculaire et horloge
digitale 24 H /7 J — 1 canal (circuit Ext 1).

- Projecteurs existant a leds a réalimenter suivant plan et depuis la sonde crépusculaire et horloge digitale
24 H/7 J -1 canal (circuit Ext 1).

- Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage.

3.11.2 CALCULS D’ECLAIREMENT

L’entreprise devra réaliser des calculs d’éclairement de I'ensemble des circulations extérieures, notamment
cheminements PMR, qui devront étre validées par le bureau de contrble.

Consignation de ces calculs dans un rapport écrit, avec comme support les fonds de plans de I'architecte.

En fin de chantier, un relevé d’éclairement remis dans un rapport écrit, avec comme support les fonds de
plans de I'architecte, devra aussi étre réalisé par I'entreprise titulaire du présent lot.
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3.12 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Les liaisons électriques chemineront principalement sous gaines encastrées en sol, murs béton, plafonds
béton et / ou en faux plafond sur chemin de cable courants forts et / ou courants faibles (suivant plans).

Percements et rebouchages

Tous les percements inférieurs a @100 mm sont a prévoir au présent lot.

Toutes les parois percées dans le cadre des travaux devront étre obligatoirement rebouchées par matériau
de méme degré coupe-feu que la paroi.

Le supportage des canalisations des installations de courants forts et faibles seront obligatoirement
résistantes au feu.

Distribution courants forts et faibles

Distribution par tubes IRL ou IRO PVC y compris accessoires de fixation (coudes, raccords, embouts,
angles, etc...) pour les zones en apparent.

Distribution par colliers RIZLAN et fourreaux pour les zones en plénum de plafond ou dans les coffres
coupe-feu.

Coupure d’'urgence ventilation

Alimentation, fourniture, pose et raccordement d’'une coupure générale ventilation (sas d’entrée) de type
coup de poing et sans vitre (non accessible au public) + voyants vert / rouge présence tension depuis
armoire TGBT.

Coupures d’'urgence électriques
Prévu au § 3.9 Origine de l'installation et armoires de répartition

Store extérieur électrigue
Alimentation en attente du store électrique extérieur depuis le TGBT.
Commande radio montée / descente non prévue au présent lot.

Armoire CVC
Alimentation en attente pour armoire CVC (Puissance 10 KW tétrapolaire) depuis I'armoire TGBT, pour
alimentation des CTA / Pompe A Chaleur / hydraulique CTA et PAC.

Bandeau ventouse

Alimentations en attente (dans les plénums de faux plafond) de chaque bandeau ventouse depuis I'armoire
TGBT, y compris transformateur 230Vac / 12-24 Vdc si nécessaire et si alimentation électrigue ne venant
pas d’'une UTL de contr6le d’acces.

Boutons poussoirs de sortie inox et déclencheurs manuels vert de déverrouillage d'urgence local a prévoir
au présent lot, y compris cablage en attente dans les plénums de faux plafond.

Extracteurs VMC
Alimentation et raccordement de I'extracteur de VMC depuis I'armoire TGBT, y compris coupure de proximité
et relayage arrét d'urgence ventilation (Puissance 0.4 KW - 230V Ph + N + T — 1 unité).

Ventilateur passe plat sec
Alimentation et raccordement du ventilateur passe plat sec depuis I'armoire TGBT, y compris coupure de
proximité et relayage arrét d'urgence ventilation (Puissance 0.1 KW - 230V Ph + N + T — 1 unité).

Ballons ECS

Alimentation et raccordement du ballon ECS & accumulation depuis le TGBT (Puissance 2.2 KW - 230V Ph
+ N+ T—1unité).

Alimentation en attente de la pompe de bouclage du ballon ECS a accumulation depuis le TGBT (Puissance
100W - 230V Ph + N + T — 1 unité).
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Panneaux rayonnants électriques
Alimentation et raccordement des panneaux rayonnants depuis le TGBT (Puissance totale 5.5 KW - 230V
Ph + N + T — 4 unités).

3.13 ECLAIRAGE DE SECURITE

Etablissement classé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs).
3.18.1 ETAT ACTUEL

Dans le TGBT existant, il n’existe pas de télécommande générale de blocs autonomes d’éclairage
d’évacuation.

Dans un coffret électrique existant de I'atelier, il existe une télécommande générale de blocs autonomes
d’éclairage d’évacuation Schneider Electric TBS50.

Il existe des blocs autonomes d'évacuation de sécurité (BAES) Schneider Electric 45 lumens 1 heure dans
l'atelier et la zone de quarantaine.

3.13.2 ETAT FUTUR

Fourniture, pose et raccordement d'un complément d’éclairage d'évacuation autonome et comprenant :
- blocs d'évacuation autonomes a diodes électroluminescentes — 45 lumens

1 heure, autocontrolables SATI de type Schneider Electric Exiway OVA 45 lumens 1P42 IKO7 avec
accessoires de fixation et pictogrammes. \

- télécommande TBS50 existante a réintégrer dans le TGBT.
- Bloc portatif type BAPI suivant plans.

- Dans l'atelier et la zone de quarantaine, les blocs d’évacuation existants seront conservés et testé pour
vérification qu’ils s’allument bien avec le cablage et la télécommande existants suivant plans.

Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage.
Nota :

L'ensemble des blocs d'évacuation sera conforme aux normes NFC 71800, NFC 71-805, NFC 71-820, NF
EN 60598 — 2-22, UTE C71 — 803 et tenue au fil incandescent de 850°C.
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3.14 SYSTEME DE SECURITE

Etablissement classé en ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs).

Dans ce batiment, il sera mis en place un systéeme d'alarme incendie avec équipement d'alarme de type 4 - 1
boucle de marque COOPER ou équivalent.

Cet équipement est de type conventionnel et comprend :

- zone de détection conventionnelle (1 unité).

- zone de diffusion d'alarme (au minimum 1) (pas de temporisation)

- zones de mise en sécurité conventionnelles (au minimum 1) avec mode rupture avec contréle de

position.

- alimentation électrique de sécurité conforme a la NFS 61.940

- signalisation des événements par leds.

- conforme aux exigences des normes européennes et francaises EN 54 / 2, EN 54 / 4,
NFS 61 934, NFS 61 935, NFS 61 936 et NFS 61 940.

- batteries 24 Ah/12 V

- Les liaisons verticales se feront sous gaines.

- Les liaisons horizontales chemineront dans les chemins de cébles courants faibles.

Détection -
Dans les circulations et certains locaux, & chaque issue de secours, il sera mis en place ~—— |||
de déclencheurs manuels conventionnels a membrane déformable + led d’'indication d’état + capot
de fermeture suivant plans (cablage FILALARM rouge 9/10¢me) (IP43 et IP55).

UGA

Dans les circulations et certains locaux, il sera mis en place des sirenes incendie 90 dB avec flash lumineux
intégré (cablage C2 — 2 x 1.5 mm?), suivant plans. L'alarme générale sera déclenchée sans temporisation
sur les déclencheurs manuels du batiment.

Dans chaque WC accessible au public, il sera mis en place un flash lumineux seul, suivant plans.

Asservissements
- Sans objet

Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage.
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3.15 RESEAU VDI/AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES

3.15.1 ETAT ACTUEL

Au fond du couloir existant, il existe un serveur et une baie VDI pour le bon fonctionnement de la zone
Quarantaine.

Un petit réseau informatique existe avec présence d'une mini baie de brassage (au fond de I'actuel couloir)
et qui dessert par prises RJ45 la zone de quarantaine et la caméra de vidéosurveillance a I'angle du
batiment.

3.156.2 ETAT FUTUR

Dans le local quarantaine neuf, mise en place d’'un nouveau systéme de pré cablage VDi global avec baie
VDI principale et prises RJ45 cat 6a dans chaque local, pour I'ensemble du batiment.

Ce systeme permettra de centraliser les points de livraison informatique et téléphone (points VDi) dans un
seul et méme local.

Cette baie VDi neuve reprendra donc toutes les prises RJ45 cat 6a décrites ci-aprés, que ce soit pour la
téléphonie et pour l'informatique (pré cablage banalisé) mais aussi les prises RJ45 existantes (la baie de
brassage neuve est a mettre au méme endroit, a hauteur, que I'existante).

Le matériel actif ne sera pas prévu au présent lot (swichs, hubs, ordinateurs, etc ...).
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Cablage

Généralités

Le réseau sera de type étoiles fédérées. |l devra étre capable de supporter tous les réseaux informatiques
normalisés. En conséquence, les cables, les matériels et d'une maniere générale tous les éléments
composants le pré-cablage devront assurer une bande passante de 1 Ghz et permettre la réalisation d'un
cablage en classe Ea.

Dans cet état d'esprit, afin de pouvoir s'adapter aux différentes organisations spatiales des locaux, aux
évolutions d'activité dans le temps et a I'évolution technique des matériels (éventuellement la modification de
la nature des réseaux supportés), I'architecture a mettre en ceuvre devra respecter les principes suivants :

- banalisé (non dédié). Les éléments constitutifs (baies de brassage, connectique, etc ...) pourront
supporter des matériels et des réseaux actifs provenant de constructeurs différents et étre transparents
aux migrations technologiques des réseaux de communication. A chaque point d'accés devra
correspondre une organisation unique (cables, connectique, mode de raccordement identique).

- reconfigurable, le cablage ne sera pas figé dans le temps et permettra la création et la modification de
structures réseaux, par simple intervention au niveau des répartiteurs (brassage des liaisons physiques).

- Evolutif, le pré-cablage proposé intégre les normes actuelles de réseaux (10, 16, 20, 100, 1000 Mbps).
Architecture de pré-cablage

L'architecture comportera les éléments suivants :
- Baie principale neuve dans le local quarantaine (pour distribution de tous les locaux)

Cette baie possédera une réserve de 50% en fin de travaux.

La distribution terminale (distribution capillaire) qui assure les liaisons entre la baie et les différents points
d'acceés.

Les points d'acces qui sont équipés de prises RJ45 cat. 6a blindée.

Nota : chaque baie contiendra les bandeaux RJ 45 banalisés.

Répartiteurs
Le répartiteur sera composé de baie au standard 19" ou seront regroupés les équipements informatiques.

Ces répartiteurs seront constitués comme suit :

Baie de brassage neuve
- Baie au standard 19 pouces — 15 U — 600 x 600 mm - hauteur 770 mm, avec porte vitrée et fond

- Chassis réglable en profondeur
- 1 Coffret fibre optique 6 brins
- 2 Panneaux 24 ports banalisés RJ45 cat 6a
- Facades latérales amovibles par simple encliquetage /décliquetage.
- Girilles hautes et basses amovibles.
- Guide cordon 19 ©
- Passe cables horizontaux fournis a I'avant de la baie (1 par panneau de brassage).
- Baie a accrocher au mur
- onduleur Nitram BU1000E-FR 1000VA/600W a poser dans la baie VDI, sorties 2P+T.
- 1plateau télescopique a fournir au maitre d'ouvrage.
- 1 plateau fixe a fournir au maitre d'ouvrage. !
- 1 Bandeau d'alimentation électrique 8 prises 10/16 A 2 + T et disjoncteur bipolaire dlfferentlel 16 A/30 mA (en
partie basse) a mettre en place (bandeau repris sur I'onduleur).

Partie téléphone et informatique (banalisé)

Bandeaux RJ 45 porte connecteur :

- Platine format 19 pouces.

- Capacité unitaire 16 ports ou 32 ports RJ45 9 fils normalisé
- Point de connexion des masses sur platines

- Connecteur RJ45 9 points ISO 8877

- Catégorie 6a au sens de la norme 1SO/I1S/11801

- Connexion de drains d'écran

Bandeaux lyre : bandeaux 1U équipés de lyres, supports des cordons de brassage, passe fils, etc.
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Anneaux latéraux + anneaux placés latéralement au bati 19 pouces permettant la liaison verticale inter
bandeaux lyre.

Cache : panneaux pleins 19 pouces 1U ou 2U aménageant les espaces disponibles pour intégration future
de composants actifs rackables (Hub, MUX, MAU...)

Etagere porte équipement : étagéres 19 pouces (2 U) permettant le support d'équipement actif non rackable.

Electricité
La baie principale sera raccordée et devra étre protégée individuellement par un disjoncteur bipolaire
différentiel depuis le TGBT + parafoudre modulaire (au titre du présent lot).

Rocades
Fibre optique existante a reprendre et a raccorder sur le coffret optique neuf au présent lot.

Cablage
Les caractéristiques des céables correspondront aux références de la catégorie 6a, au sens de la norme

ISO/IS 11801- EN 50288 — IEC 61156 et EIA/TIA 568 B.2 rappelés ci-aprés.
- Impédance caractéristique / 100 Ohms +/- 15 Ohms de 1 a 550 MHz de type F/UTP.

Les liaisons terminales seront toutes réalisées en cébles 4 paires, catégorie 6a de type F/UTP 550 MHz 4
paires ou 2 x 4 paires 100 Q avec écran général + drain avec gaine LSOH.

Points d'acces
Toutes les prises terminales seront de type RJ 45, catégorie 6a blindée. Les prises seront systématiquement
en modules pleins, les demi-modules étant a proscrire au niveau de chaque prise terminale.

Elles devront répondre aux critéres suivants : lﬁ

Caractéristiques : I—__] =

- connecteur 9 points T | g

- conforme & I''SO 8877 / EN 50288 / IEC 61156 / EIA — TIA 568 B.2

- catégorie 6a

- porte étiquette avec emplacement pour logotype amovible téléphone ou informatique.

- volet de protection automatique

- détrompeur amovible

- connexion auto dénudante (CAD) avec capot assurant la protection mécanique et électrique des
contacts.

Repérage
Chacun des cébles 4 paires terminaux portera le méme repére que celui de la prise qu'il dessert.

Etiquettes de repérage

- film adhésif de couleur blanc pour le téléphone, bleu pour l'informatique.
- lisibilité a 50 cm

- résistant a I'abrasion et aux décollements liés a la chaleur ou au froid.

Repérage des prises

Indication de Niveau n° de baie Ne° d'ordre
type d'acces
Poste de travail :
PTi
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DISTRIBUTION

Localisation baie de brassage principale RPE :
Distribution des prises RJ45 cat 6a comme suivant :

- 1 prise RJ45 cat 6a repére 1 — 1 PA1 (stockage propre).

- 13 prises RJ45 cat 6a repere 1 — 3 PA1 et 5 PA2 (laboratoire expérimental).

- 4 prises RJ45 cat 6a repere 1 — 2 PA2 (chambre climatique).

- 1 prise RJ45 cat 6a repére 1 —1 PA1 (plonge).

- 3 prises RJ45 cat 6a repere 1 — 3 PA1 (conditionnement).

- 1 prise RJ45 cat 6a repére 1 — 1 PA1 (vestiaire terrain).

- 2 prises RJ45 cat 6a repere 1 — 1 PA2 (stockage terrain).

- 2 prises RJ45 cat 6a repere 1 — 1 PA2 (local quarantaine).

- 6 noyaux RJ45 cat 6a repere 1 dans boites étanches a I'extérieur (pour caméra IP et contréle d’acces
maitre d’ouvrage).

Soit au total 33 points de livraison téléphone / informatique neufs suivant plans.

Réintégration des prises RJ45 existantes zone quarantaine et caméra IP sur le panneau de brassage 32
ports neuf complémentaire décrit ci avant.

Divers
Les cordons de brassage téléphone et informatique seront fournis et mis en place par le maitre d’ouvrage.

En fin de chantier, I'entreprise devra remettre une recette de I'installation point par point et un relevé photos
numeériques faits par un organisme indépendant et extérieur.

Les céables chemineront depuis les baies de brassage sur chemin de cables microperforés courants faibles
puis sous gaines spécifiques ICTA de couleur verte (en distribution verticale).

Alimentation et raccordement de I'ensemble de l'appareillage (distribution capillaire) par 4 cable paires,

catégorie 6a de type F/UTP 550 MHz 4 paires ou 2 x 4 paires 100 Q avec écran général + drain avec gaine
LSOH.
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3.16 INTERCOM

Dans ce batiment et au niveau des locaux décrits ci-aprés, mise en place de trois systéemes d’intercom
filaires et bi directionnels AIPHONE comme suivant :

- Postes maitres LEM1 — 1 appel.

- Postes secondaires LEA — 1 appel.

- Alimentations secteur PS0602DM et transformateurs 230 Vac / 12 ou 24 Vdc dans le TGBT.
- Céblage bus 2 fils SYT 8/10éme

ifm
LEA (110016)
LEM1 (110022) Secondaire
Maitre a 1 appel bureau/mural

Divers

- Programmation du matériel par le fabricant et en accord avec le maitre d'ouvrage.

- Mise en service et essais par le fabricant.

- Fourniture d'un PV de mise en service.

- Formation des utilisateurs par le fabricant avec au minimum une V2 journée de formation.

Nota :

L’intercom maitre 1 appel « laboratoire expérimental » appellera I'intercom secondaire « conditionnement »
et inversement (appel bi directionnel)

L’intercom maitre 1 appel « chambre climatique » appellera l'intercom secondaire « plonge » et inversement
(appel bi directionnel)

L’intercom maitre 1 appel « plonge » appellera l'intercom secondaire « conditionnement » et inversement
(appel bi directionnel)

Alimentation et raccordement de I'ensemble de I'appareillage.

3.17 EXTINCTEURS / PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION

3.17.1 EXTINCTEURS
A la charge du maire d’ouvrage (dépose / repose)
3.17.2 PLANS D’INTERVENTION

A la charge du maire d’'ouvrage (création d’'un nouveau plan d’intervention)

3.18 ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Sans objet. Aide humaine réalisée par le maitre d’ouvrage.
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