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TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Désignation

Les travaux du présent lot concernent :
Les installations de chantier

Le désamiantage et déplombage

Les démolitions

Les travaux de maconnerie

Les travaux de VRD

Observations

Voir Généralités.

Voir PGC-SPS.

Voir CCAP.

Voir le rapport du Bureau de Contréle.
Voir rapport amiante et plomb

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Qualité et mise en ceuvre

Tous les travaux du présent lot devront étre réalisés suivant les prescriptions des DTU et leurs
annexes des normes Francgaises et Européennes s'y rapportant, du fabricant, des recommandations du
Bureau de Contréle et du Maitre d'Oeuvre.

DTU
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Normes
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Cahier du CSTB
Applicables aux ouvrages du présent lot.

Reégles professionnelles
Applicables aux ouvrages du présent lot.

L'entrepreneur est réputé avoir pris pleine connaissance de I'ensemble du dossier de consultation
susceptible de le renseigner sur les travaux de ce lot.

Dans ces conditions, I'entrepreneur ne pourra en aucune maniére réclamer des plus-values ou des
modifications a son offre en cas de contradiction ou d'omission.

L'offre étant réputée forfaitaire et destinée a remettre au Maitre d'Ouvrage un produit fini en état de
fonctionnement.

En conséquence, toutes piéces ou définitions de prestations non ou mal définies sont réputées étre
comprises pour garantir un parfait usage.

Prise de possession des lieux

L'entrepreneur prendra le terrain et les locaux dans I'état ou il se trouve au moment de I'appel d'offres.
Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier sous sa
responsabilité les difficultés de réalisation du projet. Une visite des locaux devra étre faite pour vérifier
I'exactitude des plans de I'état actuel ou les manques de renseignements.

L'entrepreneur ne pourra arguer de manque de renseignements pour demander une plus value sur son
forfait quant a I'exécution des travaux qui seraient imparfaitement décrits ou omis dans le présent
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...Suite de "01-2 2 Prise de possession des lieux..."
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01-25

01-26

01-27

01-28

01-3

01-3-1

01-3-11

CCTP.
Un état des lieux sera fait aux frais du présent lot, en présence du Maitre d'ouvrage et de son
représentant, du Maitre d'ceuvre et de la présente entreprise.

Etudes béton armé

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre un bureau d'étude pour toutes les études de béton
armé qui seront a réaliser dans le présent projet.

L'énumération des ouvrages béton du C.C.T.P n'est pas limitative.

Qualité de mise en ceuvre

Prendre toutes les précautions:

Pour bétonnage par temps froid et vérifier que les matériaux ne sont pas gelés. Dans ce cas les
détruire.

Pour bétonnage par temps chaud et éviter une dissécation trop rapide.

Prendre toutes les dispositions pour protéger le béton mise en ceuvre (bache, isolant).

Tous les joints de dilatation et de retrait devront rester trés propre.

L'entrepreneur est entierement responsable des éventuels désordres dii aux fissures. Il devra y
remédier par tous les moyens sans suppléments de prix.

L'entreprise devra faire toutes les demandes d'autorisations et de D.I.C.T.

Etudes de sols
Sans objet

Sécurité

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre, tous les échafaudages et les protections nécessaires, pour
assurer la sécurité de son personnel et autrui pendant toute la durée de I'exécution des travaux décrits
dansle C.C.T.P.

Coordination
L'entrepreneur devra assurer la coordination avec les autres corps d'état.

Nota

Les entreprises pourront proposer des produits d'une marque différente a celle préconisée dans le
C.C.T.P techniguement équivalente (caractéristiques).

Journaliérement, I'entreprise devra le nettoyage des locaux dans lesquels ils ont travaillés.

Avant de passer lancer la fabrication, les commandes des matériaux, du matériel pour réaliser ses
travaux, l'entrepreneur devra se faire confirmer par la Maitrise d'CEuvre, les références des
prescriptions indiquées dans le C.C.T.P et ses plans d'exécution.

ORGANISATION DE CHANTIER

Mesures d'organisation générale du chantier

Voir les Généralités et PGC-SPS.

Compte tenu que les travaux se font en site occupé, I'entreprise devra préalablement faire valider le
personnel auprées du service exploitant pour autorisation d'intervention sur site.

Toute demande d'intervention de travaux devra se faire 48 heures avant intervention.

il devra avoir une bonne réactivité pour ces informations en cas de modifications des programmes ou
imprévus.
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La gestion des déchets

Voir les Généralités et PGC-SPS.

Compte prorata

Voir les Généralités et le CCAP

Bureau d'études spécialisées

Pour la réalisation compléte du gros ceuvre et des modifications de structure.
Comprenant:

Les plans de coffrage

Les plans de détails

La note de calcul

Plans de récolement

En 2 exemplaires sur tirage et 1 exemplaire sur Clé USB :
Des plans d'exécution complets .

Des PV des matériaux mise en ceuvre.

Des Dossiers d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

INSTALLATION DE CHANTIER

Baraquements

Bureau de chantier
Mis a dispositon par MOA

. Suivant le plan d’installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis a disposition de l'ensemble des entreprises

Réfectoire

A prévoir suivant les préconisations du P.G.C.

Il sera équipé de tout le matériel nécessaire

Il permettra d'accueillir 10 personnes minimum

Il sera équipé d'une table et de chaises en dimension et nombre suffisant

Il sera raccordé en électricité et téléphone sur les installations communes.

Nota:
Le réfectoire devra étre suffisamment dimensionné pour servir de bureau de chantier pour
accueillir les réunions de chantier hebdomadaire.
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...Suite de "01-4-1 2 Réfectoire..."
Il sera mis a disposition de I'ensemble des entreprises

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

01-4-13 Sanitaires Homme / Femme
A prévoir suivant les préconisations du P.G.C.
Il sera équipé de tous les appareils nécessaires
Il sera raccordé en électricité, eau et évacuation des eaux usées
L'entreprise en assurera la désinfection et le nettoyage journalier par une société extérieure qualifiée
L'entreprise devra mettre a disposition des sanitaires indépendants et équivalents supplémentaires en
cas de personnel féminin

Localisation :
. Suivant le plan d’installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. Il sera mis a disposition de l'ensemble des entreprises

01-4-14 Vestiaires Homme / Femme
Mis a disposition par MOA

. Suivant le plan d’installation de chantier et le PGC
. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota

. Il sera mis a disposition de I'ensemble des entreprises. Suivant le plan d'installation de chantier et
le PGC

. Pour la durée du chantier, compris la préparation de chantier

Nota
. /l sera mis a disposition de I'ensemble des entreprises

01-4-2 Branchements
01-4-2 1 Electrique
Sans objet

Au lot électricité

01-4-2 2 Eau
Demande d'un branchement sur existant au MOA
Une distribution sera prévue a I'extérieur suivant les prescriptions du PGC

Mise en place d'un sous comptage

Localisation :
. Pour l'ensemble des travaux et des baraquements
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01-4-23 Téléphone
SANS OBJET
01-4-2 4 Réseau eaux usées

Les tranchées et le réseau de canalisations
Installation d'une fosse toutes eaux le cas échéant compris frais de vidanges.

Localisation :
. Pour les sanitaires
01-4-3 Panneaux de chantier
01-4-3 1 Suivant les directives du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre

Dimensions 150x250
Comprenant les plaquettes, les inscriptions de tous les intervenants, le support et la mise en place
Compris dépose et évacuation a la fin du chantier

. Suivant le plan d’installation de chantier

01-4-4 Clotures

01-4-4 1 En panneaux rigides sur plots béton
Compris portail avec cadenas
Compris toutes les signalisations
Compris fixations

Localisation :

. Suivant les préconisations du PGC, du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage

. Suivant le plan d'installation de chantier

. Afin de délimiter la zone de linstallation de chantier et d'approvisionnement éventuel

01-4-5 Plan

01-4-51 De l'installation de chantier
Suivant les préconisations du PGC, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur SPS

01-4-6 Etat des lieux

01-4-6 1 Par constat d’huissier
A établir en présence du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage

Localisation :

Nota

. Cet élat des lieux sera a remettre au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d'(Euvre avant tout démarrage
des travaux

. Cet élat des lieux seront g effectuer également pour le domaine publique et chez le voisinage
pouvant étre impacté par les travaux
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Nettoyage

Des baraquements

Nettoyage et désinfection journaliére par une entreprise extérieure agréée
Fourniture du papier toilette et de tout autres équipements nécessaires
Nota:

A imputer au Compte Prorata

Nota
. A imputer au compfte prorata

Déménagement

Des installations de chantier

Repli des installations

Dépose de tous les branchements (électricité, eau et EU)
Remise en état des abords

Localisation :

. Pour les installations de chantier

Nota

. Les frais de remise en élat des locaux seront imputés au compfle prorata si le responsable des
dégradations ne peut pas étre identifié

DEMOLITIONS

01-5-3-11

TRAVAUX RELATIFS AU PLOMB

Consistance des travaux
Sans objet
Le maitre d'ouvrage fournira l'attestation de décontamination du site

TRAVAUX RELATIFS A L'AMIANTE

Matériaux contenant de I'amiante liée ou fixée
Sans objet
Le maitre d'ouvrage fournira l'attestation de décontamination du site

TRAVAUX

Déconstruction

Curage
Des équipements sanitaires

Comprenant:
- Evacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

. Pour I'ensemble du chantier
. Suivants plans
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De plafonds

Comprenant:

- Dépose des dalles de faux plafonds

- Dépose des rails ossature de dalle de faux plafonds

- Evacuation des isolants

- Evacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour I'ensemble des locaux aménagés
. Suivant plan

De cloisons

Comprenant:

- Démolitions soignées compris faiences, équipements sanitaires, blocs portes etc...

- De contre-cloisons du local réfrigéré

- Tri, Evacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

. Pour I'ensemble des locaux aménagés
. Suivant plan

De sols

Décaissé pour permettre la réalisation d'une chape suivant la réglementation PMR
Comprenant:

- Purge partielle selon hauteur de chape a réaliser

- Tranchée pour passage canalisation évacuation siphon de douche PMR

- Démolition compris carrelage, canalisations, etc...

Evacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

Localisation :
. Pour le WC PMR et Ia douche des vestiaires

Découpe par sciage

Des longrines au droit des ouvertures a créer

Des cloisons de briques en doublage du bardage existant.

Comprenant:

- Redressement au mortier et reprise soignée compris raidisseurs au droit du sciage.

- Toutes les protections nécessaire pour garantir la sécurité de tous

- Enlévement des gravois a la décharge, compris descente, chargement, transport et taxes

. Pour la création d'ouverture en fagade (portes et baies)

Dépose
Des menuiseries extérieures,

Comprenant:
- Dépose soignées
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...Suite de "01-5-3-1 6 Dé@ose..."
- Evacuation, chargement, transport, déchargement et taxes de mise en décharge appropriée

. Les portes et chassis vitrées non conservées

01-5-3-2 Nettoyage

01-5-3-2 1 haute pression
Nettoyage de fagade haute pression
Nettoyage de toiture compris chéneaux, enlévement des débris, feuilles, mousses...

. Pour I'ensemble des facades du batiment

01-5-3-3 Végétation

01-5-3-3 1 Abattage/dessouchage et arrachage
Cette prestation comprend I'abattage et le dessouchage d'arbres et I'arrachage des haies et bosqués
par tous moyens appropriés (coupement sur place, puis arrachement a la pelle mécanique, remblai
provisoire ou définitif en terre d'apport et enlévement des souches, arbres et arbuste, ainsi que
I'enlevement en Centre de Traitement Agrée).
A proximité des clétures, il sera possible de réalisé un rognage de la souche.

Nota
. Avant toute intervention, I'Entreprise devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre
(certains arbres seront conservés sur la parcelle)

Localisation :
. Pour I'ensemble des arbres et arbustes sur I'emprise du chantier
. Suivant plans

01-5-4 Bouchements

01-5-4 1 En Béton Armé

En raccordement des nouvelles ouvertures
Scellement des nouveaux pieds de portique compris raccord de longrine

Comprenant:
Liaison avec le support de fondation par brochage

Finition lissé, planéité en raccord avec I'existant

Localisation :
. Pour les nouvelles portes

01-5-4 2 Seuils
En béton < a 2cm
Compris forme de pente et débord

. Au droit des nouvelles portes

DCE SARL DOMINIQUE CALLIET Tel : 0238932055 Page du lot Page 01.10




REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nree

Lot N°01 GROS OEUVRE-VRD

...Suite de "01-5-4 2 Seuils..."

01-6

01-6-1

01-6-1 1

01-6-2

01-6-2 1

01-6-2 2

01-6-23

Nota
. /] devra étre conforme aux normes d'accessibilité PMR en vigueur

PASSAGE DES DIVERS RESEAUX INTERIEURS

Tranchées

Réalisées manuellement

Réalisation de saignées pour passage des réseaux d'évacuations

Toutes les canalisations ou fourreaux devront reposer sur 0,10 d'épaisseur de sable et seront enrobées
de sable de 0,15 d'épaisseur sur le dessus

Remblais, coltinage des matériaux a l'intérieur des locaux par tous moyens manuels,

Exécution d'une dalle de raccordement en alignement de I'existant compris brochage des aciers.
Chargement, transport et évacuation des gravats en centre de tri des déchets.

Localisation :

. Pour le réseau EU/EV: depuis les nouvelles attentes au niveau du dallage jusqu'au regards
existants les plus proches

. Exutoire suivant plans

Eaux usées

Réseaux EU /| EV

En PVC de classe CR8

De diametre adapté au service a rendre ( Mini 100 mm)

Toute piéces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum

Les réseaux existants seront abandonnées aprés vérification d'aucun ecoulement provenant en amont.
Les réseaux existants provenant de I'espace de quarantaine seront repris sur le nouveau réseau le cas
échéant.

NOTA: Les eaux usées des pieces Condittionnement et Décontamination seront raccordées sur la
cuve de récupération des effluents situé en fagade NORD EST

Localisation :
. Pour les réseaux sous le dallage des appareils sanitaires
. Pour le réseau sous dallage des douches

Caniveau de douche

En acier inoxydable, finition satinée.

Caractéristiques:

Siphon a sortie horizontale ou verticale

Boitier siphon facile a inspecter

Bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous résine.
Caillebotis suivant réglementation PMR

Compris scellement et forme de pente aux normes PMR

Localisation :
. Pour les douches de I'espace vestiaire

Caniveau de sol
Dimension 300 X 300
Caractéristiques:
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...Suite de "01-6-2 3 Caniveau de sol..."

01-6-24

01-7

01-7-1

01-7-11

01-7-2

01-7-2 1

01-7-22

Siphon a sortie horizontale ou verticales

Grand panier

Acier inoxydable 18-10 ou acier inoxydableF18 Tnb
Caillebotis brise jet antidérapant avec mailles de sécurité
Garde d'eau 60 mm conformément a la Norme en vigueur
Acces etanche en élastomere pour le nettoyage
Ecoulement 2l/s minimum

Double collerette pour reprise d'étanchéité sous résine

Compris scellement et forme de pente 90x90cm

Localisation :
. Provision 3U

Siphon de sol

A hauteur réglable de chez DELABIE
Adapté a un sol résine

Plongeur avec poignée

Corps PVC sans aspérités

Grille fixée avec 2 vices inox

Compris scellement et forme de pente
Localisation :
. Provision 1U pour la douche de décontamination

PASSAGE DES DIVERS RESEAUX EXTERIEURS

Tranchées

Terrassement réalisé par engin mécanique

Tous les mouvements de terre sont dus dans toutes les qualités de terrain, méme si I'emploi d'étais,
blindages, marteau piqueur pour démolitions de vieilles magonneries sont nécessaires.

Toutes les canalisations ou fourreaux devront reposer sur 0,15 ép.... de sable et seront enrobés de
sable de 0,15 ép..... sur le dessus.

Fourniture et pose de grillage avertisseur suivant la réglementation.

Remblais des tranchées compris compactage avec les terres provenant des fouilles.

Remise en état a l'identique.

Localisation :
. Pour le branchement du réseau EU

Eaux usées

Regards en béton
De 0,60 x 0,60 intérieur avec tampon fonte de série piétonne , compris tous les raccordements et les
fils d'eau des réseaux EU/EV

Localisation :
. En sortie de bétiment pour chaque réseau.

Réseaux EU/EV contaminé

En PVC de classe CR8

De diametre adapté au service a rendre ( Mini 100 mm)

Toute piéces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum

DCE
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REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nree

Lot N°01 GROS OEUVRE-VRD

...Suite de "01-7-2 2 Réseaux EU/EV contaminé..."

01-7-23

01-8

01-8-1

01-8-11

01-8-2

01-8-2 1

01-8-3

01-8-3 1

Scellement et raccordement étanche sur regard existant

Les eaux usées des piéces Condittionnement et Décontamination seront raccordées sur la cuve de
récupération des effluents situé en facade NORD EST

Localisation :
. En raccordement de la cuve de récupération des effluents contaminés.

Réseaux EU/EV

En PVC de classe CR8

De diametre adapté au service a rendre ( Mini 100 mm)

Toute piéces et accessoires collées, raccordement divers, pente 1,5cm/m minimum
Scellement et raccordement étanche sur regard existant

Localisation :
. En sortie de béatiment au regard existant le plus proche.

CHEMIN D'ACCES

Décapage

Par engin mécanique

Le décapage de la terre vegétale.

Stockage de la terre végétale sur site pour ré-emploi et évacuation du sur-plus
Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

Localisation :
. Depuis I'enrobé fagade SUD jusqu'au auvent. (accés Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accés stockage propre et vestiaire terrain depuis la fagcade SUD OUEST, largeur 1,20m

Terrassement

Par engin mécanique

De forte puissance

Compris la purge de toute poche de moindre consistance et le pompage des venues d'eau
Compris désouchage de vegetaux et arbres

Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

Localisation :
. Depuis I'enrobé fagade SUD jusqu'au auvent. (accés Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accés stockage propre et vestiaire terrain depuis la facade SUD OUEST, largeur 1,20m

Remblais

En matériaux insensibles a I'eau

Suivant les terrassements sans étre inférieur a 0,30

Comprenant:

Le compactage du fond de forme

Le remblai en matériaux nobles

Un feutre géotextile parfaitement mis en place avec recouvrement

DCE
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REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nree

Lot N°01 GROS OEUVRE-VRD

...Suite de "01-8-3 1 En matériaux insensibles a l'eau..."”

01-8-4

01-8-4 1

01-9

01-91

Le compactage par couche réguliere a I'aide d'un compacteur vibrant a forte énergie

Localisation :
. Depuis I'enrobé fagade SUD jusqu'au auvent. (accés Décontamination), largeur 3,00m
. Pour les accés stockage propre et vestiaire terrain depuis la fagcade SUD OUEST, largeur 1,20m

Couche de finition

Enrobé

Comprenant:

Couche d'accrochage Béton Bitumineux Mince BBSG 0/6 classe 3 sur 5 cm d'épaisseur minimum
Compris les formes de pente pour évacuer I'eau

Compris joint a émulsion aux raccordements avec I'existant

Localisation :
. Pour les accés stockage propre et vestiaire terrain depuis la facade SUD OUEST, largeur
1,20m.

DALLAGE

Dallage sur terre plein en béton armé de 0,12m d'épaisseur minimum
Décapage, nivellement et compactage fond de forme

Compris béches périphériques, armatures, coffrage et décoffrage.

Béton C25/30 XF1

Finition béton balayé, Pente 2%

Compris chargement, transport et déchargement en centre de tri agréé

. En sortie des locaux Stockage terrain et Décontamination
. Surface < 5 m2

DCE
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