

Sous Station Nord-Est_Projet Phase 2

Legende :
les réseaux en oranges sont à créer y compris le socle de l'échangeur.
les réseaux en bleus sont existants et à conserver pour cette phase.

EG vers CTA huissiers
voir plan P005

Collecteurs EG pour piquage des réseaux
en circulation
voir plan P005

Réseaux de chauffage
existants à conserver

Vase d'expansion à déposer
après mise en service



Extracteur existant
à remplacer

gaine existante
à conserver

GSA_1V_P031_2
P031_2


GSA_1H_P031_2
P031_2

GSA_2H_P031_2
P031_2




Maîtrise d'ouvrage DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET DU PATRIMOINE	Opération	Phase	Émetteur	Lot	Type	Numéro	Indice	Date 20/03/2024	Échelle 1/50	Format A3V	Dessiné par SF	Rénovation d'installations de génie climatique
	3357	DCE	ASN	CVC	PLN	P004	A	Version maquette				Plan de Projet_Phase 2
								3357-ASN-CVC-M3D-0001-0				Zone Hémicycle_Niveau A_Folio 1/2


Legende :
les réseaux en oranges sont à créer y compris le socle de l'échangeur.
les réseaux en bleus sont existants et à conserver pour cette phase.



1 COUPE C_GSA_1V
1 : 50



2 COUPE GSA_1H_P031_2
1 : 50



3 COUPE C_GSA_2H
1 : 50

Maîtrise d'ouvrage DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET DU PATRIMOINE	Opération	Phase	Émetteur	Lot	Type	Numéro	Indice	Date 20/03/2024	Échelle 1/50	Format A3V	Dessiné par SF	Rénovation d'installations de génie climatique
	3357	DCE	ASN	CVC	PLN	P004	A	Version maquette				Plan de Projet_Phase 1
								3357-ASN-CVC-M3D-0001-0				Zone Hémicycle_Niveau A_Folio 2/2