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1  PREAMBULE

Les « cahiers des clauses techniques particuliéres » (CCTP) relatifs aux différentes opérations, peuvent
étre complétés de documents tels que le présent « cahier des clauses générales applicables aux marchés
publics de la DAIP » (CCG-AN) et/ou de « cahiers de clauses techniques générales » (CCTG),
spécifiques a un corps d'état.

Ces documents, propres a 'Assemblée nationale sont dits « invariants », car ils ne varient pas d’'une
opération a l'autre, sauf dérogations particuliéres indiquées dans un CCTP.

La liste des cahiers invariants disponibles & ce jour, est la suivante :
— C.C.G. AN : Cahier des clauses générales applicables aux marchés publics de la DAIP ;

— Charte graphique (extrait) - Echange de données informatisées de gestion patrimoniale et de
gestion de la maintenance GMAO ;

— C.C.T.G.- Pré-cablage VDI : Cahier des clauses techniques générales — Pré-Cablage VDI -
Courants faibles ;

— C.C.T.G.- Electricité — Courants forts : Cahier des clauses techniques générales ;

— C.C.T.G.- Génie climatique : Cahier des clauses techniques générales ;

— C.C.T.G.- Electricité, pour le génie climatique et la plomberie : Cahier des clauses techniques
générales ;

— C.C.T.G. GTIC - Cahier des clauses techniques générales pour la supervision de la gestion
technique des installations climatiques ;

— C.C.T.G.- Couverture : Cahier des clauses techniques générales ;

— C.C.T.G.- Plomberie : Cahier des clauses techniques générales ;

— Description des installations existantes — A. Installations électriques ;

— Description des installations existantes — B. Installations climatiques ;

— Principes de mise en sécurité incendie du Palais-Bourbon (rapport SOCOTEC).

L’Assemblée nationale a mis en ceuvre une politique de sécurité des systémes d’information (Objectifs et
des mesures de sécurité des systémes d’information de '’Assemblée nationale- version 1.0 - 16 décembre
2016). La PSSI/AN s’applique a tous les utilisateurs du systéme d’information de 'Assemblée nationale,
en particulier 'ensemble des personnels, les partenaires, les entreprises prestataires et les sous-traitants,
ainsi qu’aux visiteurs utilisant les ressources mises a leur disposition.

NOTA : Ces documents invariants sont versés aux dossiers de consultation des entreprises selon la
nécessité de I'opération. lls font partie intégrante du marché, lorsque celui-ci s’y référe.
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2 ACCUEIL ET CONDITIONS D’ACCES AUX LOCAUX DE
L’AN

Ce chapitre a pour objet de renseigner le personnel quant aux principales obligations a respecter dans
I'enceinte de '’Assemblée nationale.

L’interférence des différentes activités de ces locaux demande a chacun de faire preuve de discrétion
et de bonne tenue.

Le caractére particulier de '’Assemblée nationale justifie la mise au point préalable d'une organisation
permettant I'exécution des prestations dans les meilleures conditions.

Le site du Palais-Bourbon est un ensemble particulier qui comprend :
= Hémicycle,
= Bureaux,
= Circulations,
= Salles de réunions,
= Salles de réception,
= Logements,
= Cabinet médical,
= Salles de sports,
=  Cantonnement garde républicaine,
= Espaces verts,
= Parkings enterrés et de surface,
= Divers ateliers,
=  Locaux techniques.

2.1 ACCES AU PALAIS BOURBON

L'accés aux batiments de I'Assemblée nationale peut se faire par les transports en commun :

METRO :

Ligne 8 - Descendre 4 la station « INVALIDES », puis traverser la rue de Constantine et suivre la rue de I'Université jusqu’au
numéro 126.

Ligne 13 - Descendre a la station « INVALIDES », puis traverser la rue de Constantine et suivre la rue de I'Université jusqu’au
numéro 126.

Ligne :® : Descendre 4 la station « ASSEMBLEE NATIONALE », suivre la rue de Lille jusqu'a la rue Aristide Briand et tourner
agauche.
RER:

Ligne : Descendre a la station « INVALIDES », puis traverser la rue de Constantine et suivre la rue de I'Université
jusqu’au numeéro 126.

AUTOBUS :

Lignes 63-83-93 : Descendre a la station « INVALIDES », puis traverser la rue de Constantine et suivre
la rue de I'Université jusqu’au numéro 126.

Lignes 84-94 : Descendre 4 la station « ASSEMBLEE NATIONALE », puis prendre la rue Aristide Briand
jusqu’a l'intersection avec la rue de I'Université jusqu’au numéro 126.

C.C.GAN Version novembre 2022



—6/40 —

PARKING :

Nous vous signalons la grande difficulté du stationnement dans ce secteur. Néanmoins, le parking
« INVALIDES » se situe a 300 m de I'entrée dusite.

NOTA : L’accés piéton des personnels du titulaire, obligatoirement badgé, est autorisé dans les conditions
précisées ci-apres. Le responsable de I'entreprise fera, préalablement a toute intervention sur le site,
toutes les démarches pour obtenir le badge individuel. Celui-ci doit étre visible & tout moment et son port
est obligatoire.

L’accés des véhicules sur le site de I'Assemblée nationale n’est autorisé que pour les livraisons, dans les
conditions précisées au chapitre 2.9 du présent cahier.

2.2 PLAN DES IMMEUBLES OCCUPES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
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2.3 PLAN DE REPERAGE DES ZONES DU PALAIS-BOURBON

PALAIS BOURBON

Plan de repérages des zones
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24 TENUE DU PERSONNEL

Le personnel des entreprises doit en toutes circonstances avoir une tenue correcte. Le port de tout
couvre-chef, a l'exception du casque de sécurité, est interdit dans tous les lieux couverts.

Le port d'une tenue de travail uniforme, propre et particuliére a I'entreprise, comportant le nom de la
société, est obligatoire.

Lorsque le personnel est en tenue de travail (casque, chaussures de sécurité ou bottes, cotte), il devra
impérativement suivre le cheminement « chantier » indiqué sur le plan d’organisation de chantier.

Il est rappelé qu’en dehors de cette zone, seule la tenue dite « de ville » est autorisée.

Les membres du personnel des entreprises autorisés a prendre leurs repas aux restaurants du personnel
de 'Assemblée nationale doivent s'y rendre & certaines heures précises et en tenue de ville (les

chaussures de travail sontinterdites).
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Les dispositions relatives a la consommation du tabac sont appliquées strictement.

2.5 ACCES AUX LIEUX CONCERNES PAR LES PRESTATIONS

L’accés aux locaux de 'Assemblée nationale est précisé, selon 'emplacement du chantier.

Pour réaliser certaines prestations, les clefs de certains locaux sous sécurité pourront étre
exceptionnellement confiées a I'entrepreneur avec mention dans la main courante. Celles-ci seront
restituées quotidiennement en fin de travail. En cas de perte ou de vol, I'entrepreneur en avisera
immédiatement la Direction des Affaires immobilieres et du patrimoine et en assumera toutes les
conséquences financiéres.

2.6 HABILITATION D'ACCES DU PERSONNEL ET DES VEHICULES

L’acces des sites est interdit aux personnes non autorisées. L'entreprise établit une demande de badge
pour chaque intervenant. Ce badge, strictement personnel, sera remis par la Division de I'Accueil, de la
Sareté et de la Sécurité de I'Assemblée nationale a chaque personne de I'entreprise qui devra toujours
le porter en apparence sur ses vétements.

En-dehors des heures de travalil, les badges resteront sur place, au poste des gardiens surveillants.

L'attention des entreprises est attirée sur la nécessité du strict respect de ces régles. Toute infraction a
ces regles entrainera le retrait de l'autorisation d'accés de la personne en cause et pourra entrainer, si la
gravité de l'infraction le justifie, I'éviction de I'entreprise.

L’entrepreneur devra obligatoirement désigner une personne responsable de I'encadrement et de la
discipline de son personnel. Cette personne devra étre présente sur site autant que de besoin. Pour les
chantiers de plus de neuf personnes, un ou plusieurs chefs désignés seront chargés de la distribution
des badges chaque matin et de leur restitution chaque soir.
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2.7 DELIVRANCE DES BADGES D’ACCES

La demande d'établissement de laissez-passer doit étre envoyée a la DAIP au plus tard 72 heures
(3 jours ouvrés, du lundi au vendredi) avant la date d'intervention du personnel concerné, avec la copie
d’'une piece d'identité en cours de validité (CNI, passeport) de la personne.

ASSEMBLEE NATIONALE Edirion décembre 2021
Direction de | ddminiztration générale et la sécurité
Division de I'dccuedl, de la sireré et de la sécurité

Orr électronique O LP restant sur site O Sans sdition de LP

| DEMANDE D'ETABLISSEMENT DE LAISSEZ PASSER

Partie a remplir par l'entreprise chargée de Uintervention

Identite du ttulaire

Pieces didentité acceptées (en cowrs de validité) :
(Pay: espace Schengen - carte nationals d'identirs ou passsport — Pays hors espace Schengen © came de séjour)

L e e e e e e

Fonction exercée par le tulaire ..o e

L Inizsez-pazser zera dizpomible 48 Beure: apres réceptisn de la présente demande par la division de I"Aceneil, de ls sorect et de La sécurie.

Lo titalaire l¢ mtirera personnelkozent an barsau des badge:s (mceptica du 125 nee de [Wniversitd), sur préssatation d'wme piéce d'idmtite oo coun de
validits. La parscmns ser photograpkiss sor place. La signatre da préssat imprims atorise linregismamsat de sa phiotographis

Les donndes nowinatives o-dexsuy, mdispersables pour I déliveance dun wtre Saccés oo hitimeres de Nssemblée nasomale, fore Fobjer dun
truaiterment automentivé décland auprés de b commission natienale de 1 nfrmatique cf des Bberids (UNIL). Le droit diaccis ef de rectification pest Sre
exered auprés de by direction de UAdwinistreiion of de la séowé, division de PAcoue, de la siesé o de lo séowrité, Suneaw 6315,

Signarure du trulaire du laisser-passer Signarurs do responzable et du cachet de l'entreprise
Partie reservée a I’ Assemblée nationale
J& SOUSSIEME(E) .o téléphone . ...
Fonction = .o demande I'stablissement dun laissez-passer
Période requise pour la prestation - Donnant acces aux zones © Pars, Ie

1. (Palais Bourben)

2. (101 me de I'Université)
du [ 3. (233 bld Saint-Germain)
[15 (3 rue Anstide Briand)
6. (95 rue de I Universite)
AW e [17. {Las Cases / Broglie)

Remargue - Aucune case @ cocher
pour les w sans édition de LP » Visa du signataire habilité -
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2.8 CONTROLE DES ACCES

Les entreprises devront se conformer aux consignes suivantes non exhaustives et qui pourront étre
évolutives suivant les besoins :
— Etablissement d'une liste de personnel qui intervient sur le chantier,
— Etablissement de laissez-passer individuels (badge) sous 72 heures,
— Pointage par le gardien surveillant des entrées et sorties des personnes autorisées (personnel et
autresintervenants),
— Contrdle des objets, paquets et chargements sortant ou entrant dans I'enceinte du chantier.

Aucune présence de personnel des entreprises n'est autorisée hors des limites d’intervention et d'accés
au chantier notamment dans les locaux dont I'accés sera réglementeé.

2.9 CIRCULATION DES VEHICULES
2.9.1 CIRCULATION

Chaque entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour que les rotations des véhicules
desservant le chantier ne perturbent pas la circulation sur les voies publiques.

L’entrepreneur est responsable de la propreté des voies empruntées par ses véhicules.

Il 'devra limiter le chargement des camions de maniére a éviter toute chute de gravats ou éléments
métalliques en cours de transport et assurer a ses frais I'enlevement immédiat des matieres transportées
qui, malgré les précautions prises, tomberaient sur les voies.

Par temps de pluie, ces mesures seront renforcées, étant entendu qu'il sera formellement interdit de
pousser les boues dans les bouches d'égouts.

Dans le cas ou les précédentes prescriptions ne seraient pas observées, le Maitre d'ouvrage se
substituerait & l'entrepreneur sans mise en demeure préalable. Les frais engagés seraient alors portés a
la charge définitive del'entrepreneur.

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées sans que la responsabilité puisse étre
déterminée, le colt de la réparation sera imputé au compte interentreprises s'il existe.

2.9.2 STATIONNEMENT

Aucun stationnement n’est prévu dans I'enceinte de 'Assemblée nationale, ni pour les véhicules de
chantier, ni pour les véhicules privés.

Compte tenu des possibilités réduites de stationnement dans I'environnement de I'Assemblée nationale,

les entreprises sont invitées a prendre toutes dispositions pour que les arrivées du personnel se fassent
en moyens de transports collectifs. (voir chapitre sur les conditions d’accueil).

210 APPROVISIONNEMENT
L'entreprise devra prévoir le personnel nécessaire a la réception et a la manutention de ses livraisons.

Si un matériel de levage est présent sur le chantier, les déchargements des approvisionnements devront
a priori étre faits, moyennant accord de I'entreprise propriétaire, par celui-ci de fagon a éviter la
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multiplication des engins de levage. Les aires de livraison ne pourront servir de stockage, les matériaux
livrés seront évacués le jour méme vers les aires de stockage ou distribués dans les étages.

La possibilité d'approvisionnement au pied du site par camions-grues ou grues automotrices, devra étre
soumise a l'autorisation du Maitre d'ceuvre.

Les camions, lors du déchargement des matériaux ou du chargement des bennes, ne devront pas géner
le passage des véhicules dans la circulation concernée. Ces approvisionnements devront donc se faire
dans les tranches horaires prévues par '’Assemblée nationale (voir chapitre 7.7). L'opération devra étre
organisée pour étre réduite au temps minimum et toutes les signalisations nécessaires seront mises en
place pendant le temps d'occupation de la voie.

2.11 DROITS DE VOIRIE

Sauf convention spéciale annexée au marché, ces prestations ou dépenses sont comprises dans le
montant de ['offre.

Les formalités administratives sont a la charge del'entreprise.

3 RESPONSABILITE DES ENTREPRISES

3.1 VISITE DES LIEUX — CONNAISSANCE DU PROJET

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des conditions d’exécution des prestations a
travers les documents figurant dans le dossier de consultation et le cas échéant par la visite du site (telle
que prévue dans le reglement de la consultation). Elles ne pourront en aucun cas invoquer, aprés
notification du marché, leur méconnaissance de ces lieux et des contraintes d'intervention.

Pour la livraison de certains équipements I'accessibilité des lieux sera vérifiée avant la mise en fabrication
et, dans certains cas, les équipements seront préfabriqués en usine, testés, démontés, livrés et
rassemblés sur site sous le contréle du constructeur.

Du fait de leurs qualifications, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des sujétions et toutes
fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de leurs travaux.

L'entrepreneur et ses sous-traitants ne pourront en aucun cas et pour quelque motif que ce soit se
prévaloir d'une quelconque méconnaissance des travaux prévus dans le C.C.T.P. d'un autre corps d'état
que leleur.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages doivent
étre examinés avant tout commencement d'exécution. Ceux-ci devront donc signaler au Maitre d'ceuvre
les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage
auxquels ils sont destinés ou l'observation des régles de I'art, réglements et normes de toute nature en
vigueur.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter au maitre d'ceuvre |'assistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur fonction et aux
caractéristiques particuliéres del'opération.
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Le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'ceuvre, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entiere
responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de
son offre.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans transmis sur support informatique.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se soumettre a tout contrdle, essai ou vérification
demandé par le bureau de controle ; ces interventions pouvant a tout moment s'effectuer aussi bien "in
situ" que dans les ateliers du titulaire ou de ses sous-traitants.

Dans I'hypothése ou il jugerait une modification nécessaire, il devrait en faire la demande préalable au
Maitre d'ceuvre et attendre, pour agir, son acceptation par écrit.

3.2 CONTENU DE L’OFFRE DE PRIX DE L’ENTREPRISE

Sauf disposition contraire prévue dans les piéces du marché, outre les fournitures, la main-d’ceuvre et
toutes les dépenses indispensables a la bonne exécution de ses ouvrages, I'offre du titulaire est réputée
inclure les éléments de prestations suivants et notamment :

= Les obligations portées dans le présent C.C.G -AN.

= Les frais inhérents aux horaires particuliers qui peuvent étreimposés

= Les études, dessins et détails aux cotes d'exécution des ouvrages a établir par I'entreprise

= La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages définitifs ou
provisoires et leur transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des
travaux et suivant instruction du Maitre d’ceuvre

= Les implantations ettracés

= Les rectifications, conséquences d'erreur ou de fausses indications données aux autres corps
d'état

= La fourniture de tous les dispositifs de fixation

= |es essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre

= Le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres Corps d'Etat, ainsi que la fourniture et pose de produits prescrits par les fabricants et
agréés, pour éviter les désordres de toute nature

= Tous les contrbles et mesures nécessaires au bon déroulement des opérations, compris
appareils de controle ou de mesure

= | es protections de toute nature a mettre en place pour assurer la sécurité et l'isolement du
chantier

= |es protections nécessaires a la sauvegarde des ouvrages périphériques mobiliers ou
immobiliers, y compris les zones de cheminement du personnel ouvrier jusqu’a I'extérieur des
batiments, y compris également leur remaniement pendant la durée du chantier

= Tous moyens de levage et d’échafaudage

= Le nettoyage (quotidien) du chantier, afin que celui-ci soit maintenu en permanence, pendant la
durée des travaux, en parfait état de propreté

= | 'enlévement des protections provisoires

= | aremise en état de toutes parties de murs, planchers, sols, menuiseries, vitrages, etc. dégradés
par l'entrepreneur, ses ouvriers ou sesreprésentants

= Les percements, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ses ouvrages
dans les conditions définies au chapitre 10 du présentdocument
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= Tous les travaux accessoires et fagons complémentaires nécessaires a l'achevement complet
des ouvrages

= Le controle et le signalement au Maitre d’ceuvre des erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages, la coordination des travaux

= Lesfrais nécessités par le contrble des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, analyses,
essais, epreuves, réglages, etc.

= La réfection et le remplacement éventuel des ouvrages ou matériels jugés défectueux en cours

d'exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie

Le temps passé a la recherche de clefs, d’obtention des permis feu, ou tout autre motif similaire

Les frais d'assurance

Les frais de gardiennage éventuels

Les charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'entretien et la réparation de la voie

publique, résultant soit des installations de chantier, soit de dégradations dues au chantier

Les droits de brevet s'il y a lieu

= Toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles objet des C.C.T.P. des différents
corps d’état

= Les frais éventuels correspondant au fonctionnement du compte interentreprises et du compte
prorata

= Lesrelevés des existants

= La fourniture et la pose de témoins autant que nécessaire.

4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
41 PRINCIPES

Les chantiers de I'Assemblée nationale sont soumis aux dispositions des sections 2 (Déclaration
préalable) et 3 (Missions de coordination et coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé) du chapitre Il du titre Il du livre V de la quatriéme partie (réglementaire) du code du travail.

En cas d'urgence (accident ou sinistre feu), composer pour joindre le poste central de sécurité
pompiers (PCS) :

— Par un poste intérieur de 'Assemblée nationale, le 18 (a I'exclusion des portables),

— Par un poste extérieur ou portable, le 01.40.63.60.46.

Ne jamais appeler directement les pompiers ou le SAMU ;

L’entreprise devra se conformer au Plan Général de Coordination (P.G.C.) et établir le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.) conformément aux instructions du coordonnateur de
sécurité. De maniére générale, les dispositions des articles L. 4531-1 a L. 4531-3 et L. 4532-2 4 4532-
9 du code du travail sont applicables a I'Assemblée nationale.

En cas d’accidents corporels légers en cours de chantier :

Le personnel de chantier victime de blessures Iégéres ne requérant pas d’évacuation ou d'intervention
des services de secours peut se faire soigner au cabinet médical de I'’Assemblée nationale (premiers
soins).

Les opérations seront classées, suivant I'importance en Catégorie 1, 2, 3 en matiére de Sécurité et
Protection de la Santé et donc soumises suivant la catégorie a un Plan Général de Coordination (P.G.C.)
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et au reglement du College Inter-entreprises de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail
(C.I1.S.S.C.T.).

Le CCTP désigne le lot qui fournit et entretient les dispositifs de sécurité communs (protection des
ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies de gaines, des trémies d'ascenseurs, des bordures de
dalles sans garde-corps, etc.).

Sont fournis par le titulaire des lots techniques utilisant un matériel de soudure, les extincteurs installés
dans les circulations et les cantonnements communs.

Le P.G.C. éventuel faisant partie du dossier marché des entreprises (y compris sous-traitants et
travailleurs indépendants), comporte des dispositions qui peuvent étre de nature a influer sur les
techniques et les méthodes a mettre en ceuvre pour réaliser les travaux.

De plus, chaque entreprise doit une concertation permanente sur ses modes opératoires, délais, moyens
mis en ceuvre avec tous les intervenants sur lesite.

Ainsi une entreprise, pour améliorer la continuité dans le temps de protections collectives, de moyens de
levage ou de manutention, pourra étre amenée (sous couvert de modalités particulieres a déterminer au
cas par cas) a laisser ou mettre a disposition des autres intervenants les moyens déja disposés pour elle
sur le chantier.

42 RAPPEL SUR LES SOUS-TRAITANTS

Tout sous-traitant doit étre déclaré auprés du maitre d’ouvrage préalablement a son intervention sur le
chantier, sous peine d’engager la responsabilité du titulaire. L'entreprise titulaire doit fournir a son sous-
traitant le P.G.C. et son propre P.P.S.P.S.

43 PARTICIPATION AU C.1.S.S.C.T.

Si le chantier est de Catégorie 1, il impose a chaque entreprise (y compris sous-traitants) de participer au
C.LSS.CT.

Dans ce cas, chaque entreprise doit nommer dés le début du chantier un représentant diment mandaté
et un salarié effectivement employé sur le chantier pour participer aux réunions du Collége. Le nom de
ces participants doit étre envoyé au coordonnateur (Président du C.I.S.S.C.T.) au moins 15 jours
calendaires avant la premiere réunion du Collége.

Toutefois, les entreprises qui ne prévoient pas :
— D’occuper sur le chantier au moins 10 salariés pendant au moins 4 semaines,
— Et d'exécuter des travaux inscrits sur la liste des travaux comportant des risques particuliers,
pourront a leur demande étre dispensées de participer aux travaux du Collége.

Tout passage de cable ou de canalisation au droit d'une canalisation au droit d’une cloison devra
systématiquement étre rebouché afin de restituer le degré coupe-feu (isolement).

44 INTERVENTION DANS LES VIDES DE PLAFOND

La réglementation ne prévoyant pas de faire effectuer des interventions (entretien ou travaux) dans un
espace restreint en hauteur, d'autres dispositions doivent étre prises pour permettre le travail d'entretien :
présence de trappes en nombre et de dimension suffisante au droit de chaque point nécessitant
intervention ultérieure, et prévoir un accés aisé a cette trappe, c'est-a-dire sans obstacle fixe ou
suffisamment lourd pour générer des difficultés ou des risques.
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4.5 INTERVENTION AU-DESSUS DU VIDE OU A PROXIMITE DU VIDE

Le personnel intervenant dans les lieux a risques et notamment au-dessus ou a proximité du vide doit
disposer de son propre équipement de sécurité en état et a jour des contrdles réglementaires.

Le personnel utilisant des points d’ancrage normalisés, ligne de vie ou des éléments du béti pour attacher
son équipement individuel de sécurité devra préalablement vérifier auprés du coordinateur SPS, la
conformité et la fiabilité du pointd’ancrage.

46 TRAVAUXPAR POINTS CHAUDS — MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur s'engage a se conformer en tout point aux obligations de protection contre l'incendie qui
lui serontimposées.

Chaque entreprise aura a sa charge la fourniture des extincteurs rendus nécessaires par ses propres
travaux et ceux nécessaires a ses propres installations, tels que vestiaires, réfectoires, bureaux, etc.

II'lui est fait obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiére intervention contre
lincendie. Les moyens seront en nombre suffisant et seront disposés en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Avant d'entreprendre des travaux par points chauds (soudure, etc.) ou des interventions requérant
I'emploi d'outillage (chalumeau, meule, mélange chimique...) susceptible de provoquer un risque
d'incendie, I'entrepreneur devra obtenir « un permis de feu » signé par le représentant du Maitre d’ceuvre
ou son représentant et le poste de sécurité incendie de I'Assemblée nationale. Dans cette demande,
I'entrepreneur devra préciser la localisation des travaux, leur nature et les moyens utilisés pour exécuter
le travail, la date d'intervention et son horaire. La durée d'intervention est limitée, et le permis de feu n'est
délivré que pour les travaux spécifiquement décrits : le permis de feu n'est pas tacitement renouvelable.

Toute personne procédant a des travaux par points chauds sans permis de feu sera immédiatement
exclue du chantier. Elle ne pourra étre admise a nouveau qu'apres présentation du permis de feu pour
les travaux entrepris. D'autre part, le Maitre d’ceuvre interrompra tout travail par point chaud exécuté sans
se conformer aux obligations de protection contre l'incendie imposées par le permis de feu correspondant.

Tout ouvrage de soudure sera interrompu deux heures avant la fin de la journée de travail et le lieu sera
surveillé par I'entreprise avant départ dusite.

De plus, il est formellement interdit d'utiliser les points d'eau du R.L.A. (robinets d'incendie armés) pour
tous usages autres que la lutte contrel'incendie.

Il est rappelé qu'il est formellement interdit de fumer dans les locaux couverts.
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47 MODALITES [?’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DES « PERMIS FEU »
OU « POUSSIERES »

Le premier jour de présence de I'entreprise :

= Se rendre au Poste Central de Sécurité (PCS) pompiers (du Palais-Bourbon ou de I'immeuble
CHABAN-DELMAS) concemé,

= Délivrance du permis par le PCS concerné,

= Accompagnement sur le chantier par 'équipe de la BSPP (consignes),

= Retour impératif de 'ouvrier, au local PCS, a la fin des travaux pour la remise en service du
systéme de détection incendie.

Les jours suivants :

= Présentation de I'ouvrier exécutant les travaux au Poste Central de Sécurité (PCS) pompiers (du
Palais-Bourbon ou de I'immeuble CHABAN-DELMAS) concerné,
= Délivrance du permis par le PCS concerné,

= Retour impératif de I'ouvrier, au local PCS, a la fin des travaux pour la remise en service du
systéme de détection incendie.

Ces procédures sont a appliquer chaque jour, quelle que soit la durée duchantier.
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PERMIS "FEU"

Rédnetenr BSPP ; A renseigner
Etabli en 2 exemplaires :
{Exécutant ! BEPP)

AVERTISSEMENT Lo PERMIS FEU o pour but de prevenir b déclenchermens intempestif des ditecionrs incengie gui somt senvibier aur flomces,
T est établi par fe chef & entrepwive doomam §ordre de travas] ow par son représentant qualifie por claguee apération de oF [ipe, cofeniée St par
die persarinel prapre & entreprive, soit par cehid d'une entreprine extérizure.

ORDRE DE TRAVAIL DONNE PAR :

Supervision SATP: [ JMr [JMme [JMelle : (A renseigner) Teléphone ;
- CIvr CJMme [CJMelle : TiEpdons :
(] Chef d'entreprise | [ Représentant qualifié
DATE ET HORAIRES DE VALIIMTE (limités 4 24 h
Date : de i
NA DES TRAVAUX :
MNat .
Bitiment Zone Frage / Fsc. Complément e .,ﬂu“"". Matériel employé
Miv 5 -
i renseigner Fsg R
EXECUTANT{S) :
Entreprise ou service Exécutant {5) Télép home

Signature du chel d'enireprise o de Son represen Ll o lific @

GESTION DE LA DETECTION INCENDIE

Centrale | Fone Ligne

Détectenrs

CONSIGMNES DE SECURITE PARTICULIERES (A préciser i 'exécutant par le chef d'éguipe BSPP) :

Consignes particuliéres ;

IN TECHNIQUE : | 18 sur poste interne

En cas d*alarme incendie dans I'élablissement ou sur ordre, arréter immédiatement toul travail

AT e v

Nom et si du chefd'é

1 A Tenseigner

UURY PPOPRe | ) [T IR | R
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/2016 PERMIS "POUSSIERE"  (Eisbil sn7 csempls

{Exécutant / BSPF)

AP'EEHFEHWLEPMHWEEHNWM!&MWIrd&:ﬁmmrr:mmm{rdm ditecteurs incendie qui sont sensihles
awr pougsidres on diplacentet. !l ext étabii par e chef'd ‘enireprise donnant U'gedre de ravail ow par son représeniant qualiflé pour chague opération
de ce type. exfoutée soit par du personmel propee & Uentreprize, soit par celil d'une entroprize extérisure,

ORDRE DE TRAVAIL DONNE PAR :

Supervision SAIP; [IMr CJMme [JMelle : (A renseigner) Téléphone :
Eantreprise : COMr COMme Dr:,mk : Téléphone :
[_| Chef d*entreprise | [<] Représentant qualifié
DATE ET IRES DE VALIDITE (limités i

Date : de a
NATURE DES TRAVALX :

Bitiment | Zone Etage / Bac. Complément de I!‘::;!‘r':ﬂnn Matériel employé
7B g :
Entreprise ou service - Exécutant (s) ] Téléphone

LR FTLER I

GESTION DE LA DETECTION INCENDIE
Centrale | Zone | Ligne | Détectenrs

Gradé de reconnaissance : i tion du :

:'I;I!._I__l_lll'-. -1._!'_. RERLETI
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4.8 SECURITE DES TIERS

Toute intervention dans un édifice recevant du public doit faire I'objet de mesures particuliéres de sécurité
d’autant que les travaux sont effectués dans des batiments en service et ne doivent pas nuire a son bon
fonctionnement.

Chaque intervention susceptible de générer des nuisances perturbantes ou des risques doit étre
organisée avec le responsable de I'opération de la Direction des Affaires immobiliéres et du Patrimoine,
qui fixera les mesures de sécurité a mettreen ceuvre.

Par ailleurs, aucun cable électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque fluide,
stock de gaz sous pression, ne devra étre placé dans des lieux de passage du public, ni étre directement
accessible parcelui-ci.

5 CONDITIONS REGLEMENTAIRES D’ETUDE  ET
D’EXECUTION

Conformément a I'article 23 du C.C.A.G.-TRAVAUX, les travaux seront exécutés selon les régles de l'art
et seront conformes a tous les textes Iégislatifs et techniques réglementaires, en vigueur a la date de la
remise des offres, et notamment :

le code du travall,

le code de la construction et de I'habitation,

la sécurité dans les établissements recevant du public (ERP),
les réglements sanitaires,

environnement,

les nuisances sonores,

les installations classées,

la maitrise et les dépenses d’énergie,

les normes, DTU, réglements, préconisations,

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entrent en vigueur, I'entrepreneur devra proposer toutes
dispositions pour livrer les ouvrages conformes a ces régles.

En cas de doute sur 'interprétation ou contradiction d’un réglement ou d’'un détail d’exécution, la regle la
plus contraignante sera appliquée et 'approbation d’un bureau de controle sera toujours exigée.

Classement des établissements de I'Assemblée nationale :

Les batiments suivants sont soumis a la réglementation des établissements recevant du public
(ERP) :

= |es batiments du Palais-Bourbon sont classés en 1ére catégorie, avec activités du type W, N, L,
M, X, SetY.

= les batiments du 101, 103 rue de I'Université et 32 rue St Dominique forment un seul
établissement de 1ére catégorie, avec activités type W, N, L et O.
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= |e batiment du 95, rue de I'Université est de 3¢ catégorie, type W.
= |e batiment du 33, rue Saint Dominique est de 3¢ catégorie, type W, N et L.
Les batiments suivants sont soumis au code du travail :

= les batiments A et B du 3, rue Aristide Briand a l'exception de la boutique classée en
établissement recevant du public de 5e catégorie,

= |es batiments des 233 et 235, boulevard Saint-Germain.
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6 TRANSMISSION DE DOCUMENTS (DCE, DOE, DIUO,
ETC...)

L'ensemble des documents sera fourni :

— enun exemplaire sur support informatique de type clef USB et sous logiciels AUTOCAD version
2017, REVIT, OFFICE sous Windows, PDF ACROBAT ;
— eten un exemplaire reproductible sur papier.

Une version partielle de la charte graphique de I'Assemblée nationale est jointe au C.C.T.P.

Codification des corps de batiments du Palais-Bourbon :

Corps de batiment Site : Palais Bourbon

Les corps de batiment correspondent )

a4 un découpage des sites en unités r Pauilon quar d'Orzay
architecturales. La délimitation des QO

cotps de bitiment suit une logique de
reptures architectrales des éléments
porteurs et du gros ceuvre.

Le palais Bowrbon est divisé en 11
cotps de batiment.

Les comps de batiment sont codifiés
a l'atde de 2 caractéres. [ls sont nni-
ques, la connaissance de ces 2 carac-
téres suffit donc a déterminer a la fois
le site et le corps de batiment.

Hitel de la questure
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6.1 AVANT TOUT DEBUT DES TRAVAUX (Y COMPRIS PREPARATION)

Sauf dispositions contraires prévues dans les piéces du marché, l'entreprise retenue pour I'exécution des
travaux devra fournir suivant la réception de la lettre d’intention de commande ou de I'ordre de service,
et au minimum de 15 jours avant tout démarrage de travaux, les documents ci-aprés :

— Etablissement du PPSPS suivant les directives du PGC,

— Effectif de I'entreprise,

— Méthodologie détaillée des travaux, en concertation avec'OPC,

— Tous les plans, notes, états, etc. pour refléter les équipements a réaliser ou a modifier, et plus
particuliérement :

— Les fiches techniques des matériaux avec les agréments (CSTB, etc.),

— Les certificats de réaction et de résistance au feu, délivrés par un laboratoire officiel,

— Les notes de calculs,

— Les plans d'implantation cotés des ouvrages et matériels nouveaux ou déplacés,

— Les schémas de principe unifilaires et développés desinstallations,

— Les plans d'implantation des canalisations et des matériels installés propres aux divers ouvrages
Créés ouremaniés,

— Lesfiches techniques des matériels, pour approbation,

— Les notices de fonctionnement et d'entretien des matériels, notamment celles des appareils de
contréle et de protection,

— Lesplans guides de génie civil et de réservations nécessaires a ses ouvrages (caniveaux, socles,
etc.),

— L'échantillonnage des matériaux ou matériels (robinetterie, appareils sanitaires, accastillage,

Cette liste n'est pas limitative. Tous les plans et documents nécessaires a la bonne exécution des travaux
et a I'exploitation des installations pourront étre demandés.

Pour chacun de ces documents, I'entreprise devra fournir des exemplaires papier et un exemplaire
informatique. Le nombre d’exemplaires a prévoir sera communiqué au cours de la premiére réunion de
chantier et sera d’au minimum trois.

6.2 POUR LA VERIFICATION DES TRAVAUX EN COURS DE CHANTIER

L'entreprise devra soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre et des organismes de contrile et
coordination :

— Les plans d'encombrement et positionnement du matériel ainsi que les contraintes
d'environnement liées a ce matériel,

— Les diagrammes, organigrammes des réseaux,

— Les coupes et détails laissant apparaitre les précautions prises par I'entrepreneur pour que les
installations soient réalisées suivant les regles de l'art,

— Tout plan modificatif éventuel,

— Les procés-verbaux des matériels, des appareils et des matériaux,

— Les analyses fonctionnelles avant toute programmation d'automatismes,

— Les plans et coupes de cheminements,

— Les bilans de puissance maximale installée, foisonnée, appelée (ECS, EF, électricité, etc.)
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Le nombre d’exemplaires a prévoir sera communiqué au cours de la premiére réunion de chantier et sera
d’au minimum 3.

L'entreprise désignera un responsable permanent et compétent qui la représentera auprés de la Maitrise
d'ceuvre au cours des travaux et qui aura le pouvoir de décision.

6.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Le titulaire remettra au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a
I'article 41.1, 'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E), ainsi que les constats d'évacuation
des déchets et les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
linteropérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels (article 6) dont
dispose le maitre d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

La constitution du dossier devra étre soumise a approbation en cours d'exécution et comportera
notamment :

= un sommaire général et des sommaires par classeur ;

= |aliste des plans et documents d'exécution indicés et datés avec des intitulés clairs et conformes
a I'exécution ;

= les plans d'implantation des équipements ;

» |es attachements figurés ;

» |es schémas multifilaires de tableaux ;

= |es synoptiques ;

* |es plans de cheminement ;

= |es diverses notes de calcul ;

= |es listes de points de gestion technique ;

= |es listes de repéres équipements ;

= |3 liste des cables et raccordements de contréle/commande ;

» |es analyses fonctionnelles et logigrammes (algorithmes linéaires et arborescents, graFcet, etc.)
des divers automatismes ;

= |es programmes des automatismes ;

» |es tables de codes de la gestion technique ;

= |es procés-verbaux des matériaux, des analyses et essais éventuels ;

= |es fiches techniques de matériels et appareillages spécifiques a ceux installés uniquement
(compris notices d'installation livrées avec les matériels) ;

= |es notices de mise en service, conduite et entretien des matériels (notices constructeurs) ; celles-
ci rappelleront les visites de contréle et essais réglementaires pour satisfaire aux normes, lois et
décrets applicables ;

= une notice d'exploitation de I'ensemble des installations, avec les consignes de sécurité ;

= |es procés-verbaux des essais de matériels et de mesures ;

= |e rapport des contréles et essais entreprise (fiches d'auto-contréle) ;

= |es certificats de garantie ;

= |es listes de piéces de recharge courantes et de premiére urgence ;

= les fiches d'intervention ultérieures (indiquant les habilitations et outils minimum pour intervenir a
un niveau donné des installations) ;
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= le ou les contrats de maintenance éventuels ;
» |a liste générale des équipements installés avec la marque, le type et les coordonnées des

fabricants.

6.4 DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (D.L.U.0.)
OBJECTIF

Le dossier d'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage a pour objectif essentiel de faciliter tout entretien
ultérieur nécessaire pour maintenir 'ouvrage dans I'état ou il se trouve lors de sa livraison.

Ce dossier doit pouvoir rassembler toutes les piéces écrites et graphiques qui constituent l'ouvrage, soit
par nature, soit par destination, notamment :

— Gros ceuvre et second ceuvre

— Equipements tels que : fermetures automatiques, ascenseurs, ventilation, climatisation

— Tous les équipements des lots techniques.

DOSSIER

Les entreprises intervenantes fourniront a la Maitrise d’ceuvre et suivant leur lot les pieces nécessaires
pour établir le Dossier de Maintenance :

— Niveau minimum d'éclairement des circulations, des accés, des locaux techniques et les
informations pour en assurer I'entretien : localisation, type d'entretien, périodicité...

— Notice d'instruction précisant les dispositions prises pour la ventilation, l'assainissement et le
chauffage des locaux et les informations pour en assurer I'entretien : localisation, type d'entretien,
périodicite...

— Descriptifs et caractéristiques des installations électriques et les informations pour en assurer
I'entretien : localisation, type d'entretien, périodicité...

6.5 INTEGRATION DES EQUIPEMENTS DANS LA GMAO EN FIN DE CHANTIER

Dans le cadre de la gestion de la maintenance et de I'exploitation, les entreprises titulaires des marchés
de travaux devront produire un tableau sous format Excel suivant le modéle ci-aprés permettant
d’inventorier 'ensemble des équipements mis en ceuvre au cours d’'une opération de travaux.

Intitulé de I'opération - Numéro de I'opération

Localisation . Numéro
_ = Ordre de service i — o > — S 5
Code lieu Batiment Bureau LU Code matériel | Marque | N°de série Modéle Code matériel Marque N°de série Modéle | Support | Date
AEQ-00%A |Aile Est RDC  T0050010 PHILIPS [VN1G0601047573 | 26PF5520D/10 Mural
BB3-035A |Le 233B5G 3 8341 T0050350 PHILIPS FZ1A1006011260 19HFL3331D/10 Mural
BB5-058A |Le 233856 5 8529 T0050013 PHILIPS HJ200623285751 26PF5521D0/12 Mural
Mural

Matériel déposé Matériel installé

BB7-D48A [Le 233856 7 8724] T0050474 PHILIPS
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6.6 ETUDES. PLANS. DESSINS D’EXECUTION

Les entrepreneurs devront fournir au maitre d’ceuvre et, le cas échéant, au contréleur technique, en vue
de leur approbation, en temps utile, et ce avant de commencer la fabrication ou les travaux, tous les plans
d’exécution et détails de construction définis ou non dans les plans de marché ou ceux qui différeraient
des détails apparaissant sur les plans de marché.

Ces détails seront définis en coupes, plans et élévations sur lesquels figureront les ouvrages contigus.

Les entrepreneurs sont tenus de contréler sur place les cotes exactes des ouvrages en ceuvre et
d’adapter leurs fabrications aux ouvrages enplace.

Tous les défauts de tolérance seront signalés au maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs devront donner aux autres Corps d’Etat, avec tous les renseignements nécessaires,
les plans précis de leurs ouvrages, dés que ceux-ci auront regu I'approbation du maitre d’ceuvre.

lls devront s’assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies, en vue de
I'achévement de I'opération et de la conformité de I'ensemble desouvrages.

7  CONDITIONS DE REALISATION DES CHANTIERS

Rappel : I'entreprise devra intégrer dans ses prix toutes sujétions liées au présent chapitre.

Les dispositions proposées dans ce chapitre constituent laréférence.

Elles sont établies a priori et restent applicables tant que non contredites par les dispositions particuliéres
de chaque opération.

7.1 INTERFACES ENTRE LES DIFFERENTES OPERATIONS

En régle générale, les travaux de plusieurs opérations se déroulentsimultanément.
Le prix de I'entreprise est supposé en tenir compte et aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.

Les interférences entre deux opérations simultanées et/ou contigués sont traitées dans les CCTP
spécifiques.

7.2 STOCKAGES/ATELIERS/MAGASINS

Compte tenu du peu de place disponible sur le site, il ne sera mis a la disposition des entreprises que
des surfaces minimum pour ateliers et stockage de matériaux.

Chaque entrepreneur devra gérer ses approvisionnements au fur et a mesure de ses besoins et limiter
au strict minimum les stockages sur le chantier en fonction de I'avancement des travaux et du planning.

En cas de nécessité d'accés par des véhicules lourds, ou de stockage provisoire de charges lourdes,
I'entrepreneur concerné devra proposer, au préalable, au visa du Maitre d’ceuvre, un dossier détaillant
les dispositions proposées pour éviter toute dégradation.
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Chaque entrepreneur aménagera, équipera, entretiendra et/ou protégera les zones extérieures qui
pourraient lui étre attribuées pour installer un magasin ou une aire de stockage. Toutefois, I'attention des
entrepreneurs est attirée sur I'exiguité du site et I'impossibilité de proposer a chacun une zone a cet effet.

Les stockages de produits dangereux ou inflammables devront faire I'objet des précautions d’usage et de
demandes d’autorisation préalables au chef de sécurité incendie.

7.3 EVACUATION DES GRAVOIS ET NETTOYAGE DES ZONES DE TRAVAIL
7.3.1 EVACUATION DES GRAVOIS

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé. Il doit le nettoyage quotidien de ses lieux d'intervention, afin de laisser le
chantier dans un état général de propreté qui ne retarde pas l'intervention des autres Corps d’Etat et
favorise I'hygiéne et la prévention des accidents.

Aucun stockage de gravois ou déchets n'est toléré plus de 24 heures.

Le Maitre d’ouvrage pourra faire enlever par une société de nettoyage, aux frais de I'entreprise désignée
comme responsable des salissures, ou au prorata des entreprises présentes, les gravois laissés en place
au-dela des délaisaccordés.

Le Maitre d’ceuvre peut demander ces nettoyages chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Toute installation de goulotte, emplacement et dispositif de fixation devra étre soumise a I'approbation du
Maitre d’ceuvre (interdiction de fixation aux murs de facade) et les ouvrages existants devront étre
protéges.

En pied de chutes des goulottes, seront installées des bennes amovibles pour évacuation des gravois de
démolition. Des bachages fixés aux pieds de chutes des goulottes permettront d'éviter toute projection
en dehors des bennes. En cas de persistance des poussiéres dans I'air, un systeme d’humidification
devra étreinstallé.

L'évacuation des bennes a gravois se fera a la décharge publique et sera a la charge de chaque
entreprise concernée. Le tri des déchets estobligatoire.

Chaque entrepreneur devra procéder lui-méme a I'enlévement de ses cartonnages, emballages, produits
dangereux et de leur emballage, ceux-ci ne pouvant étre assimilés aux gravois. En aucun cas, ces
éléments ne seront déposes dans les bennes a gravois communes. En particulier toutes les démarches
seront entreprises par I'entrepreneur afin qu’en cas de déchets particuliers exigeant I'envoi dans des
décharges classées, le Maitre d’'ouvrage ne puisse étre inquiété.

7.3.2 TRACABILITE DES DECHETS DANGEREUX

Conformément au décret n°® 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments et a 'arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au
systéme de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés a l'article R. 541-45 du
code de l'environnement, chaque entreprise crée son propre compte sur la plateforme numérique
Trackdéchets.
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Tout au long du chantier, I'entreprise crée, via son propre compte, ses bordereaux de suivi des déchets
dangereux dématérialisés et les rattache au compte de I'Assemblée nationale (Numéro SIRET
11000001500013 Code NAF 84.11Z — Adresse 126 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS).

7.3.3 NETTOYAGE DES ZONES DE TRAVAIL ET DES PARTIES COMMUNES

Le niveau de qualité désiré est un nettoyage de propreté effectué au balai avec enlévement des déchets
et des poussiéres. Chaque entrepreneur doit le nettoyage de sa zone de travail et des salissures dues a
ses travaux. Le nettoyage de son chantier sera réalisé par le titulaire quotidiennement : balayage,
rangement du matériel et évacuations, sous peine des sanctions prévues au marché.

Pour éviter la propagation de la poussiere dans les locaux autres que ceux en chantier, des protections
étanches doivent étre installées et des nettoyages fréquents par aspiration peuvent étre imposés a tout
moment. Des protections particuliéres (filtres) seront mises en place pour éviter la propagation de la
poussiére dans les conduits de ventilation ou autres gaines et trémies.

Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de fumer, de faire du feu dans les
locaux, de dessiner ou d'écrire sur les murs, méme destinés a étre enduits, d'utiliser les locaux
d’intervention comme vestiaires, réserves, cantines, et de commettre toute action nuisible a la propreté
et a hygiene du chantier.

En aucun cas les sanitaires de '’Assemblée nationale ainsi que les caniveaux ne serviront au nettoyage
du matériel de chantier.

Les entreprises de magonnerie, platre, carrelage et peinture devront utiliser systématiquement leurs bacs
de rétention ou de décantation.

Tout encrassement des eaux usées (laitances, platre, ...) sera nettoyé aux frais de I'entreprise concernée
ou, par défaut, au prorata des entreprises présentes.

7.3.4 NETTOYAGES SPECIFIQUES PAR ENTREPRISE ET NETTOYAGE FINAL

Le nettoyage final de livraison fera I'objet d'une attention particuliére. Il sera exécuté dans tous les locaux
concernés par les travaux, ainsi que tous les espaces extérieurs salis. Il sera réalisé par I'entrepreneur
désigné dans les pieces du marché.

Dans le cadre du nettoyage final, aucune intervention n'est a prévoir au titre du chantier dans les salles
décorées. En cas de dégradation, il sera assuré par une entreprise spécialisée agréée par I'’Assemblée
nationale a la charge des entreprises responsables.

Dans I'hypothése ou ces prescriptions ne seraient pas observées, le Maitre d’'ouvrage se substituerait a
I'entrepreneur qui supporterait les frais engagés, ainsi qu'une pénalité prévue au C.C.A.P du marché.

74 NUISANCES SONORES

En raison de la nature et de la qualité des lieux, les entreprises sont tenues de prendre toutes les
précautions acoustiques nécessaires (écrans, capotages, pots d'échappement, etc.) afin de ne pas
dépasser les limites réglementaires déterminées par les textes en vigueur.

Si des nuisances sonores supérieures a 80 dBA ne peuvent étre évitées, les travaux concernés seront
exécutés a des horaires décalés et appropriés, autorisés par la Maitrise d’ceuvre (voir chapitre 7.6).

Les travaux peuvent étre suspendus, sans préavis, en cas de géne constatée par 'entourage du chantier.

C.C.GAN Version novembre 2022



—28/40 —

7.5 REUNION DE CHANTIER
REUNION HEBDOMADAIRE

Les réunions de chantiers auront lieu sur convocation du Maitre d’ceuvre. D'autres réunions spécifiques
différentes de la réunion de chantier principale, peuvent étre organisées a la demande du Maitre d’ceuvre.

La présence des entreprises convoquées a ces réunions est obligatoire. Toute absence non autorisée
sera sanctionnée par des pénalités prévues auC.C.A.P.

Les représentants des entreprises présents a ces réunions devront avoir la connaissance parfaite des
dossiers, les pouvoirs et les compétences nécessaires pour répondre aux demandes du Maitre d’ceuvre,
telles que : modifications techniques, adaptation des prestations pour tenir compte des contraintes du
chantier, estimations prévisionnelles, etc. lls devront avoir visité leur chantier avant toute réunion et avoir
une parfaite connaissance de I'état d’avancement.

COMPTES RENDUS DE REUNIONS DE CHANTIER

Le Maitre d’ceuvre établit un compte rendu écrit de chaque réunion, qui est transmis a tous les
intervenants. Ce compte rendu mentionne les personnes présentes, I'état d'avancement des travaux,
ainsi que toutes les décisions ou observations particuliéres, prises ouénoncées.

Les entreprises disposent d'un délai de huit jours calendaires pour contester le contenu du compte rendu,
en faisant part de leurs observations au cours de la plus prochaine réunion ou par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception au Maitre d’ceuvre.

Tout courrier devra préciser les raisons exactes de la contestation et étre accompagné de tous les
documents justificatifs nécessaires. Les courriers seront a adresser au Maitre d’ceuvre.

7.6 HORAIRES DE CHANTIER
Les chantiers sont ouverts du lundi au vendredi de 6 heures a 22 heures.

Des contraintes spécifiques a I'Assemblée nationale sont susceptibles de modifier temporairement ces
horaires. Les entreprises en seront avisées a l'avance, de maniere a pouvoir ajuster leur programme
d'intervention.

Rappel : Les travaux bruyants doivent étre préalablement planifiés et autorisés.

En dehors des périodes ou I'Assemblée ne siége pas, les travaux créant des nuisances (notamment du
bruit, etc.) seront systématiquement réalisés en horaires décalés, soit :
— du lundi au vendredi de 22 heures a 6 heures du matin, sauf en cas de séances en soirée ou la
nuit,
— les samedis toute la journée, sauf activité parlementaire exceptionnelle,
— les dimanches et jours fériés, sous réserve de l'accord de I'lnspection du travail.

Dans la mesure ou, pour des besoins justifiés, les entreprises se trouveront dans la nécessité de travailler
en dehors des heures d'ouverture prévues au premier alinéa du présent 7.6, elles devront en demander
l'autorisation au Maitre d'ceuvre qui la transmettra au Maitre d’ouvrage (exemples : travail en poste ou
poste décalé, samedis, dimanches, jours fériés).
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Lorsque le C.C.T.P. préconise expressément le travail en postes décalés, de nuit ou de week-end, pour
la durée d'un chantier ou pour certaines taches, l'entrepreneur devra intégrer dans son prix toutes
sujétions financieres endécoulant.

7.7 HORAIRES DE LIVRAISON

En période d’interruption des travaux parlementaires

Les livraisons a I'Assemblée nationale sont autorisées tous les jours de 7 h 00 a 18 h 00.
En période de session

En période de session, et surtout lorsque I'Assemblée tient séance, les livraisons sont autorisées du lundi
au vendredide 7 h 00 a 8 h 30 et entre 13 h et 15 h 00.

Pour chaque entreprise, les responsables de chantier devront prendre leurs dispositions pour planifier et
réceptionner leurs marchandises dés I'entrée de 'Assemblée nationale, afin d’éviter tout renvoi par les
gardiens surveillants. Les services de 'Assemblée nationale ne sont pas chargés d’assurer la réception
de cesmarchandises.

Toute livraison de marchandises a lintention des entreprises reléve de la responsabilité de ces
entreprises. Les livraisons a l'intention de '’Assemblée nationale doivent étre accompagnées d’'un bon de
livraison en deux exemplaires contresigné par un représentant de 'Assemblée nationale mentionnant
clairement le nom de la personne et sa signature, et le lieu de livraison.

7.8 EONCTIONNEMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions du Maitre d’ceuvre en ce qui concerne les heures
d'entrée et de sortie des ouvriers et 'accés au lieu des travaux.

Il supportera les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement de I'Assemblée
nationale et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner le Maitre
d’'ouvrage :
— respect du parcours imposé pour I'accés au lieu des travaux avec interdiction de pénétrer ou de
circuler dans les autres parties de ’Assemblée nationale,
— interdiction de travaux bruyants a certaines heures,
— interdiction de travaux lors de réceptions ou de séances a l'intérieur de I'Assemblée nationale.

Les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique ; aucun appareil équipé
de moteur a explosion n'est autorisé. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Suivant l'importance des opérations, plusieurs possibilités d’installations sont possibles. Le C.C.T.P.
précise le cas correspondant a I'opération concernée.

Pour tous types d’opérations :

— l'eau etl'¢lectricité seront fournies par 'Assemblée nationale. Pendant les travaux, les entreprises
se brancheront sur les points d'eau, sur les prises, ou dans les armoires, indiquées par le Maitre
d’'ceuvre.

— les entreprises feront leur affaire de la fourniture d'autresfluides.
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1°"CAS - Opération de faible importance

En régle générale, 'Assemblée nationale pourra fournir les lieux de vestiaires, réfectoires, sanitaires,
mais pas de bureaux ou magasins de chantier. Des précisions ou confirmations devront étre recherchées
auprés de la Maitrise d’'ceuvre. Les repas seront pris dans les réfectoires du cantonnement de « I'Abri »
mis a disposition des entreprises (voir plan chapitre 2.4) ; ils ne devront provoquer aucune nuisance,
notamment olfactive. Il est strictement interdit de préparer ses repas ; seul est autorisé le réchauffement
de plats déja cuisinés. Les installations devront étre nettoyées chaque jour par I'entreprise.

2¢ CAS - Opération importante

Le plan d’organisation du chantier mentionne les emprises allouées aux entreprises quant a l'implantation
de la base vie et aux accés du personnel au chantier proprement dit ainsi que le cheminement
exceptionnel a I'intérieur du chantier des camions et engins spécifiques.

L’entrepreneur principal désigné par I'Assemblée nationale a obligation de réserver dans son
cantonnement les places nécessaires a tous les personnels y compris ses sous—traitants. Il ne sera pas
toléré de cantonnementanarchique.

Si le marché le prévoit, I'entrepreneur principal devra mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre une salle
de réunion, pour une population de 30 personnes au moins, équipée de tables, chaises et porte manteaux,
casiers a courriers, tableaux d’informations.

L’entrepreneur principal assurera l'entretien journalier de ces locaux ainsi que la fourniture des
consommables.

L'installation électrique de ce type de chantier est précisée au « CCTP ».
La puissance demandée par I'entreprise devra étre précisée avec la remise de prix.
L'installation devra étre exécutée par un électricien agréé et vérifiée par un bureau de controle.

Les appareils d'éclairage, appareils électriques, prolongateurs et enrouleurs nécessaires seront fournis
par chaque entreprise utilisatrice.

7.9 PALISSADE DE CHANTIER

L’entrepreneur du lot désigné dans le C.C.T.P. devra assurer la sécurité et 'entretien de I'aire de stockage
et de I'emprise de toutes les installations communes du chantier, au moyen de palissades installées
suivant instructions du Maitred’ceuvre.

Ces palissades de protection seront fixes, en téles jointives, d'une hauteur de 2,50 metres dans I'enceinte
des batiments et d'une hauteur de 4 métres sur la voirie, munies d'une porte d'acces fermant a clé, avec
poteaux et traverses de raidissement assurant une stabilité parfaite. Les pieds de poteaux seront lestés
de gueuses, ou noyés dans des massifs de platre excluant formellement les trous et scellements dans
les sols existants, afin d'éviter leur détérioration.

Ces palissades ne devront pas présenter de discontinuité sur leur périmétre.
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Elles seront exemptes d'aspérités, de clous et devront présenter aux usagers un aspect lisse, sans risque
de danger.

Elles seront peintes de couleur claire unie (ton pierre) et exemptes de publicité.

7.10 BRANCHEMENTS LIGNES TELEPHONIQUES DE CHANTIER

Les abonnements et consommations sont a la charge du titulaire demandeur.

711 RACCORDEMENT A L’EGOUT

La prestation concerne les branchements provisoires de raccordement a I'égout, les réseaux nécessaires
pour l'assainissement de I'opération et des installations communes et en cas de branchement direct a
I'égout public. Toutes les démarches administratives nécessaires a l'obtention des autorisations de
services des égouts et de la voirie (compris frais de branchement), sont assurées par I'entreprise en
charge des travaux de raccordement.

L'évacuation vers le réseau des eaux chargées de laitance ou de béton se fait aprés décantation dans
des bacs dessableurs. Quelle que soit la provenance de I'eau, son évacuation par tous moyens adaptés
est a la charge de I'entrepreneurresponsable.

Nota : Aucun raccordement ne doit étre réalisé en dessous du niveau de la cote de crue (33,20 NGF).

712 DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Aucune installation provisoire, souple ou rigide, ne sera admise dans le batiment. L'accord du Maitre
d’ceuvre pour une éventuelle dérogation ne pourra étre donné qu'apres engagement écrit de l'entreprise
de démonter, autant de fois que nécessaire, ces installations. Celles-ci seront équipées de
disconnecteurs par réseautechnique.

7.13 FERMETURES PROVISOIRES/SERVICE DES CLES

Fermetures provisoires pré-déterminées

En fonction de 'avancement des travaux et a la demande de la Maitrise d’ceuvre, la création de zones et
fermetures de ces zones sera réalisée au moyen de :
— cloisons, magonneries, carreaux de platre ou bois en veillant & ne pas dégrader les supports,
— portes simples ou doubles, compris supports, serrureries, canons provisoires. Ces canons et clés
provisoires seront d’'un modéle nécessitant accord pour la reproduction.

Les fourniture, pose, entretien, dépose et évacuation seront exécutés par le lot désigné dans la notice
d’'organisation. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les conditions prévues par
leC.C.T.P.

Service de clés
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Certaines zones pourront étre condamnées pour éviter desdégradations.

Des clefs seront remises aux entreprises devant intervenir pour 'acces a certains locaux. Ces acces
seront contrélés sous la responsabilité de I'(ou des) entreprise(s) ayant recu la clef. Le nombre de
clefs sera limité et les copies de celles-ci sont interdites. Les entreprises, a qui seront remises des clefs,
auront la responsabilité, en cas de perte de celles-ci, des dégats qui pourraient étre occasionnés de ce
fait ou du fait de la non fermeture des locaux en cas d’absence. La gestion des clés est effectuée par
I'Assemblée nationale.

714 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant les travaux, toutes les précautions devront étre prises afin de ne porter atteinte en aucune
maniere aux existants, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur des locaux. Par exemple, ces précautions pourront
étre la mise en place de :

— platelages verticaux et horizontaux,

— béchages étanches de teinte uniforme comprenant toutes sujétions,

— films polyane,

— bourrelets de protection appropriés,

— protections spéciales pour éviter la pénétration d'eau de ruissellement et de poussiere dans les

locaux.

La protection des passages obligés, notamment pour les parties communes, est effectuée dans le cadre
de l'opération.

Tout entrepreneur intervenant a proximité d'ouvrages existants devra mettre en ceuvre les protections
nécessaires afin de ne pas les détériorer.

Toute dégradation de la peinture intumescente des poutres métalliques, liée a des interventions (fixation
de faux plafonds, luminaires...), devra étre signalée et réparée par l'applicateur agréé « responsable de
la garantie », aux frais de I'entreprise qui aura dégradé. Lorsque l'application de la peinture de finition
devra étre faite au pistolet, les retouches comprendront la protection des ouvrages existants pouvant étre
atteints par la peinture au pistolet.

En cas de dégradation d'ouvrages ou de décors, la remise en état se fera par des entreprises
spécialisées, au frais de I'entreprise responsable de cesdégradations.

Chaque entrepreneur devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne sur ou aux abords du chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'a réception méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du chantier. Les frais de protection ou d'assurance correspondant a ce
risque luiincombent.

Pour des raisons d'intérét général ou de bonne fin de travaux, I'entrepreneur est tenu de poser, sur ordre
express du Maitre d’ceuvre faisant référence au présent article, les équipements ou ouvrages qu'il n'aurait
pas posés par crainte de vol ou détérioration.
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8 ETAT DES LIEUX

Avant toute installation d’entreprise, 'Assemblée nationale pourra décider de réaliser un état des lieux
avec proces-verbal. Une entreprise ayant pris place sans cet état des lieux sera réputée responsable des
dégradations constatées.

Lorsqu'un état des lieux est établi avant l'ouverture du chantier, chaque entreprise désignera une
personne la représentant qui participera, sous la direction du Maitre d’ceuvre, a I'établissement de ['état
des lieux de I'ensemble des batiments concernés par les travaux, y compris pieces nobles.

L'état des lieux sera dressé par le Maitre d’ceuvre avant tout début de travaux, et dans certains cas, un
constat contradictoire photo ou vidéo détaillé de I'état des lieux et de son environnement sera réalisé par
le Maitre d’ceuvre.

Dans ce cas, un exemplaire sera remis a l'entreprise qui disposera d'un délai de 7 jours calendaires pour
faire état de ses remarques éventuelles en cas de contestation.

Ce constat sera opposable a I'entrepreneur en cas de discordance entre I'état initial et I'état final.

La remise en état des lieux devra étre effectuée pour la date des opérations préalables a la réception. En
cas de manquement a cette obligation, le Maitre d’ceuvre pourra faire exécuter les travaux nécessaires
par une autre entreprise de son choix, aux frais de I'entrepreneur défaillant, sans mise en demeure
préalable.

L'entreprise, une fois I'état des lieux fait, aura a sa charge la surveillance de ses abords et leur
conservation en bon état.

9 OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES

Les batiments de I'Assemblée nationale ont fait I'objet d'un relevé topographique qui a servi de base a
I'établissement des plans de marché.

Un plan de repéres de nivellement NGF-1.G.N. 69, a été réalisé a I'extérieur des batiments. Il doit servir
de base a toute implantation d’ouvrage (s'adresser au bureau de dessin de la Direction des Affaires
immobilieres et du Patrimoine).

En cas de dégradation d'un trait ou d'un repére, le colt du retragage, qui sera réalisé par le géometre,
sera a charge de la ou des entreprises responsables.

Le cas échéant, le Maitre d’ceuvre pourra demander au géomeétre de procéder a toute vérification
complémentaire. Cette prestation sera a la charge de I'entreprise concernée.

Tout ouvrage qui ne respectera pas le tracé sera repris par l'entreprise, et a ses frais.

C.C.GAN Version novembre 2022



— 34/40 —

10 REALISATION DES OUVRAGES
10.1 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES MATERIELS

L'ensemble de la fourniture sera soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre. Les éléments qui seront jugés
comme ne présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement fagonnés, devront
étre immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a
desindemnités.

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'ouvrage contre toutes réclamations des propriétaires des brevets et
licences concernant les matériels et les équipements utilisés.

Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs, de premiére qualité, exempts de toute altération
(oxydation ou autre). Ils devront avoir les caractéristiques correspondant aux influences externes
auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement :

— aux criteres de qualité préconisés,

— aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travauxdemandés,

— aun bon fonctionnement des installations.

Tous les équipements informatiques, électroniques seront impérativement prévus et cablés en systeme
« communiquant ».

Les appareils principaux devront porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type
et les caractéristiques principales de |'appareil (caractéristiques réelles de fonctionnement aprés essais
etréglages).

Les documentations techniques, notices d'entretien et d'exploitation, procés-verbaux des essais, plaques
signalétiques et avis techniques devront étre rédigés d'une maniere compréhensible en langue frangaise.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures et pressions a
supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent jamais étre choisies par
défaut.

A la demande du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contrdle, I'entrepreneur du lot concerné devra justifier
la qualité des matériaux choisis en précisant :

— la compatibilité avec les équipements en place,

— la conformité aux normes frangaises et européennes,

— l'avis technique du C.S.T.B. ou autres laboratoires agréés,

— le label de qualité (délivré par la chambre syndicale intéressée),

— que ces matériaux font I'objet d'un agrément écrit par un bureau de controle.

10.2 ECHANTILLONS

Dans le cadre de son marché, 'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’'ceuvre, pour acceptation,
tous les échantillons des matériaux et matériels qu'il prévoit de mettre en ceuvre et toute modification ou
dépose d’ouvrages ou parties d’'ouvrages non acceptés.

Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques
et périls tant que 'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été établie par un accord du Maitre
d’ceuvre.
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Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le chantier
jusqu'a la réception.
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de mettre les appareils a I'essai pendant un certain temps
avant leur agrément.

10.3 DEFINITION DES TERMES EMPLOYES DANS LE PRESENT ARTICLE 10

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque Corps d'Etat.

D'une fagon générale cette régle attribue a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant ou
conséquente des travaux a sa charge, le titulaire d'un marché de travaux doit la totalité des prestations
nécessaires a l'exécution de ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour
certaines taches n'entrant pas dans le cadre de sa qualification).

Demandeur

Entreprise qui, pour faciliter ou permettre la mise en ceuvre de ses propres ouvrages, est appelée a
demander ou a prévoir :

— soit I'exécution de réservations, de percements, découpes, saignées dans l'ouvrage support,

— soit I'intégration d'une incorporation dans l'ouvrage support,

— soit des renforts de l'ouvrage support, dimensionnés pour la reprise des charges et sollicitations
apportées par ses propres ouvrages (dans la mesure ou le cahier des clauses techniques
particulieres de son lot, ou les plans contractuels de son marche, précisent que ses ouvrages
sont supportés par l'ouvrage support).

Support ou ouvrage support
Ouvrage dans lequel ou sur lequel sont pratiquées les opérations ci-aprés définies.

Exemples d'ouvrages support : ouvrages en béton ou béton armé, magonnerie, cloison, paroi, faux
plafond, revétement de sol scellé ou collé, revétements muraux collés ou agrafés, bardage, toiture bacs
acier, ouvrages de menuiserie et de serrurerie, etc.

Réservation

Ouverture ou évidement ou décaissé réalisé a la construction de I'ouvrage support et demandé lors de la
mise au point des plans d'exécution par un tiers entrepreneur, en vue de la mise en ceuvre de ses
ouvrages.

Exemple de réservation : baie - trémie - trou destiné au passage de réseaux - trou de scellement - feuillure
- rainure - engravure - etc.
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Percement - découpe - saignée - refouillement - évidement

Ouverture, découpe ou évidement réalisé aprés coup dans un ouvrage support exécuté. Les joints
obtenus par sciage ne sont pas concernés par le présent paragraphe.

Renfort

Ouvrages rapportés pour I'adaptation de I'ouvrage support (structure, dallage, paroi, cloison, faux plafond,
etc.) aux charges et sollicitations apportées par le matériel, équipement ou matériau a supporter par
l'ouvrage support, ou nécessaire a la réalisation d'un percement ou d'une réservation.

Scellement

Opération consistant a fixer solidement un matériel ou matériau dans une réservation, un percement ou
une saignée exécuté dans l'ouvrage support, au moyen d'un mortier ou d'un produit de scellement
approprié (mortier a liant hydraulique - mortier de résine - platre, etc.).

Rebouchage

Obturation dans I'ouvrage support d'une réservation, d'un percement, d'une saignée ou d'une découpe,
utilisé ou non pour le passage des réseaux, d'une baie ou d'une trémie provisoire ayant servi en phase
chantier a I'amenée d'un matériel ou a I'exécution d'un ouvrage particulier.

Le garnissage d'une saignée aprés mise en place de fourreaux est considéré comme un rebouchage.

Calfeutrement

Complément d'obturation, solidaire de l'ouvrage support, assurant une continuité du parement de
I'ouvrage support, et assurant une continuité d'étanchéité ou d'isolation ou remplissant un espace vide
entre un matériau, un matériel ou un équipement et I'ouvrage support, auquel est juxtapose, ou sur lequel
est fixé, ou que traverse ce matériau, ce matériel ou cet équipement.

Incorporation

Matériel, équipement ou dispositif mis en ceuvre avant ou pendant I'exécution de I'ouvrage dont il est
destiné a étre solidaire.

Exemple d'incorporations : huisseries, précadre, fourreaux, goulottes, boites de sol et matériels
électriques, rails et dispositifs spéciaux d'ancrage, douilles et boulons d'ancrage, taquets, couche
résiliente, etc.

Raccord

Sujétion de reprise de finition d'un ouvrage exécuté auquel est juxtaposé ou fixé un autre ouvrage, ou
sujétion d'arrét d'un ouvrage en limite d'un matériel, ou équipement incorporé, effectuée aprés mise en
ceuvre de l'ouvrage juxtaposé ou du matériel ou de I'équipement considéré.

Exemple de raccord : dressage des angles - ragréage - reprise d'enduit - reprise de revétement de sol —
mur - plafond, reprise de peinture, reprise de flocageetc.
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10.4 LIMITES D’APPLICATON

Les prescriptions définies ci-aprés s'appliquent a la totalité des ouvrages a exécuter, sauf cas particulier
faisant I'objet de prescriptions contraires ou complémentaires définies dans le CCTP de chaque lot.

Les incidences financiéres résultant du respect par chaque entreprise concernée des prescriptions et
sujétions définies ci-apres, ainsi que des éventuelles prescriptions particulieres des CCTP sont réputées
incluses dans l'offre de I'entreprise concernée, méme si la décomposition n'en fait pas apparaitre
explicitement le détail.

Réservations

Pour les réservations, le demandeur devra fournir :
— des plans cotés définissant avec précision les dimensions géométriques ainsi que l'implantation
par rapport aux axes du batiment des réservations souhaitées ;
— la vérification par un spécialiste (entrepreneur réalisant le support) que l'exécution de ces
réservations ne met pas en péril la stabilité, la solidité ou la pérennité de l'ouvrage support.

Toute réservation sera a la charge dudemandeur.
Le demandeur des plans de réservations en conservera l'entiere responsabilité.

Les réservations, y compris le tracage, seront obligatoirement exécutées par I'entreprise réalisant le
support, pour le compte et a la charge du demandeur, a défaut par le demandeur.

Préalablement a la remise de ses plans de réservations, le demandeur devra obligatoirement faire viser
les plans d'exécution de ses ouvrages par le Maitre d’ceuvre et, le cas échéant, par le Bureau de Controle.

Percements - découpes - saignées (dans les ouvrages existants autres qu’en magonnerie de
pierre ou mur d’appareil)

Les sujétions suivantes seront exécutées par le demandeur, a sa charge financiére, et sous le controle
de l'entrepreneur réalisant le support (liste exhaustive et limitative) :
— Percements dans des magonneries de parpaings et en dehors des linteaux en béton armé, dans
les magonneries en carreaux de platre ou dans les ouvrages en béton ou en béton armé.
— Toute utilisation directe d'outils pneumatiques ou électro-pneumatiques a percussion sur les
ouvrages en béton ou béton armé estinterdite.

En cas de percement pour réservation dans un ouvrage en béton ou béton armé, un sciage préalable du
support devra étre effectué avant utilisation des perforateurs pneumatiques ou électro-pneumatiques afin
de limiter les transmissions de vibrations aux ouvrages en pierre.

Une autorisation préalable sera demandée a la Maitrise d’ceuvre.

- Saignées de profondeur inférieure ou égale a la moitié de I'épaisseur du mur, dans des murs en
magonnerie de parpaings ou de carreaux de platre pour incorporation de fourreaux électriques ou de
canalisations de plomberie sous fourreau (et dans la mesure ou ces saignées sont rebouchées aprés
mise en place des fourreaux).
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Percements - découpes —saignées — refouillement — évidement, dans des ouvrages existants en
maconnerie de pierre ou mur d’appareil

Cette demande d’autorisation devra spécifier clairement les caractéristiques de I'ouvrage a réaliser et les
conditions de sa mise en ceuvre.

Sauf accord explicite du Maitre d’'ceuvre, ces interventions seront exécutées par une entreprise reconnue
qualifiée pour exécuter des travaux sur des magonneries anciennes en pierre ou en pierre de taille, a la
charge financiére dudemandeur.

L'utilisation des outils a percussion, type marteau pneumatique ou électrique, sur les magonneries de
pierre ou murs d’appareil estinterdite.

Renforts

Les renforts seront obligatoirement exécutés par I'entreprise réalisant le support et sous sa responsabilité.
lls seront validés par le Maitre d’ceuvre et le Contréleur technique.

Les renforts seront déterminés et calculés par I'entrepreneur réalisant le support, a partir des hypothéses
de charges et de sollicitations qui lui seront fournies par le demandeur via le Maitre d’ceuvre sur demande
de l'entreprise réalisant le support et avant une date limite qui sera définie par le Maitre d’ceuvre dans le
cas d'équipement ou de matériel ou d'ouvrage particulier a supporter.

Rebouchages/Calfeutrements

Sauf accord explicite du Maitre d’ceuvre, les rebouchages et calfeutrements dans les magonneries de
pierre seront exécutés par les entreprises des lots « Magonnerie - Pierre de taille », aux frais du
demandeur.

Les rebouchages dans les ouvrages en béton armeé seront exécutés par le titulaire en charge des travaux
de magonnerie, aux frais du demandeur.

Tous les autres rebouchages seront obligatoirement exécutés par I'entreprise réalisant le support, aux
frais du demandeur et prévus dans sonoffre.

Les produits employés devront assurer le méme degré coupe-feu que les parois traversées.
Raccords/Scellements

Sauf accord explicite du Maitre d’ceuvre, les raccords et scellements dans les magonneries de pierres
seront exécutés par I'entreprise en charge des travaux de magonnerie, aux frais du demandeur et prévus
dans son offre.

Tous les autres scellements seront obligatoirement exécutés par I'entreprise réalisant le support.
Incorporations

A 'exception des cas particuliers explicitement définis dans les CCTP de chaque lot, les incorporations
fournies par le demandeur, seront fixées ou maintenues solidement et réglées par le demandeur, a
I'avancement des travaux de l'ouvrage support. Le demandeur sera responsable de la bonne exécution.
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11 RECEPTION DES OUVRAGES

En application de I'article 41 du C.C.A.G. — Travaux, on rappellera les différentes étapes qui jalonnent la
réception des ouvrages :

1. L’entrepreneur avise par écrit le représentant de la maitrise d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre de
la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

2. Dans un délai prévu au marché, le maitre d’ceuvre proceéde aux opérations préalables a la
réception (O.P.R.) aprés convocation de I'entrepreneur. Les proces-verbaux des O.P.R. doivent
étre dressés et signés sur le champ par le maitre d’ceuvre etl'entrepreneur.

3. Dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal des O.P.R., le maitre d’ceuvre fait
savoir a 'entrepreneur s'il a proposé ou non la réception au représentant de la maitrise d’ouvrage.

4. Dans un délai de trente jours a compter de la date du procés-verbal des O.P.R., le représentant
de la maitrise d’ouvrage décide s'il prononce ou non la réception, avec ou sans réserves.

A défaut de décision du représentant de la maitrise d’ouvrage dans ce délai de trente jours, les
propositions du maitre d’ceuvre sont supposéesacceptées.

Chaque étape de la procédure de réception des ouvrages doit donner lieu a I'établissement d'un proces-
verbal.

Nota : Les formulaires EXE établis par le ministére de 'Economie et des Finances ont été adaptés aux
particularités de '’Assemblée nationale, comme suit :

* EXE 4 Procés-verbal des opérations préalables a la réception :

I permet au maitre d’ceuvre de rendre compte de ses opérations préalables a la réception des ouvrages
(constatation éventuelle de linexécution des prestations prévues au marché ou d’imperfections,
constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux, vérification de
la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant
leur garantie, etc.).

+ EXE 5 Proposition du maitre d'ceuvre :

Il permet au maitre d'ceuvre de formaliser ses propositions relatives a la réception des ouvrages ayant
fait I'objet d’opérations préalables.

« EXE 6 Décision de réception :

Ce formulaire permet de formaliser la décision du maitre de I'ouvrage de réceptionner le bien avec
réserves (ou sans réserves si un EXE 8 a été précédemment établi). Il fixe la date retenue pour
I'achévement des travaux.

* EXE 7 Décision de non-réception :

Ce formulaire permet de formaliser la décision du maitre de I'ouvrage de ne pas réceptionner I'ouvrage.
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* EXE 8 Procés-verbal de levée des réserves :

Il s’agit du proces-verbal de levée des réserves qui est établi dans les mémes conditions que le proces-
verbal des OPR. C’est au vu de ce procés-verbal de levée des réserves et des propositions du maitre
d’'ceuvre que le maitre d’'ouvrage prononce, ou non, la levée des réserves dans sa décision de réception.

« EXE 9 Propositions du maitre d'ceuvre et décision du maitre de I'ouvrage relatives a la levée des
réserves et a la réception de I'ouvrage.

12 DECLARATON DE SINISTRE

En cas de sinistre sur travaux, I'entreprise devra obligatoirement engager sans délai une procédure
aupres de son interlocuteur de la DAIP, qui assurera toutes les liaisons avec la Direction de
I'Administration générale et de la sécurite.

13 TRAVAUX NON REALISES

Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le montant des travaux non réalisés, établi & partir des
éléments figurant dans la décomposition du prix forfaitaire, sera déduit du prix forfaitaire initial ou modifié
par d’éventuels avenants. En aucun cas, ils ne peuvent étre générateurs d’indemnités.

14 CONFIDENTIALITE

Le titulaire du marché s'interdit de divulguer, de quelque maniere que ce soit, toute information concernant
le contenu de ses prestations, non plus que toute information ou document porté a sa connaissance dans
le cadre de ces marchés et relatif a 'Assemblée nationale, & son organisation, a ses activités et aux
dispositions architecturales et techniques des batiments.

Toute demande de publicité relative aux prestations faisant 'objet du présent marché, doit étre transmise
au directeur de la Direction des Affaires immobiliéres et du Patrimoine.

Tout manquement a cette disposition est susceptible d'entrainer la rupture de marché, sans préjudice
d'éventuelles poursuites civiles, pénales ou administratives.
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