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1 PRESENTATION DU PROJET
1.0 INFORMATIONS PREALABLES
CLASSEMENT DU BATIMENT

Les locaux concernés dépendent de la Iégislation ERP. lIs sont inscrits dans le site Richelieu /
Bibliotheque nationale de France. Le batiment est actuellement classé en ERP de type S de 1i¢®
catégorie.

Les ouvrages respecteront, en tous points les prescriptions applicables du réglement de sécu-
rité contre l'incendie.

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

En remplacement du systéme d'accroche actuel, les travaux consistent en l'installation d'un grill
technique au plafond de salles d'exposition (grande galerie de 750 m2 & petite galerie de 350 m2)
qui sont situées au niveau A1 (35.20) du socle; leur acces s'effectue a partir de I'allée Julien
Cain qui relie le hall Ouest (hall des Globes) au hall Est.

L'ossature métallique primaire du grill sera placée sous les poutres en béton.

Dans le cadre du projet du gril, il est prévu :

(1 de modifier les réseaux de distribution de chauffage et de la ventilation, afin de rendre autonome
le systéme dans les salles de lecture d'une part et dans les salles d’expositions d’autre part,

[1 de profiter de la dépose de la maille « Perrault » située sous dalle, inhérente aux travaux
préparatoires du gril, pour mettre en place des tubes de Pitot. Travaux pris en charge par les
services de la BNF. Cette disposition devant assurer les vérifications techniques de désenfumage
des salles d’exposition demandées par la Préfecture de la Police.

01 de nettoyer et remettre en état la maille inox

Les salles d'exposition (activité de type Y) font partie d'un établissement classé ERP type S de
1ére catégorie.
Les locaux seront curés de tout matériel inhérent aux expositions .

Maitrise d’Ouvrage : BnF / site Frangois Mitterrand
représentée par Madame Céline PAINVIN
Quai Frangois MAURIAC 75706 PARIS cedex13
Tél : 01537945 33
Mail : celine.painvin@bnf.fr
Maitrise d’ceuvre
SCPA FOURNIER BATHELLIER
architecte représentée par Véronique FOURNIER
10, rue DUFFAUT 92140 CLAMART
Tél: 0140957800/0607 69 56 88
Mail : scpafb@scpafb.fr

Scénographe SCENARCHIE
représentée par Frédéric CHAUVEAU

1rue R & A Lefevre 93450 lle SAINT DENIS
Tél: 0142430393/06 16443179
Mail : fchauveau@scenarchie.com

BET technique AMBRE ENERGIES
représenté par David PIEL
6 bis, avenue Louis Bernier 49 240 AVRILLE

Tél: 0950252627/0673397809
Mail : bet.ambre @laposte.net
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1.2 PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MARCHES
& DELAIS GLOBAUX D’EXECUTION

Les travaux de construction décrits au présent CCTP font I'objet de marchés en corps d’états
séparés .

1.3 DELAIS GLOBAUX D’EXECUTION
Le délai d’exécution global des présents travaux, tous corps d’états :

(voir planning & CCAP joints au présent dossier )

1.4 ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises sont réputées comprendre dans leurs offres l'intégralité des contraintes et
sujétions inhérentes a cette contrainte et a la situation des locaux

1.4.1 PHASAGE

Les travaux pour s’adapter au planning des expositions les travaux seront phasés :
1. Travaux petite galerie : selon planning joint
2. Travaux grande galerie : selon planning joint

2. NOMENCLATURE DES LOTS :
Les travaux a charge sont décomposés en six lots :
LOT 1 TRAVAUX PREALABLES
CLOTURE DE CHANTIER
PEINTURAGE
LOT 2A LOT ELECTRICITE & PRESCRIPTIONS SCENIQUES
LOT 2B LOT CVC
LOT 3 LOT PRESTATIONS SCENIQUES
LOT 4 LOT PRESTATIONS ECHAFAUDAGES
LOT 5 LOT PRESTATIONS MAILLE INOX
DEPOSE DES PANNEAUX
ADAPTATION DES PANNEAUX MAILLES POUR FIXATION GRIL

REPOSE PARTIELLES DES PANNEAUX
PLAN DE RECOLLEMENT / DOE
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3. PRESCRIPTIONS DIVERSES COMMUNES

3.1 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES :

Il est expressément précisé que les entreprises sont réputées avoir pris compléte connaissance
de I'état des lieux, avant étude et remise des offres.

Le(s) diagnostic(s) de recherche d’amiante est joint aux pieéces annexes du présent dossier.
L’entreprise est réputée, avoir pris connaissance de ces rapports, prendre en compte dans son
offre l'intégralité des sujétions qu'imposent les normes vigueur en regard des réaménagements
prévus.

Sont a ce titre a charge de I'entreprise, au titre du prix forfaitaire, les frais de dossier, de retrait
et d’évacuation définitive .

Dans le cas ou les ouvrages décrits au présent C.C.T.P ne figureraient pas au R.E.E.F, ou en
différeraient par leur conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer a l'esprit de ces
documents quant a la qualité et a la mise en oeuvre des matériaux.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des
normes citées, sans qu'aucune spécification expresse du maitre d'oeuvre ait été faite ;
I'entrepreneur devra toujours se référer a ce dernier avant méme de remettre son prix.

Dans la description qui va suivre, les architectes et BET se sont efforcés de
renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, leurs dimensions et
leur emplacement , mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractere limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son
prix, sans exception ni réserves ; tous les travaux que sa profession nécessite et qui
sont indispensables pour l'achévement complet de son lot (concernant les
réaménagements projetés).

De fagon générale, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer les
prescriptions des documents techniques remis, tant par les architectes que par les
BET, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
d'entrepreneur .

Il est expressément précisé que les entrepreneurs de chaque lot sont réputés avoir
pris compléte connaissance non seulement de la partie du C.C.T.P les concernant,
mais encore de l'ensemble du C.C.T.P ( et plus généralement de I'ensemble du
dossier d'appel d'offre ) , afin d'étre bien éclairés sur les parties des travaux qu'ils ont a
traiter, certains travaux pouvant demander le concours de différents corps d'état pour
leur parfait achévement.
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3.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Chaque entreprise a la charge de la sécurité, sur I'ensemble de son propre personnel
Elle devra, a cet effet, respecter I'ensemble des régles d'hygiene et de sécurité en
vigueur.

Dés la remise de son offre, I'entreprise est réputée prévoir que son marché est soumis
a la prévention et la sécurité sur les chantiers .

A ce titre, l'entreprise se soumettra aux recommandations ou exigences du
coordonnateur SPS

Le Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ( SPS ) désigné
par le Maitre de I'Ouvrage est :

E.S.P.B
Chargé d’affaire Frédéric BOUGNOUX

57, avenue des CHATAIGNIERS
93160 NOISY LE GRAND

Mail : frederic.bougnoux@gmail.com

Prenant compte des disposition du PGC, chaque entreprise établira un PPSPS ( Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé ) .

Tous travaux seront exécutés en parfaite conformité avec les documents indiqués aux
titres des documents d'appel d'offres. L'entrepreneur doit, comme faisant partie
intégrale de son prix, tous les matériels et dispositifs de mise en oeuvre nécessaires
a une bonne exécution des travaux , tels que : installations de manutention , de levage,
de protection , de sécurité, etc .....

En fin de chantier, chaque entreprise remettra au coordonnateur SPS le dossier
définissant les modalités de maintenance ou de réparation et les dispositions de
sécurité a prendre a cet effet

3.3 EXECUTION DES TRAVAUX :

Le bureau de contréle technique désigné par le Maitre de I'Ouvrage est :
BTP CONSULTANTS
Agence PARIS EST CT

Chargé d’affaire Youcef ZAHAF

460 La courtine Le central Il
93160 NOISY-LE-GRAND

Tél: 0155859025/06 30656832
Mail : youcef.zahaf@btp-consultants.fr
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Tous les reglements techniques en vigueur a la date de passation du marché sont applicables
aux travaux du lot concerné et le prix de I'entrepreneur est réputé comprendre implicitement la
valeur de tout travail ou ouvrage qui s'avérerait nécessaire du fait de ces réglements, méme si
ce travail ou ouvrage n'avait pas été explicitement décrit dans le C.C.T.P.

Si apres remise des offres , les documents de référence (D.T.U, R.E.E.F, etc...) étaient modifiés
et leur application rendue obligatoire, I'entrepreneur serait tenu de communiquer a I'architecte et
au BET les nouvelles dispositions ainsi que leurs incidences financieres pour que les marchés
soient établis en conséquence .

Aprés signature des marchés, seuls les documents de référence (D.T.U, R.E.E.F ,etc...)
nouveaux ou modifiés, parus aprés cette date, entraineront des modifications a la charge du
Maitre de l'ouvrage. Dans cette éventualité, les entreprises seront tenues de prévenir, les
architectes et le BET, des dispositions a prendre pour intégrer ces nouvelles obligations des
leur parution.

Des travaux qui seraient exécutés entre la parution des nouveaux documents et l'avis donné
aux architectes par le titulaire du lot modifié, seraient a reprendre a la charge de ce dernier s'ils
s'avéraient contraires aux nouvelles dispositions.

3.4 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX :

Tous les matériaux seront neufs et de la meilleure qualité dans I'espéce indiquée. Les maté-
riaux, produits et appareillage, ne pourront étre employés qu'avec l'accord préalable des
architectes et du Maitre de I'Ouvrage.

Dans tous les cas et pour tous les lots , les échantillons seront impérativement fournis en temps
utiles sur le chantier. Tout changement éventuel sera a la charge exclusive des entreprises en
cas d'exécution avant obtention de ces accords.

D'une maniere générale, toutes les fournitures, matériels et appareillage, etc... devront étre
conformes aux normes francaises du point de vue des fabrications, caractéristiques, montages,
mise en oeuvre et emploi. Les entreprises seront tenues de présenter tous échantillons, proces-
verbaux, documentations et justifications nécessaires.

Les matériaux ou techniques non normalisés mis en oeuvre devront étre de fabrication suivie
courante et de premiere qualité certifi€e par un avis technique et bénéficier de I'acceptation en
garantie de la commission technique des assurances. L'entreprise devra justifier d'une
assurance (décennale) couvrant I'emploi de ces matériaux.

De fagon générale, en cas d'insuffisance de renseignements, le maitre d'oeuvre pourra

demander a l'entreprise et a charge de celle-ci tous essais ou calculs par un
laboratoire ou spécialiste agréé.

Lorsque deux ou plusieurs appareils de méme nature seront nécessaires, ils devront
provenir du méme fabricant; cependant toutes les parties d'une installation ne
parviendront pas nécessairement du méme fabricant.
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L'emploi d'un produit ou d'un ensemble manufacturé implique, de la part de I'entrepre-
neur chargé de sa mise en oeuvre, I'engagement de se conformer aux instructions des
fabricants quant a la mise en oeuvre du produit .

Les marques indiquées dans le C.C.T.P sont recommandées aux entreprises qui doi-
vent en tenir compte dans leur prix. Cependant, d'autres modeles pourront étre propo-
sés a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage et de la maitrise d'oeuvre dans des qualités et
des classements égaux ou supérieurs.

3.5 COTES DES PLANS :

Les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes, in situ, avant tout commencement
d'exécution et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. En cas d'erreur,
d'insuffisance ou de manque de cotes, l'entrepreneur devra en référer a la maitrise
d'oeuvre qui fera elle-méme les mises au point ou rectifications nécessaires. Les entre-
preneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications qu'en-
trainerait pour eux ou pour les autres corps d'état, un oubli ou la non observation de
cette clause.

Les entrepreneurs provoqueront, en temps utile, la remise de tous documents ou ren-
seignements complémentaires. Faute par eux de se conformer a ces instructions, ils
deviendront responsables de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution, ainsi
que ces conséquences qui en résulteraient.

3.6 COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT :
6.1 GESTION DES CLEFS

La gestion des clefs sera assurée par une personne responsable, nommément
désignée en accord avec le responsable du site et la Maitrise d’ouvrage.

6.2 TREMIES, PASSAGES, FEUILLURES, FOURREAUX.... :

Les trémies, feuillures, réservations, découpes, etc..... sont réservées, mises en place
ou exécutées; conformément aux plans établis par les entreprises intéressées .

Ces plans seront préalablement communiqués pour contréle puis approbation a la
maitrise d'oeuvre et au bureau de contrOle technique. Toutefois, ces approbations ne
sauraient couvrir les erreurs de disposition ou de cotation des entrepreneurs.

Sauf exceptions spécifiées, les fourreaux seront fournis et mis en place par chacune
des entreprises intéressées.

Les feuillures, trémies, passages, fourreaux, etc.., qu'il serait nécessaire de réaliser ou
de modifier aprés achévement des parties des ouvrages dans lesquelles elles se
situent, seront exécutés par I'entreprise en charge des supports :

- aux frais du maitre de 'ouvrage s'ils sont la conséquence d'une modification a posteriori
du programme de base,
- aux frais de I'entrepreneur responsable des omissions ou demandant des modifications.

La longueur des fourreaux est au moins égale a I'épaisseur finie des éléments qu'ils
traversent , le diametre des fourreaux permettra la libre dilatation des canalisations
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6.3 SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS, BOUCHEMENTS &
RACCORDS :

Avant l'exécution des parements définitifs (enduits, revétements, etc...) chaque
entreprise doit exécuter tous ces scellements pour la fixation de ces ouvrages,
installations ou équipements. Elle doit exécuter également tous les bouchements des
trémies ou réservations dont elle a demandé I'exécution ...

Apres réalisation des parements définitifs, les scellements, calfeutrements, raccords ou
bouchements sont obligatoirement exécutés par le ou les entrepreneurs chargés des
dits parements et aux frais de I'entreprise intéressée. La réparation des dégradations
ou défauts d'aspect qui seraient la conséquence de ces scellements, calfeutrements,
raccords ou bouchements est a la charge financiére de I'entreprise intéressée.

3.7 PROTECTIONS

7.1 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
& L'OXYDATION :

Tous les éléments utilisés pour la construction ou pour une installation ou un équipe-
ment quelconque, a I'exception du béton, de la magonnerie, des métaux non ferreux ou
métallisé, seront livrés sur chantier revétus, aprés nettoyage & brossage (et sur toutes
leurs parties y compris celles destinées a étre scellées, cachées ou devenant inacces-
sibles aprés pose), d'au moins une couche de peinture ou de produit de nature appro-
priée, constituant une protection efficace et durable contre I'nhnumidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé a cet effet sera préalablement soumis a I'agrément
de la maitrise d'oeuvre et du bureau de contrdle. En I'absence de cet agrément ou
dans le cas ou la protection réalisée serait jugée insuffisante, la maitrise d'oeuvre
pourra, sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire
(apres, le cas échéant, suppression de la protection déja exécutée).

7.2 PROTECTION CONTRE LES CHOCS
& DEGRADATIONS

Les éléments présentant une quelconque fragilité, seront protégés contre les chocs et
contre les projections de toutes matiéres susceptibles de les dégrader, méme
superficiellement (mortier, platre, etc..) par les moyens appropriés a leur nature.

Il en assure dans les mémes conditions :

- I'entretien,

- le remplacement s'il est nécessaire,

- les déposes et reposes en cours de chantier qui seraient nécessaires a ses
propres travaux ou a ceux des autres corps d'état,

- la dépose définitive et I'enlévement en fin de chantier,

- la signalisation en cours de chantier.

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot d'ouvrage doit I'exécution de ces protections
au titre de son forfait.
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3.8 MISES EN JEU :

Jusqu'a expiration du délai de garantie de parfait achévement d'un an, les entrepre-
neurs donnent a leurs ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement chaque fois que cela s'impose.

3.9. NETTOYAGES EN COURS DE TRAVAUX :

Toutes les projections de matiére ou liquide, qui seraient inévitables durant I'exécution
du travail par ses ouvriers, feront obligatoirement I'objet ,de la part de I'entreprise qui
les exécute, d'un nettoyage réalisé au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Chaque entreprise devra évacuer ses gravois au fur et a mesure de leur production. Le
chantier devra toujours se trouver dans un état parfait de propreté.

Il est précisé que I'entreprise titulaire du marché des travaux en cours doit, dans tous
les cas, le nettoyage quotidien de la voirie .

Dans le cas ou I'état de propreté du chantier et de la voirie serait jugé insuffisant par le
Pilote , le maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage, ceux-ci se réservent le droit d'en
faire effectuer le nettoyage par I'entreprise principale ( I’entreprise titulaire du lot 1) ou
par une entreprise spécialisée de leur choix ; a la charge de I'entreprise incriminée.

3.10 ETUDES & PLANS D'ENTREPRISES :

Les entreprises établiront ou feront établir (a leurs charges) par un bureau d'études
spécialisé tous plans de détails d'atelier ou de chantier correspondant

aux techniques particulieres de leurs compétences & nécessaires a l'exécution, ainsi

que les notes justificatives et explicatives nécessaires en complément des documents

figurant au présent dossier d'appel d'offres.

Avant la mise en chantier, les documents seront soumis pour accord a la Maitrise
d'oeuvre et au bureau de contrdle technique.

Les entreprises seront responsables de tout retard dans l'exécution des travaux résul-
tant d'une remise tardive des documents ou des délais de mise au point et
compléments d'études ultérieures, que leurs imperfections éventuelles auraient néces-
sité. Les plans d'ensemble seront établis a I'échelle 1/50me. Les coupes et détails
seront établis aux échelles 1/10 1/2 ou 1.

Apres agréments, les différents plans d'entreprise seront reproduits a charge de celle-
ci en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire, notamment pour diffusion aux autres
corps d'état concernés.

Les équipements y seront clairement repérés. Y seront spécifiées les nomenclatures
des appareillages mis en oeuvre avec mention de leur marque, type, référence.

Le dossier complet des ouvrages exécutés comprendra en outre les divers certificats
de conformité techniques et procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels
et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes
NF, classements, labels, etc...

La réception des travaux sera subordonnée a la remise de la totalité de ces
documents.
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3.11 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine, a jour fixe.
Toutes absences, non justifiée, suite a convocation, sera sanctionnée d'une amende
selon stipulations du CCAP .

3.12 SUJETIONS PARTICULIERES.:.
12.1 CLOTURE DE CHANTIER

En conséquence des périodes successives prévues et de lintervention en milieu
occupé, il sera exigé des entreprises l'intégralité des protections spécifiques nécessai-
res vis a vis du reste de I'établissement

A toutes phases, le chantier sera clos. L'entreprise principale titulaire du lot 1, aura a
charge l'intégralité des clétures de chantier ,( y compris toutes les démarches adminis-
tratives auprés des services de la ville) et leur maintenance dans le temps sur la durée
compléete du chantier. .Ces clétures devront étre solidement établies .

... Intérieurement Elles seront toute hauteur d'étage
(Lorsque requises ) étanches aux poussiéres
C.F conforme au classement du batiment

De facon générale, elles seront établies de telle maniére que les normes de sécurité
incendies, relatives a I'évacuation de I'établissement, soient toujours respectée pen-
dant la durée du chantier .

12.2 PROTECTIONS DES ABORDS

Les entreprises d'une fagon générale et sans restriction assureront I'ensemble des
protections nécessaires, afin de ne causer aucun dommage aux tiers en abords .
( constructions , véhicules , végétations , revétements de surface )

Les entreprises d'une fagon générale et sans restriction devront chacune en ce qui la
concerne assurer l'ensemble des protections nécessaires, afin de ne causer aucun
dommage aux tiers .

12.3 PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise principale titulaire du marché du lot 1 «<TCE» doit, au titre de l'installation
de chantier, le panneau de chantier . Il sera mis en place dans les quinze jours suivant
la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Il comportera informations relatives :
a I'objet des travaux
a l'autorisation administrative de référence
aux différents intervenants, y compris les organismes participant au financement.
(Les logos de ceux ci figureront sur le panneau
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12.4 LIVRAISON DE CHANTIER & CIRCULATIONS:

Les livraisons des matériaux du chantier s'effectueront exclusivement aux horaires et
aux points définis avec le coordonnateur de sécurité, le responsable du chantier et le
gestionnaire du site .

12.5 INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER
Les installations communes de chantier comprennent :

Balisage de chantier

Panneau de chantier

Branchements de chantier

Bennes a gravois en tri sélectif entreposées exclusivement dans l'aire
Containers de stockage de cantonnement & stockage affectée ..

Ces installations répondront aux réglementations en vigueur et demandes du
coordonnateur Sécurité et protection de la santé .

seront a charge de la BnF , les cantonnements de chantier suivants :
[1 local servant de vestiaires
(casiers & cadenas ne sont pas fournis)
71 Sanitaires,
71 Espace repas avec mise a disposition d’'un micro-onde,

12.6.1 FRAIS SPECIFIQUES A LA CHARGE DE LENTREPRISE
DESIGNEE ENTREPRISE PRINCIPALE (lot 1-)

Les frais de réalisation et mise en place d’un panneau de chantier

Les frais de balisage de chantier. Balisage de la zone d'’installation de chantier et
balisages successifs des zones successives en travaux

Les frais de nettoyage des circulations et des zones de stockage dédiées au chantier.
Sans restrictions, les frais de droits de voieries et de démarches administratives
présumeés par les travaux a exécuter.

Les matériels nécessaires a linstallation de La fourniture et pose des casiers et
cadenas des vestiaires.
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12.6.2 FRAIS A CHARGE DE CHACUNE DES ENTREPRISES
de chacun des lots désignés ..........ccooiiiiiiiiiiininn,

Les frais d'établissement des études et des plans d'exécution des ouvrages
sur la base rigoureuse des plans fournis par la Maitrise d'Oeuvre au présent C.C.T.P.

Les frais de reproduction de plans , dessins, devis ou pieces de marché pour tout
exemplaire supplémentaire demandé a I'architecte par I'entrepreneur.

Les frais nécessités pour I'exécution des travaux. Sont en conséquence réputés inclus
dans les prix de la Décomposition du prix global et forfaitaire de chaque entreprise
A charge entre autre et sans restriction :

* les frais de tracés, implantation, consultation des ouvrages faits ou a faire, leur
mesurage, pesage. Les épures, calibres, modeles, maquettes, etc... qui seraient
nécessaires,

* les frais relatifs a la sécurité et a I'hygieéne des personnels de I'entreprise ,

* les frais spécifiques relatifs a la sécurité et a I'hygiéne des tiers , consécutifs
aux techniques particulieres de I'entreprises. (Balisage et isolement de la zone
en travaux a charge de I'entreprise principale)

* les frais de matériel d'échafaudage, échelles, cordages et outils, ustensiles de
toutes natures nécessaires a la préparation, la confection et la mise en place
des ouvrages avec toutes les manutentions et chargements que le chantier peut
nécessiter,

* les frais résultant des mesures nécessaires a la conservation et a la protection
des ouvrages mise en place sur des fournitures approvisionnées sur le chantier
Chaque entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires a la
sauvegarde des ouvrages, du matériel ou des fournitures qu'elle aura mis en
oeuvre et dont elle demeure entierement responsable jusqu'a la réception des
travaux.

Seuls pourront étre pris en considération pour étre imputés au compte des
entreprises manifestement responsables, la réparation des dommages causés a
des ouvrages dont I'entreprise Iésée ne pouvait pas assurer la protection.

Les dépenses relatives aux essais et controle définis a l'article 3.14

Dans le cas de la création d’'un compte prorata, seront a charge du compte commun
inter entreprise :
les frais d’entretien du cantonnement de chantier
les frais de consommation des cantonnements et installation de chantier
les frais de Bennes a gravois , en gestion de tri sélectif , y compris enlévement
Les frais de nettoyage de chantier exigés par la maitrise d’ouvrage ou la
maitrise d’oeuvre
Si non création d’un compte prorata, les frais a charge cités ci-avant seront a charge
du lot 1.
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3.13 COMPTE PRORATA

Pour gestion des dépenses communes de chantier, dans le cas ou un compte prorata
serait créé par le collége des entreprises, le lot 1- « TRAVAUX PREALABLE » devra
en assurer le secrétariat .

3.14 CONTROLES

Outre les contréles exercés par le Maitre d'Oeuvre et I'organisme agréé auxquels le
Maitre d'Ouvrage fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient d'exercer
un contrdle interne des ouvrages qu'elles réalisent.

Ces controles devront s'effectuer au niveau des fournitures, du stockage, de la
fabrication et la mise en oeuvre , des essais, ainsi qu'au niveau de l'interface entre
corps d'état .En ce sens, les entreprises doivent vérifier que la conception et la
réalisation des ouvrages exécutés par les autres corps d'état permettent la bonne
réalisation de leurs prestations.

Pour tous les lots et dans le cadre de I'art. R 11-40 du Code de la Construction et de
I'Habitation, les vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs
énumérés a l'article 1792-1 du Code Civil doivent s'effectuer de maniére satisfaisante.

Les entrepreneurs devront spécifier aux architectes et au contrlleur technique les
moyens en personnel et en matériel qu'ils comptent mettre en oeuvre pour procéder a
ces vérifications.

Les entreprises devront faire parvenir régulierement et systématiquement aux
architectes et au contréleur technique, pendant la durée du chantier, tous les
documents, certificats et procés-verbaux qu'ils établiront ou qui leur seront
demandés. Elles tiendront a jour un dossier de résultats.

3.15 AUTRES FRAIS A CHARGE DES ENTREPRISES :

Outres les frais relatifs a l'organisation du chantier définis a l'article 2.13 6, les
entreprises auront a leur charge les frais suivants :

* les salaires, indemnités et charges sociales de toutes sortes a payer au
personnel

* les assurances professionnelles,

* les assurances contre le vol du matériel ou des fournitures de lI'entreprise

pendant tout le cours du chantier, jusqu'a réception des travaux

Tous les matériaux, appareils et fournitures mis en place ou en dépdt sur le
chantier et disparus lors de la réception des travaux devront étre remplacés
sans délai par chaque entreprise qui devra faire son affaire personnelle des
recours judiciaires ou non, envers son assurance, ou les personnes qu'elle
estimera responsables de ces disparitions,

* les assurances sur les accidents du personnel de I'entreprise et des tiers admis
a pénétrer sur le chantier,
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* les taxes de toutes natures: nationales, départementales ou communales frappant
de quelque facon que ce soit, les salaires, les matériaux, le matériel et les
ouvrages ainsi que la taxe a la valeur ajoutée,

3.16 PRESENTATION DES OFFRES DE PRIX

Les entreprises devront se référer rigoureusement aux stipulations du C.C.A.P

Tous les frais généraux d'entreprise et de chantier seront réputés inclus dans les prix
unitaires du devis quantitatif et estimatif obligatoirement joint a la soumission.

Nota Les entreprises ayant obligation de visite du site dans la période d’étude
devront joindre a leur offre copie du quitus de visite signé du MO

Les devis quantitatifs de décomposition du prix forfaitaire seront établis conformément
aux cadres bordereaux donnés au présent dossier

3.17 DOE

Le maitre d’ouvrage possede une cellule informatique de CAO/DAO qui gére I'ensemble
des documents graphiques du batiment.

Au titre de son marché, le titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de
mettre a jour I'existant en répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BnF.

Ces normes découlent :
1. de la base de données : gestion de type armoire a plans avec découpage du
batiment en zones et niveaux, lots techniques et spécialités
2. du logiciel utilisé : Autocad 2011,
3. de la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de
lignes et de textes, symboles, etc., imputées a chacune des catégories.

Afin d’assurer une compatibilité avec le systéme de gestion du maitre d’ouvrage et les
documents résidants dans celui-ci, il est impératif de prendre en compte tout ces para-
métres et de fournir tous les documents relatifs au marché (travaux exécutés sur niveaux,
zones, lots techniques et spécialités).
Rappel : impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés

a partir des fichiers de 'armoire & documents (ex : folios/type pour

carnets détails)

tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas

électriques), coupes, détails, diagrammes/synoptiques sont réalisés sur

le logiciel Autocad version 2011.

Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF (fourniture
des documents natifs, explications, etc.) et contacter:
T Tolbiac: Chi Cao Huu au 01.53.79.48.45

Les modifications et/ou créations de documents seront contrélées par la cellule
DAO/BnF au niveau graphique, par le chef de projet au niveau technique
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04

E02

EO03

E04

E05

E06

EO07

E08

E09

E10

NOMENCLATURE DES PIECES GRAPHIQUES

DE MAITRISE D’CEUVRE

REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE

PLAN DE SITUATION

ETAT EXISTANT

...PLAN MASSE 1/500
... ZONE N/S/E/O
NIV L1L2L3L4S1A1A2PL 1/2000
... ZONE N/S/E/O
NIV PL ( Ngf 43.50) 1/500
.. ZONE N/S/E/O
NIV A1 ( Ngf 35.20) 1/500
...COUPE LONGITUDINALE 1/500
... ZONE EST - GALERIES
NIV A1 ( Ngf 35.20) 1/200
... ZONE EST — NIV A1
COUPE AA( Ngf 35.20) 1/100
.. ZONE EST - NIV FP
COUPE AA (Ngf 41.53) 1/100

.. CARNET DE DETAILS

SYSTEME D’ACCROCHAGE

MAILLE INOX

1/500'¢me
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ETAT PROJETE

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

P01 ... ZONE EST — NIV A1
COUPE AA( Ngf 35.20) 1/100
REPERAGE PLATELAGE

P02 ... ZONE EST — NIV OSSATURE FP
COUPE AA( Ngf 41.53) 1/100

DEPOSE/ REPOSE MAILLE

PIECES GRAPHIQUES SCENOGRAPHIQUES

SC -01 ... ETUDE SCENOGRAPHIQUE 1/200
PLAN COUPE DETAILS

SC-02 .. ETUDE SCENOGRAPHIQUE 1/200
HYPOTHESES DE CHARGES

SC -03 ... ETUDE SCENOGRAPHIQUE 1/200

PRINCIPE DE DISTRIBUTION DES LIGNES

PIECES GRAPHIQUES BET FLUIDES/ ELECTRICITE &

PRESTATIONS SCENIQUES

ELO1 ... PLAN ELECTRICITE (format A1) 1/100

CVCO01 ... PLAN CHAUFFAGE / VENTILATION base 1/100
(format A1)

SC03 ... PLAN SCENOGRAPHIE (format AO) 1/100
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