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PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1. OBJET

Le présent document a pour objet de définir au stade Dossier de Consultation des Entreprises, les prestations
relatives au lot ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE pour linstallation d’'un gril technique dans les salles
d’expositions du site Frangois-Mitterrand.

Etablissements classés en ERP de 1ére catégorie de type S et V.

1.2. DEFINITION DU PROGRAMME

Le programme comprend :
e La mise en ceuvre de gril technique dans les dans les deux principales galeries d’expositions
¢ La modification de réseaux de traitement d’air :
o des deux galeries pour les rendre indépendantes des autres locaux,

1.3. ETENDUE DES OUVRAGES

Les ouvrages sont définis au présent C.C.T.P. et sur les plans de principe y annexés.

Afin d’éviter toutes mauvaises interprétations et oublis, I'entreprise sera censée avoir pris connaissance des
documents concernant les autres corps d’état.

Les documents constituant ainsi le dossier de consultations des entreprises “D.C.E.” n'ont pas un caractére
limitatif, et, I'attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux
nécessaires a 'achévement des installations qui doivent étre livrées complétes et en ordre de marche.

L'entrepreneur ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans, qui ne sont
dailleurs que des plans de principe (ayant pu étre modifi¢ au cours de la réalisation), puissent le dispenser
d’exécuter les travaux nécessaires ou qu’ils fassent I'objet de supplément de prix.

Il devra en conséquence, compléeter les documents du D.C.E. par tous releves, visites, controles, pris tous
renseignements qu’il jugera nécessaires.

L’entrepreneur établira son offre en toute connaissance de cause.

Dans le cas ou des modifications a I'installation actuelle autres que celles décrites sont indispensables a la mise en
conformité avec les réglements actuels, et les régles de l'art, les travaux nécessaires sont a la charge de
I'attributaire du présent lot.

1.4. NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les installations seront exécutées conformément aux régles de 'art, en respectant les normes, régles et
spécifications techniques établies par I'Union Technique de I'Electricité (UTE) et applicables aux installations du
marché a considérer.

L’application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent étre tenues de satisfaire, ne dispense
pas de respecter les prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers, ou
locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état qui seront publiés
postérieurement a I'élaboration du présent cahier des clauses techniques et connus au jour de I'adjudication.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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Les textes notamment applicables sont :

- (Cj:.P.T.G Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et Technique
u Batiment.

- R.E.E.F Tous documents existants a la date d’exécution des travaux concernant la mise a jour du
document de base édité en 1958.

- D.T.U 70.2 relatif aux bureaux, équipements sanitaires et garages,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Norme NF C. 15.100 “Installations électriques basse tension” édition 1991,

- Norme et régle francaise U.T.E,

- Les normes AFNOR,

- Normes NFC 12.100, C 12.200: Protection contre les risques d’incendie et de panique,

- Normes NFC 71.800 et 71.801 concernant I'éclairage de sécurité,

- Norme 73.200 d’avril 1975: Régles générales de sécurité,

- ][\lormes NFS 61.930 a NFS 61.940 concernant le systéme d’incendie SSI parues au Journal Officiel du 2
évrier 1993,

- Décret 2010.1017 du 30 aout 2010, relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques, ainsi qu’aux arrétés et circulaires précisant les modalités
d’application du décret précité.

- Décret 73.1007 du 31 octobre 1973 relatif a la protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du Public,

- L’arrété du 25 juin 1980 relatif aux dispositions générales du réglement de sécurité communes a tous les
établissements,

- L’arrété relatif aux dispositions particulieres de sécurité dans les établissements de type L

- Les recommandations EDF

- Décret n° 69.596 du 14juin 1969 (J.O. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les installations
électriques, Décret du 29 juillet 1977 (J.0. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.O. du 03.01.78)
rendant respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 13.100,

- Arrété d’application du 22 juin 1973 (J.O. du 26.06.73),

- Décret n° 77.1098 du 28septembre 1977 (J.0. du 30.09.77) relatif aux réseaux communautaires :
définition, conditions générales de réalisation,

- Réglement sanitaire départemental type: circulaire du 09 aolt 1978 et additifs du 20 janvier 1983 et du
18mai 1984,

- Documents technigues COPREC de décembre 1982 relatifs aux essais et vérifications sur le
fonctionnement des installations,

- Code du Travail,

- Décret n®° 69.596 du 14 juin 1969 (J.0. du 15.06.69) : article 11 visant les installations électriques,

- Arrété du 10 novembre 1976 (J.O. du 01.12.76 et du 05.01.77) concernant I'établissement et I'entretien
des circuits et installations de sécurité,

- Circulaire du 3 mars 1982: instructions techniques,

- Arrété du 14 juin 1969 : Gaines ou passage des télécommunications dans les batiments,

- Décret du 12 juin 1973 modifiant le décret du 14 juin 1969 en ce qui concerne I'établissement des lignes
téléphoniques,

- Recommandation AFE relative a I'éclairage des installations tertiaires

Cette liste n’est pas limitative, elle n’est qu’un rappel.

1.5. OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra en patrticulier:

- un nettoyage quotidien sommaire des lieux, Les chutes, débris, gravois devront étre évacué.
- laremise en état des lieux en fin de travaux,

L’entreprise est chargée de la détermination exacte du matériel et de I'exécution des travaux, avec obligation de
résultat.
Il est rappelé que I'électricien agira en technicien.

A ce titre, il devra prévoir tous les ouvrages et matériel nécessaire a une parfaite réalisation des travaux et
obtention des certificats de conformité nécessaires ainsi que I'obtention des certificats de conformité délivrés par
les différents services administratifs pour I'autorisation d’ouverture de I'établissement, méme s’ils ne sont pas
décrits dans le présent CCTP.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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L’entreprise doit établir les plans et détails d’exécution et vérifier la concordance de ces détails avec 'ensemble du
projet.

L’entreprise conserve la responsabilité de ses approvisionnements et de ses travaux, jusqu’a la réception des
travaux.

L’attributaire du présent lot sera tenu responsable pour tous les accidents causés par son personnel et son
matériel. Il devra donc prendre, en conséquence, toutes les précautions utiles.

1.6. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Toutes les dispositions seront prises pour réaliser les travaux dans le cadre des conditions d’exécution des
ouvrages établies par le Maitre d’ceuvre et les désirs du Maitre d’'Ouvrage.

L’attributaire du présent lot devra assurer la coordination avec les autres corps d’état.

Il fournira les plans de détails nécessaires a la compréhension de ses installations par les autres corps d’état. Afin
d’éviter toutes mauvaises interprétations et oublis, I'entreprise sera censée avoir pris connaissance des documents
concernant les autres corps d’état.

1.7. QUALITE DU MATERIEL

Les canalisations et 'ensemble de I'appareillage devront porter la marque de conformité de I'Union Technique de
I'Electricité (NF - USE).

Les marques et références mentionnées dans ce descriptif sont données a titre indicatif. Cependant, la qualité et
les caractéristiques, les dimensions et I'aspect sont impératifs.

Les matériels et matériaux seront de toute premiere qualite. _ _
lls devront répondre aux caractéristiques indiquées au CCTP, aux normes et réglementations en vigueur.

Pour des raisons d’homogénéité et de maintenance, ou de compatibilité, les marques et références de certains
matériels devront étre respectées (tableau et protection électriques, luminaires).

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre d'CEuvre ou de son représentant, un
échantillonnage complet des matériaux utilisés. Tout appareillage ne répondant pas a ces exigences sera refusé.

1.8. PRESENTATION DES MATERIELS

Avant toute mise en ceuvre, un échantillonnage des matériels sera soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage ou de
son représentant, une liste des matériels a présenter sera diffusé par le B.E.T concepteur et complété par
I'entrepreneur.

Echantillonnage minimum électrique

- Les appareillages de commande
- Tous les types de luminaires
- Les blocs d’éclairage de sécurité

1.9. FLUIDES DISPONIBLES

- Eau froide : eau de ville, t°® moyenne : 10°C
- Electricité
- Nature du courant disponible :
e Monophasé 240V + T
e Triphasé 410V +T

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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1.10. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise devra, en complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pieces du dossier
de consultation, relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix.

En particulier, lui sont parfaitement connus:

- la configuration du site et des abords,

- le batiment et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- les modalités d'acces et d'évacuation avec difficultés de circulation et de stationnement,
- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,
- les conditions de stockage,

- les servitudes éventuelles,

- les contraintes d'exécution,

- les ressources en énergie et en eau,

- les lieux de décharges pour les gravois,

- les moyens de communications et de transport,

- l'enquéte préalable aupres des concessionnaires et services de sécurité,

- l'arrété du permis de construire.

En aucun cas, I'entreprise ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés

d'accés ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions existantes.

1.11. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues au Réglement Sanitaire Départemental et conformément aux
éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglementations en vigueur.

Le nettoyage permanent des acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que des abords, est a la
charge de I'entreprise. |l en sera de méme de I'entretien en cours de chantier.

1.12. STOCKAGE DES MATERIAUX

L'approvisionnement et le conditionnement sont réalisés au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

1.13. BUREAU DE CONTROLE

Mandaté par le Maitre d’Ouvrage, un organisme de contrble agréé examinera la conformité des installations.
Le maitre d’ouvrage a désigné le Bureau de Contréle :

BTP CONSULTANTS
Agence Paris Est
Central Il
460, La Courtine
93194 NOISY LE GRAND

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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Les missions qui lui sont confiés sont :

- MissionL: Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments
d’équipements indissociables

- Mission S: Mission relative a la sécurité des personnes dans les
constructions

- Mission LE : Mission relative a la solidité des constructions existantes et
concerne les opérations de rénovation, réhabilitation ou
transformation

- Mission F : Mission relative au fonctionnement des installations

- Mission VIEL : Mission relative a la Vérification Initiale des Installations
Electriques,

- Mission SEI : Mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

1.14. CONSUEL

Sans objet.

1.15. MISSION DU BUREAU D’ETUDES

Les études ont été réalisées par :

B.E.T. AMBRE ENERGIES
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES FLUIDES BATIMENT

6 BIS AVENUE LOUIS BERNIER
49 240 AVRILLE

Tél : 09.50.25.26.27
E-mail : BET. AMBRE@LAPOSTE.NET

La mission confiée a la maitrise d’ceuvre est une mission de type "Mission de Base" sans Etudes d'Exécution,
conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993, comprenant les études, les plans de principe, le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire non quantifié.

Compte tenu de cette mission d'études, les prestations suivantes restent a la charge de I'entrepreneur :

Plans d’exécution et d'adaptation chantier (PAC)

Plans de réservation

Schémas techniques

Documentation technique du matériel

Schémas armoires normalisés et repérés

Détails fabrication

Plans de supports

La fourniture au S.P.S., en 3 exemplaires, des plans de recollement ainsi que les fiches de

maintenance (et non techniques) des appareils mis en place pour permettre a ce dernier la

réalisation des instructions D.1.U.O.

e La fourniture de 'ensemble des éléments nécessaires aux opérations de synthése, cette mission
étant a sa charge pour le présent lot.

e efc...

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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1.16. BORDEREAU CADRE

Le bordereau cadre est disponible au format Excel sur la plateforme dématérialisée.
L’offre de I'entreprise devra impérativement suivre sa présentation.

Le devis de I'entreprise devra impérativement étre fourni :
e enformat informatique (PDF et XLS)

1.17. FILERIE

Les gaines et les fils seront prévus dans le montant des douilles, inters, prises etc...
Les fils seront passés dans les gaines au-dessus des faux plafonds.
Les descentes sur les interrupteurs seront dans les gaines encastrées dans les doublages ou dans les murs.

Les cables qui chemineront en faux plafond devront respecter les distances de séparation avec les éléments
perturbateurs (courants fort, tubes fluo, moteurs...).

1.18. LIMITES DES PRESTATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur de signaler les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans qu’il devra rectifier et
chiffrer séparément.

Aprés signature du marché, I'entrepreneur ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions puissent le
dispenser d’exécuter les travaux nécessaires, ou qu’ils fassent I'objet de supplément de prix.

L’attributaire du présent lot fournira en temps utile, les plans de réservations, d’exécution et notes de calcul mis a
jour en fonction des solutions et variantes retenues qui seront soumises a I'agrément de I'Architecte, du Maitre
d’ouvrage et du Bureau d’études avant toute réalisation.

En outre, il est précisé qu’il ne sera accordé aucun supplément de prix au cours des travaux pour tous
déplacements d’appareils demandés avant pose dans un rayon de 2 m a partir du point d’alimentation initialement
prévu.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres des autres corps d’état sont fournis a chaque lot.

L’entreprise du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions
rencontrées au cours des travaux, ou d’omission dans son devis.

L’entrepreneur restera responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions, des traces ou fissures qui apparaitraient, ainsi que des défauts d’étanchéité résultant de ses
travaux.

L'entreprise attributaire du présent lot doit 'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de ses travaux.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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AUTRES

L’entreprise doit prévoir (liste non limitative) :

Toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achevement de ses ouvrages, quand bien
méme elles ne seraient pas expressément mentionnées a la partie correspondante du C.C.T.P. dés
lors que ces fournitures et fagons sont nécessaires a I'ensemble du travail,

L’exécution des schémas, notes de calcul et plans de chantier

Les plans de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages (gaines, préfabrication, supports, etc...)
Les fourreaux en traversée de paroi y compris les traitements acoustiques,

L’amenée, I'établissement, I'enlévement de tous les engins, échafaudages nécessaires a la
réalisation des ouvrages,

Toutes les fournitures et montages nécessaires a la fixation des gaines et des canalisations,

Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations causées aux travaux des autres
corps d’état,

Les raccords de peinture de la pose des appareils lorsque cette pose a été faite aprés I'exécution
de la peinture,

Le nettoyage et I'enlévement des gravats provenant des travaux du personnel de 'entreprise,

La peinture de 2 couches d’antirouille sur les ouvrages métalliques oxydables,

La mise en service des installations et leur surveillance pendant les années de garantie,

Les essais et vérifications des installations suivant documents COPREC,

Les plans de réservation,

Les plans mis & jour aprés réalisation pour la constitution des D.O.E.

Toutes les pieces demandées par le bureau de contréle.

Toutes les prestations non précisées ci-avant, mais afférentes a la réalisation et au parfait
achévement des travaux, nécessaires a la réalisation du programme.

1.19. PIECES A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les éléments

suivants :

1.19.1. APRES NOTIFICATION DU MARCHE

Indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning suivant planning
fourni par le Maitre d’CEuvre

Plans des réservations

Plans d'adaptation chantier (PAC)

Liste des matériels installés a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre

La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires

1.19.2. EN COURS DE CHANTIER

La fourniture des plans de détails et d'implantation de matériel
Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'CEuvre.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE
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1.19.3. ALA RECEPTION

e Les éléments définis a 'article “Documents Ouvrages Exécutés” ci-apres

e La fourniture en 3 exemplaires des plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance et
techniques des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité -Protection de la Santé)
pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages)

e Tous documents officiels.

1.20. DOSSIER « DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES »

L'entrepreneur devra la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des travaux.
A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier D.O.E. complet comprenant :

e 2 exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support
informatique au format AUTOCAD de I'ensemble des plans d’exécution mis a jour. Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés).

e Schémas électriques des matériels installés

e 1 classeur comprenant :

Les notices techniques des constructeurs pour 'ensemble des matériels installés

Les certificats de garantie des matériels

Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a I'utilisation des installations

Les schémas de fonctionnement de l'installation

La fourniture en 3 exemplaires les plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance (et

non techniques) des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité -Protection de

la Santé) pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).

o 0 O O O

Dans tous les cas, il s’assurera auprés du Maitre d’Ouvrage que l'aspect “maintenance” de l'installation a été
étudié.

Spécificité BNF :

Le maitre d’ouvrage posséde une cellule informatique de CAO/DAO qui gére I'ensemble des documents
graphiques du batiment.

Au titre de son marché, le titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre a jour I'existant en
répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BNF.

Ces normes découlent :
1. de la base de données : gestion de type armoire a plans avec découpage du batiment en zones et
niveaux, lots techniques et spécialités,
2. dulogiciel utilisé : Autocad 2011,
3. de la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de lignes et de textes,
symboles, etc., imputées a chacune des catégories.

Afin d’assurer une compatibilité avec le systéme de gestion du maitre d’'ouvrage et les documents résidants dans
celui-ci, il est impératif de prendre en compte tout ces paramétres et de fournir tous les documents relatifs au
marché (travaux exécutés sur niveaux, zones, lots techniques et spécialités).

Rappel : impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés a partir des fichiers de I'armoire a
documents (ex : folios/type pour carnets détails)

tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas électriques), coupes, détails,
diagrammes/synoptiques sont réalisés sur le logiciel Autocad version 2011.
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Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF( fourniture des documents natifs,
explications, etc.) et contacter:
e Tolbiac: Chi Cao Huu au 01.53.79.48.45

Les DOE sont réalisés sur le site de Tolbiac a la Cellule DAO/BnF dans le cadre de la GED avec le logiciel

Autocad 2011.
Les modifications et/ou créations de documents seront contrdlées par la cellule DAO/BnF au niveau graphique, par
le chef de projet au niveau technique

1.21. PLANNING

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise devra soumettre, pour accord au Maitre d'Oeuvre, un planning
indiquant les différentes taches a réaliser ainsi que leur durée, celles-ci devant toutefois s'inscrire dans le délai
global défini a I'acte d'engagement pour permettre l'intervention des autres corps d'état et s'intégrer impérativement
dans le planning générai établi par le Maitre d’ceuvre.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE



BIBLIOTHEQUE NATIONALE de France Page 12 sur 25
Installation d’'un gril technique
Quai Francgois Mauriac - 75706 PARIS cedex 13

LOT 2A: ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE Mars 2024

COURANTS FORTS

1.22. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

La distribution électrique de chantier est a fournir par le présent lot & partir de I'armoire branchement mise en
ceuvre par le lot "Gros CEuvre "

L'installation intérieure devra répondre :
e Aux exigences et descriptions du CCAP et du PGC
e Au décret du 14 novembre 1988
e Aux recommandations de 'OPPBTP
e Aux articles concernés inclus au CCAG et RPAO

Il sera prévu quatre coffrets IP 44-7 type portatif PLEXO LEGRAND, équipé avec disjoncteurs magnétothermiques.
(2 coffrets pour chaque salle)

Chaque coffret sera composé de I'équipement minimum suivant :
e 1 coffret classe Il — IP 447
e 1 protection différentielle 30 mA
e 1 coup de poing d’arrét d’'urgence
e 4PC 2x10/16 A +T avec plastrons et protection par disjoncteur
e 2PCTRI+N+T 20 A avec protection par disjoncteur

Pour I'ensemble, I'alimentation des coffrets de chantier, se fera par cable U1000 R2V de section appropriée.

L'entrepreneur devra I'éclairage provisoire du chantier dans chaque secteur de circulation et de travaux protégés
par D.D.R. 30 mA soit au minimum :

¢ 1 projecteur halogéne 150 W fixé en applique pour chaque espace de travail

¢ 1 ruban led fixé en applique dans chaque zone de circulation

L'éclairage réalisé par guirlande sera proscrit.

Il est prévu la mise en place d’'un platelage pendant le chantier pour I'accés a la maille.

Le présent lot devra assurer I'éclairage de chantier en-dessous et au-dessus du platelage.

Il est entendu que le présent lot devra la maintenance de linstallation provisoire pendant toute sa durée
(changement de lampe, entretien des prises, isolement des canalisations, remplacement de DDR lors des

déclenchements intempestifs, etc...).

L’ensemble des consommations électriques dues au chantier sera imputé au compte prorata.
En fin de chantier, démontage des installations provisoires.
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1.23. PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

L'entrepreneur devra I'ensemble des percements et rebouchages nécessaires a la réalisation de ces prestations.

Les rebouchages devront impérativement respecter le degré coupe-feu des parois traverseés.

1.24. DEPOSE / REPOSE DES EQUIPEMENTS CONSERVES

Il est prévu la dépose/repose compléte de la maille existante (hors lot).

Il est prévu la mise en place d’un platelage de chantier pour I'accés a la maille (hors lot).

En dehors des prestations réalisées par le maitre d’'ouvrage, le présent lot devra la prestation de dépose et repose
des équipements conservés en plafond (Luminaires, éclairage de sécurité, etc....).

NOTA : Le Maitre d’'Ouvrage prend en charge la prestation de dépose et repose des équipements suivants

conserves:
- Sprinklers
- Incendie
- Informatique
- Désenfumage

1.25. DEPOSE / EVACUATIONS DES EQUIPEMENTS NON CONSERVES

Dans la zone réhabilitée, 'ensemble de l'installation existante non conservé sera déposé et évacué par le présent
lot.

Le titulaire du présent lot devra impérativement se rendre sur place de maniére a apprécier la difficulté des travaux
de toutes les sujétions liées aux installations conservées.

En aucun cas, I'entreprise adjudicataire ne pourra se prévaloir d'oublis ou d'erreurs dans son chiffrage, liés a la
méconnaissance du site ou seront réalisés les travaux ; notamment les sujétions de réalimentation, de dévoiement
des installations existantes ou de pose des nouvelles installations.

La dépose se fera en respectant I'ordre de phasage des travaux préétabli par I'entrepreneur en coordination avec
le planning général des travaux.

L'ensemble des installations non conservées sera déposé méme si ces derniéres ne sont pas décrites au présent
document. La visite sur place avant travaux par I'entrepreneur lui permettra d'inventorier la liste compléte du
matériel a déposer.

Nota 1 : La mise en décharge de I'ensemble des matériels et matériaux déposés est a la charge de I'entreprise.
Nota 2 : La dépose et I'évacuation du coffret concessionnaire en limite de propriété sera réalisée par le
concessionnaire.

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE



BIBLIOTHEQUE NATIONALE de France Page 14 sur 25
Installation d’'un gril technique
Quai Francgois Mauriac - 75706 PARIS cedex 13

LOT 2A: ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE Mars 2024

1.26. TABLEAU DIVISIONNAIRE LOCAL GRADATEUR

Le Tableau Divisionnaire existant sera conserve.

Le présent lot devra prévoir :
¢ Les madifications du Tableau Divisionnaire suite aux travaux de dépose
e Les départs pour les nouvelles armoires de gradation
e Lareprise des départs existants

Elle devra intégrer un dispositif de coupure en téte ainsi que toutes les protections nécessaires aux différents
départs alimentant les éléments d’éclairage scénique suivant :

e L’alimentation des armoires gradateurs

¢ [|’alimentation de la baie DMX.

e L’alimentation des prises 3kw

e [|’alimentation des prises 18kw

e L’alimentation des éclairages Blanc/Bleu

e L’alimentation des éclairages de service

e L’alimentation des éclairages d’ambiance de salle

De plus un dispositif permettra la mise sous et hors tension des armoires de gradations depuis la régie ou encore
le pupitre de scéne.

Les arréts d’'urgence réglementaires seront installés dans les locaux électriques et aux entrées de chaque local.

Avant de passer a I'exécution des modifications du Tableau Divisionnaire, I'entreprise devra présenter au Maitre
d’ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation les plans du tableau avec la disposition
du matériel et tous les calculs s’y référant.

Nota : Le présent lot devra la mise a jour du schéma électrique en fonction des modifications.

Il sera prévu une réserve de 20% minimum pour des extensions futures.
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1.27. DISTRIBUTION PRINCIPALE

La distribution principale issue des différents tableaux de protection sera réalisée par cébles de la série U1000
R2V de section appropriée.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en tenant compte
des différents types de perturbations.

1.27.1. Chemins de cables

D’une maniére générale, les installations courants forts seront posées sur chemins de cables spécifiques, distants
des chemins de cables courants faibles.
L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et la pose des chemins de cables pour les courants forts.

Les chemins de cébles seront équipés de tous les accessoires nécessaires au bon cheminement des cables.
Les cables emprunteront des chemins de cébles placés au-dessus du nouveau grill technique.

Les chemins de cables seront largement dimensionnés de fagon a avoir une réserve de 30 % et les cables seront
posés en nappe.
lls seront métallique, de type dalle marine et de couleur noire.

Nota : Il sera prévu des chemins de cables au-dessus de chaque rail de la structure TRIDI.

1.27.2. Traversées de parois

Tout percement de poutre est interdit et le percement de mur porteur doit faire I'objet d'un accord du Bureau de
Contrdle ou du bureau d’Etudes Structures.

Les plafonds et les murs coupe-feu traversés par des conduits d’électricité ou des cables électriques devront étre
rendus de méme degré coupe feu. Par conséquent les rebouchages seront réalisés avec des matériaux permettant
de restituer le degré coupe feu de la paroi traversée.

1.28. ALIMENTATIONS EN ATTENTE

L’entrepreneur devra prévoir des alimentations en attente.
Lors de la mise sous tension de linstallation, si 'une de ces attentes n’est pas utilisée, I'extrémité de la
canalisation devra étre protégée par une boite de jonction, les conducteurs sur bornes type WAGO ou équivalent.

DIFFUSEURS

Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA
Protection par disjoncteur(s)

Alimentation en cable U1000 R2V laissé en attente

Suivant demande du lot concerné.

Implantation suivant plan.
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REGULATEUR DE DIFFUSEUR

Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA
Protection par disjoncteur(s)

Alimentation en cable U1000 R2V laissé en attente

Suivant demande du lot concerné.

Implantation exacte a définir avec le lot CVC

VOLET DESENFUMAGE

Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA
Protection par disjoncteur(s)

Alimentation en cable U1000 R2V laissé en attente

Suivant demande du lot concerné.

Implantation suivant plan.

Transformateur 230V / 24V ou 48 V

1.29. PRESCRIPTIONS SCENIQUES

Pour toute interrogation concernant les prescriptions scéniques, le présent lot devra se rapprocher du Bureau
d’Etudes SCENARCHIE représenté par M. CHAUVEAU.

1.29.1. ARMOIRE DE GRADATION

Les systémes de gradation seront installés dans le local gradateurs. Ces derniers seront composés de trois parties
décrites ci-aprés, ils seront raccordés en amont au cable d’alimentation de puissance issu des armoires de
puissance et permettront le raccordement sur borniers de l'intégralité des lignes de puissance issues des boitiers
en salle ainsi que des cables DMX venant du «patch DATA DMX».
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Les systémes seront composés comme sulit :

Armoire de gradateurs

L’armoire sera de construction métallique, entierement fermée et ventilée. Elle sera dimensionnée pour recevoir
l'intégralité des modules de gradation décrits ci-apres.

Elle sera divisée en deux parties distinctes :

- Une partie alimentation, distribution et protection, comprenant un jeu de barre de raccordement permettant
la connexion de I'alimentation par le haut ou le bas, un systéme de protection et de coupure générale correctement
dimensionné au regard des équipements qui composent le systéme. La protection des départs se fera sur
chaque module de gradation.

- Une partie gradateurs, constituée d'un certain nombre de modules décrits ci-aprés. En face avant, un écran tactile
permettra de dialoguer avec le logiciel de programmation.

Processeur

Le processeur sera installé dans I'armoire, il permettra le contréle et la visualisation de I'ensemble des fonctions
proposées par le systéme telle que la consommation électrique, I'état des départs et lignes de puissance comme

des lignes de pilotage...

Il sera possible de procéder a la configuration des armoires a distance via un ordinateur portable

Gradateurs/Relais fixes de 3 kW
Les modules de gradation se présenteront sous la forme de tiroirs embrochables et débrochables a chaud par
'avant de I'armoire, chaque module embarquera au minimum 4 gradateurs et relais et sera protégé par une

protection différentielle 30mA.

Le raccordement a I'armoire se fera par un jeu de barre, les lignes seront directement raccordées sur ces jeux de
barre.

Les gradateurs seront de technologie numérique, pilotés en DMX 512 et ART NET.

Chaque module pourra étre paramétré (de maniére simple) afin de fournir une alimentation de 3kw graduée ou
directe via un relais statique.
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Les modules de gradation seront de type :
e Thyristor,
¢ Filtrage qualité télévision (standards BBC & TDF) temps de montée min. 400 us, 10% a 90%

Le local sera équipé de :

e 1 Armoires de 32 modules avec processeur
e 32 tiroirs de gradateurs/relais 3Kw

Nota :

Le pouvoir de coupure et les courbes des disjoncteurs de protection en amont et en aval des gradateurs seront
soigneusement étudiés en fonction des récepteurs possibles permettant un fonctionnement correct de l'installation,
y compris lors de plein feu directs, gradateurs chargés au maximum de leurs puissances.

L’ICC des armoires sera au minimum de 10kA

Les armoires de gradations pourront étre de type ADB EURODIM TWINTECH ou équivalent approuvé

Le systéme de gradation sera livré, installé et mise en service par I'entreprise ou par le constructeur de
I'équipement. Les lignes data nécessaires au pilotage de I'armoire seront celles utilisées sur 'armoire de gradation

qui sera déposée.

Une formation a l'utilisation sera dispensée aux utilisateurs (4 utilisateurs)

1.29.2. LIGNES COURANT FORT DIRECTES/GRADUEES

Chaque ligne aura comme tenant les armoires de gradation situées dans le local gradateurs.

Concernant le raccordement des lignes au niveau des aboutissants, il se présentera deux cas de figure :

e Sila ligne a comme aboutissant un rail d’allumage, elle sera raccordée a ce dernier avec une coupure
prévue dans une boite de dérivation au niveau du bout de rail

e Si la ligne a comme aboutissant une PC10/16A en boitier, elle sera raccordée a cette derniére via un
bornier en fond de boitier

Les cables des lignes seront de type U1000 R2V a ame cuivre ou HO7 RNF a ame cuivre suivant les cas. La
section des cables sera de minimum de 2.5mm?2 pour les 3 kw.
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Les lignes seront distribuées comme suit (cf plan SC03):
GRANDE SALLE - GALERIE 2
N° LIGNE TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT
GS1-TRAME 1 RAIL/1
GS2 - TRAME 1 RAIL/1
1 GRADATEUR CIRCUIT 1 G53 TRAME 1 RAIL/L
GS4 - TRAME 1 RAIL/1
GS1-TRAME 1 RAIL/2
GS2 - TRAME 1 RAIL/2
2 GRADATEUR CIRCUIT 2 G53 “TRAME 1 RAIL/2
GS4 - TRAME 1 RAIL/2
GS1-TRAME 1 RAIL/3
GS2 - TRAME 1 RAIL/3
3 GRADATEUR CIRCUIT 3 G53 - TRAME L RAIL/3
GS4 - TRAME 1 RAIL/3
GS1-TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS2 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
4 GRADATEUR CIRCUIT 4 GS3 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS4 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS5 - TRAME 1 RAIL/1
5 GRADATEUR CIRCUIT 5 GS6 - TRAME 1 RAIL/1
GS7 - TRAME 1 RAIL/1
GS5 - TRAME 1 RAIL/2
6 GRADATEUR CIRCUIT 6 GS6 - TRAME 1 RAIL/2
~ GS7 - TRAME 1 RAIL/2
w GS5 - TRAME 1 RAIL/3
w 7 GRADATEUR CIRCUIT 7 GS6 - TRAME 1 RAIL/3
P GS7 - TRAME 1 RAIL/3
5‘ GS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
3 8 GRADATEUR CIRCUIT 8 GS6 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
2 GS7 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
] GS8 - TRAME 1 RAIL/1
= 9 GRADATEUR CIRCUIT 9 GS9 - TRAME 1 RAIL/1
© GS10 - TRAME 1 RAIL/1
GS8 - TRAME 1 RAIL/2
10 GRADATEUR CIRCUIT 10 GS9 - TRAME 1 RAIL/2
GS10 - TRAME 1 RAIL/2
GS8 - TRAME 1 RAIL/3
11 GRADATEUR CIRCUIT 11 GS9 - TRAME 1 RAIL/3
GS10 - TRAME 1 RAIL/3
GS8 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
12 GRADATEUR CIRCUIT 12 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS10 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS11-TRAME 1 RAIL/1
13 GRADATEUR CIRCUIT 13 GS12 - TRAME 1 RAIL/1
GS13 - TRAME 1 RAIL/1
GS11 - TRAME 1 RAIL/2
14 GRADATEUR CIRCUIT 14 GS12 - TRAME 1 RAIL/2
GS13 - TRAME 1 RAIL/2
GS11 - TRAME 1 RAIL/3
15 GRADATEUR CIRCUIT 15 GS12 - TRAME 1 RAIL/3
GS13 - TRAME 1 RAIL/3
GS11-TRAME 1 BOITIER PC 10/16
16 GRADATEUR CIRCUIT 16 GS12 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
GS13 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
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GS1 - TRAME 2 RAIL/1
GS2 - TRAME 2 RAIL/1
17 GRADATEUR CIRCUIT 17 GS3 - TRAME 2 RAIL/1
GS4 - TRAME 2 RAIL/1
GS1-TRAME 2 RAIL/2
GS2 - TRAME 2 RAIL/2
18 GRADATEUR CIRCUIT 18 GS3 - TRAME 2 RAIL/2
GS4 - TRAME 2 RAIL/2
GS1 - TRAME 2 RAIL/3
GS2 - TRAME 2 RAIL/3
19 GRADATEUR CIRCUIT 19 GS3 - TRAME 2 RAIL/3
GS4 - TRAME 2 RAIL/3
GS1 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS2 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
20 GRADATEUR CIRCUIT 20 GS3 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS4 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS5 - TRAME 2 RAIL/1
21 GRADATEUR CIRCUIT 21 GS6 - TRAME 2 RAIL/1
GS7 - TRAME 2 RAIL/1
GS5 - TRAME 2 RAIL/2
22 GRADATEUR CIRCUIT 22 GS6 - TRAME 2 RAIL/2
GS7 - TRAME 2 RAIL/2
GS5 - TRAME 2 RAIL/3
23 GRADATEUR CIRCUIT 23 GS6 - TRAME 2 RAIL/3
GS7 - TRAME 2 RAIL/3
GS5 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
24 GRADATEUR CIRCUIT 24 GS6 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS7 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS8 - TRAME 2 RAIL/1
25 GRADATEUR CIRCUIT 25 GS9 - TRAME 2 RAIL/1
GS10 - TRAME 2 RAIL/1
GS8 - TRAME 2 RAIL/2
26 GRADATEUR CIRCUIT 26 GS9 - TRAME 2 RAIL/2
GS10 - TRAME 2 RAIL/2
GS8 - TRAME 2 RAIL/3
27 GRADATEUR CIRCUIT 27 GS9 - TRAME 2 RAIL/3
GS10 - TRAME 2 RAIL/3
GS8 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
28 GRADATEUR CIRCUIT 28 GS9 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS10 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS11 - TRAME 2 RAIL/1
29 GRADATEUR CIRCUIT 29 GS12 - TRAME 2 RAIL/1
GS13 - TRAME 2 RAIL/1
GS11 - TRAME 2 RAIL/2
30 GRADATEUR CIRCUIT 30 GS12 - TRAME 2 RAIL/2
GS13 - TRAME 2 RAIL/2
GS11 - TRAME 2 RAIL/3
31 GRADATEUR CIRCUIT 31 GS12 - TRAME 2 RAIL/3
GS13 - TRAME 2 RAIL/3
GS11 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
32 GRADATEUR CIRCUIT 32 GS12 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS13 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
GS1-TRAME 3 RAIL/1
GS2 - TRAME 3 RAIL/1
33 GRADATEUR CIRCUIT 33 GS3 - TRAME 3 RAIL/1
GS4 - TRAME 3 RAIL/1
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GS1 - TRAME 3 RAIL/2
GS2 - TRAME 3 RAIL/2
34 GRADATEUR CIRCUIT 34 GS3 - TRAME 3 RAIL/2
GS4 - TRAME 3 RAIL/2
GS1-TRAME 3 RAIL/3
GS2 - TRAME 3 RAIL/3
35 GRADATEUR CIRCUIT 35 GS3-TRAME 3 RAIL/3
GS4 - TRAME 3 RAIL/3
GS1-TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS2 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
36 GRADATEUR CIRCUIT 36 GS3 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS4 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS5 - TRAME 3 RAIL/1
37 GRADATEUR CIRCUIT 37 GS6 - TRAME 3 RAIL/1
GS7 - TRAME 3 RAIL/1
GS5 - TRAME 3 RAIL/2
38 GRADATEUR CIRCUIT 38 GS6 - TRAME 3 RAIL/2
GS7 - TRAME 3 RAIL/2
GS5 - TRAME 3 RAIL/3
39 GRADATEUR CIRCUIT 39 GS6 - TRAME 3 RAIL/3
GS7 - TRAME 3 RAIL/3
GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
40 GRADATEUR CIRCUIT 40 GS6 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS7 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS8 - TRAME 3 RAIL/1
41 GRADATEUR CIRCUIT 41 GS9 - TRAME 3 RAIL/1
GS10 - TRAME 3 RAIL/1
GS8 - TRAME 3 RAIL/2
42 GRADATEUR CIRCUIT 42 GS9 - TRAME 3 RAIL/2
GS10 - TRAME 3 RAIL/2
GS8 - TRAME 3 RAIL/3
43 GRADATEUR CIRCUIT 43 GS9 - TRAME 3 RAIL/3
GS10 - TRAME 3 RAIL/3
GS8 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
44 GRADATEUR CIRCUIT 44 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS10 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS11 - TRAME 3 RAIL/1
45 GRADATEUR CIRCUIT 45 GS12 - TRAME 3 RAIL/1
GS13 - TRAME 3 RAIL/1
GS11 - TRAME 3 RAIL/2
46 GRADATEUR CIRCUIT 46 GS12 - TRAME 3 RAIL/2
GS13 - TRAME 3 RAIL/2
GS11 - TRAME 3 RAIL/3
47 GRADATEUR CIRCUIT 47 GS12 - TRAME 3 RAIL/3
GS13 - TRAME 3 RAIL/3
GS11 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
48 GRADATEUR CIRCUIT 48 GS12 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS13 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
GS1-TRAME 4 RAIL/1
GS2 - TRAME 4 RAIL/1
49 GRADATEUR CIRCUIT 49 GS3 - TRAME 4 RAIL/1
GS4 - TRAME 4 RAIL/1
GS1 - TRAME 4 RAIL/2
GS2 - TRAME 4 RAIL/2
50 GRADATEUR CIRCUIT 50 GS3 - TRAME 4 RAIL/2
GS4 - TRAME 4 RAIL/2
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GS1 - TRAME 4 RAIL/3

GS2 - TRAME 4 RAIL/3
51 GRADATEUR CIRCUIT 51 GS3 - TRAME 4 RAIL/3

GS4 - TRAME 4 RAIL/3

GS1-TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS2 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16
>2 GRADATEUR CIRCUIT 52 GS3 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS4 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS5 - TRAME 4 RAIL/1
53 GRADATEUR CIRCUIT 53 GS6 - TRAME 4 RAIL/1

GS7 - TRAME 4 RAIL/1

GS5 - TRAME 4 RAIL/2
54 GRADATEUR CIRCUIT 54 GS6 - TRAME 4 RAIL/2

GS7 - TRAME 4 RAIL/2

GS5 - TRAME 4 RAIL/3
55 GRADATEUR CIRCUIT 55 GS6 - TRAME 4 RAIL/3

GS7 - TRAME 4 RAIL/3

GS5 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16
56 GRADATEUR CIRCUIT 56 GS6 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS7 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS8 - TRAME 4 RAIL/1
57 GRADATEUR CIRCUIT 57 GS9 - TRAME 4 RAIL/1

GS10 - TRAME 4 RAIL/1

GS8 - TRAME 4 RAIL/2
58 GRADATEUR CIRCUIT 58 GS9 - TRAME 4 RAIL/2

GS10 - TRAME 4 RAIL/2

GS8 - TRAME 4 RAIL/3
59 GRADATEUR CIRCUIT 59 GS9 - TRAME 4 RAIL/3

GS10 - TRAME 4 RAIL/3

GS8 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16
60 GRADATEUR CIRCUIT 60 GS9 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS10 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS11 - TRAME 4 RAIL/1
61 GRADATEUR CIRCUIT 61 GS12 - TRAME 4 RAIL/1

GS13 - TRAME 4 RAIL/1

GS11 - TRAME 4 RAIL/2
62 GRADATEUR CIRCUIT 62 GS12 - TRAME 4 RAIL/2

GS13 - TRAME 4 RAIL/2

GS11 - TRAME 4 RAIL/3
63 GRADATEUR CIRCUIT 63 GS12 - TRAME 4 RAIL/3

GS13 - TRAME 4 RAIL/3

GS11 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16
64 GRADATEUR CIRCUIT 64 GS12 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16

GS13 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16
109 GRADATEUR CIRCUIT 109 GS5-TRAME 1 BOITIER PC 10/16
110 GRADATEUR CIRCUIT 110 GS5-TRAME 1 BOITIER PC 10/16
111 GRADATEUR CIRCUIT 111 GS5-TRAME 1 BOITIER PC 10/16
112 GRADATEUR CIRCUIT 112 GS9 -TRAME 1 BOITIER PC 10/16
113 GRADATEUR CIRCUIT 113 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
114 GRADATEUR CIRCUIT 114 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
115 GRADATEUR CIRCUIT 115 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
116 GRADATEUR CIRCUIT 116 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
117 GRADATEUR CIRCUIT 117 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
118 GRADATEUR CIRCUIT 118 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
119 GRADATEUR CIRCUIT 119 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
120 GRADATEUR CIRCUIT 120 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16
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PETITE SALLE - GALERIE 1
N° LIGNE TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT
PS1 - TRAME 1 RAIL/1
PS2 - TRAME 1 RAIL/1
65 GRADATEUR CIRCUIT 65 553 “TRAME L RAIL/L
PS4 - TRAME 1 RAIL/1
PS1 - TRAME 1 RAIL/2
PS2 - TRAME 1 RAIL/2
66 GRADATEUR CIRCUIT 66 593 TRAME 1 RAIL/2
PS4 - TRAME 1 RAIL/2
PS1- TRAME 1 RAIL/3
PS2 - TRAME 1 RAIL/3
67 GRADATEUR CIRCUIT 67 bS53 TRAME 1 RAIL/3
PS4 - TRAME 1 RAIL/3
PS1 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS2 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
68 GRADATEUR CIRCUIT 68 PS3 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS4 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS5 - TRAME 1 RAIL/1
69 GRADATEUR CIRCUIT 69 PS6 - TRAME 1 RAIL/1
PS7 - TRAME 1 RAIL/1
o PS5 - TRAME 1 RAIL/2
i 70 GRADATEUR CIRCUIT 70 PS6 - TRAME 1 RAIL/2
T PS7 - TRAME 1 RAIL/2
'inJ PS5 - TRAME 1 RAIL/3
e 71 GRADATEUR CIRCUIT 71 PS6 - TRAME 1 RAIL/3
O PS7 - TRAME 1 RAIL/3
uIJ PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
- 72 GRADATEUR CIRCUIT 72 PS6 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
< PS7 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
n PS8 - TRAME 1 RAIL/1
E 73 GRADATEUR CIRCUIT 73 PS9 - TRAME 1 RAIL/1
= PS10 - TRAME 1 RAIL/1
'h‘_J PS8 - TRAME 1 RAIL/2
74 GRADATEUR CIRCUIT 74 PS9 - TRAME 1 RAIL/2
PS10 - TRAME 1 RAIL/2
PS8 - TRAME 1 RAIL/3
75 GRADATEUR CIRCUIT 75 PS9 - TRAME 1 RAIL/3
PS10 - TRAME 1 RAIL/3
PS8 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
76 GRADATEUR CIRCUIT 76 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS10 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS11- TRAME 1 RAIL/1
77 GRADATEUR CIRCUIT 77 PS12 - TRAME 1 RAIL/1
PS13 - TRAME 1 RAIL/1
PS11 - TRAME 1 RAIL/2
78 GRADATEUR CIRCUIT 78 PS12 - TRAME 1 RAIL/2
PS13 - TRAME 1 RAIL/2
PS11- TRAME 1 RAIL/3
79 GRADATEUR CIRCUIT 79 PS12 - TRAME 1 RAIL/3
PS13 - TRAME 1 RAIL/3
PS11 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
80 GRADATEUR CIRCUIT 80 PS12 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
PS13 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
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PS1 - TRAME 2 RAIL/1
PS2 - TRAME 2 RAIL/1
81 GRADATEUR CIRCUIT 81 PS3 - TRAME 2 RAIL/1
PS4 - TRAME 2 RAIL/1
PS1 - TRAME 2 RAIL/2
PS2 - TRAME 2 RAIL/2
82 GRADATEUR CIRCUIT 82 PS3 - TRAME 2 RAIL/2
PS4 - TRAME 2 RAIL/2
PS1 - TRAME 2 RAIL/3
PS2 - TRAME 2 RAIL/3
83 GRADATEUR CIRCUIT 83 PS3 - TRAME 2 RAIL/3
PS4 - TRAME 2 RAIL/3
PS1 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS2 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
84 GRADATEUR CIRCUIT 84 PS3 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS4 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS5 - TRAME 2 RAIL/1
85 GRADATEUR CIRCUIT 85 PS6 - TRAME 2 RAIL/1
PS7 - TRAME 2 RAIL/1
PS5 - TRAME 2 RAIL/2
86 GRADATEUR CIRCUIT 86 PS6 - TRAME 2 RAIL/2
PS7 - TRAME 2 RAIL/2
PS5 - TRAME 2 RAIL/3
87 GRADATEUR CIRCUIT 87 PS6 - TRAME 2 RAIL/3
PS7 - TRAME 2 RAIL/3
PS5 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
88 GRADATEUR CIRCUIT 88 PS6 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS7 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS8 - TRAME 2 RAIL/1
89 GRADATEUR CIRCUIT 89 PS9 - TRAME 2 RAIL/1
PS10 - TRAME 2 RAIL/1
PS8 - TRAME 2 RAIL/2
90 GRADATEUR CIRCUIT 90 PS9 - TRAME 2 RAIL/2
PS10 - TRAME 2 RAIL/2
PS8 - TRAME 2 RAIL/3
91 GRADATEUR CIRCUIT 91 PS9 - TRAME 2 RAIL/3
PS10 - TRAME 2 RAIL/3
PS8 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
92 GRADATEUR CIRCUIT 92 PS9 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS10 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
PS11 - TRAME 2 RAIL/1
93 GRADATEUR CIRCUIT 93 PS12 - TRAME 2 RAIL/1
PS11 - TRAME 2 RAIL/2
94 GRADATEUR CIRCUIT 94 PS12 - TRAME 2 RAIL/2
PS11 - TRAME 2 RAIL/3
95 GRADATEUR CIRCUIT 95 PS12 - TRAME 2 RAIL/3
PS11 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
% GRADATEUR CIRCUIT 96 PS12 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16
121 GRADATEUR CIRCUIT 121 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
122 GRADATEUR CIRCUIT 122 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
123 GRADATEUR CIRCUIT 123 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
124 GRADATEUR CIRCUIT 124 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
125 GRADATEUR CIRCUIT 125 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
126 GRADATEUR CIRCUIT 126 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16
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ESPACE INTER-EXPO

N° LIGNE TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT
97 GRADATEUR CIRCUIT 97 INT EXP 1 BOITIER PC 10/16
98 GRADATEUR CIRCUIT 98 INT EXP 1 BOITIER PC 10/16
99 GRADATEUR CIRCUIT 99 INTEXP 1 BOITIER PC 10/16
100 GRADATEUR CIRCUIT 100 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16
101 GRADATEUR CIRCUIT 101 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16
102 GRADATEUR CIRCUIT 102 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16
103 GRADATEUR CIRCUIT 103 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16
104 GRADATEUR CIRCUIT 104 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16
105 GRADATEUR CIRCUIT 105 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16
106 GRADATEUR CIRCUIT 106 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16
107 GRADATEUR CIRCUIT 107 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16
108 GRADATEUR CIRCUIT 108 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16
1.29.3. BOITIERS DE CONNECTIQUES

Les boitiers seront en acier 12/10 électrozingués, ils seront dimensionnés pour recevoir I'ensemble des
connectiques sur une seule face.

Les faces avant seront vissées sur le fond de boitier grace a des vis et gougeons M4.

L'ensemble des connecteurs seront montés vissés sur les faces avant, le montage via rivets est a proscrire.

Les connecteurs courant fort seront de type :
e Ligne directe 3kW : Prise type 10/16A a clapet

L'ensemble des cables devront pénétrer dans le fond de boitier par l'intermédiaire d'un presse-étoupe correctement

dimensionné, il sera utilisé un presse-étoupe par céble.

Chaque boitier ainsi que chaque connecteur recevront une étiquette sérigraphiée collée.

L'entreprise devra remettre a la maitrise d'ceuvre un plan de chaque boitier reprenant sa taille, sa position, son
équipement et son plan de numérotation avant la mise en production.
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