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NOTE PREALABLE

Les indications données ci-aprés et concernant le présent lot , complétent les indications
générales communes a tous les lots, données dans la premiéere partie du présent C.C.T.P a
laquelle toutes les entreprises devront obligatoirement se référer ainsi qu'aux indications de
tous les autres lots.
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5.01 GENERALITES :
5.01.01 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT :

Du fait de sa qualification , il appartient a I'entreprise du présent lot de prévoir le détail
des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, elle prendra connaissance des modes de construction de I'ensemble des
corps d'état.

5.01.02 DOCUMENTS DE REFERENCE :
D'une maniére générale, les ouvrages devront répondre aux prescriptions donnés par :

- les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) ,

- les cahiers des Charges,assorties des Clauses Spéciales établis par le CSTB,

- les Avis Techniques,

- les Régles de calcul,

- les Réglements de la construction ,

- les Normes Francaises,

- les Régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bati-
ment.

Et en particulier :

- les Avis Techniques du CSTB ou agrément concernant la fabrication et la
mise en oeuvre des matériaux et composants proposées.

- les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre

- le bruit , arrétés du 30 juin 1999 et circulaire du 28 janvier 2000 en ce qui
concerne la réglementation acoustique ( NRA)

- les documents techniques unifiés :
n°51.4-P1 : vis de fixation

- norme EN 10088 : les aciers inoxydables « d’usage général »
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5.01.03 LES MATERIAUX :

Les matériaux, produits et composants de construction devront étre conformes aux
stipulations du marché et aux prescriptions des Normes Frangaises homologuées en
vigueur le premier jour d'établissement des prix .

5.01.04 RECEPTION DU SUPPORT :

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra assurer sur place des cotes
réelles du gros-oeuvre et de leur conformité avec le indications des plans et détails du
projet . Les tolérances relatives au support seront celles définies au DTU de magonnerie.
Au cas ou il constaterait des différences par suite du nom respect des tolérances ou de
modifications en cours d'exécution, I'entrepreneur doit le signaler au Maitre d'Oeuvre. S'il
néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs et conséquences.

5.01.05 PLANS D'ENTREPRISE :

L'entrepreneur présentera a l'agrément du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de controle
technique, I'ensemble des détails grandeurs en plans et coupes .

5.01.06 PROTECTION EN COURS D'EXECUTION :

La protection sera assurée suivant I'état de finition des supports prévu au CCTP,
par bandes adhésives ou par polyanes.

5.01.07 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE /
GARANTIE DE RESULTAT :

L'entreprise est responsable des éléments d'ossature et de mailles pour parfaite réalisation
des ouvrages dans les regles de l'art

DOSSIER DCE FEVRIER 2024  SCPAFB M scpafb@scpafb.fr / SCENARCHIE M f.chauveau@scenarchie.com / BET AMBRE M bet.ambre@laposte.net 4



CCTP LOTS e et e eeeeae
INSTALLATION D’UN GRIL TECHNIQUE dans les SALLES D’EXPOSITIONS sur SITE BnF FRANCOIS MITTERRAND

5.02 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :
5.02.1 LES MATERIAUX / QUALITE DES OUVRAGES
5.02.1.1 ACIER INOXYDABLE. (INOX)

L’acier inoxydable (inox) est un matériau trés apprécié dans le milieu du travail, en raison
de ses nombreuses propriétés : résistant a la chaleur, résistant aux chocs, esthétique,
facile a entretenir, résistant a la corrosion et durable.

Mais il doit étre nettoyé avec des produits adaptés pour conserver durablement sa
résistance a la corrosion. Il est donc indispensable de respecter certaines regles.

L’acier inoxydable est principalement composé de fer et de carbone pour la partie acier, a
la-quelle on ajoute du chrome qui lui donne ses propriétés inoxydables.

5.02.4 MISE EN OEUVRE

5.02.4.1 STOCKAGE / PROTECTION
Les temps de stockage sur le chantier seront réduits au minimum.

Il est demandé a l'entrepreneur de protéger tout particulierement ses ouvrages par tout
produit similaire assurant une bonne protection aux projections et aux chocs.
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5.03 ETENDUE DES TRAVAUX :

5.03.1 TACHES PREALABLES

1.1 VISITE CONTRADICTOIRE
1.2  EQUIPEMENT DE CHANTIER

la mise en place des dispositifs d'installation de chantier
la mise en place des dispositifs de sécurité du personnel

5.03.2 DEPOSES

2.1 Dépose et évacuation des panneaux en maille non conservés
2.2 Dépose soignée et repose des panneaux en maille

5.03.3 PRESTATIONS sur les PANNEAUX TENTURE EN MAILLES METALLIQUES

2.1 Dépoussiérage des panneaux
2.2 Peignage des mailles pour remise en état

2.3 Découpe des mailles pour création trémies pour suspentes gril

5.03.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

5.03.5 PLANS DE RECOLLEMENT / DOE
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5.04

5.04.1

5.04.1.0

5.04.1.1

5.04.1.2

5.04.2

DESIGNATION DES OUVRAGES :

TACHES PREALABLES

L’entreprise doit, forfaitairement , au titre des taches préalables :

VISITE PREALABLE

Visite de reconnaissance sur site des ouvrages existants .

L’offre de I'entreprise sera forfaitaire, sans justification possible de sup-
plément pour adaptation des ouvrages neufs sur les existants définis
conserves

ETUDES & PLANS D’EXECUTION

Les plans d'exécution des ouvrages ( a charge de l'entreprise )
seront impérativement soumis aux avis du contréleur technique et de la
Maitrise d'Oeuvre , avant la mise en fabrication.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Toutes sujétions d’installation de chantier spécifique a I'entreprise, pour
conduite des travaux et mise en sécurité des personnels et autres person-
nes sur site

Ceci conformément aux prescriptions communes a tous les lots, demandes
du coordonnateur hygieéne et sécurité , et régles de sécurité en vigueur .

A charge et sans restriction :
11 Dispositifs de sécurité du personnel de I'entreprise , pour conduite
des travaux
71 Dispositifs de sécurité des personnels et personnes tierces aux
abords, pour conduite en particulier des travaux de déposes
et évacuations des matériaux non conservés
[l Tous dispositifs et matériels de conduite des travaux , y compris ,
sans restrictions :
o échafaudages, (hors platelage a charge du lot 4)
o éléments de sécurités collectives

DEPOSES

Avant commencement, les entreprises des lots Plomberie CVC et Electricité
procéderont aux coupures de consignation installations existantes non
conservées des zones en travaux .

Les services internes a la maitrise d'ouvrage auront a la charge la dépose
des caméras de vidéosurveillances, des déposes et reposes des tétes de DI,
pendant la durée des travaux des détecteurs provisoires seront installés.

Les travaux de “ Dépose” comprennent I'évacuation des gravois aux déchar-
ges et I'ensemble des sujétions de protection nécessaires a la protection &
la pérennité des ouvrages existants conservés.

Les plans et schémas de méthodologie des opérations seront a soumettre
aux approbations de la MO, de la MOE, du contrdleur technique .
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Prescriptions particulieres :

’ensemble des travaux seront effectués de :
[ le lundi au vendredi de 6 heures a 18 heures

les travaux bruyants seront limités :
0 le lundi de 6 heures a 14 heures
[l du mardi au vendredi de 6 heures a 9 heures

Conformément a la réglementation en vigueur, chaque entreprise est tenue de
réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de I'état
des techniques.
Chaque entreprise devra donc retenir des procédés d’exécution, des modes
opératoires et des matériels limitant les bruits. En cas d'impossibilité, elle devra
prévoir d'autres solutions d'insonorisation :

[0 réduction du bruit a la source,

[ encoffrement de la source,

[l mise en place de suspensions anti-vibratiles,

Par ailleurs, le personnel d’exécution exposé aux bruits devra porter des protections
individuelles (bouchons d’oreilles ou casque anti-bruit).

5.04.2.1 DEPOSE & EVACUATION DES PANNEAUX TENTURE
METALLIQUE
o ATTACHE STANDART C crochets fixe / nobi (@ ) Dans 'emprise exclusive d'intervention,
— I'entreprise doit la dépose de panneaux
e % N\ — tenture en mailles métalliques de chez GKD

L 4B\ |\ nécessaires a la réalisation de la mise
en ceuvre de gril technique.

COUPE B

% Y ¢ Voir détails d’accrochages existants

: % (carnet de détails des mailles en annexe)
e

Toutes sujétions d’exécution dans le respect
des législations en vigueur et regles de l'art .

W/
—i
Dh. |
7

_ @é L ed o S Toutes sujétions d’évacuation des gravois
| g aux décharges publiques et de protection
des ouvrages existants conservés et ouvra-
coee ¢ g€S avoisinants.

A‘W
|

*

COUPE B

Nota carnet de détails des mailles en annexe (E10)
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Prescriptions particuliéres :

71 Les panneaux non conservés seront évacués au fur et & mesure de
’lavancement du chantier

Localisation : Selon les dispositions aux plans
de maitrise d'ceuvre  ...............

Inter salles

- Panneau (360x180) 3U
- Panneau (360x140) 2U
- Panneau (195x180) 2U
- Panneau (160x140) 2U

5.04.2.2 DEPOSE & REPOSE DES PANNEAUX TENTURE METALLIQUE

Dans I'emprise exclusive d'intervention, I'entreprise doit les déposes
nécessaires a la réalisation de la mise en oeuvre de gril technique . Apres
nettoyage des mailles, remise en état et adaptation des panneaux pour
permettre le passage des suspentes du gril , I'entreprise remettra en place
les panneaux .

Toutes sujétions de dépose soignée, de protection des ouvrages et d’entre-
posage pour repose ultérieure. L’entreposage est prévu sous le platelage
mis en ceuvre par le lot échafaudage (lot 4)

Lors de la repose, certains panneaux (6 unités) devront étre laissés
suspendus pour permettre la réalisation des mesures de
désenfumage sur les gaines situées dans le plénum.

Le prestataire effectuant les mesures aura a sa charge la repose des
mailles .

Il est convenu de prévenir 15 jours a I'avance la maitrise d'ouvrage
avant l'accessibilité du plenum.
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Sujétion particuliére :

1 Le poids des panneaux est évalué a +/- 75 kg

Prescriptions particuliéres :

71 Les panneaux seront entreposé avec soin et toute sujétion de

protection pendant le stockage .

Localisation : Selon les dispositions aux plans

de maitrise d'ceuvre

Grande galerie

Panneau (360x180)
Panneau (360x160)
Panneau (360x135)
Panneau (325x210)
Panneau (275x145)

Petite galerie

Panneau (360x180)
Panneau (360x160)
Panneau (360x135)
Panneau (360x110)
Panneau (325x210
Panneau (325x145
Panneau (295x145
Panneau (275x145
Panneau (236x 65

(180x180

(160x145

(175x110

Panneau
Panneau
Panneau

)
)
)
)
)
)
)
)

14U
70U
10U

1U
10U

4U
31U
6U
1U
1U
4U
1U
5U
1U
1U
1U
1U
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5.04.3 PRESTATIONS sur les PANNEAUX TENTURE METALLIQUE
5.04.3.1 DEPOUISSIERAGE DES PANNEAUX

Aprés dépose des panneaux et avant repeignage et repose des panneaux ,
I’entreprise aura a charge le nettoyage de la maille avec un chiffon sec

=
e

//T/Z///QZII\\\\

Prescriptions particuliéres :

01 Si l'acier inoxydable présente des traces de corrosion , un traitement
spécifique sera a prévoir aprés avoir établi un diagnostic précis.

Localisation : Selon les dispositions aux plans
de maitrise d'ceuvre  ...............
Grande galerie
- Surface de maille 616 m2
Petite galerie
- Surface de maille 312 m2

5.04.3.2 PEIGNAGE DES PANNEAUX POUR REALIGNEMENT TRINGLES

Aprés dépose des panneaux, est a
réaliser le réalignement des tringles
composant la trame de la maille

pour rendre le plus régulier le pas

des ouvertures de la maille. Ce pei-
gnage devra se faire a la main et/ou si
nécessaire avec des outils en

inox ou protégé pour éviter tous

tous risques de blessure sur la tringle
et de pollution.
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Localisation : Selon les dispositions aux plans
de maitrise d'ceuvre  ...............

Grande galerie

- Panneau (360x180) 14 U
- Panneau (360x160) 70U
- Panneau (360x135) 10U
- Panneau (325x210) 1U
- Panneau (275x145) 10U

Petite galerie

- Panneau (360x180) 414U
Panneau (360x160) 31U

- Panneau (360x135) 6U
- Panneau (360x110) 1U
- Panneau (325x145) 414U
- Panneau (325x210) 1U
- Panneau (295x145) 1U
- Panneau (275x145) 5U
- Panneau (236x 65) 1U
(180x180)

(160x145)

(175x110)

1U
1U
1U

-  Panneau
-  Panneau
-  Panneau

5.04.3.3 DECOUPE DES MAILLES

Aprés dépose des panneaux et repeignage et avant repose des panneaux,

I’entreprise aura a charge la découpe ponctuel des tiges pour
permettre le passage des suspentes du gril .
Prescriptions particuliéres :

[0 Les réservations seront localisées entre les tendeurs,
[0 Format +/-10cm X +/- 10cm

Localisation : Selon les dispositions aux plans
de maitrise d'ceuvre  ...............

Grande galerie

- Réservations 50U
Petite galerie

- Réservations 25U
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5.04.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

Apres repose des panneaux en mails, outre le nettoyage usuel prévu suite aux travaux de
son lot, I'entreprise doit un nettoyage général du chantier. Ces travaux seront conduit , a
charge du présent lot, par une entreprise spécialisée .

Il sera procédé , entre autre et sans restriction , aux nettoyages parfaits :

des sols
des parois

Les produits employés et le procédé de mise en ceuvre du nettoyage, devront étre
appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matériaux

Localisation : Selon les dispositions aux plans

1. nettoyage quotidien de chantier

l'intégralité de la zone de chantier
zone de coltinage des panneaux

2. nettoyage de fin de chantier
l'intégralité de la zone de chantier

5.04.5 PLANS DE RECOLEMENT (DOE)

Avant réception, I'entrepreneur devra fournir les documents de recollement,
(DOE).La réception est conditionnée a la remise de ces documents ;
[1 en 3 exemplaires, dont un reproductible papier
[l sur support informatique
o format pdf
o format dwg

Le maitre d’ouvrage possede une cellule informatique de CAO/DAO qui gére I'ensemble des
documents graphiques du batiment.

Au titre de son marché, le titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre
a jour I'existant en répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BnF.

Ces normes découlent :
1. de la base de données : gestion de type armoire a plans avec découpage du batiment
en zones et niveaux, lots techniques et spécialités
2. du logiciel utilisé : Autocad 2011,
3. de la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de lignes et
de textes, symboles, etc., imputées a chacune des catégories.
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Afin d’assurer une compatibilité avec le systeme de gestion du maitre d’ouvrage et les
documents résidants dans celui-ci, il est impératif de prendre en compte tout ces parametres
et de fournir tous les documents relatifs au marché (travaux exécutés sur niveaux, zones, lots
techniques et spécialités).

Rappel : impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés a
partir des fichiers de I'armoire a documents (ex : folios/type pour carnets
détails)
tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas
électriques), coupes, détails, diagrammes/synoptiques sont réalisés sur le
logiciel Autocad version 2011.

Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF( fourniture des
documents natifs, explications, etc.) et contacter:
T Tolbiac: Chi Cao Huu au 01.53.79.48.45

Les modifications et/ou créations de documents seront contrdlées par la cellule DAO/BnF
au niveau graphique, par le chef de projet au niveau technique
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