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NOTE  PREALABLE 
 
Les indications données ci-après et concernant le présent lot , complètent les indications 
générales communes à tous les lots, données dans la première partie du présent C.C.T.P à 
laquelle toutes les entreprises devront obligatoirement se référer ainsi qu'aux indications de 
tous les autres lots. 
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5.01  GENERALITES : 
 
5.01.01 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT : 
 
Du fait de sa qualification , il appartient à l'entreprise du présent lot de prévoir le détail  
des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché. 
Pour cela, elle prendra connaissance des modes de construction de l'ensemble des  
corps d'état. 
 
5.01.02 DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 
D'une manière générale, les ouvrages devront répondre aux prescriptions donnés par : 
 
- les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) , 
- les cahiers des Charges,assorties des Clauses Spéciales établis par le CSTB, 
- les Avis Techniques, 
- les Règles de calcul, 
- les Règlements de la construction , 
- les Normes Françaises, 
- les  Règles  professionnelles  éditées  par  la  Fédération  Nationale du Bâti-
 ment. 
 
Et en particulier : 
 
- les Avis Techniques du CSTB ou agrément concernant la fabrication et  la 

mise en oeuvre des matériaux et composants  proposées.  
- les dispositions de la loi du 31 décembre 1992   relative à la lutte contre 
- le bruit , arrêtés du 30 juin 1999 et circulaire du 28 janvier 2000  en ce qui  
 concerne la réglementation acoustique  ( NRA ) 
- les documents techniques unifiés : 
 n°51.4-P1  :  vis de fixation 
- norme EN 10088  : les aciers inoxydables « d’usage général »   
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5.01.03 LES MATERIAUX : 
 
Les matériaux, produits et composants de construction devront être conformes aux 
stipulations du marché et aux prescriptions des Normes Françaises homologuées en 
vigueur le premier jour d'établissement des prix . 
 
5.01.04 RECEPTION DU SUPPORT : 
 
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra assurer sur place des côtes 
réelles du gros-oeuvre et de leur conformité avec le indications des plans et détails du 
projet . Les tolérances relatives au support seront celles définies au DTU de maçonnerie. 
Au cas où il constaterait des différences par suite du nom respect des tolérances ou de 
modifications en cours d'exécution, l'entrepreneur doit le signaler au Maître d'Oeuvre. S'il 
néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs et conséquences. 
 
5.01.05 PLANS D'ENTREPRISE : 
 
L'entrepreneur présentera  à l'agrément du Maître d'Oeuvre et du Bureau de contrôle 
technique, l'ensemble des détails grandeurs en plans et  coupes . 
 
 
5.01.06 PROTECTION EN COURS D'EXECUTION : 
 
La protection sera assurée suivant l'état de finition des supports prévu au CCTP,  
par bandes adhésives ou par polyanes. 
 
5.01.07 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE  /  
  GARANTIE DE RESULTAT : 
 
L'entreprise est responsable des éléments d'ossature et de mailles pour parfaite réalisation 
des ouvrages dans les règles de l'art 
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5.02  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  : 
 
 
5.02.1 LES MATERIAUX / QUALITE DES OUVRAGES 
 
 
5.02.1.1 ACIER INOXYDABLE. (INOX) 
 
L’acier inoxydable (inox) est un matériau très apprécié dans le milieu du travail, en raison 
de ses nombreuses propriétés : résistant à la chaleur, résistant aux chocs, esthétique, 
facile à entretenir, résistant à la corrosion et durable. 

Mais il doit être nettoyé avec des produits adaptés pour conserver durablement sa 
résistance à la corrosion. Il est donc indispensable de respecter certaines règles. 

L’acier inoxydable est principalement composé de fer et de carbone pour la partie acier, à 
la-quelle on ajoute du chrome qui lui donne ses propriétés inoxydables.  

 
 
 
5.02.4  MISE EN OEUVRE 
 
 
5.02.4.1 STOCKAGE / PROTECTION  
 
Les temps de stockage sur le chantier seront réduits au minimum. 
 
Il est demandé à l'entrepreneur de protéger tout particulièrement ses ouvrages par tout 
produit similaire assurant une bonne protection aux projections et aux chocs. 
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5.03 ETENDUE DES TRAVAUX  : 
 
 
 
 
5.03.1 TACHES PREALABLES 
 

1.1 VISITE CONTRADICTOIRE  
 

1.2 EQUIPEMENT DE CHANTIER 
 

… la mise en place des dispositifs d'installation de chantier 
… la mise en place des dispositifs de sécurité du personnel 

 
 
5.03.2 DEPOSES  
 

2.1 Dépose et évacuation des panneaux en maille non conservés 

2.2 Dépose soignée et repose des panneaux en maille  
 
 

5.03.3 PRESTATIONS sur les PANNEAUX TENTURE EN MAILLES METALLIQUES   
 

2.1 Dépoussiérage des panneaux  
 

2.2 Peignage des mailles pour remise en état  
 

2.3  Découpe des mailles pour création trémies pour suspentes gril 
 
 
5.03.4 NETTOYAGE   DE CHANTIER  
 
 
5.03.5 PLANS DE RECOLLEMENT / DOE  
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5.04  DESIGNATION DES OUVRAGES  : 
 
5.04.1  TACHES PREALABLES 
 

L’entreprise doit, forfaitairement , au titre des tâches préalables : 
 
5.04.1.0 VISITE PREALABLE 
 

Visite de reconnaissance sur site des ouvrages existants . 
L’offre de l’entreprise sera forfaitaire, sans justification possible de sup-
plément pour adaptation des ouvrages neufs sur les existants définis 
conservés  

 
5.04.1.1 ETUDES & PLANS D’EXECUTION 
 

Les plans d'exécution des ouvrages    ( à charge de l'entreprise ) 
seront impérativement soumis   aux avis du   contrôleur technique et de la 
Maîtrise d'Oeuvre ,  avant  la mise en fabrication. 

 
5.04.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

Toutes sujétions d’installation de chantier spécifique à l’entreprise, pour 
conduite des travaux et mise en sécurité des personnels et autres person-
nes sur site  
Ceci conformément aux prescriptions communes à tous les lots, demandes 
du coordonnateur hygiène et sécurité ,  et règles de sécurité en vigueur  . 
 
A charge et sans restriction :  

• Dispositifs de sécurité du personnel de l’entreprise ,  pour conduite 
des travaux 

• Dispositifs de sécurité des personnels et personnes  tierces aux 
abords, pour conduite en particulier des travaux de déposes 
et évacuations des matériaux non conservés  

• Tous dispositifs et matériels de conduite des travaux , y compris ,  
sans restrictions : 

o échafaudages, (hors platelage à charge du lot 4) 
o éléments  de sécurités collectives 

 
 
5.04.2  DEPOSES   
 

Avant commencement, les entreprises des lots Plomberie CVC et Electricité  
procéderont aux coupures de consignation  installations existantes non 
conservées des zones en travaux . 
Les services internes à la maitrise d'ouvrage auront à la charge la dépose 
des caméras de vidéosurveillances, des déposes et reposes des têtes de DI, 
pendant la durée des travaux des détecteurs provisoires seront installés. 

 

Les travaux de “ Dépose” comprennent l'évacuation des gravois aux déchar-
ges et  l'ensemble des sujétions de protection  nécessaires à la protection & 
la pérennité des ouvrages existants conservés. 

 

Les plans et schémas de méthodologie des opérations  seront à soumettre 
aux approbations de la MO, de la MOE, du contrôleur technique . 
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Prescriptions particulières : 
 

... l’ensemble des travaux  seront  effectués de :  
• le lundi au vendredi  de 6 heures à 18 heures  

 
... les  travaux bruyants  seront  limités  :  

• le lundi    de 6 heures à 14 heures  
• du mardi au vendredi  de 6 heures à  9 heures  

 
  

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque entreprise est tenue de 
réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état 
des techniques.  
Chaque entreprise devra donc retenir des procédés d’exécution, des modes 
opératoires et des matériels limitant les bruits. En cas d'impossibilité, elle devra 
prévoir d'autres solutions d'insonorisation :  

• réduction du bruit à la source,  
• encoffrement de la source,  
• mise en place de suspensions anti-vibratiles,  

 
Par ailleurs, le personnel d’exécution exposé aux bruits devra porter des protections 
individuelles (bouchons d’oreilles ou casque anti-bruit). 

 
 
5.04.2.1 DEPOSE & EVACUATION DES PANNEAUX TENTURE 
  METALLIQUE 
 

Dans l’emprise exclusive d'intervention, 
l'entreprise doit la dépose de panneaux  
tenture en mailles métalliques  de chez GKD 
nécessaires  à la réalisation de la mise 
en œuvre de gril technique.  
 
Voir détails d’accrochages existants  
(carnet de détails des mailles en annexe) 
 
Toutes sujétions  d’exécution dans le respect  
des législations en vigueur et règles de l’art . 

 
 

Toutes sujétions d’évacuation des gravois  
aux décharges publiques et de protection  
des ouvrages existants conservés et ouvra- 
ges avoisinants. 

 
 

 
 

Nota   carnet de détails des mailles en annexe (E10) 
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Prescriptions particulières : 
 

• Les panneaux non conservés seront évacués au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier  . 

 
Localisation  :        Selon les dispositions aux plans 
       de maîtrise d'œuvre     ............... 

 

        
       Inter salles 
 

- Panneau (360x180)      3U 
- Panneau (360x140)      2U 
- Panneau (195x180)      2U 
- Panneau (160x140)      2U 

 
 
5.04.2.2 DEPOSE  & REPOSE DES PANNEAUX TENTURE METALLIQUE 
 

Dans l’emprise exclusive d'intervention, l'entreprise doit les déposes 
nécessaires à la réalisation de la mise en oeuvre de gril technique .  Après 
nettoyage des mailles, remise en état  et adaptation des panneaux pour 
permettre le passage des suspentes du gril , l’entreprise remettra en place 
les panneaux .  
 

 

Toutes sujétions de dépose soignée, de protection des ouvrages et d’entre-
posage  pour repose ultérieure. L’entreposage est prévu sous le platelage 
mis en œuvre par le lot échafaudage (lot 4)  
 
Lors de  la repose, certains panneaux (6 unités) devront être laissés 
suspendus pour permettre la réalisation des mesures de 
désenfumage sur les gaines situées dans le plénum.  
Le prestataire effectuant les mesures aura à sa charge la repose des  
mailles . 
Il est convenu de prévenir 15 jours à l'avance  la  maitrise d'ouvrage  
avant l'accessibilité du plenum. 
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Sujétion particulière : 
• Le poids des panneaux est évalué à  +/- 75 kg   

 
 

Prescriptions particulières : 
 

• Les panneaux seront entreposé avec soin et toute sujétion de 
protection  pendant le stockage . 

 
Localisation  :        Selon les dispositions aux plans 
       de maîtrise d'œuvre     ............... 

 

        
       Grande galerie 
 

- Panneau (360x180)      14 U 
- Panneau (360x160)      70 U 
- Panneau (360x135)      10 U 
- Panneau (325x210)        1 U 
- Panneau (275x145)      10 U 

 
 
 
 
       Petite  galerie 
 

- Panneau (360x180)        4 U 
Panneau (360x160)      31 U 

- Panneau (360x135)       6 U 
- Panneau (360x110)       1 U 
- Panneau (325x210)        1 U  
- Panneau (325x145)        4 U 
- Panneau (295x145)        1 U 
- Panneau (275x145)        5 U 
- Panneau (236x  65)        1 U 
- Panneau (180x180)        1 U 
- Panneau (160x145)        1 U 
- Panneau (175x110)        1 U 
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5.04.3  PRESTATIONS  sur les PANNEAUX  TENTURE METALLIQUE   
 
5.04.3.1 DEPOUISSIERAGE DES PANNEAUX  
 

Après dépose des panneaux et avant repeignage et repose des panneaux , 
l’entreprise aura à charge le  nettoyage de  la maille avec un chiffon sec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescriptions particulières : 
 

• Si l’acier inoxydable présente des traces de corrosion , un traitement 
spécifique sera à prévoir après avoir établi un diagnostic précis.  

 
Localisation  :        Selon les dispositions aux plans 
       de maîtrise d'œuvre     ............... 

 

 

       Grande galerie 
 

- Surface de maille           616 m2  
 
       Petite galerie 
 

- Surface de maille           312 m2  
 
 
5.04.3.2 PEIGNAGE DES PANNEAUX POUR REALIGNEMENT TRINGLES 
 

Après dépose des panneaux, est  à 
réaliser le réalignement des tringles 
composant la trame de la maille   
pour rendre le plus régulier le pas  
des ouvertures de la maille. Ce pei-
gnage  devra se faire à la main et/ou si 
nécessaire avec des outils en  
inox ou protégé pour éviter tous 

      tous risques de blessure sur la tringle 
                                                          et de pollution.  
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Localisation  :        Selon les dispositions aux plans 
       de maîtrise d'œuvre     ............... 

 

        
       Grande galerie 
 

- Panneau (360x180)      14 U 
- Panneau (360x160)      70 U 
- Panneau (360x135)      10 U 
- Panneau (325x210)        1 U 
- Panneau (275x145)     10 U 

 
 
       Petite  galerie 
 

- Panneau (360x180)        4 U 
Panneau (360x160)      31 U 

- Panneau (360x135)        6 U 
- Panneau (360x110)        1 U 
- Panneau (325x145)        4 U 
- Panneau (325x210)        1 U 
- Panneau (295x145)        1 U 
- Panneau (275x145)        5 U 
- Panneau (236x  65)        1 U 
- Panneau (180x180)        1 U 
- Panneau (160x145)        1 U 
- Panneau (175x110)        1 U 

 
5.04.3.3 DECOUPE DES MAILLES   
 

Après dépose des panneaux et repeignage et avant repose des panneaux, 
l’entreprise aura à charge la découpe ponctuel des tiges pour 
permettre le passage des suspentes du gril . 

 
Prescriptions particulières : 
 

• Les réservations seront localisées entre les tendeurs, 
• Format          +/- 10 cm  x  +/- 10cm  

 
 

 
Localisation  :        Selon les dispositions aux plans 
       de maîtrise d'œuvre     ............... 

 

        
       Grande galerie 

- Réservations         50 U 
 
       Petite galerie 

- Réservations         25 U 
 
 
 



C C T P     LOT 5   ............................................................................................... 
INSTALLATION D’UN GRIL TECHNIQUE dans les SALLES D’EXPOSITIONS sur SITE BnF FRANCOIS MITTERRAND 
 

DOSSIER  DCE  FEVRIER 2024      SCPAFB  M  scpafb@scpafb.fr / SCENARCHIE M  f.chauveau@scenarchie.com / BET AMBRE  M bet.ambre@laposte.net 

 13 

 

 
 
 
5.04.4  NETTOYAGE DE CHANTIER 
 
Après repose des panneaux en mails,  outre le nettoyage usuel prévu suite aux travaux de 
son lot, l’entreprise doit un nettoyage général du chantier. Ces travaux seront conduit , à 
charge du présent lot, par une entreprise spécialisée .  
 

Il sera procédé , entre autre et sans restriction , aux nettoyages parfaits  :  
 

… des sols  
… des parois  
 

Les produits employés et le procédé de mise en œuvre du nettoyage, devront être 
appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matériaux  
 
Localisation :       Selon les dispositions aux plans 
          

1. nettoyage quotidien  de chantier  
 

 … l’intégralité de la zone de chantier    
 … zone de coltinage des panneaux   
  
 
2. nettoyage de fin de chantier  
 

 … l’intégralité de la  zone de chantier    
          

 
 
5.04.5  PLANS DE RECOLEMENT (DOE) 
 
Avant réception, l'entrepreneur devra fournir les documents de recollement, 
(DOE).La réception est conditionnée à la remise de ces documents ;   

• en 3 exemplaires, dont un reproductible papier  
• sur support informatique  

o format pdf 
o format dwg  

 
Le maître d’ouvrage possède une cellule informatique de CAO/DAO qui gère l’ensemble des 
documents graphiques du bâtiment. 
Au titre de son marché, le titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre 
à jour l’existant en répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BnF. 
  
Ces normes découlent :   

1. de la base de données : gestion de type armoire à plans avec découpage du bâtiment 
en zones et niveaux, lots techniques et spécialités  

2. du logiciel utilisé : Autocad 2011, 
3. de la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de lignes et 

de textes, symboles, etc., imputées à chacune des catégories. 
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Afin d’assurer une compatibilité avec le système de gestion du maître d’ouvrage et les 
documents résidants dans celui-ci, il est impératif de prendre en compte tout ces paramètres 
et de fournir tous les documents relatifs au marché (travaux exécutés sur niveaux, zones, lots 
techniques et spécialités). 
 
 
 
 
Rappel :  impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés à 

partir des fichiers de l’armoire à documents (ex : folios/type pour carnets 
détails) 
tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas 
électriques), coupes, détails, diagrammes/synoptiques sont réalisés sur le 
logiciel Autocad version 2011. 
 

Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF( fourniture des 
documents natifs, explications, etc.) et contacter:  

• Tolbiac: Chi Cao Huu au 01.53.79.48.45 
  
Les modifications et/ou créations de documents seront contrôlées par la cellule DAO/BnF 
au niveau graphique, par le chef de projet au niveau technique 
 
 
 
 


