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PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

1.1. OBJET 

 
Le présent document a pour objet de définir au stade Dossier de Consultation des Entreprises, les prestations 
relatives au lot ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE pour l’installation d’un gril technique dans les salles 
d’expositions du site François-Mitterrand. 
 
Etablissements classés en ERP de 1ère catégorie de type S et Y. 
 

1.2. DEFINITION DU PROGRAMME 

 
Le programme comprend : 

 La mise en œuvre de gril technique  dans les dans les deux principales galeries d’expositions 

 La modification de réseaux de traitement d’air :  
o des deux galeries pour les  rendre indépendantes des autres locaux, 

 

1.3. ETENDUE DES OUVRAGES 

 
Les ouvrages sont définis au présent C.C.T.P. et sur les plans de principe y annexés. 
 
Afin d’éviter toutes mauvaises interprétations et oublis, l’entreprise sera censée avoir pris connaissance des 
documents concernant les autres corps d’état. 
 
Les documents constituant ainsi le dossier de consultations des entreprises “D.C.E.” n’ont pas un caractère 
limitatif, et, l’attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux 
nécessaires à l’achèvement des installations qui doivent être livrées complètes et en ordre de marche. 
 
L’entrepreneur ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans, qui ne sont 
d’ailleurs que des plans de principe (ayant pu être modifié au cours de la réalisation), puissent le dispenser 
d’exécuter les travaux nécessaires ou qu’ils fassent l’objet de supplément de prix. 
 
Il devra en conséquence, compléter les documents du D.C.E. par tous relevés, visites, contrôles, pris tous 
renseignements qu’il jugera nécessaires. 
 
L’entrepreneur établira son offre en toute connaissance de cause. 
 
Dans le cas où des modifications à l’installation actuelle autres que celles décrites sont indispensables à la mise en 
conformité avec les règlements actuels, et les règles de l’art, les travaux nécessaires sont à la charge de 
l’attributaire du présent lot. 
 

1.4. NORMES ET REGLEMENTS 

 

Toutes les installations seront exécutées conformément aux règles de l’art, en respectant les normes, règles et 
spécifications techniques établies par l’Union Technique de l’Electricité (UTE) et applicables aux installations du 
marché à considérer. 
 
L’application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire, ne dispense 
pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers, ou 
locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état qui seront publiés 
postérieurement à l’élaboration du présent cahier des clauses techniques et connus au jour de l’adjudication. 
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Les textes notamment applicables sont : 
 

- C.P.T.G Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment. 

- R.E.E.F Tous documents existants à la date d’exécution des travaux concernant la mise à jour du 
document de base édité en 1958. 

- D.T.U 70.2 relatif aux bureaux, équipements sanitaires et garages, 
- Le code de la construction et de l’habitation, 
- Norme NF C. 15.100 “Installations électriques basse tension” édition 1991, 
- Norme et règle française U.T.E, 
- Les normes AFNOR, 
- Normes NFC 12.100, C 12.200: Protection contre les risques d’incendie et de panique, 
- Normes NFC 71.800 et 71.801 concernant l’éclairage de sécurité, 
- Norme 73.200 d’avril 1975: Règles générales de sécurité, 
- Normes NFS 61.930 à NFS 61.940 concernant le système d’incendie SSI parues au Journal Officiel du 2 

février 1993. 
- Décret 2010.1017 du 30 aout 2010, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques, ainsi qu’aux arrêtés et circulaires précisant les modalités 
d’application du décret précité. 

- Décret 73.1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du Public, 

- L’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité communes à tous les 
établissements, 

- L’arrêté relatif aux dispositions particulières de sécurité dans les établissements de type L 
- Les recommandations EDF 

 
- Décret n° 69.596 du 14juin 1969 (J.O. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les installations 

électriques, Décret du 29 juillet 1977 (J.O. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.O. du 03.01.78) 
rendant respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 13.100, 

- Arrêté d’application du 22 juin 1973 (J.O. du 26.06.73), 
- Décret n° 77.1098 du 28septembre 1977 (J.O. du 30.09.77) relatif aux réseaux communautaires : 

définition, conditions générales de réalisation, 
- Règlement sanitaire départemental type: circulaire du 09 août 1978 et additifs du 20 janvier 1983 et du 

18mai 1984, 
- Documents techniques COPREC de décembre 1982 relatifs aux essais et vérifications sur le 

fonctionnement des installations, 
- Code du Travail, 
- Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.O. du 15.06.69) : article 11 visant les installations électriques, 
- Arrêté du 10 novembre 1976 (J.O. du 01.12.76 et du 05.01.77) concernant l’établissement et l’entretien 

des circuits et installations de sécurité, 
- Circulaire du 3 mars 1982: instructions techniques, 
- Arrêté du 14 juin 1969 : Gaines ou passage des télécommunications dans les bâtiments, 
- Décret du 12 juin 1973 modifiant le décret du 14 juin 1969 en ce qui concerne l’établissement des lignes 

téléphoniques, 
- Recommandation AFE relative à l’éclairage des installations tertiaires 

 
Cette liste n’est pas limitative, elle n’est qu’un rappel. 
 

1.5. OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRENEUR 

 
L’entrepreneur devra en particulier: 
 

- un nettoyage quotidien sommaire des lieux, Les chutes, débris, gravois devront être évacué. 
- la remise en état des lieux en fin de travaux, 

 
L’entreprise est chargée de la détermination exacte du matériel et de l’exécution des travaux, avec obligation de 
résultat. 
Il est rappelé que l’électricien agira en technicien. 
 
A ce titre, il devra prévoir tous les ouvrages et matériel nécessaire à une parfaite réalisation des travaux et 
obtention des certificats de conformité nécessaires ainsi que l’obtention des certificats de conformité délivrés par 
les différents services administratifs pour l’autorisation d’ouverture de l’établissement, même s’ils ne sont pas 
décrits dans le présent CCTP. 
  



BIBLIOTHEQUE NATIONALE de France Page 5 sur 25 

Installation d’un gril technique 
Quai François Mauriac - 75706 PARIS cedex 13 
 
LOT 2A: ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE Mars 2024 

 

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE 

 
L’entreprise doit établir les plans et détails d’exécution et vérifier la concordance de ces détails avec l’ensemble du 
projet. 
L’entreprise conserve la responsabilité de ses approvisionnements et de ses travaux, jusqu’à la réception des 
travaux. 
 
L’attributaire du présent lot sera tenu responsable pour tous les accidents causés par son personnel et son 
matériel. Il devra donc prendre, en conséquence, toutes les précautions utiles. 
 

1.6. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Toutes les dispositions seront prises pour réaliser les travaux dans le cadre des conditions d’exécution des 
ouvrages établies par le Maître d’œuvre et les désirs du Maître d’Ouvrage. 
 
L’attributaire du présent lot devra assurer la coordination avec les autres corps d’état. 
 
Il fournira les plans de détails nécessaires à la compréhension de ses installations par les autres corps d’état. Afin 
d’éviter toutes mauvaises interprétations et oublis, l’entreprise sera censée avoir pris connaissance des documents 
concernant les autres corps d’état. 
 

1.7. QUALITE DU MATERIEL 

 
Les canalisations et l’ensemble de l’appareillage devront porter la marque de conformité de l’Union Technique de 
l’Electricité (NF - USE). 
 
Les marques et références mentionnées dans ce descriptif sont données à titre indicatif. Cependant, la qualité et 
les caractéristiques, les dimensions et l’aspect sont impératifs. 
 
Les matériels et matériaux seront de toute première qualité. 
Ils devront répondre aux caractéristiques indiquées au CCTP, aux normes et réglementations en vigueur. 
 
Pour des raisons d’homogénéité et de maintenance, ou de compatibilité, les marques et références de certains 
matériels devront être respectées (tableau et protection électriques, luminaires). 
 
Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur présentera à l’agrément du Maître d’Œuvre ou de son représentant, un 
échantillonnage complet des matériaux utilisés. Tout appareillage ne répondant pas à ces exigences sera refusé. 
 
 

1.8. PRESENTATION DES MATERIELS 

 
Avant toute mise en œuvre, un échantillonnage des matériels sera soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage ou de 
son représentant, une liste des matériels à présenter sera diffusé par le B.E.T concepteur et complété par 
l’entrepreneur. 
 
Echantillonnaqe minimum électrique 
 

- Les appareillages de commande 
- Tous les types de luminaires 
- Les blocs d’éclairage de sécurité 

 

1.9. FLUIDES DISPONIBLES  

 

- Eau froide : eau de ville, t° moyenne : 10°C 
- Electricité 

- Nature du courant disponible : 

 Monophasé 240 V + T 

 Triphasé 410 V + T 
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1.10. CONNAISSANCE DES LIEUX 

 
L’entreprise devra, en complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pièces du dossier 
de consultation, relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix. 
 
En particulier, lui sont parfaitement connus: 
- la configuration du site et des abords, 
- le bâtiment et ses sujétions propres, 
- les contraintes relatives aux propriétés voisines, 
- les modalités d'accès et d'évacuation avec difficultés de circulation et de stationnement, 
- les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public, 
- les conditions de stockage, 
- les servitudes éventuelles, 
- les contraintes d'exécution, 
- les ressources en énergie et en eau, 
- les lieux de décharges pour les gravois, 
- les moyens de communications et de transport, 
- l'enquête préalable auprès des concessionnaires et services de sécurité, 
- l'arrêté du permis de construire. 
 
En aucun cas, l’entreprise ne peut prétendre à un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés 
d'accès ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions existantes. 
 

1.11. NUISANCES 

 
Les travaux se feront pendant les heures prévues au Règlement Sanitaire Départemental et conformément aux 
éventuels arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit. 
 
Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglementations en vigueur. 
 
Le nettoyage permanent des accès du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que des abords, est à la 
charge de l’entreprise. Il en sera de même de l'entretien en cours de chantier. 
 

1.12. STOCKAGE DES MATERIAUX 

 
L'approvisionnement et le conditionnement sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 

1.13. BUREAU DE CONTROLE 

 
Mandaté par le Maître d’Ouvrage, un organisme de contrôle agréé examinera la conformité des installations. 
 
Le maître d’ouvrage a désigné le Bureau de Contrôle : 
 

BTP CONSULTANTS 
Agence Paris Est 

Central II 
460, La Courtine 

93194 NOISY LE GRAND 
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Les missions qui lui sont confiés sont :  
 

- Mission L : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments 
d’équipements indissociables 

- Mission S : Mission relative à la sécurité des personnes dans les 
constructions 

- Mission LE : Mission relative à la solidité des constructions existantes et 
concerne les opérations de rénovation, réhabilitation ou 
transformation 

- Mission F : Mission relative au fonctionnement des installations 
- Mission VIEL : Mission relative à la Vérification Initiale des Installations 

Électriques, 
- Mission SEI : Mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH 

 

1.14. CONSUEL 

 
Sans objet. 
 

1.15. MISSION DU BUREAU D’ETUDES 

 
Les études ont été réalisées par : 
 

 
B.E.T. AMBRE ENERGIES 

 
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES FLUIDES BATIMENT 

 
6 BIS AVENUE LOUIS BERNIER 

49 240 AVRILLE 

 
Tél : 09.50.25.26.27 

E-mail : BET.AMBRE@LAPOSTE.NET 
 

 
La mission confiée à la maîtrise d’œuvre est une mission de type "Mission de Base" sans Etudes d'Exécution, 
conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993, comprenant les études, les plans de principe, le cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire non quantifié. 
 
Compte tenu de cette mission d'études, les prestations suivantes restent à la charge de l'entrepreneur : 

 Plans d’exécution et d'adaptation chantier (PAC) 

 Plans de réservation 

 Schémas techniques 

 Documentation technique du matériel 

 Schémas armoires normalisés et repérés 

 Détails fabrication 

 Plans de supports 

 La fourniture au S.P.S., en 3 exemplaires, des plans de recollement ainsi que les fiches de 
maintenance (et non techniques) des appareils mis en place pour permettre à ce dernier la 
réalisation des instructions D.I.U.O. 

 La fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires aux opérations de synthèse, cette mission 
étant à sa charge pour le présent lot. 

 etc... 
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1.16. BORDEREAU CADRE 

 
Le bordereau cadre est disponible au format Excel sur la plateforme dématérialisée. 
 
L’offre de l’entreprise devra impérativement suivre sa présentation. 
 
Le devis de l’entreprise devra impérativement être fourni : 

 en format informatique (PDF et XLS) 
 

1.17. FILERIE 

 
Les gaines et les fils seront prévus dans le montant des douilles, inters, prises etc... 
Les fils seront passés dans les gaines au-dessus des faux plafonds. 
Les descentes sur les interrupteurs seront dans les gaines encastrées dans les doublages ou dans les murs. 
 
Les câbles qui chemineront en faux plafond devront respecter les distances de séparation avec les éléments 
perturbateurs (courants fort, tubes fluo, moteurs…). 
 

1.18. LIMITES DES PRESTATIONS 

 
Il appartiendra à l’entrepreneur de signaler les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans qu’il devra rectifier et 
chiffrer séparément. 
 
Après signature du marché, l’entrepreneur ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions puissent le 
dispenser d’exécuter les travaux nécessaires, ou qu’ils fassent l’objet de supplément de prix. 
 
L’attributaire du présent lot fournira en temps utile, les plans de réservations, d’exécution et notes de calcul mis à 
jour en fonction des solutions et variantes retenues qui seront soumises à l’agrément de l’Architecte, du Maître 
d’ouvrage et du Bureau d’études avant toute réalisation. 
 
En outre, il est précisé qu’il ne sera accordé aucun supplément de prix au cours des travaux pour tous 
déplacements d’appareils demandés avant pose dans un rayon de 2 m à partir du point d’alimentation initialement 
prévu. 
 
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres corps d’état sont fournis à chaque lot. 
 
L’entreprise du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions 
rencontrées au cours des travaux, ou d’omission dans son devis. 
L’entrepreneur restera responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 
constructions, des traces ou fissures qui apparaîtraient, ainsi que des défauts d’étanchéité résultant de ses 
travaux. 
 

L'entreprise attributaire du présent lot doit l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de ses travaux. 
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AUTRES 

 
L’entreprise doit prévoir (liste non limitative) : 

 Toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement de ses ouvrages, quand bien 
même elles ne seraient pas expressément mentionnées à la partie correspondante du C.C.T.P. dès 
lors que ces fournitures et façons sont nécessaires à l’ensemble du travail, 

 L’exécution des schémas, notes de calcul et plans de chantier 

 Les plans de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages (gaines, préfabrication, supports, etc...) 

 Les fourreaux en traversée de paroi y compris les traitements acoustiques, 

 L’amenée, l’établissement, l’enlèvement de tous les engins, échafaudages nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, 

 Toutes les fournitures et montages nécessaires à la fixation des gaines et des canalisations, 

 Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations causées aux travaux des autres 
corps d’état, 

 Les raccords de peinture de la pose des appareils lorsque cette pose a été faite après l’exécution 
de la peinture, 

 Le nettoyage et l’enlèvement des gravats provenant des travaux du personnel de l’entreprise, 

 La peinture de 2 couches d’antirouille sur les ouvrages métalliques oxydables, 

 La mise en service des installations et leur surveillance pendant les années de garantie, 

 Les essais et vérifications des installations suivant documents COPREC, 

 Les plans de réservation, 

 Les plans mis à jour après réalisation pour la constitution des D.O.E. 

 Toutes les pièces demandées par le bureau de contrôle. 

 Toutes les prestations non précisées ci-avant, mais afférentes à la réalisation et au parfait 
achèvement des travaux, nécessaires à la réalisation du programme. 

 
 

1.19. PIECES A PRODUIRE 

 
Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les éléments 
suivants : 
 

1.19.1. APRES NOTIFICATION DU MARCHE 

 Indications des temps des différentes tâches pour l'établissement du planning suivant planning 
fourni par le Maître d’Œuvre 

 Plans des réservations 

 Plans d'adaptation chantier (PAC) 

 Liste des matériels installés à soumettre à l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre 

 La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés 

 Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires 
 

1.19.2. EN COURS DE CHANTIER 

 

 La fourniture des plans de détails et d'implantation de matériel 

 Tous documents techniques qui pourront lui être demandés par le Maître d'Œuvre. 
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1.19.3. A LA RECEPTION 

 

 Les éléments définis à l’article “Documents Ouvrages Exécutés” ci-après 

 La fourniture en 3 exemplaires des plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance et 
techniques des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité -Protection de la Santé) 
pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) 

 Tous documents officiels. 
 

1.20. DOSSIER « DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES » 

 
L'entrepreneur devra la mise à jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des travaux. 
 
A la fin des travaux, l’entrepreneur devra remettre un dossier D.O.E. complet comprenant : 
 

 2 exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support 
informatique au format AUTOCAD de l’ensemble des plans d’exécution mis à jour. Ces plans 
retranscriront fidèlement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés). 

 Schémas électriques des matériels installés 

 1 classeur comprenant : 
o Les notices techniques des constructeurs pour l’ensemble des matériels installés 
o Les certificats de garantie des matériels 
o Les notices de fonctionnement nécessaires à la maintenance et à l’utilisation des installations 
o Les schémas de fonctionnement de l’installation 
o La fourniture en 3 exemplaires les plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance (et 

non techniques) des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité -Protection de 
la Santé) pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages). 

 
Dans tous les cas, il s’assurera auprès du Maître d’Ouvrage que l’aspect “maintenance” de l’installation a été 
étudié. 
 
 
Spécificité BNF : 
 
Le maître d’ouvrage possède une cellule informatique de CAO/DAO qui gère l’ensemble des documents 
graphiques du bâtiment. 
Au titre de son marché, le titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre à jour l’existant en 
répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BNF. 
 
Ces normes découlent : 

1. de la base de données : gestion de type armoire à plans avec découpage du bâtiment en zones et 
niveaux, lots techniques et spécialités, 

2. du logiciel utilisé : Autocad 2011, 
3. de la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de lignes et de textes, 

symboles, etc., imputées à chacune des catégories. 
 
Afin d’assurer une compatibilité avec le système de gestion du maître d’ouvrage et les documents résidants dans 
celui-ci, il est impératif de prendre en compte tout ces paramètres et de fournir tous les documents relatifs au 
marché (travaux exécutés sur niveaux, zones, lots techniques et spécialités). 
Rappel : impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés à partir des fichiers de l’armoire à 
documents (ex : folios/type pour carnets détails) 
tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas électriques), coupes, détails, 
diagrammes/synoptiques sont réalisés sur le logiciel Autocad version 2011. 
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Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF( fourniture des documents natifs, 
explications, etc.) et contacter: 

 Tolbiac: Chi Cao Huu au 01.53.79.48.45 
 
Les DOE sont réalisés sur le site de Tolbiac à la Cellule DAO/BnF dans le cadre de la GED avec le logiciel 
Autocad 2011. 
Les modifications et/ou créations de documents seront contrôlées par la cellule DAO/BnF au niveau graphique, par 
le chef de projet au niveau technique 
 
 

1.21. PLANNING 

 
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise devra soumettre, pour accord au Maître d'Oeuvre, un planning 
indiquant les différentes tâches à réaliser ainsi que leur durée, celles-ci devant toutefois s'inscrire dans le délai 
global défini à l'acte d'engagement pour permettre l'intervention des autres corps d'état et s'intégrer impérativement 
dans le planning générai établi par le Maître d’œuvre. 
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COURANTS FORTS 

 

1.22. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 

 

La distribution électrique de chantier est à fournir par le présent lot à partir de l'armoire branchement mise en 

œuvre par le lot "Gros Œuvre ". 

 

L'installation intérieure devra répondre : 

 Aux exigences et descriptions du CCAP et du PGC 

 Au décret du 14 novembre 1988 

 Aux recommandations de l'OPPBTP 

 Aux articles concernés inclus au CCAG et RPAO 

 

Il sera prévu quatre coffrets IP 44-7 type portatif PLEXO LEGRAND, équipé avec disjoncteurs magnétothermiques. 

(2 coffrets pour chaque salle) 

 
Chaque coffret sera composé de l’équipement minimum suivant : 

 1 coffret classe II – IP 447 

 1 protection différentielle 30 mA 

 1 coup de poing d’arrêt d’urgence 

 4 PC 2 x 10/16 A +T avec plastrons et protection par disjoncteur 

 2 PC TRI + N + T 20 A avec protection par disjoncteur 

 

Pour l'ensemble, l'alimentation des coffrets de chantier, se fera par câble U1000 R2V de section appropriée. 
 

L'entrepreneur devra l'éclairage provisoire du chantier dans chaque secteur de circulation et de travaux protégés 

par D.D.R. 30 mA soit au minimum : 

 1 projecteur halogène 150 W fixé en applique pour chaque espace de travail 

 1 ruban led fixé en applique dans chaque zone de circulation 
 

L'éclairage réalisé par guirlande sera proscrit. 

 

Il est prévu la mise en place d’un platelage pendant le chantier pour l’accès à la maille. 

 

Le présent lot devra assurer l’éclairage de chantier en-dessous et au-dessus du platelage. 

 

Il est entendu que le présent lot devra la maintenance de l'installation provisoire pendant toute sa durée 

(changement de lampe, entretien des prises, isolement des canalisations, remplacement de DDR lors des 

déclenchements intempestifs, etc…). 

 

L’ensemble des consommations électriques dues au chantier sera imputé au compte prorata. 

En fin de chantier, démontage des installations provisoires. 
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1.23. PERCEMENTS ET REBOUCHAGES 

 

L'entrepreneur devra l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires à la réalisation de ces prestations. 

 

Les rebouchages devront impérativement respecter le degré coupe-feu des parois traversés. 

 

1.24. DEPOSE / REPOSE DES EQUIPEMENTS CONSERVES 

 

Il est prévu la dépose/repose complète de la maille existante (hors lot). 

 

Il est prévu la mise en place d’un platelage de chantier pour l’accès à la maille (hors lot). 

 

En dehors des prestations réalisées par le maître d’ouvrage, le présent lot devra la prestation de dépose et repose 

des équipements conservés en plafond (Luminaires, éclairage de sécurité, etc….). 

 

NOTA : Le Maître d’Ouvrage prend en charge la prestation de dépose et repose des équipements suivants 

conservés: 
- Sprinklers 
- Incendie 
- Informatique 
- Désenfumage 

 

 

1.25. DEPOSE / EVACUATIONS DES EQUIPEMENTS NON CONSERVES 

 
Dans la zone réhabilitée, l’ensemble de l’installation existante non conservé sera déposé et évacué par le présent 
lot. 
 
Le titulaire du présent lot devra impérativement se rendre sur place de manière à apprécier la difficulté des travaux 
de toutes les sujétions liées aux installations conservées. 
 
En aucun cas, l'entreprise adjudicataire ne pourra se prévaloir d'oublis ou d'erreurs dans son chiffrage, liés à la 
méconnaissance du site où seront réalisés les travaux ; notamment les sujétions de réalimentation, de dévoiement 
des installations existantes ou de pose des nouvelles installations. 
 
La dépose se fera en respectant l'ordre de phasage des travaux préétabli par l'entrepreneur en coordination avec 
le planning général des travaux. 
 
L'ensemble des installations non conservées sera déposé même si ces dernières ne sont pas décrites au présent 
document. La visite sur place avant travaux par l'entrepreneur lui permettra d'inventorier la liste complète du 
matériel à déposer. 
 
Nota 1 : La mise en décharge de l’ensemble des matériels et matériaux déposés est à la charge de l’entreprise. 
Nota 2 : La dépose et l’évacuation du coffret concessionnaire en limite de propriété sera réalisée par le 
concessionnaire. 
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1.26. TABLEAU DIVISIONNAIRE LOCAL GRADATEUR 

 
Le Tableau Divisionnaire existant sera conservé. 
 

Le présent lot devra prévoir : 

 Les modifications du Tableau Divisionnaire suite aux travaux de dépose 

 Les départs pour les nouvelles armoires de gradation 

 La reprise des départs existants 

 

Elle devra intégrer un dispositif de coupure en tête ainsi que toutes les protections nécessaires aux différents 

départs alimentant les éléments d’éclairage scénique suivant :  

 L’alimentation des armoires gradateurs 

 L’alimentation de la baie DMX.  

 L’alimentation des prises 3kw  

 L’alimentation des prises 18kw  

 L’alimentation des éclairages Blanc/Bleu 

 L’alimentation des éclairages de service 

 L’alimentation des éclairages d’ambiance de salle 

 … 

 

De plus un dispositif permettra la mise sous et hors tension des armoires de gradations depuis la régie ou encore 

le pupitre de scène. 

 

Les arrêts d’urgence réglementaires seront installés dans les locaux électriques et aux entrées de chaque local. 

 
Avant de passer à l’exécution des modifications du Tableau Divisionnaire, l’entreprise devra présenter au Maître 
d’ouvrage, au Maître d’Œuvre et au Bureau de Contrôle pour approbation les plans du tableau avec la disposition 
du matériel et tous les calculs s’y référant. 
 
Nota : Le présent lot devra la mise à jour du schéma électrique en fonction des modifications. 
 

 

Il sera prévu une réserve de 20% minimum pour des extensions futures. 
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1.27. DISTRIBUTION PRINCIPALE  

 
La distribution principale issue des différents tableaux de protection sera réalisée par câbles de la série U1000 
R2V de section appropriée. 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en tenant compte 
des différents types de perturbations. 
 

1.27.1. Chemins de câbles 

D’une manière générale, les installations courants forts seront posées sur chemins de câbles spécifiques, distants 
des chemins de câbles courants faibles. 
L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et la pose des chemins de câbles pour les courants forts. 
 
Les chemins de câbles seront équipés de tous les accessoires nécessaires au bon cheminement des câbles. 
Les câbles emprunteront des chemins de câbles placés au-dessus du nouveau grill technique. 
 
Les chemins de câbles seront largement dimensionnés de façon à avoir une réserve de 30 % et les câbles seront 
posés en nappe. 
Ils seront métallique, de type dalle marine et de couleur noire. 
 
Nota : Il sera prévu des chemins de câbles au-dessus de chaque rail de la structure TRIDI. 
 

1.27.2. Traversées de parois 

Tout percement de poutre est interdit et le percement de mur porteur doit faire l'objet d'un accord du Bureau de 
Contrôle ou du bureau d’Etudes Structures. 
Les plafonds et les murs coupe-feu traversés par des conduits d’électricité ou des câbles électriques devront être 
rendus de même degré coupe feu. Par conséquent les rebouchages seront réalisés avec des matériaux permettant 
de restituer le degré coupe feu de la paroi traversée. 
 

1.28. ALIMENTATIONS EN ATTENTE 

 
L’entrepreneur devra prévoir des alimentations en attente. 
Lors de la mise sous tension de l’installation, si l’une de ces attentes n’est pas utilisée, l’extrémité de la 
canalisation devra être protégée par une boite de jonction, les conducteurs sur bornes type WAGO ou équivalent. 

 
DIFFUSEURS 

 
Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA 
Protection par disjoncteur(s) 
Alimentation en câble U1000 R2V laissé en attente 
Suivant demande du lot concerné. 
Implantation suivant plan. 
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REGULATEUR DE DIFFUSEUR 

 
Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA 
Protection par disjoncteur(s) 
Alimentation en câble U1000 R2V laissé en attente 
Suivant demande du lot concerné. 
Implantation exacte à définir avec le lot CVC 
 
 

VOLET DESENFUMAGE 
 
Depuis armoire électrique spécifique AUT 276 située dans le local technique CTA 
Protection par disjoncteur(s) 
Alimentation en câble U1000 R2V laissé en attente 
Suivant demande du lot concerné. 
Implantation suivant plan. 
Transformateur 230V / 24V ou 48 V 

 

 

1.29. PRESCRIPTIONS SCENIQUES 

Pour toute interrogation concernant les prescriptions scéniques, le présent lot devra se rapprocher du Bureau 

d’Etudes SCENARCHIE représenté par M. CHAUVEAU. 

 

1.29.1. ARMOIRE DE GRADATION 

 

Les systèmes de gradation seront installés dans le local gradateurs. Ces derniers seront composés de trois parties 

décrites ci-après, ils seront raccordés en amont au câble d’alimentation de puissance issu des armoires de 

puissance et permettront le raccordement sur borniers de l’intégralité des lignes de puissance issues des boitiers 

en salle ainsi que des câbles DMX venant du «patch DATA DMX». 
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Les systèmes seront composés comme suit : 

 

 

Armoire de gradateurs  

 

L’armoire sera de construction métallique, entièrement fermée et ventilée. Elle sera dimensionnée pour recevoir 

l’intégralité des modules de gradation décrits ci-après.  

 

Elle sera divisée en deux parties distinctes :  

 

- Une  partie  alimentation,  distribution  et  protection,  comprenant  un  jeu  de  barre  de raccordement permettant 

la connexion de l’alimentation par le haut ou le bas, un système de protection et de coupure générale correctement 

dimensionné au regard des équipements qui  composent  le  système.  La  protection  des  départs se  fera  sur  

chaque  module  de gradation. 

 

- Une partie gradateurs, constituée d'un certain nombre de modules décrits ci-après. En face avant, un écran tactile 

permettra de dialoguer avec le logiciel de programmation. 

 

 

Processeur  

 

Le processeur sera installé dans l’armoire, il permettra le contrôle et la visualisation de l’ensemble des fonctions 

proposées par le système telle que la consommation électrique, l’état des départs et lignes de puissance comme 

des lignes de pilotage…  

 

Il sera possible de procéder à la configuration des armoires à distance via un ordinateur portable 

 

 

Gradateurs/Relais fixes de 3 kW  

 

Les modules de gradation se présenteront sous la forme de tiroirs embrochables et débrochables à chaud par 

l’avant de l’armoire, chaque module embarquera au minimum 4 gradateurs et relais et sera protégé par une 

protection différentielle 30mA. 

 

Le raccordement à l’armoire se fera par un jeu de barre, les lignes seront directement raccordées sur ces jeux de 

barre.  

 

Les gradateurs seront de technologie numérique, pilotés en DMX 512 et ART NET.  

 

Chaque module pourra être paramétré (de manière simple) afin de fournir une alimentation de 3kw graduée ou 

directe via un relais statique.  
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Les modules de gradation seront de type :  

 Thyristor,  

 Filtrage qualité télévision (standards BBC & TDF) temps de montée min. 400 µs, 10% à 90% 

 

Le local sera équipé de : 

 

 1 Armoires de 32 modules avec processeur 

 32 tiroirs de gradateurs/relais 3Kw  

 

Nota :  

Le pouvoir de coupure et les courbes des disjoncteurs de protection en amont et en aval des gradateurs seront 

soigneusement étudiés en fonction des récepteurs possibles permettant un fonctionnement correct de l'installation, 

y compris lors de plein feu directs, gradateurs chargés au maximum de leurs puissances. 

 

L’ICC des armoires sera au minimum de 10kA 

 

Les armoires de gradations pourront être de type ADB EURODIM TWINTECH ou équivalent approuvé 

 

Le système de gradation sera livré, installé et mise en service par l’entreprise ou par le constructeur de 

l’équipement. Les lignes data nécessaires au pilotage de l’armoire seront celles utilisées sur l’armoire de gradation 

qui sera déposée. 

 

Une formation à l’utilisation sera dispensée aux utilisateurs (4 utilisateurs) 

 

 

1.29.2. LIGNES COURANT FORT DIRECTES/GRADUEES 

 

Chaque ligne aura comme tenant les armoires de gradation situées dans le local gradateurs. 

 

Concernant le raccordement des lignes au niveau des aboutissants, il se présentera deux cas de figure : 

 

 Si la ligne a comme aboutissant un rail d’allumage, elle sera raccordée à ce dernier avec une coupure 

prévue dans une boite de dérivation au niveau du bout de rail 

 

 Si la ligne a comme aboutissant une PC10/16A en boitier, elle sera raccordée à cette dernière via un 

bornier en fond de boitier 

 

Les câbles des lignes seront de type U1000 R2V à âme cuivre ou H07 RNF à âme cuivre suivant les cas. La 

section des câbles sera de minimum de 2.5mm² pour les 3 kw.   
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Les lignes seront distribuées comme suit (cf plan SC03): 

 

GRANDE SALLE - GALERIE 2 
  N° LIGNE TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT 

G
R

A
N

D
E 

SA
LL

E 
- 

G
A

LE
R

IE
 2

 

1 GRADATEUR CIRCUIT 1 

GS1 - TRAME 1 RAIL/1 

GS2 - TRAME 1 RAIL/1 

GS3 - TRAME 1 RAIL/1 

GS4 - TRAME 1 RAIL/1 

2 GRADATEUR CIRCUIT 2 

GS1 - TRAME 1 RAIL/2 

GS2 - TRAME 1 RAIL/2 

GS3 - TRAME 1 RAIL/2 

GS4 - TRAME 1 RAIL/2 

3 GRADATEUR CIRCUIT 3 

GS1 - TRAME 1 RAIL/3 

GS2 - TRAME 1 RAIL/3 

GS3 - TRAME 1 RAIL/3 

GS4 - TRAME 1 RAIL/3 

4 GRADATEUR CIRCUIT 4 

GS1 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS2 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS3 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS4 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

5 GRADATEUR CIRCUIT 5 

GS5 - TRAME 1 RAIL/1 

GS6 - TRAME 1 RAIL/1 

GS7 - TRAME 1 RAIL/1 

6 GRADATEUR CIRCUIT 6 

GS5 - TRAME 1 RAIL/2 

GS6 - TRAME 1 RAIL/2 

GS7 - TRAME 1 RAIL/2 

7 GRADATEUR CIRCUIT 7 

GS5 - TRAME 1 RAIL/3 

GS6 - TRAME 1 RAIL/3 

GS7 - TRAME 1 RAIL/3 

8 GRADATEUR CIRCUIT 8 

GS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS6 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS7 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

9 GRADATEUR CIRCUIT 9 

GS8 - TRAME 1 RAIL/1 

GS9 - TRAME 1 RAIL/1 

GS10 - TRAME 1 RAIL/1 

10 GRADATEUR CIRCUIT 10 

GS8 - TRAME 1 RAIL/2 

GS9 - TRAME 1 RAIL/2 

GS10 - TRAME 1 RAIL/2 

11 GRADATEUR CIRCUIT 11 

GS8 - TRAME 1 RAIL/3 

GS9 - TRAME 1 RAIL/3 

GS10 - TRAME 1 RAIL/3 

12 GRADATEUR CIRCUIT 12 

GS8 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS10 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

13 GRADATEUR CIRCUIT 13 

GS11 - TRAME 1 RAIL/1 

GS12 - TRAME 1 RAIL/1 

GS13 - TRAME 1 RAIL/1 

14 GRADATEUR CIRCUIT 14 

GS11 - TRAME 1 RAIL/2 

GS12 - TRAME 1 RAIL/2 

GS13 - TRAME 1 RAIL/2 

15 GRADATEUR CIRCUIT 15 

GS11 - TRAME 1 RAIL/3 

GS12 - TRAME 1 RAIL/3 

GS13 - TRAME 1 RAIL/3 

16 GRADATEUR CIRCUIT 16 

GS11 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS12 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

GS13 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 
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17 GRADATEUR CIRCUIT 17 

GS1 - TRAME 2 RAIL/1 

GS2 - TRAME 2 RAIL/1 

GS3 - TRAME 2 RAIL/1 

GS4 - TRAME 2 RAIL/1 

18 GRADATEUR CIRCUIT 18 

GS1 - TRAME 2 RAIL/2 

GS2 - TRAME 2 RAIL/2 

GS3 - TRAME 2 RAIL/2 

GS4 - TRAME 2 RAIL/2 

19 GRADATEUR CIRCUIT 19 

GS1 - TRAME 2 RAIL/3 

GS2 - TRAME 2 RAIL/3 

GS3 - TRAME 2 RAIL/3 

GS4 - TRAME 2 RAIL/3 

20 GRADATEUR CIRCUIT 20 

GS1 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS2 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS3 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS4 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

21 GRADATEUR CIRCUIT 21 

GS5 - TRAME 2 RAIL/1 

GS6 - TRAME 2 RAIL/1 

GS7 - TRAME 2 RAIL/1 

22 GRADATEUR CIRCUIT 22 

GS5 - TRAME 2 RAIL/2 

GS6 - TRAME 2 RAIL/2 

GS7 - TRAME 2 RAIL/2 

23 GRADATEUR CIRCUIT 23 

GS5 - TRAME 2 RAIL/3 

GS6 - TRAME 2 RAIL/3 

GS7 - TRAME 2 RAIL/3 

24 GRADATEUR CIRCUIT 24 

GS5 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS6 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS7 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

25 GRADATEUR CIRCUIT 25 

GS8 - TRAME 2 RAIL/1 

GS9 - TRAME 2 RAIL/1 

GS10 - TRAME 2 RAIL/1 

26 GRADATEUR CIRCUIT 26 

GS8 - TRAME 2 RAIL/2 

GS9 - TRAME 2 RAIL/2 

GS10 - TRAME 2 RAIL/2 

27 GRADATEUR CIRCUIT 27 

GS8 - TRAME 2 RAIL/3 

GS9 - TRAME 2 RAIL/3 

GS10 - TRAME 2 RAIL/3 

28 GRADATEUR CIRCUIT 28 

GS8 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS9 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS10 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

29 GRADATEUR CIRCUIT 29 

GS11 - TRAME 2 RAIL/1 

GS12 - TRAME 2 RAIL/1 

GS13 - TRAME 2 RAIL/1 

30 GRADATEUR CIRCUIT 30 

GS11 - TRAME 2 RAIL/2 

GS12 - TRAME 2 RAIL/2 

GS13 - TRAME 2 RAIL/2 

31 GRADATEUR CIRCUIT 31 

GS11 - TRAME 2 RAIL/3 

GS12 - TRAME 2 RAIL/3 

GS13 - TRAME 2 RAIL/3 

32 GRADATEUR CIRCUIT 32 

GS11 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS12 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

GS13 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

33 GRADATEUR CIRCUIT 33 

GS1 - TRAME 3 RAIL/1 

GS2 - TRAME 3 RAIL/1 

GS3 - TRAME 3 RAIL/1 

GS4 - TRAME 3 RAIL/1 
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34 GRADATEUR CIRCUIT 34 

GS1 - TRAME 3 RAIL/2 

GS2 - TRAME 3 RAIL/2 

GS3 - TRAME 3 RAIL/2 

GS4 - TRAME 3 RAIL/2 

35 GRADATEUR CIRCUIT 35 

GS1 - TRAME 3 RAIL/3 

GS2 - TRAME 3 RAIL/3 

GS3 - TRAME 3 RAIL/3 

GS4 - TRAME 3 RAIL/3 

36 GRADATEUR CIRCUIT 36 

GS1 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS2 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS3 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS4 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

37 GRADATEUR CIRCUIT 37 

GS5 - TRAME 3 RAIL/1 

GS6 - TRAME 3 RAIL/1 

GS7 - TRAME 3 RAIL/1 

38 GRADATEUR CIRCUIT 38 

GS5 - TRAME 3 RAIL/2 

GS6 - TRAME 3 RAIL/2 

GS7 - TRAME 3 RAIL/2 

39 GRADATEUR CIRCUIT 39 

GS5 - TRAME 3 RAIL/3 

GS6 - TRAME 3 RAIL/3 

GS7 - TRAME 3 RAIL/3 

40 GRADATEUR CIRCUIT 40 

GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS6 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS7 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

41 GRADATEUR CIRCUIT 41 

GS8 - TRAME 3 RAIL/1 

GS9 - TRAME 3 RAIL/1 

GS10 - TRAME 3 RAIL/1 

42 GRADATEUR CIRCUIT 42 

GS8 - TRAME 3 RAIL/2 

GS9 - TRAME 3 RAIL/2 

GS10 - TRAME 3 RAIL/2 

43 GRADATEUR CIRCUIT 43 

GS8 - TRAME 3 RAIL/3 

GS9 - TRAME 3 RAIL/3 

GS10 - TRAME 3 RAIL/3 

44 GRADATEUR CIRCUIT 44 

GS8 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS10 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

45 GRADATEUR CIRCUIT 45 

GS11 - TRAME 3 RAIL/1 

GS12 - TRAME 3 RAIL/1 

GS13 - TRAME 3 RAIL/1 

46 GRADATEUR CIRCUIT 46 

GS11 - TRAME 3 RAIL/2 

GS12 - TRAME 3 RAIL/2 

GS13 - TRAME 3 RAIL/2 

47 GRADATEUR CIRCUIT 47 

GS11 - TRAME 3 RAIL/3 

GS12 - TRAME 3 RAIL/3 

GS13 - TRAME 3 RAIL/3 

48 GRADATEUR CIRCUIT 48 

GS11 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS12 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

GS13 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

49 GRADATEUR CIRCUIT 49 

GS1 - TRAME 4 RAIL/1 

GS2 - TRAME 4 RAIL/1 

GS3 - TRAME 4 RAIL/1 

GS4 - TRAME 4 RAIL/1 

50 GRADATEUR CIRCUIT 50 

GS1 - TRAME 4 RAIL/2 

GS2 - TRAME 4 RAIL/2 

GS3 - TRAME 4 RAIL/2 

GS4 - TRAME 4 RAIL/2 
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51 GRADATEUR CIRCUIT 51 

GS1 - TRAME 4 RAIL/3 

GS2 - TRAME 4 RAIL/3 

GS3 - TRAME 4 RAIL/3 

GS4 - TRAME 4 RAIL/3 

 

52 GRADATEUR CIRCUIT 52 

GS1 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS2 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS3 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS4 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

53 GRADATEUR CIRCUIT 53 

GS5 - TRAME 4 RAIL/1 

GS6 - TRAME 4 RAIL/1 

GS7 - TRAME 4 RAIL/1 

54 GRADATEUR CIRCUIT 54 

GS5 - TRAME 4 RAIL/2 

GS6 - TRAME 4 RAIL/2 

GS7 - TRAME 4 RAIL/2 

55 GRADATEUR CIRCUIT 55 

GS5 - TRAME 4 RAIL/3 

GS6 - TRAME 4 RAIL/3 

GS7 - TRAME 4 RAIL/3 

56 GRADATEUR CIRCUIT 56 

GS5 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS6 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS7 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

57 GRADATEUR CIRCUIT 57 

GS8 - TRAME 4 RAIL/1 

GS9 - TRAME 4 RAIL/1 

GS10 - TRAME 4 RAIL/1 

58 GRADATEUR CIRCUIT 58 

GS8 - TRAME 4 RAIL/2 

GS9 - TRAME 4 RAIL/2 

GS10 - TRAME 4 RAIL/2 

59 GRADATEUR CIRCUIT 59 

GS8 - TRAME 4 RAIL/3 

GS9 - TRAME 4 RAIL/3 

GS10 - TRAME 4 RAIL/3 

60 GRADATEUR CIRCUIT 60 

GS8 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS9 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS10 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

61 GRADATEUR CIRCUIT 61 

GS11 - TRAME 4 RAIL/1 

GS12 - TRAME 4 RAIL/1 

GS13 - TRAME 4 RAIL/1 

62 GRADATEUR CIRCUIT 62 

GS11 - TRAME 4 RAIL/2 

GS12 - TRAME 4 RAIL/2 

GS13 - TRAME 4 RAIL/2 

63 GRADATEUR CIRCUIT 63 

GS11 - TRAME 4 RAIL/3 

GS12 - TRAME 4 RAIL/3 

GS13 - TRAME 4 RAIL/3 

64 GRADATEUR CIRCUIT 64 

GS11 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS12 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

GS13 - TRAME 4 BOITIER PC 10/16 

        109 GRADATEUR CIRCUIT 109 GS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

110 GRADATEUR CIRCUIT 110 GS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

111 GRADATEUR CIRCUIT 111 GS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

112 GRADATEUR CIRCUIT 112 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

113 GRADATEUR CIRCUIT 113 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

114 GRADATEUR CIRCUIT 114 GS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

115 GRADATEUR CIRCUIT 115 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

116 GRADATEUR CIRCUIT 116 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

117 GRADATEUR CIRCUIT 117 GS5 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

118 GRADATEUR CIRCUIT 118 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

119 GRADATEUR CIRCUIT 119 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 

120 GRADATEUR CIRCUIT 120 GS9 - TRAME 3 BOITIER PC 10/16 
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N° LIGNE  TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT 
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65 GRADATEUR CIRCUIT 65 

PS1 - TRAME 1 RAIL/1 

PS2 - TRAME 1 RAIL/1 

PS3 - TRAME 1 RAIL/1 

PS4 - TRAME 1 RAIL/1 

66 GRADATEUR CIRCUIT 66 

PS1 - TRAME 1 RAIL/2 

PS2 - TRAME 1 RAIL/2 

PS3 - TRAME 1 RAIL/2 

PS4 - TRAME 1 RAIL/2 

67 GRADATEUR CIRCUIT 67 

PS1 - TRAME 1 RAIL/3 

PS2 - TRAME 1 RAIL/3 

PS3 - TRAME 1 RAIL/3 

PS4 - TRAME 1 RAIL/3 

68 GRADATEUR CIRCUIT 68 

PS1 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS2 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS3 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS4 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

69 GRADATEUR CIRCUIT 69 

PS5 - TRAME 1 RAIL/1 

PS6 - TRAME 1 RAIL/1 

PS7 - TRAME 1 RAIL/1 

70 GRADATEUR CIRCUIT 70 

PS5 - TRAME 1 RAIL/2 

PS6 - TRAME 1 RAIL/2 

PS7 - TRAME 1 RAIL/2 

71 GRADATEUR CIRCUIT 71 

PS5 - TRAME 1 RAIL/3 

PS6 - TRAME 1 RAIL/3 

PS7 - TRAME 1 RAIL/3 

72 GRADATEUR CIRCUIT 72 

PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS6 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS7 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

73 GRADATEUR CIRCUIT 73 

PS8 - TRAME 1 RAIL/1 

PS9 - TRAME 1 RAIL/1 

PS10 - TRAME 1 RAIL/1 

74 GRADATEUR CIRCUIT 74 

PS8 - TRAME 1 RAIL/2 

PS9 - TRAME 1 RAIL/2 

PS10 - TRAME 1 RAIL/2 

75 GRADATEUR CIRCUIT 75 

PS8 - TRAME 1 RAIL/3 

PS9 - TRAME 1 RAIL/3 

PS10 - TRAME 1 RAIL/3 

76 GRADATEUR CIRCUIT 76 

PS8 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS10 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

77 GRADATEUR CIRCUIT 77 

PS11 - TRAME 1 RAIL/1 

PS12 - TRAME 1 RAIL/1 

PS13 - TRAME 1 RAIL/1 

78 GRADATEUR CIRCUIT 78 

PS11 - TRAME 1 RAIL/2 

PS12 - TRAME 1 RAIL/2 

PS13 - TRAME 1 RAIL/2 

79 GRADATEUR CIRCUIT 79 

PS11 - TRAME 1 RAIL/3 

PS12 - TRAME 1 RAIL/3 

PS13 - TRAME 1 RAIL/3 

80 GRADATEUR CIRCUIT 80 

PS11 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS12 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

PS13 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 
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81 GRADATEUR CIRCUIT 81 

PS1 - TRAME 2 RAIL/1 

PS2 - TRAME 2 RAIL/1 

PS3 - TRAME 2 RAIL/1 

PS4 - TRAME 2 RAIL/1 

82 GRADATEUR CIRCUIT 82 

PS1 - TRAME 2 RAIL/2 

PS2 - TRAME 2 RAIL/2 

PS3 - TRAME 2 RAIL/2 

PS4 - TRAME 2 RAIL/2 

83 GRADATEUR CIRCUIT 83 

PS1 - TRAME 2 RAIL/3 

PS2 - TRAME 2 RAIL/3 

PS3 - TRAME 2 RAIL/3 

PS4 - TRAME 2 RAIL/3 

84 GRADATEUR CIRCUIT 84 

PS1 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS2 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS3 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS4 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

85 GRADATEUR CIRCUIT 85 

PS5 - TRAME 2 RAIL/1 

PS6 - TRAME 2 RAIL/1 

PS7 - TRAME 2 RAIL/1 

86 GRADATEUR CIRCUIT 86 

PS5 - TRAME 2 RAIL/2 

PS6 - TRAME 2 RAIL/2 

PS7 - TRAME 2 RAIL/2 

87 GRADATEUR CIRCUIT 87 

PS5 - TRAME 2 RAIL/3 

PS6 - TRAME 2 RAIL/3 

PS7 - TRAME 2 RAIL/3 

88 GRADATEUR CIRCUIT 88 

PS5 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS6 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS7 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

89 GRADATEUR CIRCUIT 89 

PS8 - TRAME 2 RAIL/1 

PS9 - TRAME 2 RAIL/1 

PS10 - TRAME 2 RAIL/1 

90 GRADATEUR CIRCUIT 90 

PS8 - TRAME 2 RAIL/2 

PS9 - TRAME 2 RAIL/2 

PS10 - TRAME 2 RAIL/2 

91 GRADATEUR CIRCUIT 91 

PS8 - TRAME 2 RAIL/3 

PS9 - TRAME 2 RAIL/3 

PS10 - TRAME 2 RAIL/3 

92 GRADATEUR CIRCUIT 92 

PS8 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS9 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS10 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

93 GRADATEUR CIRCUIT 93 
PS11 - TRAME 2 RAIL/1 

PS12 - TRAME 2 RAIL/1 

94 GRADATEUR CIRCUIT 94 
PS11 - TRAME 2 RAIL/2 

PS12 - TRAME 2 RAIL/2 

95 GRADATEUR CIRCUIT 95 
PS11 - TRAME 2 RAIL/3 

PS12 - TRAME 2 RAIL/3 

96 GRADATEUR CIRCUIT 96 
PS11 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

PS12 - TRAME 2 BOITIER PC 10/16 

        121 GRADATEUR CIRCUIT 121 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

122 GRADATEUR CIRCUIT 122 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

123 GRADATEUR CIRCUIT 123 PS5 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

124 GRADATEUR CIRCUIT 124 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

125 GRADATEUR CIRCUIT 125 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

126 GRADATEUR CIRCUIT 126 PS9 - TRAME 1 BOITIER PC 10/16 

 
  



BIBLIOTHEQUE NATIONALE de France Page 25 sur 25 

Installation d’un gril technique 
Quai François Mauriac - 75706 PARIS cedex 13 
 
LOT 2A: ELECTRICITE & PRESCRIPTION SCENIQUE Mars 2024 

 

Bureau d’Etudes AMBRE ENERGIES & SCENARCHIE Phase DCE 

 
 

ESPACE INTER-EXPO 
  N° LIGNE TENANT ABOUTISSANT RACCORDEMENT 

  

97 GRADATEUR CIRCUIT 97 INT EXP 1 BOITIER PC 10/16 

98 GRADATEUR CIRCUIT 98 INT EXP 1 BOITIER PC 10/16 

99 GRADATEUR CIRCUIT 99 INT EXP 1 BOITIER PC 10/16 

100 GRADATEUR CIRCUIT 100 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16 

101 GRADATEUR CIRCUIT 101 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16 

102 GRADATEUR CIRCUIT 102 INT EXP 2 BOITIER PC 10/16 

103 GRADATEUR CIRCUIT 103 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16 

104 GRADATEUR CIRCUIT 104 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16 

105 GRADATEUR CIRCUIT 105 INT EXP 3 BOITIER PC 10/16 

106 GRADATEUR CIRCUIT 106 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16 

107 GRADATEUR CIRCUIT 107 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16 

108 GRADATEUR CIRCUIT 108 INT EXP 4 BOITIER PC 10/16 

 

 

 

1.29.3. BOITIERS DE CONNECTIQUES 

 

Les boitiers seront en acier 12/10 électrozingués, ils seront dimensionnés pour recevoir l'ensemble des 

connectiques sur une seule face. 

Les faces avant seront vissées sur le fond de boitier grâce à des vis et gougeons M4. 

L'ensemble des connecteurs seront montés vissés sur les faces avant, le montage via rivets est à proscrire. 

 

Les connecteurs courant fort seront de type : 

 Ligne directe 3kW : Prise type 10/16A à clapet  

 

L'ensemble des câbles devront pénétrer dans le fond de boitier par l'intermédiaire d'un presse-étoupe correctement 

dimensionné, il sera utilisé un presse-étoupe par câble. 

 

Chaque boitier ainsi que chaque connecteur recevront une étiquette sérigraphiée collée. 

 

L'entreprise devra remettre à la maitrise d'œuvre un plan de chaque boitier reprenant sa taille, sa position, son 

équipement et son plan de numérotation avant la mise en production. 


