

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE n° 2024-8535-05

Objet de la consultation

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles consistant en des **travaux mécanisés de broyage de cloisonnements dans les forêts domaniales de l'Agence territoriale de Rouen.**

Pouvoir adjudicateur

Office National des Forêts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale de Rouen
53bis rue Maladrerie
CS 51804
76042 ROUEN CEDEX

Personne signataire du marché

La personne signataire de l'accord-cadre est Le Directeur d'agence ONF de Rouen, M. Paul MASSET assurant l'intérim, dûment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021 accordée par le Directeur général de l'O.N.F. aux directeurs d'agence

1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est l'Office National des Forêts, Agence Territoriale de Rouen, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d'identification SIRET 662 043 116 01453 dont le siège est 53 bis rue Maladrerie – CS 51804 - 76042 ROUEN CEDEX.

1.2. Personne signataire de l'accord-cadre

La personne signataire de l'accord-cadre est M. Paul MASSET, agissant en tant que Directeur de l'Agence territoriale de Rouen par intérim, dûment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021 accordée par le Directeur général de l'O.N.F. aux directeurs d'agence.

1.3. Personnes en charge de l'exécution et du suivi de l'accord-cadre

Les personnes signataires du suivi de l'accord-cadre sont M. Laurent LEVEQUE ou M. Jean-François CHENY, agissant en vertu de la délégation de signature du 1^{er} septembre 2023 accordée par le Directeur de l'Agence territoriale de Rouen, ce dernier lui-même dûment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021 accordée par le Directeur général de l'O.N.F. aux directeurs d'agence.

1.1. Service auprès duquel des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus

La personne habilitée à donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif ou technique est :

- Renseignements d'ordre juridique ou administratif :

M. Hervé TONDEUR
Boulevard de Constance
77300 FONTAINEBLEAU
Téléphone : 06.22.69.91.24
Courriel : herve.tondeur@onf.fr

- Renseignements d'ordre technique :

M. Laurent LEVEQUE
Service Forêt
53 bis rue Maladrerie
CS 51804
76042 ROUEN CEDEX
Téléphone : 06.23.97.71.82
Courriel : laurent.leveque@onf.fr

1.2. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est l'Agent Comptable Secondaire au siège de la direction territoriale Seine-Nord –Boulevard de Constance – 77300 FONTAINEBLEAU.

2 OBJET DE L'ACCORD-CADRE

2.1. Objet de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet des travaux mécanisés de broyage de cloisonnements sylvicoles et d'exploitation dans les forêts gérées par l'Agence territoriale de Rouen.

L'exécution de ce marché est régie par les Clauses Générales d'Achats des prestations de services forestiers dans sa version 9200-17-DCC-SAM-001– version F - mai 2022.

2.2. Classification CPV

La référence à la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

77200000-2	Services sylvicoles.
------------	----------------------

3 CARACTERISTIQUES DE L'ACCORD-CADRE

3.1. Forme de l'accord-cadre

Il s'agit d'un accord cadre mono attributaire à exécution mixte s'exécutant par bons de commandes et par marchés subséquent en application des articles R.2162-1 à R.2162-14 du code de la commande publique.

3.2. Décomposition en lots

L'accord-cadre est décomposé en 21 lots séparés définis comme suit :

- **Lot n° 1 – Forêt indivise d'Eu**

Entretien de cloisonnements sylvicoles au gyrobroyeur

Quantité estimative 25 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement inférieur ou égal à 2,5 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
25 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	6 à 8 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux de faible diamètre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 27 mai au 30 juin 2024

- **Lot n° 2 – Forêt indivise d'Eu et/ou forêt domaniale d'EAUY**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 25 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement inférieur ou égal à 2,5 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
25 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 27 mai au 30 juin 2024

- **Lot n° 3 – Forêt indivise d'Eu**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 80 ha (Quantité mini 40 ha - Quantité maxi 120 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement inférieur ou égal à 2,5 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
80 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux de faible diamètre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 1er juillet au 31 août 2024

- **Lot n° 4 – Forêt domaniale d'Eawy**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 40 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement ≤ à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
40 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Intervention après coupe rase ou secondaire Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

- **Lot n° 5 – Forêt domaniale d'Eawy**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 45 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement ≤ à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
30 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Intervention après coupe rase ou secondaire Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

- **Lot n° 6 – Forêt indivise d'Eu et/ou forêt domaniale d'EAwy**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 35 ha - Quantité maxi 105 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement ≤ à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
60 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Intervention après coupe rase ou secondaire Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

- **Lot n° 7 – Forêts de Brotonne et Trait Maulévrier**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au **gyrobroyeur**

Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 100 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + gyrobroyeur) **impérativement inférieur ou égal à 2,5 m** et pour les pentes supérieures à 20 % engin type chenillard

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
50 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	6 à 24 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux de faible diamètre et rémanents.
	Pente supérieure à 20%	Portant à non portant	6 à 24 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux de faible diamètre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 20 juin au 31 août 2024

- **Lot n° 8 – Forêts domaniales de Brotonne, du Trait-Maulévrier et de Roumare**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au **broyeur lourd**

Quantité estimative 35 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : broyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement inférieur ou égal à 2,5 m** et pour les pentes supérieures à 20 % engin type chenillard

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
35 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	6 à 24 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux et rémanents.
	Pente supérieure à 20%	Portant à non portant	6 à 24 m	Végétation présente : ronce, fougère, ligneux et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

- **Lot n° 9 – Forêt domaniale de Lalonde Rouvray**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au **gyrobroyeur**

Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement < à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
30 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 30 juin 2024

- **Lot n° 10 – Forêt domaniale de Lalonde Rouvray**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au **gyrobroyeur**

Quantité estimative 20 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 45 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) **impérativement < à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
20 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 1er juillet au 31 juillet 2024

- **Lot n° 11 – Forêt domaniale de Lalonde Rouvray**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
60 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 1er août au 20 septembre 2024

- **Lot n° 12 – Forêts domaniales de Roumare et Verte**

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
60 ha	Plateau et pente inférieure à 20%	Portant à non portant	Variable 6 à 20 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 1er août au 20 septembre 2024

- **Lot n° 13 – Forêt domaniale de Vernon**

Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 12 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 20 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
12 ha	Plateau	Portant à non portant	Variable, 6 à 24 m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 05 juin au 28 juin 2024

- **Lot n° 14 – Forêt domaniale de Lyons**

Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
30 ha	Plateau	Portant à non portant	Variable, 6 à 24m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 05 juin au 28 juin 2024

• **Lot n° 15 – Forêt domaniale de Lyons**

Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
30 ha	Plateau	Portant à non portant	Variable, 6 à 24m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 24 juin au 26 juillet 2024

• **Lot n° 16 – Forêt domaniale de Lyons**

Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
50 ha	Plateau	Portant à non portant	Variable, 6 à 24m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 19 août au 27 septembre 2024

• **Lot n° 17 – Forêt domaniale de Lyons**

Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation au gyrobroyeur

Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur – largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Topographie	Sol	Entraxe	Observations : (consignes particulières, type de végétation, contraintes...)
50 ha	Plateau	Portant à non portant	Variable, 6 à 24m	Végétation présente : ronce, fougère et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 19 août au 27 septembre 2024

• **Lot n° 18 – Forêt domaniale de Bord-Louviers et de Montfort**

Broyage d'entretien de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation

Quantité estimative 40 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Outil préconisé pour le broyage : gyrobroyeur - largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) *impérativement* **< à 2,50 m**

Surface estimative non garantie	Type de travaux	Nature de la végétation à broyer	Entraxes	Nb de passages	Observations : relief, souches, difficultés éventuelles
40 ha	Entretien de cloisonnements sylvicoles	Ronce, graminée, fougère, jeunes ligneux	6 m	Voir si dessous	pas de difficultés particulières
			8 m		

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 28 juin 2024

Nombre de passages :

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d'exploitation (1 cloisonnement sur 2)

- **Lot n°19 – Forêt domaniale de Bord-Louviers et de Montfort**

Broyage d'entretien de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation

Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Outil préconisé pour le broyage : gyrobroyeur - *largeur de l'attelage (tracteur + broyeur)*
impérativement ≤ à 2,50 m

Surface estimative non garantie	Type de travaux	Nature de la végétation à broyer	Entraxes	Nb de passages	Observations : relief, souches, difficultés éventuelles
50 ha	Entretien de cloisonnements sylvicoles	Ronce, graminée, fougère, jeunes ligneux	6 m	Voir si dessous	pas de difficultés particulières
			8 m		

Période de réalisation prévisionnelle : 19 août au 19 septembre 2024

Nombre de passages :

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d'exploitation (1 cloisonnement sur 2)

- **Lot n° 20 – Forêt domaniale de la Ronce.**

Broyage d'entretien de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation

Quantité estimative 5.15 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 10 ha)

Outil préconisé pour le broyage : gyrobroyeur - *largeur de l'attelage (tracteur + broyeur)*
impérativement ≤ à 2,50 m

Surface estimative non garantie	Type de travaux	Nature de la végétation à broyer	Entraxes	Nb de passages	Observations : relief, souches, difficultés éventuelles
5.15 ha	Entretien de cloisonnements sylvicoles	Ronce, graminée, fougère, jeunes ligneux	6 m	Voir si dessous	pas de difficultés particulières
			8 m		

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 28 juin 2024

Nombre de passages :

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d'exploitation (1 cloisonnement sur 2)

- **Lot n° 21 – Forêt domaniale du Bois Hobey**

Broyage d'entretien de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation

Quantité estimative 11,8 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 20 ha)

Outil préconisé pour le broyage : gyrobroyeur - *largeur de l'attelage (tracteur + broyeur)*
impérativement ≤ à 2,50 m

Surface estimative non garantie	Type de travaux	Nature de la végétation à broyer	Entraxes	Nb de passages	Observations : relief, souches, difficultés éventuelles
11.8 ha	Entretien de cloisonnements sylvicoles	Ronce, graminée, fougère, jeunes ligneux	6 m	Voir si dessous	pas de difficultés particulières
			8 m		

Période de réalisation prévisionnelle : 19 août au 19 septembre 2024

Nombre de passages :

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d'exploitation (1 cloisonnement sur 2)

4.1. Broyage de la végétation et des rémanents

4.1.1 Outil préconisé

Gyrobroyeur

Broyeur à axe vertical (chaines ou lames), broyeur à axe horizontal (marteaux fixes ou mobiles)

Sur tracteur ou chenillard

Outil tracté, déporté ou monté sur pelle

➔ Voir le descriptif de chaque lot

4.1.2 Surface concernée et topographie

En plein ou partiel (cloisonnements, interlignes, cloisonnements + interlignes)

La notion de pente est introduite dans la description des lots concernés. Une parcelle est considérée en pente dès lors que la pente est supérieure à 20% (pente > 20%). Cette classification est fixée par l'ONF. En cas de pente sur plus de 50% de la surface à travailler, l'ensemble de la parcelle sera considéré comme en pente.

4.1.3 Nature de la végétation à broyer

Herbacées, semi-ligneux, ligneux < 5 cm ou > 5 cm, rémanents et souches.

Le diamètre indiqué dans la description du lot s'entend comme un diamètre maximal à 10 cm de hauteur.

La plage d'emploi du broyeur à axe vertical correspond à une végétation à broyer de type « semis-fourré-gaulis clair ». Ponctuellement, la présence d'une petite perche de diamètre 7-10 cm est possible.

La plage d'emploi du broyeur à axe horizontal correspond à une végétation à broyer de type « gaulis dense, bas perchis » jusqu'à 7 cm de diamètre moyen. Ponctuellement, la présence d'une grande perche de diamètre 10-15 cm est possible.

4.1.4 Objectif visé

La prestation consiste à broyer les végétaux en place, broyer les résidus d'exploitations et araser les souches.

- Le broyage en plein facilitera le travail du sol avant plantation ou permettra un meilleur contact entre les graines et le sol en vue d'obtenir une régénération naturelle.
- Le broyage des cloisonnements facilitera les travaux sylvicoles et d'exploitation.

4.1.5 Consignes générales

Il sera veillé à ne pas broyer les zones de semis existantes (sauf sur le tracé des cloisonnements) et surtout à ne faire aucune blessure aux tiges ou plants de bordure de part et d'autre du passage du broyeur. Par exemple, lorsque des arbres adultes sont encore en place sur la surface à traiter, une zone de protection du pied des arbres de 1m autour des arbres en place sera maintenue pour ne pas occasionner de blessures.

A moins d'une contre-indication locale, les cloisonnements sylvicoles mesurent 2 m de large et les cloisonnements d'exploitation 4 m de large. L'entrée et l'orientation des cloisonnements seront précisées par le responsable ONF de l'exécution des travaux à l'aide d'un plan.

Le broyage du tour inférieur de l'engrillagement, s'il est présent, est intégré à la prestation de broyage des cloisonnements, sauf spécification contraire.

Dans le cas des créations de cloisonnements et à moins d'une contre-indication par l'agent ONF responsable du chantier considéré, le jalonnement sera à la charge de l'entreprise.

Les bords de ruisseaux, les chemins balisés, les mares, les fossés, les lignes de parcelles, doivent rester vides de tout rémanent, en fin de journée et de chantier.

Les talus dans les zones archéologiques ne doivent pas être franchis.

Les travaux de broyage seront réalisés préalablement au sous-solage.

4.1.6 Consignes particulières

Dans le cadre des ligneux et semi ligneux, la hauteur maximale après broyage ne devra pas dépasser 10 cm. Le décapage du sol et le brûlage sont interdits.

Dans le cadre du broyage des rémanents, les résidus du broyage ne doivent pas dépasser 20 cm de long. La mise en andin préalable au broyage n'est pas autorisée.

Les souches devront être arasées au niveau du sol de sorte à permettre le passage d'un engin sans déport de sa charge sur le côté (basculement, dégât au peuplement).

Les produits du broyage sont laissés sur place. Ils seront éparpillés dans la parcelle. Aucun produit du broyage ne doit être projeté sur les voies, chemins ou mares.

4.2. Jalonnement

4.2.1 Objectif visé

Le jalonnement consiste à placer des jalons ou des repères pour déterminer une direction de travail.

4.2.2 Consignes générales

Sauf spécification contraire, le jalonnement est inclus dans la prestation.

Les limites des zones à travailler seront indiquées par l'agent responsable du chantier, notamment la distance au périmètre, fossés, peuplement etc.

Le sens et l'espacement des lignes et des potets seront indiqués par l'agent responsable du chantier, de façon à respecter la densité choisie.

5 MODALITES D'INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

5.1 Les prestations incluent

- L'amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux,
- Les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d'engins ou de véhicules,
- La fourniture et la pose de panneaux de chantier,
- Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et l'organisation des travaux,
- Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation automobiles et piétonnes, situées à l'extérieur du chantier,
- Les frais de déplacement.

5.2 Engagement généraux

5.2.1 Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services Forestiers (CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable à tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les règles générales en matière de :

- Préservation de l'environnement ;
- Protection des peuplements forestiers ;
- Prise en compte de la sécurité ;
- Déroulement de l'intervention ;
- Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de l'ONF : accès au [CNPTSF](#).

5.2.2 Environnement : engagements de l'ONF

L'Office National des Forêts adhère à la démarche de certification de la gestion forestière durable PEFC France. Cette dernière certification atteste que les pratiques de l'ONF limitent les impacts négatifs sur l'environnement.

En conséquence, l'ONF attend de tous ses cocontractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de services, occupants du sol forestier, etc, qu'ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines sont liées aux engagements environnementaux de l'ONF, dans le cadre des prescriptions du référentiel PEFC.

En l'occurrence, ne seront pas admis :

- Les déchets ou dépôts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de l'entretien, du ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.
- Les déchets ou détritiques provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant l'avancement des chantiers. Il peut être tenu de fournir à l'ONF les certificats de mise en décharge agréée des matériaux prévus à évacuer.

Le co-contractant reconnaît être informé de cette exigence de l'ONF et il s'engage à en informer ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d'intervenir dans le cadre de son contrat principal le liant à l'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

5.2.3 Contacts

L'ONF est représenté sur le terrain, par les responsables d'opération ONF. Leurs coordonnées seront communiquées lors de la transmission des bons de commande.

Le responsable d'opération ONF veille à l'application des clauses techniques particulières et transmet les instructions au prestataire ou son représentant. Ce représentant, parlant le français, nommément désigné au Responsable d'Opération ONF, conduit en permanence le chantier. Il est remplacé pendant ses congés.

5.3 Organisation

5.3.1 Réunion de démarrage de chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée par le prestataire, ou son représentant, avec le responsable d'opération ONF qui expliquera le projet de plantation.

Le responsable d'opération ONF fournira une fiche de chantier à remplir et à signer par les 2 parties. Cette fiche comporte tous les éléments utiles à la bonne compréhension des travaux attendus :

- La nature exacte des travaux ;
- Les quantités ;
- Un plan d'accès de la parcelle ;
- Un plan détaillé de la parcelle indiquant :
- Schéma de plantation
- Orientation des lignes
- Etc.

5.3.2 Organisation du chantier

- **DICT : Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux**

Le prestataire veillera à fournir à qui de droit, les déclarations d'intention de commencement de travaux nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

- **Sécurisation**

Le prestataire devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O. n°42 du 19 février 2003 relatif à la déclaration et signalisation des chantiers d'exploitation forestière et de boisement.) et de signalisation nécessaire pour l'exécution des travaux.

- **Difficultés**

Le prestataire tiendra informé l'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces difficultés pour demander une modification des montants commandés.

- **Stationnement**

Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement, pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

- **Sites archéologiques**

Des sites archéologiques pourront être présents sur certaines parcelles, dans ce cas le responsable ONF de l'exécution des travaux précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et indiquera les précautions à prendre pour la réalisation du chantier. L'entrepreneur devra veiller à respecter le balisage mis en place par les agents de l'ONF afin d'assurer la préservation du site. S'il est amené à passer à proximité du site il veillera à emprunter les chemins de circulation déjà existants et/ou signalés et à ne pas en créer de nouveau. Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur les buttes et talus. Il sera entièrement responsable des détériorations qu'il causerait à ces sites. Si, durant les travaux de déstructurations du sol, il venait à apparaître des objets ou traces non habituelles, l'entrepreneur devrait avertir immédiatement l'agent responsable du chantier qui lui indiquerait la marche à suivre (poursuite du chantier dans une autre zone, ou passage à une autre parcelle le temps de l'expertise archéologique par les services de l'ONF).

Des consignes environnementales particulières pourront éventuellement être précisées dans les zones présentant un fort intérêt écologique.

5.3.3 Commencement des travaux

Trois jours ouvrés au minimum avant intervention, le prestataire informe par télécopie, ou message électronique, le responsable d'opération ONF de la date et l'heure du commencement des travaux. Cette mise en route de chantier ne se fera pas un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empêchant son intervention, il préviendra immédiatement le responsable d'opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans un délai minimum de 24 heures, par télécopie ou message électronique.

Le prestataire anticipera les mises en route de chantiers successifs, en contactant par téléphone, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, le responsable d'opération ONF.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

5.3.4 Contrôle

Le prestataire est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante, qui lui seront demandés par le responsable d'opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas d'écart constaté avec la commande, l'ONF avertit le prestataire qui prendra les mesures correctives.

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments à préserver, le responsable ONF pourra suspendre le chantier

En cas de reprise d'un chantier suite à une instruction du responsable d'opération ONF, et si l'intervention n'est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L'entreprise sera réglée de la prestation réalisée avec une retenue de 30% sur le coût unitaire hors taxes prévu.

5.3.5 Modification des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires. Pour les modifications que le prestataire jugerait bon d'apporter au cours des travaux, il devra préciser les raisons qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra être apportée, sans l'accord express de l'ONF.

5.3.6 Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels (bidons, fûts, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

5.4 Evolutions et garanties

5.4.1 Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d'opération ONF à l'aide d'une fiche de réception.

5.4.2 Evaluation de l'entreprise

A l'issue de la campagne, le responsable travaux évaluera l'entreprise sur l'ensemble des chantiers, par référence aux éléments indiqués dans les fiches de chantiers.

En cas d'évaluation négative, l'ONF se réserve la possibilité d'écarter l'entreprise des commandes ultérieures pour des travaux similaires.

5.5 Visites des chantiers et contacts

Il n'y aura pas de visites de chantier programmées, elles ne sont pas obligatoires. Seul un contact téléphonique préalable est nécessaire avant la remise des offres. **Les entreprises n'ayant pas pris un contact téléphonique verront leur offre éliminée.**

Lots	Forêt	Responsable ONF
1-2-3-5	Eu	Contact : Christophe BRAUX – 06.10.40.04.87 – christophe.braux@onf.fr Suppléant : Vincent BERGER – 06.24.71.88.39 – vincent.berger@onf.fr
2-4-5	Eawy	Contact : Jean-Baptiste GOBERT – 06.28.51.15.94 – jean-baptiste.gobert@onf.fr Suppléant : Alizée GUILHEM – 06.10.10.69.48 – alizee.guilhem-02@onf.fr
6-8-9	Brotonne / Le Trait	Contact : Céline LANGUMIER – 06 23 97 71 81, celine.langumier@onf.fr
9-10-11	Lalonde / Roumare / Verte	Contact : Eric SEGURA – 06.23.97.71.96 eric.segura@onf.fr
12-13-14-15-16	Lyons/Vernon	Contact : Michaël BOUCHENY – 06.11.36.43.60 – michael.boucheny@onf.fr
17-18-19-20-21	Bord-Louviers / Montfort / La Ronce / Bois Hobey	Contact : Philippe COUDOLET – 06.23.97.73.15 – philippe.coudoulet@onf.fr

La remise des offres intervient à une période où la végétation concurrente ne sera pas ou sera peu développée : pour l'établissement de leurs prix pour le type considéré, les entreprises devront donc se baser sur les informations fournies par l'agent concernant la nature de la concurrence, sa densité ou la hauteur généralement atteinte, ainsi que tout élément complémentaire issu, par exemple, de leur connaissance du contexte du massif considéré.

FIN DU C.C.T.P.