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ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE n°2024-8535-05

Objet de la consultation

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles consistant en des
travaux mécanisés de broyage de cloisonnements dans les foréts domaniales de I’Agence
territoriale de Rouen.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale de Rouen
53bis rue Maladrerie

CS 51804

76042 ROUEN CEDEX

Personne signataire du marché

La personne signataire de I'accord-cadre est Le Directeur d’agence ONF de Rouen, M. Paul MASSET
assurant 'intérim, ddment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021 accordée par le
Directeur général de 'O.N.F. aux directeurs d’agence
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Agence Territoriale de Rouen, établissement
public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662
043 116 01453 dont le siege est 53 bis rue Maladrerie — CS 51804 - 76042 ROUEN CEDEX.

1.2. Personne signataire de ’accord-cadre

La personne signataire de I'accord-cadre est M. Paul MASSET, agissant en tant que Directeur de I'’Agence
territoriale de Rouen par intérim, diment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du 18 janvier 2021
accordée par le Directeur général de I'O.N.F. aux directeurs d’agence.

1.3. Personnes en charge de I'exécution et du suivi de I’accord-cadre

Les personnes signataire du suivi 'accord-cadre sont M Laurent LEVEQUE ou M. Jean-Frangois CHENY,
agissant en vertu de la délégation de signature du lier septembre 2023 accordée par le Directeur de
I’Agence territoriale de Rouen, ce dernier lui-méme diment habilité en vertu de la délégation de pouvoir du
18 janvier 2021 accordée par le Directeur général de I'O.N.F. aux directeurs d’agence.

1.1. Service auprés duguel des renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif ou technique est :
» Renseignements d’ordre juridique ou administratif :

M. Hervé TONDEUR
Boulevard de Constance
77300 FONTAINEBLEAU
Téléphone : 06.22.69.91.24
Courriel : herve.tondeur@onf.fr

» Renseignements d’ordre technique :

M. Laurent LEVEQUE
Service Forét
53 bis rue Maladrerie
CS 51804
76042 ROUEN CEDEX
Téléphone : 06.23.97.71.82
Courriel : laurent.leveque @onf.fr

1.2. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est 'Agent Comptable Secondaire au siege de la direction
territoriale Seine-Nord —Boulevard de Constance — 77300 FONTAINEBLEAU.

ONF = CCTP n° 2024-8535-05 2


mailto:herve.tondeur@onf.fr
mailto:laurent.leveque@onf.fr

2

OBJET DE L’ACCORD-CADRE

2.1.

Objet de I’'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet des travaux mécanisés de broyage de cloisonnements sylvicoles et
d’exploitation dans les foréts gérées par 'Agence territoriale de Rouen.

L’exécution de ce marché est régie par les Clauses Générales d’Achats des prestations de services
forestiers dans sa version 9200-17-DCC-SAM-001- version F - mai 2022.

2.2.

Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

77200000-2 | Services sylvicoles.

\ 3 CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE

3.1. Forme de I’accord-cadre

Il s'agit d'un accord cadre mono attributaire & exécution mixte s’exécutant par bons de commandes et par
marchés subséquent en application des articles R.2162-1 & R.2162-14 du code de la commande publique.

3.2. Décompoaosition en lots

L’accord-cadre est décomposé en 21 lots séparés définis comme suit :

Entretien de cloisonnements sylvicoles au gyrobroyeur

Lot n° 1 — Forét indivise d’Eu

Quantité estimative 25 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement inférieur ou
égala25m

Surface estimative

Observations : (consignes

non aarantie Topographie Sol Entraxe particulieres, type de
9 végétation, contraintes...)
R Végétation présente : ronce,
25 ha Plateau et pente Portant & 6a8m |fougére, ligneux de faible

inférieure a 20%

non portant

diameétre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 27 mai au 30 juin 2024

Lot n° 2 — Forét indivise d’Eu et/ou forét domaniale ’EAWY
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 25 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) impérativement inférieur ou
égala2,5m

Surface estimative

Observations : (consignes

. Topographie Sol Entraxe particuliéres, type de
non garantie e :
végeétation, contraintes...)
Plateau et pente Portant a Variable 6 a | Végétation présente : ronce,
25 ha P R - .
inférieure & 20% non portant 20m fougére et rémanents
Période de réalisation prévisionnelle : 27 mai au 30 juin 2024
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e Lot n°3-Forétindivise d’Eu
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 80 ha (Quantité mini 40 ha - Quantité maxi 120 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement inférieur ou

égala25m
. . Observations : (consignes
Surface estimative : U
. Topographie Sol Entraxe particulieres, type de
non garantie A X
végeétation, contraintes...)
Plateau et pente Portant a Variable 6 a Veggtat|on _presente : - ronce,
80 ha P A fougére, ligneux de faible
inférieure a 20% non portant 20m L9 ;
diamétre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : ler juillet au 31 ao(t 2024

e Lot n° 4 -Forét domaniale d’Eawy

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 40 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . N
) Topographie Sol particulieres, type de
non garantie R )
végétation, contraintes...)
Intervention aprés coupe rase
40 ha Plateau et pente Portant a Variable 6 a | ou secondaire
inférieure a 20% non portant 20m Végétation présente : ronce,

fougére et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

e Lot n°5-Forét domaniale d’Eawy

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 45 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . N
) Topographie Sol particulieres, type de
non garantie e )
végétation, contraintes...)
Intervention aprés coupe rase
30 ha Plateau et pente Portant a Variable 6 & | ou secondaire
inférieure a 20% non portant 20m Végétation présente: ronce,

fougére et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

e Lot n°6—Forétindivise d’Eu et/ou forét domaniale ’EAWY
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 35 ha - Quantité maxi 105 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative : N
: Topographie Sol particulieres, type de
non garantie S ;
végeétation, contraintes...)
Intervention aprés coupe rase
60 ha Plateau et pente Portant a Variable 6 & | ou secondaire
inférieure a 20% non portant 20m Végeétation présente : ronce,
fougére et rémanents
Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024
4

ONF = CCTP n° 2024-8535-05




e Lotn°7-Foréts de Brotonne et Trait Maulévrier

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au
Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 100 ha)

Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de l'attelage (tracteur + gyrobroyeur) impérativement inférieur
ou égal a 2,5 m et pour les pentes supérieures a 20 % engin type chenillard

Surface estimative

Observations : (consignes

. Topographie Sol Entraxe particuliéres, type de
non garantie e )
végeétation, contraintes...)
Plateau et pente Portant a N Vegqtat|on . presente : ronce,
P . 6a24m |fougere, ligneux de faible
inférieure & 20% non portant 9 .
50 ha diametre et rémanents.
. R . Végétation présente : ronce,
Pente supérieure a Portant a non . . . .
6a24m |fougére, ligneux de faible

20%

portant

diamétre et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 20 juin au 31 ao(t 2024

e Lot n°8-Foréts domaniales de Brotonne, du Trait-Maulévrier et de Roumare
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au
Quantité estimative 35 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)
Engin préconisé : broyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement inférieur ou égal a
2,5 m et pour les pentes supérieures a 20 % engin type chenillard

Surface estimative

Observations : (consignes

) Topographie Sol Entraxe particulieres, type de
non garantie R )
végeétation, contraintes...)
Plateau et pente Portant a . Végétation présente : ronce,
el 5 M0 6a24m . . <
35 ha inférieure a 20% non portant fougére, ligneux et rémanents.
Pente supérieure a Portant a non 6324m Végétation présente : ronce,

20%

portant

fougeére, ligneux et rémanents.

Période de réalisation prévisionnelle : 15 juillet au 15 septembre 2024

e Lotn°9-Forétdomaniale de Lalonde Rouvray
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . N
) Topographie Sol particulieres, type de

non garantie R :

végétation, contraintes...)
Végétation présente : ronce,
Plateau et pente Portant a Variable 6 a | fougére et rémanents
30 ha NP .
inférieure a 20% non portant 20m

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 30 juin 2024

e Lotn°10-Forét domaniale de Lalonde Rouvray
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 20 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 45 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . o
. Topographie Sol particulieres, type de

non garantie e :

végeétation, contraintes...)
Végétation présente: ronce,
Plateau et pente Portant a Variable 6 & | fougére et rémanents
20 ha o R
inférieure a 20% non portant 20m

Période de réalisation prévisionnelle : 1er juillet au 31 juillet 2024
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e Lotn°11-Forétdomaniale de Lalonde Rouvray
Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative : T
. Topographie Sol particulieres, type de

non garantie P )

végétation, contraintes...)
Végétation présente : ronce,
60 ha Plateau et pente Portant a Variable 6 a | fougére et rémanents
inférieure a 20% non portant 20m

Période de réalisation prévisionnelle : 1ler aoiit au 20 septembre 2024

e Lotn°12-Foréts domaniales de Roumare et Verte

Entretien ou ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 60 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative : U
; Topographie Sol particulieres, type de

non garantie R ;

végétation, contraintes...)
Végétation présente : ronce,
Plateau et pente Portant a Variable 6 a | fougére et rémanents
60 ha PP N
inférieure a 20% non portant 20m

Période de réalisation prévisionnelle : 1er aolt au 20 septembre 2024

e Lotn°13-Forét domaniale de Vernon
Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 12 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 20 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . N
) Topographie Sol particulieres, type de

non garantie R :

végétation, contraintes...)
Portant a Variable, 6 a| Végétation présente : ronce,
12 ha Plateau X .
non portant 24 m fougere et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 05 juin au 28 juin 2024

e Lotn° 14 -Forét domaniale de Lyons
Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 60 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

Surface estimative

Entraxe

Observations : (consignes

non garantie Topographie Sol ,pqrthulleres, type de
veégeétation, contraintes...)
30 ha Plateau Portant a Variable, 6 a Vege\taﬂon ) présente : ronce,
non portant 24m fougere et rémanents
Période de réalisation prévisionnelle : 05 juin au 28 juin 2024
6
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e Lotn°15-Forétdomaniale de Lyons
Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 30 ha (Quantité mini 15 ha - Quantité maxi 60 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de l'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative . N
. Topographie Sol particuliéres, type de

non garantie P :

végétation, contraintes...)
Portant a Variable, 6 a| Végétation présente: ronce,
30 ha Plateau . .
non portant 24m fougére et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 24 juin au 26 juillet 2024

e Lotn° 16 —-Forét domaniale de Lyons
Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative : T
; Topographie Sol particulieres, type de
non garantie e ;
Vvégétation, contraintes...)
50 ha Plateau Portant a Variable, 6 a| Végétation présente: ronce,
non portant 24m fougére et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 19 ao(t au 27 septembre 2024

e Lotn°1l7-Forét domaniale de Lyons
Maintenance de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation au gyrobroyeur
Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)
Engin préconisé : gyrobroyeur — largeur de I'attelage (tracteur + broyeur) impérativement < a 2,50 m

. . Entraxe Observations : (consignes
Surface estimative : U
non aarantie Topographie Sol particulieres, type de
9 végétation, contraintes...)
Portant a Variable, 6 a| Végétation présente : ronce,
50 ha Plateau X .
non portant 24m fougere et rémanents

Période de réalisation prévisionnelle : 19 ao(t au 27 septembre 2024

e Lot n°® 18 — Forét domaniale de Bord-Louviers et de Montfort
Broyage d’entretien de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation
Quantité estimative 40 ha (Quantité mini 20 ha - Quantité maxi 60 ha)
Outil préconisé pour le broyage: gyrobroyeur - Jlargeur de [lattelage (tracteur + broyeur)
impérativement <a 2,50 m

Surface Nature de la
. . Type de ature de 1a Nb de Observations : relief, souches,
est|mat|vg non travaux vegetation a Entraxes passages difficultés éventuelles
garantie avau broyer
Entretien de Ronce, graminée, | g m \oir si e . L
40 ha cloisonnements | fougére, jeunes dessous pas de difficultés particulieres
sylvicoles ligneux 8m

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 28 juin 2024

Nombre de passages :
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les

cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d’exploitation (1

cloisonnement sur 2)
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e Lot n°19 - Forét domaniale de Bord-Louviers et de Montfort
Broyage d’entretien de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation
Quantité estimative 50 ha (Quantité mini 30 ha - Quantité maxi 90 ha)

Outil préconisé pour le broyage: gyrobroyeur - largeur de [lattelage (tracteur + broyeur)
impérativement <a 2,50 m

Surface

. . Type de Ngtgre de I"fl Nb de Observations : relief, souches,
est|mat|vt§ non travaux vegbertoa;gn a Entraxes passages difficultés éventuelles
garantie
Entretien de Ronce, graminée, | g m Voir si . N
50 ha cloisonnements | fougére, jeunes s dessous pas de difficultés particulieres
m

sylvicoles

ligneux

Période de réalisation prévisionnelle : 19 ao(t au 19 septembre 2024

Nombre de passages :
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les

cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d’exploitation (1

cloisonnement sur 2)

e Lot n°® 20 - Forét domaniale de la Ronce.
Broyage d’entretien de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation
Quantité estimative 5.15 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 10 ha)

Outil préconisé pour le broyage: gyrobroyeur - largeur de [lattelage (tracteur + broyeur)
impérativement <& 2,50 m

Surface Nature de |
. - Type de ature de 1a Nb de Observations : relief, souches,
estimative non travaux vegbetatlon a | Entraxes passages difficultés éventuelles
garantie royer
Entretien de Ronce, graminée, | g m Voir si e o
5.15 ha cloisonnements | fougere, jeunes 5 dessous pas de difficultés particulieres
m

sylvicoles

ligneux

Période de réalisation prévisionnelle : 3 juin au 28 juin 2024

Nombre de passages :
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m

=> 1 passage dans les

cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d’exploitation (1
cloisonnement sur 2)

e Lot n°21 - Forét domaniale du Bois Hobey

Broyage d’entretien de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation
Quantité estimative 11,8 ha (Quantité mini 5 ha - Quantité maxi 20 ha)

Outil préconisé pour le broyage: gyrobroyeur - Jlargeur de [lattelage (tracteur + broyeur)
impérativement < a 2,50 m

Surface

. . Type de Ngtgre _de Ia} Nb de Observations : relief, souches,
eSUmat'Ve. non travaux vegbetatlon a | Entraxes passages difficultés éventuelles
garantie royer
Entretien de Ronce, graminée, | g m Voir si e Co
11.8 ha cloisonnements | fougére, jeunes 5 dessous pas de difficultés particuliéres
m

sylvicoles

ligneux

Période de réalisation prévisionnelle : 19 aolt au 19 septembre 2024

Nombre de passages :
- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 6 m => 1 passage par cloisonnement

- Pour les parcelles cloisonnées avec un entraxe de 8 m => 1 passage dans les

cloisonnements sylvicoles et 2 passages dans les cloisonnements d’exploitation (1

cloisonnement sur 2)
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4 CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

4.1. Broyage de la végétation et des rémanents

Gyrobroyeur

Broyeur a axe vertical (chaines ou lames), broyeur a axe horizontal (marteaux fixes ou mobiles)
Sur tracteur ou chenillard

Ouitil tracté, déporté ou monté sur pelle

=> Voir le descriptif de chaque lot

En plein ou partiel (cloisonnements, interlignes, cloisonnements + interlignes)

La notion de pente est introduite dans la description des lots concernés. Une parcelle est considérée en
pente dés lors que la pente est supérieure a 20% (pente > 20%). Cette classification est fixée par 'ONF.
En cas de pente sur plus de 50% de la surface a travailler, 'ensemble de la parcelle sera considéré
comme en pente.

Herbacées, semi-ligneux, ligneux <5 cm ou > 5 cm, rémanents et souches.
Le diametre indiqué dans la description du lot s’entend comme un diamétre maximal a 10 cm de hauteur.

La plage d’emploi du broyeur a axe vertical correspond a une végétation a broyer de type « semis-fourré-
gaulis clair ». Ponctuellement, la présence d’une petite perche de diameétre 7-10 cm est possible.

La plage d’emploi du broyeur a axe horizontal correspond a une végétation a broyer de type « gaulis
dense, bas perchis » jusqu’a 7 cm de diamétre moyen. Ponctuellement, la présence d’'une grande perche
de diameétre 10-15 cm est possible.

La prestation consiste a broyer les végétaux en place, broyer les résidus d’exploitations et araser les
souches.

e Le broyage en plein facilitera le travail du sol avant plantation ou permettra un meilleur contact
entre les graines et le sol en vue d’obtenir une régénération naturelle.

e Le broyage des cloisonnements facilitera les travaux sylvicoles et d’exploitation.

Il sera veillé & ne pas broyer les zones de semis existantes (sauf sur le tracé des cloisonnements) et
surtout a ne faire aucune blessure aux tiges ou plants de bordure de part et d’autre du passage du broyeur.
Par exemple, lorsque des arbres adultes sont encore en place sur la surface a traiter, une zone de
protection du pied des arbres de 1m autour des arbres en place sera maintenue pour ne pas occasionner
de blessures.

A moins d’une contre-indication locale, les cloisonnements sylvicoles mesurent 2 m de large et les
cloisonnements d’exploitation 4 m de large. L’entrée et I'orientation des cloisonnements seront précisées
par le responsable ONF de I'exécution des travaux a I'aide d’un plan.

Le broyage du tour inférieur de I'engrillagement, s’il est présent, est intégré a la prestation de broyage des
cloisonnements, sauf spécification contraire.
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Dans le cas des créations de cloisonnements et a moins d’'une contre-indication par I'agent ONF
responsable du chantier considéré, le jalonnement sera a la charge de I'entreprise.

Les bords de ruisseaux, les chemins balisés, les mares, les fossés, les lignes de parcelles, doivent rester
vides de tout rémanent, en fin de journée et de chantier.

Les talus dans les zones archéologiques ne doivent pas étre franchis.

Les travaux de broyage seront réalisés préalablement au sous-solage.

Dans le cadre des ligneux et semi ligneux, la hauteur maximale aprés broyage ne devra pas dépasser 10
cm. Le décapage du sol et le brilage sont interdits.

Dans le cadre du broyage des rémanents, les résidus du broyage ne doivent pas dépasser 20 cm de long.
La mise en andin préalable au broyage n’est pas autorisée.

Les souches devront étre arasées au niveau du sol de sorte a permettre le passage d’un engin sans déport
de sa charge sur le c6té (basculement, dégat au peuplement).

Les produits du broyage sont laissés sur place. lls seront éparpillés dans la parcelle. Aucun produit du
broyage ne doit étre projeté sur les voies, chemins ou mares.

4.2. Jalonnement

Le jalonnement consiste a placer des jalons ou des repéres pour déterminer une direction de travail.

Sauf spécification contraire, le jalonnement est inclus dans la prestation.

Les limites des zones a travailler seront indiquées par I'agent responsable du chantier, notamment la
distance au périmeétre, fossés, peuplement etc.

Le sens et 'espacement des lignes et des potets seront indiqués par I'agent responsable du chantier, de
fagcon a respecter la densité choisie.

‘ 5 MODALITES D’INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

5.1 Les prestations incluent

e L’amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires a la bonne
exécution des travaux,

e Les frais doutillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de
véhicules,

e La fourniture et la pose de panneaux de chantier,

e Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et I'organisation des
travaux,

e Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de
circulation automobiles et piétonnes, situées a I'extérieur du chantier,

e Les frais de déplacement.
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5.2 Engagement généraux

Le CNPTSF est applicable a tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les régles générales
en matiere de :

e Préservation de I'environnement ;

e Protection des peuplements forestiers ;

e Prise en compte de la sécurité ;

e Déroulement de l'intervention ;

¢ Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de I'ONF : accés au CNPTSF.

L'Office National des Foréts adhére a la démarche de certification de la gestion forestiére durable PEFC
France. Cette derniére certification atteste que les pratiques de 'ONF limitent les impacts négatifs sur
I'environnement.

En conséquence, 'ONF attend de tous ses cocontractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de
services, occupants du sol forestier, etc, qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines
sont liées aux engagements environnementaux de I'ONF, dans le cadre des prescriptions du référentiel
PEFC.

En 'occurrence, ne seront pas admis :

e Les déchets ou dépdts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de I'entretien, du
ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.

e Les déchets ou détritus provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant
'avancement des chantiers. Il peut étre tenu de fournir & 'ONF les certificats de mise en décharge agréée
des matériaux prévus a évacuer.

Le co-contractant reconnait étre informé de cette exigence de 'ONF et il s’engage a en informer ses
salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d’'intervenir dans le cadre de son
contrat principal le liant a 'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

L’ONF est représenté sur le terrain, par les responsables d’opération ONF. Leurs coordonnées seront
communiquées lors de la transmission des bons de commande.

Le responsable d’opération ONF veille a I'application des clauses techniques particuliéres et transmet les
instructions au prestataire ou son représentant. Ce représentant, parlant le frangais, nommément désigné
au Responsable d’Opération ONF, conduit en permanence le chantier. Il est remplacé pendant ses
congeés.
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5.3 Organisation

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée par le prestataire, ou son représentant, avec
le responsable d’opération ONF qui expliquera le projet de plantation.

Le responsable d’opération ONF fournira une fiche de chantier a remplir et a signer par les 2 parties. Cette
fiche comporte tous les éléments utiles a la bonne compréhension des travaux attendus :

e La nature exacte des travaux ;

e Les quantités ;

e Un plan d’accés de la parcelle ;

e Un plan détaillé de la parcelle indiquant :
e Schéma de plantation

e Orientation des lignes

e Etc.

e DICT : Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux

Le prestataire veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

e Sécurisation
Le prestataire devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O. n°42
du 19 février 2003 relatif a la déclaration et signalisation des chantiers d’exploitation forestiére et de
boisement.) et de signalisation nécessaire pour I'exécution des travaux.

e Difficultés

Le prestataire tiendra informé I'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces difficultés pour
demander une modification des montants commandés.

e Stationnement

Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement,
pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

e Sites archéologiques

Des sites archéologiques pourront étre présents sur certaines parcelles, dans ce cas le responsable ONF
de l'exécution des travaux précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et indiquera les
précautions a prendre pour la réalisation du chantier. L’entrepreneur devra veiller a respecter le balisage
mis en place par les agents de 'ONF afin d’assurer la préservation du site. S’il est amené a passer a
proximité du site il veillera & emprunter les chemins de circulation déja existants et/ou signalés et a ne pas
en créer de nouveau. Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur
les buttes et talus. |l sera entiérement responsable des détériorations qu'il causerait a ces sites. Si, durant
les travaux de déstructurations du sol, il venait & apparaitre des objets ou traces non habituelles,
I'entrepreneur devrait avertir immédiatement I'agent responsable du chantier qui lui indiquerait la marche a
suivre (poursuite du chantier dans une autre zone, ou passage a une autre parcelle le temps de I'expertise
archéologique par les services de'ONF).
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Des consignes environnementales particulieres pourront éventuellement étre précisées dans les zones
présentant un fort intérét écologique.

Trois jours ouvrés au minimum avant intervention, le prestataire informe par télécopie, ou message
électronique, le responsable d’opération ONF de la date et 'heure du commencement des travaux. Cette
mise en route de chantier ne se fera pas un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empéchant son intervention, il
préviendra immédiatement le responsable d’opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans un
délai minimum de 24 heures, par télécopie ou message électronique.

Le prestataire anticipera les mises en route de chantiers successifs, en contactant par téléphone, au moins
2 jours ouvrables a I'avance, le responsable d’opération ONF.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

Le prestataire est tenu de se soumettre a tous les essais de contrdle de pratique courante, qui lui seront
demandés par le responsable d’opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas d’écart constaté avec la commande, 'ONF avertit le prestataire qui prendra les mesures
correctives.

En cas de dommage aveéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments a préserver, le responsable
ONF pourra suspendre le chantier

En cas de reprise d’un chantier suite a une instruction du responsable d’opération ONF, et si I'intervention
n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L’entreprise sera réglée de la prestation
réalisée avec une retenue de 30% sur le co(it unitaire hors taxes prévu.

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires. Pour les
modifications que le prestataire jugerait bon d’apporter au cours des travaux, il devra préciser les raisons
qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra étre apportée, sans I'accord express de 'ONF.

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels
(bidons, fats, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

5.4 Evolutions et garanties

Chaque chantier sera évalué par le responsable d’'opération ONF a 'aide d’une fiche de réception.

A l'issue de la campagne, le responsable travaux évaluera I'entreprise sur I'ensemble des chantiers, par
référence aux éléments indiqués dans les fiches de chantiers.

En cas d’évaluation négative, 'ONF se réserve la possibilité d’écarter I'entreprise des commandes
ultérieures pour des travaux similaires.
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5.5 Visites des chantiers et contacts

Il n’y aura pas de visites de chantier programmées, elles ne sont pas obligatoires. Seul un contact
téléphonique préalable est nécessaire avant la remise des offres. Les entreprises n’ayant pas
pris un contact téléphonique verront leur offre éliminée.

Lots Forét Responsable ONF
Contact: Christophe BRAUX - 06.10.40.04.87
christophe.braux@onf.fr

1-2-3-5 Eu Suppléant : Vincent BERGER - 06.24.71.88.39 -
vincent.berger@onf.fr
Contact : Jean-Baptiste GOBERT - 06.28.51.15.94 -
jean-baptiste.gobert@onf.fr
2-4-5 Eawy Suppléant: Alizée GUILHEM - 06.10.10.69.48 —
alizee.guilhem-02 @onf.fr
Brotonne/Le |Contact: Céline LANGUMIER - 06 23 97 71 81,
6-8-9 . . .
Trait celine.langumier@onf.fr
Lalonde / Contact : Eric SEGURA - 06.23.97.71.96

9-10-11 Roumare / Verte | eric.sequra@ontf.fr

Contact: Michaél BOUCHENY - 06.11.36.43.60 -
michael.boucheny@onf.fr

12-13-14-15-16 Lyons/Vernon

Bord-Louviers / | Contact : Philippe COUDOULET - 06.23.97.73.15 —

Montfort / La | philippe.coudoulet@onf.fr

Ronce / Bois
Hobey

17-18-19-20-21

La remise des offres intervient a une période ou la végétation concurrente ne sera pas ou sera peu
développée : pour I'établissement de leurs prix pour le type considéré, les entreprises devront donc se
baser sur les informations fournies par I'agent concernant la nature de la concurrence, sa densité ou la
hauteur généralement atteinte, ainsi que tout élément complémentaire issu, par exemple, de leur
connaissance du contexte du massif considéré.

FIN DU C.C.T.P.
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