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10.1.1. Matériel 

50% à la livraison sur le site prévu par virement à 60 jours nets 
Le solde à la réception technique du matériel installé, sous réserve de la validation des tests de 
performances demandées à l’article 8 du CCTP F24EXPO5G par virement à 60 jours net. 
Le Titulaire présentera avec la facture du solde, le PV de validation de la réception technique. 

10.1.2. Prestation 

Le règlement des prestations s’opère sur une base mensuelle par virement à 60 jours net. 
 

 

 

 

 

 

 

 PV de validation de la réception technique
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