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commerce du port de Tréport

Reconnaissance subaquatique

1

PREAMBULE

ISL Ingénierie a été mandatée par la CCl Hauts de France pour la mission de maitrise d’ceuvre
de remplacement de la porte amont du bassin de commerce au Tréport.

La Localisation de I'ouvrage est présentée ci-apres :

Figure 1 : Localisation de I'ouvrage a inspecter

Le présent document constitue le programme de reconnaissances subaquatique a mener dans
le cadre de cette mission. L’objectif étant de déterminer :

2

L’état des magonneries en partie basse de I'ouvrage,

Le comblement des aqueducs longitudinaux et transversaux,
L’état du radier sous la vase,

Les dimensions actuelles des vantelles.

L’état structurel des vantaux et des vantelles.

PLANS DE L'OUVRAGE

Les plans de 'ouvrage sont présentés ci-aprés et disponibles en annexe :
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Figure 2 : Vue en plan de I'ouvrage
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Figure 3 : Coupe en travers depuis le bassin de commerce
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Figure 4 : Vue de I’élévation du bajoyer rive droite
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Figure 5 : Vue de I’élévation du bajoyer rive gauche
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3 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

3.1 INSPECTION DU GENIE CIVIL

3.1.1 RADIER
L’inspection au niveau du radier doit permettre de déterminer :

e | ’état du radier sur toute la passe de I'ouvrage,
e Les éventuels désordres, fissures et résurgences d’eau,

Les plans d’archives montrent une accumulation de vase, de sédiments et de débris importantes en
pied, allant de 75cm a 1 m. Une partie des sédiments c6té bassin a été nettoyée en 2017 via une
motopompe par des plongeurs.
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Figure 6 : Plan d’archive

Un nettoyage de l'intégralité de I'ouvrage est donc nécessaire pour s’assurer de I'état. La libération

des vases de I'ouvrage devra se faire par une motopompe et les sédiments devront étre libérés au

Nord, dans le bassin de Commerce depuis les bajoyers.
] B

Figure 7 : Zone proposée pour la libération des sédiments

A noter que l'ouverture de la porte ne devra pas servir & passer le tuyau d’évacuation pour libérer
les sédiments car la fermeture ne peut étre controlée.
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3.1.2 BAJOYERS ET MURS DE FUITE

L’ouvrage est constitué de deux bajoyers (rive gauche et droite) et de quatre murs de fuite (2 coté
bassin et 2 c6té Bresle) :
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Figure 8 : Localisation des bajoyers et des murs de fuite

Ces 6 ouvrages doivent étre inspectés sur toute la hauteur, depuis le radier jusqu’en créte de
l'ouvrage. En partie basse, il est a noter 'accumulation de concrétion marine a nettoyer pour pouvoir
inspecter I'ouvrage :

\
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Figure 9 : Concrétion marine en pied de I'ouvrage
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3.1.3 AQUEDUCS

Il est noté la présence d’aqueducs en amont et en aval de I'ouvrage de chaque cété.

v
Py
3

Figure 10 : Observation des aqueducs en 1992 lors d’'une chasse du bassin

lls sont normalement aujourd’hui bouchés par du béton, mais cette information est a vérifier. En
paralléle, les éventuels entrées / sorties d’eau sont a détecter.

3.2 INSPECTION DES PORTES

L’inspection des portes doit permettre de :

e Déterminer les dimensions actuelles des vantelles sur la porte amont et I'état structurel de
ces derniéres (seul 6 vantelles sur 8 seraient en fonctionnement),

e Déterminer I'état des vantaux et des appuis.

4  NIVEAU DE RENDU

A la suite de linspection, le rendu doit étre qualitatif et permettre d’apprécier I'état global de la
structure. Il sera nécessaire de fournir :

e Les planches photographiques et vidéo de l'inspection,
e Un levé complet des désordres sur I'ouvrage et sur la porte,

Il est attendu la fourniture des plans suivants au format PDF et DWG :

e Plans de chaque face de 'ouvrage (2 bajoyers et 4 murs en retour intégrant les aqueducs) —
Au total 6 plans ;

e Plan du radier et le relevé des désordres — Au total 1 plan ;
e Plan des portes (vantaux et vantelles) — Au total 2 plans

Les 7 plans doivent intégrer le relevé des désordres. Au besoin, la maitrise d’ceuvre peut fournir les
plans ci-joints en DWG.

5 REALISATION DES INSPECTIONS

La porte busquée aval agit de fagon gravitaire dans chaque sens de I'écoulement :
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Figure 11 : Fonctionnement vu de dessus pour un niveau dans la Bresle supérieur au niveau du
bassin
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Figure 12 : Fonctionnement vu de dessus pour un niveau dans la Bresle inférieur au niveau du

bassin

La présence d’un flux important depuis la Bresle vers le bassin peut rendre I'inspection difficile. Pour
la réalisation de l'inspection, il peut étre demandé au maitre d’ouvrage de fermer les vantelles (a
condition que les niveaux dans le bassin de Commerce soit suffisamment important), ce qui
permettrait de limiter le flux au niveau de la porte.

L’inspection est a programmer en conséquence avec le maitre d’ouvrage.
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ANNEXE 1 PLANS DE L'OUVRAGE
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