
Installation de chantier 

forf.

Travaux préparatoires  forf.

Le retrait et la gestion des matériaux amiantés (yc plan de retrait)

forf.

Le curage intérieur forf.

Déconstruction et dépose des cloisons et faux-plafonds 

forf.

Démolition du bâtiment forf.

La protection des installations existantes enterrées ou aériennes

forf.

L’enlèvement de l’ensemble des matériaux de démolition

forf.

Remise à l’état naturel du terrain forf.

•	Le repliement des installations forf.

Montant TOTAL H.T.

T.V.A. 20,00%

Montant TOTAL T.T.C
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