

D.P.G.F. : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

EPSM 72 Site d'Allonnes
TRVX 24-003 - Déconstruction du bâtiment l'Orme

N°	Désignation	U		Montant total
	Installation de chantier	forf.		
	Travaux préparatoires	forf.		
	Le retrait et la gestion des matériaux amiantés (yc plan de retrait)	forf.		
	Le curage intérieur	forf.		
	Déconstruction et dépose des cloisons et faux-plafonds	forf.		
	Démolition du bâtiment	forf.		
	La protection des installations existantes enterrées ou aériennes	forf.		
	L'enlèvement de l'ensemble des matériaux de démolition	forf.		
	Remise à l'état naturel du terrain	forf.		
	•Le repliement des installations	forf.		
	Montant TOTAL H.T.			
	T.V.A. 20,00%			
	Montant TOTAL T.T.C			