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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1  OBIET DU MARCHE

1.1.1 Caractéristiques générales

La présente consultation est relative a une mission de controle technique pour I'opération de réhabilitation
énergétique de I'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, situé a Vaulx-en-Velin. Cette derniere
sera réalisée en conception-réalisation.

Lieu d’exécution : 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin

1.2  PRESENTATION DE L’OPERATION, OBJET DU PRESENT CCP

1.2.1 Présentation de 'ENSAL

Située sur le territoire de la Métropole de Lyon, premiére métropole frangaise dont les projets
de transformations urbaines sont nombreux, I'ENSAL est membre associé a la communauté
d'universités et établissements de Lyon Saint-Etienne - COMUE, qui fédére onze établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, quatre universités, les grandes écoles de Lyon et de
Saint-Etienne, et le CNRS. L’Ecole est implantée sur un site stratégique et déterminant qui
favorise la dynamique d’innovation et de partenariat engagée au fil des années.

Au cceur de la région Auvergne-Rhone-Alpes, Lyon est une ville au rayonnement universitaire
reconnu, un pdle scientifique et technique de premier ordre. Partenaire majeur de I'Ecole, la
ville de Vaulx-en-Velin est un territoire en pleine mutation, qui donne aux étudiants en
architecture de Lyon, 'occasion unique de participer a la réflexion sur sa transformation
urbanistique, notamment par le biais de projets sur le terrain. L'ENSAL partage le campus de
Vaulx-en-Velin avec I'Ecole nationale des travaux publics de I'Etat - ENTPE. Cette proximité
immédiate favorise les échanges scientifiques et pédagogiques entre les écoles et a permis une
collaboration inédite entre les deux établissements, avec la mise en place du double cursus
architecte-ingénieur et ingénieur-architecte et la création du campus des métiers et des
qualifications "Urbanisme et construction, Vers la ville intelligente".

Extension et AckLab (non
™ concernés par I'opération)

x0T
i 3/

| Campusde
g o4 UENSAL S

A _A.“ﬁ"?
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Initialement installée au palais des Beaux-Arts de Lyon, puis a Ecully, 'ENSAL s'est implantée a
Vaulx-en-Velin a la fin des années 80. Le batiment de 'ENSAL est né d’'une commande publique
portée par le directeur de l'architecture au ministére de l'urbanisme et du logement de
I’époque - Jean-Pierre Duport - aprés qu’un incendie ait ravagé en 1976, les locaux de I'Ecole,
alors située a Saint-Just. Le concours pour la construction d’'un batiment devant étre
exemplaire par sa conception, est remporté en 1982 par deux jeunes architectes, dipldmés
quatre ans plus tot de I'Ecole, face a huit autres agences nationales et internationales.

L'objet du présent marché est de confier une mission de contréle technique pour le projet de
réhabilitation du batiment principal de 'ENSAL a Vaulx-en-Velin
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1.2.2 Présentation du site et lieu d’exécution du marché

Le projet de Frangoise-Héléne Jourda et Gilles Perraudin fait la part belle a la lumiere et valorise
des matériaux bruts, le béton et le verre, avec une structure aux lignes épurées, construite
autour d’un axe central : "La Rue". Cette rue est une véritable colonne vertébrale qui a permis
une distribution équilibrée des espaces et a donné a I'école I'aspect d’une petite ville ou se
croisent étudiants, chercheurs, personnels enseignants et administratifs. Les salles de cours
voutées en béton supportent les ateliers aux facades vitrées du premier étage. En 1987, le
projet recoit la mention spéciale du prix de 'Equerre d’argent. Une extension provisoire a été
construite dans le prolongement du batiment en 2011 pour accroitre la capacité d’accueil de
I’école...

‘AckLab, atelier d’innovation architecturale est construit en 2016 : un Fablab fixe et mobile
équipé d’outils numériques, traditionnels et électroportatifs pour expérimenter, prototyper et
concevoir. ‘AckLab fait partie du réseau de la FabFoundation, communauté initiée par le
Massachusetts Institute of Technology — MIT.

Le batiment a été labellisé "Architecture contemporaine remarquable" en 2020 par le Ministere
de la culture.

Lieu d’exécution : 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin

1.2.3 Présentation des dispositions constructives du batiment

Disposition constructive de structure béton armé
La structure du batiment :

- atelier Ouest est composée d’une trame de voltes en béton armé avec murs porteurs de
contreventement (refend).

- atelier Est est composée d’une trame poteaux-poutres en béton armé avec murs porteurs de
contreventement (refend).

- administration Sud est composée de murs porteurs formant courbure en béton armé. La
charpente est supportée par des poutres en béton armé juxtaposées de fagon angulaire sur le
mur porteur de fagade courbée. Les planchers hauts de rez-de-chaussée sont en béton armé
dans le batiment principale atelier.

Des joints de dilatation sont présents permettant le découpage de la structure entiére en 4
parties.

Disposition constructive de structure bois de toiture

Il est composé d’une trame de poteaux-poutres (portiques) en bois assemblés par des rotules et
boulons métalliques. Les déplacements horizontaux dans le plan des portiques sont repris par des
cables métalliques.
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Portée des poutres : 13,7 m, section des poutres : 19,5 x 19,5 ht cm.

Entraxe des poutresnuanu: 3,27 m.

Section des poteaux : 19,5 x 19,5 cm

Indicateurs principaux

Surface de plancher 7340 m?
Surface chauffée 4900 m?
Surface d’enveloppe 9 868 m?
Compacité 1,34

Zonage du batiment principal
Répartition des locaux chauffés

Béatiment principal - 3*™ étage

1.2.4 Présentation de I'opération

Le projet de réhabilitation énergétique s’inscrit dans le cadre de I’Appel a Projet du programme 348
« Performance et résilience des batiments de I'Etat et de ses opérateurs ». Ce projet vise a réduire
les consommations énergétiques globales du batiment, estimées a 450 000kWh/an, et d’améliorer
le confort des usagers.
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Les principaux enjeux de I'opération sont les suivants :
e Réhabilitation thermique de I'école

Les travaux concernent I'amélioration de la performance thermique de I'ensemble de I'enveloppe
extérieur du batiment principal, avec les interventions citées ci-dessus. Une attention particuliére
devra étre portée sur I’'ensemble des systemes CVC et électrique de I'école.

e Contraintes réglementaires : « Architecture Contemporaine Remarquable »

Le batiment est labélisé depuis le 10 décembre 2020 « Architecture Contemporaine Remarquable »
(ACR). Ce label signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des
Monuments Historiques. L'objectif poursuivi et de montrer I'intérét de constructions récentes que
tout un chacun peut habiter et fréquenter, de faire le lien entre le patrimoine ancien et la
production architecturale actuelle, d’inciter a leur réutilisation en les adaptant aux attentes du
citoyen (écologique, mémorielle, sociétale, économique...).

Pour mémoire : décret du 28 mars 2017 relatif au label ACR, la DRAC instruisant les demandes pour
le préfet de région, ce qui est ici mentionné :

« Art. R. 650-6.-1.-Lorsque le bien faisant I'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des
sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de
l'urbanisme, le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépét d'une demande de permis ou d'une
déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint a
sa lettre une notice descriptive présentant la nature et I'impact des travaux envisagés sur le bien. Un
arrété du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice.
S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire
dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant apres avis de la
commission régionale du patrimoine et de I'architecture. »

e Travaux en site occupé

Les travaux a réaliser se dérouleront en site occupé, impliquant une préoccupation forte vis-a-vis
des usagers qui devront bénéficier d’'un cadre de travail confortable et d’'un environnement
compatible avec leur pratique professionnelle.

Les travaux envisagés sont les suivants :

- Changement des menuiseries extérieures et mise en place de BSO

- Remplacement de la verriere

- Isolation par I'Intérieur

- Isolation de la toiture et réfection de I'étanchéité

- Mise en place d’'une GTB

- Remplacement de I'éclairage par du LED

- Calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur

- Etude de l'intérét de l'installation de panneaux photovoltaiques et de la préservation des
toiles existantes servant de protections solaires

Le présent projet de réhabilitation ne s’applique qu’au batiment principal, I’extension n’est pas
incluse.
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1.2.5 Enveloppe financiére allouée aux travaux par le maitre d’ouvrage

La partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est estimée a 4 000 000 €
HT.

1.3 DUREE DU MARCHE

Le controleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages. Son
intervention débute a la date de notification du marché. Elle s’achéve a |'expiration de la période
de levée des réserves suite a la réception de l'ouvrage du ou des marchés de travaux relatifs aux
ouvrages a controler.

Le présent marché est conclu pour une durée de 48 mois a compter de sa notification. Le délai
prévisionnel d'exécution du marché correspond a la durée du marché.

A titre indicatif, le planning prévisionnel est le suivant :
Dialogue compétitif : Mai 2024 — décembre 2024 : 8 mois
o Rendu offre initiale : mi-Juillet 2024
o Rendu offre finale : début novembre 2024
Etude de conception : janvier 2025 — janvier 2026 : 12 mois
Travaux : janvier 2026 —aout 2027 : 18 mois
Levée de réserves : aout 2027 — janvier 2028 : 4 mois

La date prévisionnelle de début d’exécution est prévue début juillet 2024.

Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis a l'article 11.

1.4  TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché est le contractant mentionné a I'article 1 de I'acte d’engagement.

La personne physique titulaire chargée de I'exécution de la mission de Contrdle Technique est celle
mentionnée a I'article 1 de I'acte d’engagement.

Le titulaire du marché et la personne physique chargée de I'exécution de la mission de contréle
technique sont désignés de maniéere indifférenciée sous le nom de « contréleur technique » dans
I’ensemble du présent document.

Si, en cas de force majeure, le titulaire était contraint — en cours d’exécution — d’affecter a la
fonction de contrbleur technique une personne physique différente de celle désignée au présent
marché, il devrait en aviser au préalable le maitre d’ouvrage ou son représentant par lettre
recommandée avec accusé de réception et soumettre cette nouvelle personne a son agrément,
conformément aux dispositions de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I.

1.5 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut désigner des sous-traitants en cours de marché, sous réserve de I'acceptation du
ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement
de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I’article 3.6 du CCAG-PI.

1.6 DECOMPOSITION DU MARCHE

Le marché n’est pas décomposé en tranches ni en lots.
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1.7 MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Cette opération sera réalisée sous forme d’un marché de Conception-Réalisation.

La consultation se fait au moyen d'une procédure de dialogue compétitif. Il est attendu
I’organisation suivante de la procédure :

- Sélection de quatre (4) candidats appelés a dialoguer
- Remise d’une offre initiale de niveau esquisse par les quatre (4) candidats et dialogue
- Remise d’une offre finale de niveau APD par les quatre candidats (4) et audition.

A l'issu de cette consultation, le titulaire de la Conception-Réalisation, dit ensemblier, sera I'unique
interlocuteur de la maitrise d’ouvrage chargé de la conception du projet et de la réalisation des
travaux. Cet ensemblier sera susceptible de faire intervenir des sous-traitants pour réaliser certains
de ces travaux.

1.8  CLAUSE DE REEXAMEN

En application de l'article R2194-1 du code de la commande publique, le présent marché pourra
étre modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Moaodification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’un indice ou d’un
index inclus dans la clause initiale, a condition que son remplacement n’entraine pas un
bouleversement majeur de I'’économie du marché.

- Cession du contrat au profit d’un nouveau titulaire a condition que cette modification
n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que I'opérateur économique
présenté remplisse les critéres de sélection initiaux.

- Lareprise de I'exécution du marché par un mandataire qualifié du pouvoir adjudicateur ;

- La prolongation du terme du marché (aléas de procédure de renouvellement, adhésion a un
groupement d’achat).

1.9 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de
I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans
a compter de la notification du présent marché.

1.10 INTERVENANTS

La (les) personne(s) physique(s) désignée(s) par le titulaire pour I'exécution de la prestation,
aura(ont), dans le cadre des missions identifiées dans le C.C.P., de nombreux interlocuteurs dans le
cadre de sa (leur) mission :

1.10.1 Maitrise d’'ouvrage — Exploitant :

Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Lyon (ENSAL)
3 rue Maurice Audin, BP170

69512 Vaulx-en-Velin Cedex
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1.10.2 Mandataire de la Maitrise d’ouvrage - Conduite d’opération :

Conformément a la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la
COMUE Université de Lyon — 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 — France.

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobiliere et Développement des
Campus de I'Université de Lyon, jusqu’a la fin de I'opération et sa livraison.

1.10.3 Candidats de la Conception-Réalisation — Ensemblier titulaire du marché

La désignation du groupement titulaire de la conception-réalisation (ensemblier) interviendra a
I'issu d’un dialogue compétitif (4 groupements candidats seront admis a participer au dialogue)

Lors du dialogue compétitif, chacun des quatre candidats devra :
- Pour I'offre initiale, établir un dossier de niveau esquisse devant permettre a la commission
de dialogue :

o De comprendre les grandes orientations techniques, environnementales et
performancielles envisagées.

o D’évaluer I'adéquation de la proposition avec I'enveloppe budgétaire allouée a
I'opération.

o De comprendre les grands principes de phasage et d’organisation des travaux

- Pour l'offre finale, établir un dossier de niveau APS permettant a la commission de
dialogue :

o De comprendre pleinement le détail de la proposition architecturale, fonctionnelle
et urbanistique.

o De comprendre pleinement le détail des choix techniques, environnementaux et
performanciels pris en compte par le candidat.

o De comprendre le phasage des prestations et l'organisation du chantier, en
particulier sur la base du PGCSPS établi par le Titulaire.

La mission du Controleur technigue débutera lors de I'offre initiale.

A l'issu de la période de dialogue compétitif, I’'ensemblier lauréat portera les prestations suivantes :
- Conception du projet
- Réalisation des travaux de réhabilitation
- Coordination SSl et OPC

L'ensemblier devra, au titre de ces différentes prestations :

- Autitre de la conception du projet :
o Réaliser un dossier d’études APS finalisé.
o Réaliser un dossier d’études APD.
o Réaliser un dossier d’études PRO.

- Autitre de la réalisation des travaux de réhabilitation :
o Réaliser les aménagements préalables de la zone de chantier.
o Réaliser toutes les études d’exécution.
o Réaliser les travaux, clos-couvert, corps d’état secondaires, corps d’état

techniques...

o Prendre a sa charge les installations de chantier
o Prendre en charge le repliement de toutes les installations a la fin du chantier.

1.10.4 Coordination SPS

Une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, définie par le
décret n® 94.1159 du 29 décembre 1994, fera I'objet d'un contrat spécifique (consultation a venir).

Page 11 sur 29



ComUE Lyon Saint-Etienne/ Bureau de Contrdle — Réhabilitation ENSAL
1.10.5 Autres intervenants

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s'il le juge
utile.

1.11 PORTAIL DE GESTION DOCUMENTAIRE

Dans le cas ou la maitrise d’ouvrage décide de mettre en place un portail de gestion documentaire
pour assurer la gestion documentaire du projet (depuis le démarrage des études jusqu’a la
réception des travaux), 'ensemble des acteurs de I'opération et en particulier le titulaire du présent
contrat ont l'obligation d’utiliser la plateforme de gestion documentaire pour leurs échanges de
documents.

L'accés a la plateforme se fait via tout type d’appareil (PC, MAC, tablettes) en utilisant les
navigateurs internet courants.

Des identifiants seront transmis par mail a chaque utilisateur.

Il appartient a chaque utilisateur, en tant qu'émetteur de données et de documents, de vérifier que
chaque transmission effectuée s’est faite conformément aux procédures en vigueur et de signaler,
dans les meilleurs délais, toute défaillance technique éventuelle a I'administrateur du portail.

1.12 LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations seront exécutées sur le batiment principal de I'Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon au 3 rue Maurice Audin, a Vaulx-en-Velin.

1.13 REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I'égard du pouvoir
adjudicateur pendant toute la durée du marché.

Dans l'exécution du présent marché, le titulaire est tenu, au méme titre que le pouvoir
adjudicateur, au respect des dispositions relatives a la protection des données a caractere
personnel conformément a I'article 5.2 du CCAG-PI.

Les parties devront se conformer au réglement 2016/679 général sur la protection des données du
27 avril 2016 ainsi qu’a la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles.

Obligations du titulaire vis-a-vis du responsable du traitement (RGPD) :

= Ne traiter les données a caractére personnel que sur instructions documentées du
responsable du traitement

= Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement...)
= Respecter les principes de protection des données dés la conception et par défaut

= Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement

= Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués

= Solliciter I'autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant de
second rang

= Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
responsable du traitement

= Apporter l'assistance au responsable du traitement pour linstruction des demandes
d’exercice du droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc.

= Mettre a la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.
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1.14 CONFIDENTIALITE

Conformément a l'article 5 du C.C.A.G.-P.l,, le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son
personnel et le cas échéant ses sous-traitants et/ou ses fournisseurs au secret professionnel et a
I’obligation de discrétion pour tous ce qui concerne les faits, informations, études et décisions, dont
il a, ou aura eu la connaissance durant |’exécution du marché.

Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents,
ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G.-P.1., les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et prévalent dans I'ordre de priorité ci-aprés :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses éventuels annexes ;

- Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) et ses éventuels annexes.

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.l.), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la
remise de |'offre ;

- Le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de contréle
technique et ses annexes en vigueur lors du mois de I’établissement des prix (mois Mo) ;

- La note technique remise par le titulaire dans le cadre de son offre (les conditions générales de
vente et d’achat du titulaire ne sont pas applicables). Les exemplaires originaux de ces
documents, conservés dans les archives du maitre d’ouvrage, font seules foi.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Piece indicative : La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

ARTICLE 3. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ET DES

RESULTATS

Les régles applicables aux connaissances antérieures et aux résultats produits ou réalisés dans le
cadre de I'exécution du présent marché sont celles fixés au Chapitre 6 (articles 32 a 35) du C.C.A.G.-
P.l. précité.

ARTICLE 4. TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurants dans le présent marché sont exprimés hors
TVA et TVA comprise.
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ARTICLE 5. MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE

5.1 RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la notification du présent marché, le controleur technique désigne le responsable technique
qualifié pour signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du C.C.T.G. au cours de I'exécution du
marché. Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur.

5.2  CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Le présent marché intervient dans le cadre du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle technique et il devra étre
exécuté conformément a la norme NF P 03-100.

5.3 ETENDUE DES MISSIONS DE CONTROLE

La mission confiée comprend les éléments suivants :

- Mission de base : L+S

- Missions complémentaires : LE, VIE, Th, PS, F, HYSa, PV, MS1.1, SEI, PHa, GTB :
» LE relative a la solidité des existants
= VIE relative a la vérification initiale des installations électriques
= Threlative a I'isolation thermique et aux économies d'énergie
= PSrelative a la prévention des aléas liés aux séismes
» Frelative au fonctionnement des installations
= HYSa relative a I'hygiene et a la santé dans les batiments autres que d’habitation
*= PV relative au recollement des PV d’essais d’installations
» MS 1.1 relative a I'assistance pour I’élaboration de la notice de sécurité
= SElrelative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

»= PHa relative a la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les batiments
autres gu’habitation

= GTB relative a la Gestion Technique du batiment

A noter que le montant des honoraires comprend également :

- La participation du titulaire du marché a toutes les réunions nécessaires pour exécuter sa
mission ;

- La rédaction et la diffusion de tous les compte redu et/ou avis a formuler suite aux réunions
(réunions pendant I'exécution d’une mission ou réunions qui valident une fin de mission,
réunions a l'initiative du titulaire du présent marché, du maitre d’ouvrage, du groupement et
de tout autre intervenant) ;

- La préparation et la participation aux commissions de sécurité et aux réunions préalables au
dépot officiel des demandes d’autorisation de travaux, réunions qui auront lieu avec le SDMIS,
ou les services publics chargés de I'accessibilité.
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5.4 CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE TECHNIQUE

Le controle intervient dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de controle technique et par les articles de la norme NFP 03-100 cités
dans le C.C.T.G.

Le controleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages. Son
intervention débute a la date de notification du marché. Elle s’achéve a I'expiration de la période
de levée de réserves émises a la réception du ou des marchés de travaux relatifs aux ouvrages a
contréler.

L'opération concernée par la présente mission de contrbéle technique releve d’'une complexité
technique notamment liée a la réalisation de travaux en site occupé. Ainsi, les travaux feront I'objet
d’un phasage précis, induisant un impact technique important sur les existants. Les travaux
pourront nécessiter ainsi des phases provisoires entre leur début et la réception finale de
I'opération, le contréleur technique est sollicité pour avis, en tant que de besoin, sur ’'ensemble
des phases provisoires du point de vue de la sécurité des ouvrages et de la sécurité des
personnes.

5.5 PHASES D’INTERVENTION

5.5.1 Dialogue compétitif

Le contrdleur technique assiste le maitre d’ouvrage dans les choix techniques a chaque stade du
dialogue compétitif : offre initiale (Niveau ESQ) et offre finale (Niveau APS)

Pour chacune des phases, le titulaire analysera les offres des 4 groupements, avec établissement
d’un rapport par candidat, avec mise a jour éventuelle.

5.5.2 Conception

Le contréleur technique assiste le maitre d’ouvrage dans les choix techniques a chaque stade des
missions de conception et procede :

e al’examen des dispositions prévues a I’Avant-Projet Sommaire finalisé et Avant-Projet
Définitif (APS/APD) notamment sur le plan de la solidité, de la sécurité et de
I'accessibilité et de la performance énergétique du projet ;

e al’examen des études de projet (PRO), et des études d’exécution réalisées.

e Ala préparation et a I'examen du dossier de permis de construire/autorisation de
travaux, notamment I’examen de la notice sécurité et de la notice accessibilité inclues
dans le dossier de permis de construire/autorisation de travaux.

e ala production du rapport initial de contrdle technique ;

Le controleur technique participera également a I’'examen des solutions et variantes proposées par
le groupement et mettra en évidence les avantages et les inconvénients de ces solutions ainsi que
leurs répercussions éventuelles sur les autres lots.

Le contrbleur rédigera un rapport intermédiaire résumant ses avis, a I'issue de chacun des stades
des phases de conception. Il établit le rapport initial de contrdle technique a la fin de chacune des
phases conception.

Le contrbleur technique participera a toutes les réunions auxquelles il sera convoqué, que ce soit
par le maitre d’ouvrage ou par le maitre d’ceuvre.

Le contréleur technique assistera le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre lors de la présentation
initiale du projet auprés des services chargés d’instruire le projet au titre de la sécurité et de
I'accessibilité.
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Examen des documents d’exécution :

Les études d’EXE (exécution) sont a la charge du groupement.
Le contréleur technique examine les documents d’exécution réalisés par le groupement.

Chaque document donne lieu a un avis.

5.5.3 Réalisation des travaux - examen sur chantier des ouvrages et des équipements

Il s’agit de contréler la réalisation des ouvrages.

Le contréleur technique procede a I'examen des conditions dans lesquelles s’effectuent les
vérifications techniques qui incombent a chacune des entreprises.

Le controleur technique donne un avis sur les certificats de classement des matériaux, sur les
proces-verbaux qui lui sont transmis.

Le contréleur technique avertit le maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais des problémes qui
pourraient avoir une incidence importante sur I'achévement des travaux.

Pour la durée totale des chantiers :

= Examen des documents d’exécution et formulation des avis ;

= Examen sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis a contrdle
technique et formulation d’avis ;

= Etablissement d’un rapport mensuel (tableau de suivi) faisant le point des avis sur les
documents d’exécution, et en particulier sur les suites données par I'entreprise aux avis
suspendus ou défavorables ;

» Participation aux réunions hebdomadaires de chantier (en moyenne une réunion sur deux) ;

» Participation aux réunions de maitrise d’ouvrage (en moyenne une par mois) ;

= Visites inopinées sur le chantier avec production d’un compte rendu ;

» Assistance pour I'implantation des moyens de secours ;

= Vérifications techniques avant mise sous tension et vérification initiale des installations
électriques ;

= Production des rapports finaux certifiant la conformité des ouvrages ;

* Préparation et participation aux OPR et levées de réserves ;

» Participation aux visites de la commission de sécurité et d’accessibilité préalablement a
I'ouverture des locaux au public (le cas échéant) ;

= Etablissement de I'attestation finale prévue a I'art 1111-7-4 du code de la construction et de
I’habitation apres achévement des travaux et relative a I'accessibilité handicapée.

5.5.4 Phase préalable a la réception

Le contréleur technique vérifie en particulier la conformité des ouvrages vis-a-vis des regles
relatives a la sécurité, I'accessibilité et des missions complémentaires qui lui sont confiées.

Il réalise les visites de levées de réserves qui lui permettent d’établir le rapport définitif de fin de
travaux.

Cette partie technique comprend la participation du contréleur technique aux visites de la
commission de sécurité.

A la fin de cette partie technique, le contréleur technique adresse au maitre d’ouvrage le rapport
final de contréle technique (RFCT), I'attestation de solidité visée au décret du 8 mars 1995,
I'attestation de vérification avant mise en service des installations électriques, I'attestation «
handicapés » prévue a I'article L.111-7-4 du CCH.

Aucun avis suspendu ne subsiste dans ce rapport.

Le contréleur technique assiste le maitre d’ouvrage lors des visites de la commission de sécurité et
de la commission d’accessibilité.
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La mission débute a la notification du marché.

Chaque phase est déclenchée par la validation du représentant du maitre de I'ouvrage de la phase
précédente.

ARTICLE 6. REMUNERATION

Les prestations du contréleur technique sont réglées par un prix global et forfaitaire, fixé dans
I'Acte d'Engagement. Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'a
I'achévement de la mission. Cette rémunération inclut notamment les frais d’hébergement et de
déplacement.

Le présent marché est constitué des éléments de mission dont les montants sont indiqués en
synthése du cadre de D.P.G.F.

ARTICLE 7. PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés :

7.1 FORME DES PRIX

Le prix est révisable suivant les modalités fixées a I'article 7.4 ci-aprés.

7.2 MODE D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
le mois échéance de la remise des offres ; ce mois est appelé « MO ».

7.3  CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter I'évolution du marché est
I'index ingénierie ING (base 100 en janvier 1973). Il est publié au bulletin officiel du ministére en
charge de I'écologie, du développement et de 'aménagement durable (www.btp.developpement-
durable.gouv.fr) et au moniteur des travaux publics et du batiment.

7.4 MODALITES DE REVISION DES PRIX

Les prix du marché sont révisables annuellement a la date d’anniversaire du marché (notification du
marché) selon la formule suivante :

PR =PO0 (0,15 + 0,85 (A/A0))
ou
PR = Prix révisé
PO = Prix d'origine basé sur le mois MO

A =Valeurs de l'indice de référence de I'objet du marché connu au mois de révision A0 = Valeurs de
ce méme indice au mois d’origine des prix

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur.

Index ou Indice retenu : ING paru au Journal Officiel.
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Conformément a l'article 10.2.4 du C.C.A.G.-P.l., les prix du marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédent la remise des offres ; ce mois est appelé «
mois zéro ».

7.5  APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Le montant des reglements est calculé en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait
générateur de la T.V.A.

7.6  CONTENU DES PRIX

7.6.1 Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance

En complément de larticle 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiéere
de contenu des prix :

- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de

contréle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences
de ses défaillances.

7.6.2 Rémunération des droits de propriété intellectuelle

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de
propriété intellectuelle.

ARTICLE 8. REGLEMENT DES COMPTES - PAIEMENT

8.1 E-FACTURATION

Le Titulaire transmet I'ensemble des documents relatifs au reglement des Prestations prévues au
Marché, notamment ses factures, décomptes et demandes de paiement, par voie électronique au
maitre d’ouvrage ou son représentant.

Pour cela, le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra se doter d’'une plateforme collaborative
(systeme d’échange de données informatiques) sur laquelle I'ensemble de ces documents devront
étre transmis par le Titulaire. Cette plate-forme notifie au Titulaire la réception des documents
envoyés, afin de disposer d’une preuve de leur transmission et de la date de leur transmission.

Le titulaire est tenu d’adhérer au systeme d’échange de données informatiques choisi par le
maitre d’ouvrage ou son représentant pour la saisie des situations.
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8.2 PAIEMENT

8.2.1

Périodicité et date d’exigibilité des acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d’exécution ouvrent droit a des acomptes
conformément aux articles L2191-4 et R2191-20 a R2191-22 du code de la commande publique.

Les acomptes n’ont pas le caractere de paiements définitifs.

Le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes, l'intervalle entre deux
acomptes successifs n’excéde pas 3 mois conformément au Code de la Commande Publique.

chantiers

des travaux

. , . Fraction A
Prestation rémunérée . Date d'exigibilité
exigible

. . oL Exigible aprés remise des rapports

Avis sur études — Phase offre initiale 100%
correspondants

Avis sur études — Phase offre finale 100% dito
R td de la ph APS .
.ap|:'>o’r examen de la phase 100% dito
finalisé
Rapport d’examen de la phase APD 100% dito
Examen de la notice de sécurité du PC | 100% dito
Rapport d’e’xamen du PRO et avis 100% dito
pendant les études
Rapport initial de contréle technique [ 100% dito
Controle des documents et des||% avancement|par échéances mensuelles a la remise

des rapports de synthese mensuels

Rapport final de controle technique

40 % a la remise du rapport final
provisoire précédant la réception de
I'ouvrage,

installations électriques

participation a la commission de(100% 40 % a la remise du rapport final
sécurité et d’accessibilité définitif (sans réserve) destiné a étre
transmis a I'assureur dommage
20 % a l'issue des commissions
Rapport de vérification initiale des .
PP 100% Dito

Les demandes d’acompte sont présentées par le titulaire, le maitre d'ouvrage les vérifie et y
applique les pénalités éventuelles pour retard.

Selon la durée des phases d’étude, le paiement des acomptes pourra étre mensuel a la demande
expresse du controleur technique et au prorata de I'avancement de I'étude.

Le montant des acomptes a verser au titulaire est déterminé par le maitre d'ouvrage qui dresse a

cet effet un état faisant ressortir :

e |e montant de I'acompte en prix de base

o |'effet de la révision de prix appliquée sur I'acompte

e |'incidencedelaT.V.A.
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e |e montant de I'acompte a verser, récapitulation des trois montants ci-avant,
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au titulaire

Pour le versement du solde, le titulaire adresse son projet de décompte final apres réception des
travaux et transmission de I'intégralité des rapports de fin de missions.

8.2.2 Modalités de paiement.

Le titulaire remet au représentant du pouvoir adjudicateur un décompte, une facture ou un
mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution de ses prestations. Cette
demande de paiement devra se conformer aux prescriptions légales et aux dispositions de I'article
11.3 du CCAG-PI.

Elles sont datées, établies en un original, et comportent notamment les indications suivantes :

- les références du marché,

- la désignation du débiteur,

- le nom et I'adresse du créancier,

- le numéro de son compte bancaire, tel qu’il est mentionné dans I'acte d’engagement,

- le cas échéant, le n° du bon de commande ou de I'ordre de service concerné par la facturation,

- la nature et la date d’exécution des prestations facturées,

- le montant des prestations admises, ou en cas d’acomptes, le montant des prestations
exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions éventuelles;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations exécutées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC.

Les demandes de paiement doivent reprendre les mentions suivantes :

COMUE Lyon Saint-Etienne
Pour le compte du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
92 Rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon Cedex 07

L'absence d’une des mentions obligatoires, et plus particulierement les références du marché,
entraine le renvoi de la facture et suspend le délai de paiement jusqu’a réception d’une nouvelle
facture conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture
initiale.

Pour tout paiement définitif, le maitre d’ouvrage établit un document de décompte général, tant
pour la partie forfaitaire que pour la partie a commandes, qui comprend :

e Le décompte général ci-dessus.
e larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage.

e Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre
le décompte final et le décompte antérieur (1).
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e L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus (2).
e Ll’incidence de la T.V.A. (3).
e |’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (1),
(2) et (3) ci-dessus.

La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet
de décompte final. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif deés I'acceptation par le titulaire ou en I'absence de
réclamation dans le délai de 30 jours a compter de la notification visée ci-dessus.

En complément du C.C.A.G.-P.l,, il pourra étre demandé au titulaire, en cours d’exécution du
marché, d’adhérer a un systeéme d’échange de données informatiques (type GESPRO) pour la saisie
des factures, décomptes et demandes de paiements. Le titulaire ne pourra s’y opposer.

Cette plate-forme notifie au Titulaire la réception des documents envoyés, afin de disposer d’une
preuve de leur transmission et de la date de leur transmission.

8.3 DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception de
la facture par la COMUE Lyon Saint-Etienne, sauf désaccord du service gestionnaire.

Conformément a I'article L2192-13 du Code de la commande publique, en cas de retard dans les
paiements, le titulaire bénéficiera, sans formalités, du versement d’intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles R2192-
31 a R2192-36 du méme code.

Il est précisé en outre que le titulaire devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de ses
changements de domiciliation bancaire et produire a cet effet les pieces justificatives
correspondantes.

8.4 AVANCE

Il n"est pas prévu de versement d’avance au titulaire.

8.5 REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si
la répartition des paiements est transmise par le mandataire. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au pouvoir adjudicateur, la répartition
des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants
solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

En cas de sous-traitance prévue deés la passation du marché, I'acte spécial indique la répartition des
paiements.

8.6  ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les réfactions imposées.

Notamment, en cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcot
supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant a la différence entre le prix qu'il aurait d
régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour I'exécution
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de celles-ci a la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des
prestations admises.

8.7 CONTESTATION

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur régle les sommes
qu'il a admises. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de Ila
demande présentée par le titulaire

ARTICLE 9. EXECUTION DU MARCHE

9.1 CONDUITE DES PRESTATIONS

La bonne exécution des prestations dépend pour I'essentiel de la ou des personne(s) qui est (sont)
désignée(s) pour la mission par le titulaire du présent marché. La (les) personne(s) qualifiée(s) pour
signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du C.C.T.G. est (sont) désignée(s) a l'article 1 de
I’Acte d’engagement.

Tous les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par ce
responsable du contréle de I'opération ou son suppléant, désignés a cet effet.

Si I'affectation de ces personnes venait a étre modifiée, a l'initiative du titulaire, il sera fait
application de l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.l.

9.2 DEROULEMENT DE LA MISSION

Les conditions suivantes sont appliquées :

* si le contréleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler au représentant du pouvoir adjudicateur. En
particulier, I'absence non signalée de documents ne pourra étre évoquée comme justifiant
un retard dans la remise des piéces prévues au titre de la mission du controleur technique

* e controleur technique adressera directement copie de ses avis aux entreprises et Maitre
d’ceuvre, I'original étant adressé au maitre d’ouvrage ou son représentant, dans les délais
précisés a |’article 11.

= en cas de retard dans la transmission de ses avis, le titulaire pourra subir une pénalité
précisée a l'article 11 du présent C.C.P.

La mission du contrdleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés

dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au
représentant du pouvoir adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires.

Le représentant du pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

= Informer, des l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une
maniere générale, tous les intervenants a la construction de |'existence du présent marché,

= Donner au contrdleur technique une copie des documents nécessaires a sa mission (permis
de construire, rapports, plans).

» Garantir au contréleur technique le libre accés aux chantiers et autres lieux d’exécution des
travaux intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise.

= D’une fagon générale lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales
d'efficacité et de sécurité.
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9.3 DOCUMENTS A FOURNIR

L'ensemble des documents établis par le titulaire sera remis au maitre d’ouvrage ou son
représentant pour vérification et validation en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique. Ces
fichiers devront étre compatibles avec les logiciels fonctionnant sous la suite bureautique Windows
et Autocad concernant les dessins et plans.

Les documents sont transmis par voie dématérialisée a tous les acteurs de |'opération.

ARTICLE 10. RECEPTION — ACHEVEMENT DE LA MISSION

10.1 RECEPTION DES ELEMENTS DE MISSION

La réception des prestations prévues au présent marché se fera conformément aux dispositions des
articles 28 et 29 du C.C.A.G.-P.I.

Les prestations prévues au titre de la présente mission pourront également donner lieu (en
complément aux dispositions de I'article 29 du C.C.A.G.-P.l.) a une réception avec réserve(s).

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur juge que les prestations, sans satisfaire
complétement les exigences du marché, n’appellent que des réserves qui permettent cependant
I'utilisation des résultats au cours de I’élément de mission suivant, il notifie au titulaire une décision
de réception avec réserves. La liste des réserves dont est assortie la décision est réputée
exhaustive.

Le titulaire dispose de deux semaines pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé
avoir accepté la décision du représentant du pouvoir adjudicateur et s’étre engagé a apporter les
réponses appropriées aux réserves annexées a la décision de réception au stade de I'élément
suivant. A défaut d’avoir pris en compte les réserves mentionnées ci-dessus, la décision de
réception peut étre transformée en décision de réception avec réfaction ou étre annulée.

Si le titulaire formule des observations, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose ensuite de
quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; a défaut d’une telle notification, le représentant
du pouvoir adjudicateur est réputé avoir rejeté les observations du titulaire.

10.2 ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

La prestation du contréleur technique s'achéve a I'expiration de la période de levée de réserves
émises a la réception de I'ouvrage.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le
maitre d'ouvrage constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.

10.3 ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 22 du C.C.A.G.—P.l,, la personne publique se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des
phases techniques constituées par les éléments de mission définis a I’article 5.3 ci-avant et dans le
cadre de la D.P.G.F.

Dans ce cas, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision d'arréter
I'exécution des interventions. Par dérogation a l'article 22 du C.C.A.G.-P.l., I'arrét ne donne pas
obligatoirement lieu a résiliation.

Les phases de mission accomplies sont alors rémunérées sans abattement ni indemnités au
titulaire.
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ARTICLE 11. DELAIS — PENALITES

11.1 DELAIS

Délai d'établissement des documents a remettre par le titulaire :

Eléments de mission (liste des livrables)

Délais (jours ouvrables)

Avis sur les études phase Offre initiale (Niveau ESQ) (4 offres)

10 jours (*)

Avis sur les études phase Offre finale (Niveau APS) (4 offres)

10 jours (*)

Avis sur I’APS finalisé

10 jours (*)

Avis sur ’APD

10 jours (*)

Assistance du maitre d’ouvrage et du groupement pour la constitution
des dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration
préalable de travaux / Avis sur les demandes d’autorisation
administratives

2 semaines (*)

Rapport initial de controle technique sur les études de projet et
documents d’exécution du groupement

2 semaines (*)

Pendant les travaux, contréle des documents et du chantier (avis sur
tous les types de documents d’exécution et de synthese diffusés par le
groupement, ainsi que les comptes rendus de visite des travaux en
cours)

5 jours (*)

Pendant les travaux, diffusion réguliére de la liste des avis formulés
pendant les travaux : avis favorables, suspendus et défavorables

5 jours (*)

Etablissement et diffusion d’un rapport final de controle technique
provisoire par phase

10 jours avant la date arrétée pour les
opérations préalables a la réception (pour
chacune des réceptions définitives ou
partielles)

Etablissement et diffusion d’un rapport final de controle technique
(version définitive) par phase

8 jours avant le passage de la commission
de sécurité (pour chacune des commissions
de sécurité) et aprés transmission de
I'ensemble des pieces complémentaires
par la personne publique ou les
intervenants sur le fondement du rapport
final provisoire

Etablissement et diffusion des attestations de conformité demandées
par la commission de sécurité et d’accessibilité (solidité et
accessibilité)

Participation a la commission de sécurité

A transmettre pour la commission de
sécurité (pour chacune des commissions de
sécurité)

(*) : Le délai des avis a formuler ou des rapports a établir court a compter de la réception par le

titulaire des études ou dossiers du groupement.

Si le maitre d’ouvrage demande au groupement de réviser ses études / dossiers alors la (les)
nouvelle(s) version(s) de I'étude devront faire I'objet d’un avis ou d’'un rapport de contrdle
technique actualisé de la part du titulaire. Ces avis ou rapports actualisés font partie des prestations
dues par le titulaire dans le cadre du présent marché, sans rémunération supplémentaire.

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de

I'opération envisagée.
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11.2 PENALITES

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constatation du maitre d'ouvrage.
Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achévement réelle des
prestations et la date limite initialement fixée par le maitre d’ouvrage. |l s’agit de jours calendaires.

Par dérogation a I'article 14 du C.C.A.G.-P.l,, le contréleur technique est susceptible de se voir
appliquer les pénalités suivantes :

= Retard dans la remise des avis sur chaque phase d’étude, notice du PC, rapports initial et
final : 300 € HT par jour calendaire de retard, y compris dimanche et jours fériés ;

» Retard de rendu de document ou d’avis en phase travaux ou levée de réserve : 150 € par
jour calendaire de retard, y compris dimanche et jours fériés ;

» Absence injustifiée aux réunions de chantier organisées par la maitrise d’ceuvre (un retard
de plus d’une heure étant considéré comme une absence) : 100 € ;

= Absence injustifiée aux réunions de mise au point technique ou de synthése : 100 € ;
»= Absence injustifiée aux commissions de sécurité : 800 € ;
* Manguement a |'obligation de confidentialité : 1 000€ ;

* Tout autre manquement du titulaire a ses obligations au titre du présent marché : 50€ par
manquement ou par jour.

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du RGPD, le maitre d’ouvrage peut
exiger, aprés mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en
demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire par manquement de 1000€.

ARTICLE 12.  ASSURANCES

Tous les intervenants assument les risques et responsabilité découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, ils répondent notamment des garanties, responsabilités et risques
mis a leur charge :

= par les articles 1792, 1792-2 et suivants du Code Civil,
= parles articles 1240 et 1241, 1788 a 1791 du méme Code.

12.1 RESPONSABILITE CIVILE (EN COURS DE CHANTIER, PROFESSIONNELLE ET APRES LIVRAISON)

Chaque intervenant devra justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de la
notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'’il est titulaire d’un contrat
d’assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris celle du fait des sous-traitants de niveau
1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages (y compris du fait de la pollution
accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y compris le maitre d’ouvrage ainsi
qgue son mandataire du fait notamment de I'exécution des travaux objet du marché. Faute de
respecter cette formalité, le marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts
exclusifs.

La liste exacte des activités pour lesquelles I'intervenant est garanti sera détaillée dans I’attestation.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :
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Concepteurs : Responsabilité Civile en cours de chantier — professionnelle et Apres Livraison

»= Responsabilité civile Exploitation Pendant travaux :
Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 1.500.000 € par
sinistre dont :
= |mmatériels non consécutifs : 500.000 € par sinistre,
= Dommages de pollution accidentelle : 500.000 € par année.

»= Responsabilité civile Professionnelle et Aprés travaux :
Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels): 1.000.000 € par
année dont :
= |mmatériels Non consécutifs : 1.000.000 € par sinistre et par année,
= Dommages de pollution accidentelle : 500.000 € par sinistre et par année.

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de dix mille
(10.000) Euros.

12.2 RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

Les intervenants au chantier devront, conformément a la Loi 78/12 du 4 janvier 1978, étre couverts
par une police d’assurance de responsabilité décennale pour les lots dont ils sont titulaires, y
compris ceux qu’ils donnent en sous-traitance (mais uniquement pour les activités pour lesquelles
I’entrepreneur est garanti a titre principal).

Ainsi, I'intervenant devra justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de la
notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu’il est bien titulaire d’un contrat
d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale découlant des dispositions des articles
1792, 1792-1 et suivants du Code Civil. Faute de respecter cette formalité, le marché de
I'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage, sauf
dérogation acceptée expressément par le maitre d’ouvrage. Il est rappelé, que I'obligation faite a
chaque intervenant a 'acte de construire est d’étre assuré a d0i concurrence du montant total de
I’'opération (travaux + honoraires).

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de
capitaux, le Maitre d’ouvrage se réservant la possibilité de souscrire une police dite
« Complémentaire de groupe » pour élever le montant des garanties des intervenants (Concepteurs
et Réalisateurs) au montant total de I'opération et a leurs frais.

En tout état de cause, les montants minimums de garantie du titulaire du marché de contréle
technique estde:1,5M €

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la seule
Compagnie d’assurance.

L’attestation d’assurance décennale, devra :

- Etre nominative au chantier (nom, adresse et montant total du chantier),
- Comporter le montant des garanties complémentaires,

- Abroger la régle proportionnelle éventuelle des capitaux,

- Comporter la mention des activités garanties.
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ARTICLE 13. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA

REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit modifie I’article L. 8222-6 du code du travail relatif a la lutte contre le travail dissimulé.

En application de ces nouvelles dispositions, il sera appliqué le dispositif suivant :

Avant la signature du contrat :

Le maitre d’ouvrage sollicite de I'attributaire du marché la production des piéces établissant qu'il a
satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il est en conformité avec la réglementation du code
du travail relative au travail dissimulé et qu'il ne fait I'objet d'aucune interdiction de concourir
mentionnée a cette rubrique.

En cours d’exécution du contrat :

1. Le maitre d’ouvrage demande au titulaire du marché, tous les six mois jusqu’a la fin de
I’exécution du contrat, les mémes pieces que celles exigées lors de la signature du contrat.

2. Dans le cas ou un agent de controle lui signale que le titulaire ne respecte pas leurs
obligations, le maitre d’ouvrage le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception de régulariser sa situation et d’en apporter la preuve (fourniture des mémes piéces
justificatives a jour).

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a cette injonction, en régularisant la situation,
['Université de Lyon peut :

a) appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les limites
suivantes :

- le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;

- le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

b) résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14. RESILIATION

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du contréleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

Sous réserve des dispositions précédents, les regles applicables a la résiliation du marché sont
celles fixées au Chapitre 7 (articles 36 a 42) du C.C.A.G.-P.I. Quelle que soit la cause de la résiliation
du marché, aucune indemnité ne sera octroyée au titulaire.

14.1 RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 27 et 39 du CCAG PI avec les
précisions suivantes :

*= Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues
par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a I'article 27 du
CCAG PI. La décision de résiliation le mentionnera expressément.

= Larésiliation ne donne lieu a aucune indemnisation.
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Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art.37.1 du
C.C.A.G.-P.1.), les prestations sont réglées sans abattement. Il en est de méme pour résiliation en
cas de non-renouvellement ou de perte de |'agrément.

ARTICLE 15. REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION

En cas de redressement judiciaire, I'administrateur est mis en demeure par |'établissement de se
prononcer sur la capacité du titulaire a poursuivre I'exécution du marché. Sans réponse de sa part
dans un délai d’'un mois, le marché est résilié de plein droit.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut prononcer la continuation du marché. A défaut,
le marché sera en effet résilié a la date du jugement du tribunal de Commerce.

ARTICLE 16. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement les voies
d’un accord amiable, a défaut, le Tribunal Administratif de Lyon sera seul compétent.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre d’ouvrage que le différend soit préalablement soumis a
I'avis du Comité consultatif de reglement amiable des litiges, conformément a I'article 43 du C.C.A.G.-P.I.

ARTICLE 17. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS

ETRANGERS

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

En application des articles D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution de du
marché, les documents demandés dans les conditions fixées a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, aprés
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché pour faute de celui-ci,
sans qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

ARTICLE 18. DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.P. sont apportées aux articles
suivants du C.C.A.G.-P.I. :

- L’article 2 du C.C.P. déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G.-P.l.
- L'article 10.3 du C.C.P. déroge a I'article 22 du C.C.A.G.-P..
- L'article 11.2 du C.C.P. déroge a l'article 14 du C.C.A.G.-P.I.
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ANNEXE 1 — PLAN DE LOCALISATION
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L'ENSAL au sein de la métropole de Lyon
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