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Affaire n° 1363

TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINAM EN UNE
PLATEFORME D’EXPERIMENTATION SUR LE SITE DE LUMINY

DCE

CCTP LOT N° 02 — DEMOLITIONS — GROS-CEUVRE — MACONNERIE - Ind A

MAI 2024

1 GENERALITES

11

OBJET DU CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour but de définir toutes les prestations et
fournitures a mettre en oceuvre pour la réalisation et le parfait achévement des travaux de
transformation des ateliers de mécanique du laboratoire CINaM en une platerforme d’expérimentation
sur le site de Luminy a Marseille (13009).

1.2

PRESENTATION DE L’OPERATION

Voir CCTP 00 — GENERALITEES
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent document concerne la description des travaux de DEMOLITIONS, GROS CEUVRE,
MACONNERIE relatifs a 'aménagement de locaux du CINaM.

En conséquence, la prestation de I'entreprise comprend toutes les prestations de ces corps d'état.

L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des piéces du dossier,
plans et piéces écrites, nécessaires a la réalisation de ses ouvrages dont il doit I'achévement normal
dans les Regles de I'Art.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont
rapport a sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état, sauf
spécification particuliére.

Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, I'entrepreneur aura pleine connaissance
des autres piéces du dossier (notes écrites et plans) concernant I'ensemble des autres lots, et qu’il
aura une pleine connaissance des lieux et batiments.

Tous les ouvrages nécessitant une note de calcul et plans seront réalisés par I'entreprise et soumis au
maitre d’ceuvre et au bureau de contr6le pour approbation.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux prévus au présent lot sont ainsi schématisés sans que cette liste soit limitative :

2.21 Travaux préliminaires

Implantations et traits de niveaux :

Dés l'ouverture du chantier, des niveaux de référence devront étre matérialisés d'une facon visible et
permanente durant tout le chantier.

2.2.2 Protections

Le titulaire devra 'ensemble des protections a la poussiére des zones en travaux par polyane scotché.
Cela comprend : la fourniture et la mise en place de ces protections, leur vérification quotidienne et
leur remplacement immédiat si elles venaient & étre dégradées au cours des travaux, et ce autant de
fois que nécessaire pendant toute la durée des travaux, suivant phasage.

D’autre part, le titulaire devra le barriérage de chantier par barriere HERAS panneaux pleins doublés
d'une protection étanche a la poussiére ou barriérage poteaux et panneaux pleins contreplaqué
doublés de polyane (protection toute hauteur visuelle et étanche a la poussiere) de toute la zone de
travaux extérieurs sous le préau RDC, y compris porte d’accés au chantier étanche a la poussiére.

Protection des ouvrages du lot

AD2i Ingénierie — 70, Rue de la Tramontane — 13090 AIX EN PROVENCE - Tél. : 04 42 20 88 89 — mail@ad2i.com

Page 5/ 20



Affaire n° 1363 TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINAM EN UNE DCE
PLATEFORME D’EXPERIMENTATION SUR LE SITE DE LUMINY
CCTP LOT N° 02 — DEMOLITIONS — GROS-CEUVRE — MACONNERIE - Ind A MAI 2024

L’entrepreneur devra la protection de ses ouvrages qui pourraient étre tachés ou détériorés, pendant
toute la durée du chantier et jusqu’a la livraison.

Protection de I'existant et des autres ouvrages

L'entrepreneur prendra toutes dispositions qui s'imposent pour éviter la détérioration de I'existant et
des autres ouvrages. En cas de dégradation, il devra leur remise en état.

Protection des travailleurs

Sécurité anti-chute a prévoir conformément a la Réglementation en vigueur concernant la protection
des travailleurs contre les chutes de hauteur.

Pour les travaux nécessitant un accés aux terrasses, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra
préalablement mettre en place sur ces terrasses une protection mécanique provisoire et efficace du
complexe d’étanchéité ainsi qu’un dispositif de sécurité a faire valider par le CSPS.

2.2.3 Nettoyages

Le titulaire devra réaliser le nettoyage quotidien du chantier et des voies d’accés lors des phases de
terrassement et d’évacuation des déblais.

Il devra le nettoyage quotidien de ses postes de travail pendant toute la durée de ses travaux
intérieurs

2.2.4 Choix et provenance des matériaux

Tous les produits employés seront neufs, sans défauts, de fabrication récente et de premiére qualité.

Les matériaux seront sélectionnés par I'entrepreneur pour leurs performances en termes de qualité
environnementale : faible bilan carbone des procédés de fabrication, proximité des lieux de
production, résistance, durabilité des produits proposés.

2.2.5 Documents a remettre par I’entrepreneur

Documents a fournir avant le commencement des travaux

L’entreprise devra soumettre pendant la période de préparation, a I'approbation du Maitre d’ceuvre et
du Contréleur technique un dossier d’exécution complet comprenant, sans que cette liste soit
limitative, les documents et indications suivantes :

¢ Plans et schémas de détails d’exécution,

e Notes de calcul justificatives,

e Marque, type, fiches techniques de tous les produits mis en ceuvre,

o PV, avis techniques et certificats de tous les matériaux mis en ceuvre,
¢ Planning d'exécution des travaux suivant les délais contractuels.

e Tous les contrdles et essais sont a la charge du présent lot.

e Tout matériau ou ouvrage reconnu NON CONFORME par le maitre d'ceuvre et/ou le bureau
de contrble sera remplacé aux frais exclusifs de I'entrepreneur.
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Documents a fournir apres exécution des travaux
e DOE au nombre et formats demandés par le MOA.

2.2.6 Echantillons

L'Entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation un échantillon témoin de chaque

nature d'ouvrage a la demande du Maitre d’ceuvre.

La palette de couleur sera présentée en méme temps que les échantillons pour choix par le Maitre

d’ceuvre.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER

Les travaux répondront aux prescriptions techniques des documents suivants :

e Documents Technigues Unifiés en vigueur (D.T.U.)

e Regles de calcul diverses, notamment :

e Reégles BAEL de 1991

o Regles NV 65-67 (révisées 70-74-75) - Neige 84

e Eurocodes

e Normes francaises AFNOR : N.F.

e Reégles professionnelles

e Textes et reglements évoqués ou cités dans le CCAG.

e Spécifications techniques particuliéres de la Déclaration des Travaux.
Tous documents de caractére réglementaire applicables & la construction : CCH, Code du Travail,
Réglement d’'urbanisme, décrets, arrétés et circulaires, arrétés départementaux ou locaux,
réglementation accessibilité handicapés, reglements sanitaires, réglementation thermique, réglement

de sécurité incendie dans les ERP, type U, etc... en vigueur et parus un mois avant la date de remise
des offres.

3.2 AUTRES TEXTES OU REGLEMENTS A RESPECTER

Textes et réglements évoqués ou cités dans le CCAG.
Spécifications techniques particuliéres de la Déclaration des Travaux.

Tous documents de caractere réglementaire applicables a la construction : décrets, arrétés et
circulaires, arrétés départementaux ou locaux, réglements sanitaires, etc... en vigueur et parus un
mois avant la date de remise des offres.

3.3 CHARGES ET SURCHARGES
En sus:

Du poids propre des éléments résultant du poids spécifique des matériaux mis en ceuvre et de leurs
dimensions (NFP 06 004).

Des surcharges fixes résultant :
o Des différents revétements (sols, isolation thermique, complexe d'étanchéité, etc...)
e Des cloisons légéres
¢ Des cloisons lourdes
e Des équipements

Et dans la mesure ou les charges sont complémentaires a la Norme NFP 06.001 d'Avril 1978,
I'entrepreneur prendra en compte les surcharges ponctuelles indiquées par les entreprises des corps
d'état techniques tels que :

Massifs et socles divers sous appareillage, (pompes, centrales d'air, cuves stockage, etc...).

Pour les renforts de structure a faire, les reports de charge seront réalisés sur les points porteurs avec
note de calcul justificative a la charge du présent lot a faire valider par le BET.

3.4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
En plus des qualités imposées aux normes et aux D.T.U.,
Il sera tenu compte des prescriptions ci-apres :

Remblais : Sans objet.
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Sables et gravillons

e Les sables pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint) seront des sables
0,08/5 qui auront une courbe granulométrique continue soumise au Maitre d'ceuvre avant
travaux

e Equivalent de sable supérieur a 70 (normes N.F. P 08 - 501)

e Teneur en calcaire inférieur a 30 %

e Exempts de matieéres organiques

e Quantité de matiéres étrangéres inférieure a 2 %

e Le sable pour mortiers sera de catégorie limitée a 0,08/2,5 mm

e En ce qui concerne les sables et fines pour béton blanc, les prescriptions techniques du
BETOCIB seront appliquées (articles 2.2.2. et 2.2.3. notamment).

e Les gravillons et pierrailles pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint)
devront étre lavés et parfaitement propres. lls ne devront pas contenir de détritus d'animaux
ou de végétaux. lls auront une courbe granulométrique continue, soumise au Maitre d'ceuvre.

e Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre,
prévue a cet effet par I'entrepreneur dans ses installations de chantier.

Eau de gachage
e Elle aura un degré hydrométrique inférieur a 20 et sera conforme a la norme N.F.P.
e Ciment — Chaux
e Chaque type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine.

Les ciments seront stockés a I'abri de I'humidité et sur des aires en planches. Il en sera de méme des
fines & incorporer dans les bétons blancs.

Le Maitre d'ceuvre pourra exiger la qualitt CPA dans les zones ou les effets de retrait sont
préjudiciables.

Aciers pour béton armé

Les aciers utilisés seront de l'acier mi-dur a haute adhérence pour les armatures principales, de l'acier
doux ou a adhérence améliorée pour les armatures secondaires et du treillis soudé pour les dalles de
faible épaisseur (planchers dalles pleines, etc...)

Les aciers doux utilisés seront de qualité Fe E 22.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du Reglement BAEL.

Il ne sera pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des défauts se manifestent en cours
d'emploi.

Produits d'addition

Les produits de protection ou d'addition ne pourront étre que ceux figurant a I'annexe Il et aux
annexes complémentaires de la circulaire n° 56 du 16.01.61 du Ministére des Travaux Publics et des
Transports de la République Francaise.

lls seront soumis a I'accord du Maitre d'ceuvre.

Blocs de béton — Briques

Les blocs de béton auront le label N.F. et seront de classe B 60 suivant la norme P 14.301. lls auront
subi un étuvage poussé.

Les briques seront de type "remplissage A" et conformes a la norme P 13.301.
Elles seront non gélives et présenteront une faible porosité.
Elles ne présenteront pas de défauts tels que fissures, épaufrures.

Les briques et blocs de béton stockés sur le chantier seront protégés et isolés du sol.
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CLASSIFICATION DES MORTIERS ET ENDUITS
Le tableau ci-aprés est donné a titre indicatif en ce qui concerne les ciments.
Classification Type d'ouvrage Ciment Dosage Kg/m3
Mortier n° 1 Pour chapes et scellements CPJ 45 400
Mortier n° 2 Pour obturer ou hourder CPJ 45 300

Enduits réalisés selon prescriptions techniques du
cahier des charges DTU26.1

Mortier n° 3 Pour enduits intérieurs (1)

(1) Les enduits intérieurs seront réalisés a 2 couches au mortier batard dans les cas courants, au mortier de ciment avec
hydrofuge de masse dans les locaux humides

(2) Sauf indications contraires dans la suite du CCTP, les enduits extérieurs seront réalisés a 3 couches, comprenant :

1 couche d'accrochage (gobetis)
1 deuxieme couche formant corps de I'enduit avec incorporation
1 troisieme couche de finition colorée avec ciment blanc d'hydrofuge de masse

et sable naturel suivant choix du maitre d’ceuvre

3.41 Essais
3.4.1.1 Généralités

Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés et qui seront a la
charge de I'Entrepreneur (voir paragraphe du CCTP "Généralités") les essais définis ci-dessous
seront exigés et seront également a la charge de l'entrepreneur.

3.4.1.2 Essais sur remblais

A la charge du titulaire la réalisation d’'un essai a la plaque ou pénétro de contréle (protocole LCPC)
pour les zones de dalle sur terre pleines neuves.

3.4.1.3 Essais d'éléments coupe-feu

Des proces-verbaux d'essais pourront étre demandés pour les éléments de planchers et de murs.

3.4.2 Stabilité au feu des structures
3.4.2.1 Structures existantes

La structure des béatiments existants est SF 1 h par construction.
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Les planchers des batiments existants sont CF 1h par construction ou par reconstitution due au lot
faux-plafond.

3.4.2.2 Structures neuves

Les éléments principaux de la structure du local produits lessiviels créé seront stables au feu de degré
1h par construction.
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4  DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PRELIMINAIRES

4.1 ETUDE D’EXECUTION

La mission des études d’exécution est a la charge des entreprises.

Avant exécution des ouvrages, le titulaire du présent devra réaliser I'ensemble des études
d’exécutions nécessaire a la parfaite réalisation de ses ouvrages. Les documents d’exécutions
réalisés seront a faire approuver au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle.

Le dossier d’exécution comprendra sans que cette liste soit limitative, les documents et indications
suivantes :

e Planning:

-  Temps de taches précisant le détail des ouvrages, la durée prévue pour chaque
intervention, les enchainements suivant les délais contractuels

e Plan d’exécution des ouvrages de macgonnerie au 50m tous niveaux faisant apparaitre a
minima.:
- Renforcement structurel
- Travaux de sous-ceuvre
- Percement
- Edicule et souche en toiture
¢ Note de calcul
- Dimensionnement des renforcements structurels pour supportage du pont roulant
- Dimensionnement des renforcements structurels pour supportage des UTA/CTA
- Dimensionnement des renforcements structurels pour supportage plafond hall
d’expérimentation
e Fiches techniques :
- Marque, type, fiches techniques de tous les produits mis en ceuvre,
- PV, avis techniques et certificats de tous les matériaux mis en ceuvre,

4.1 CONSTAT D’HUISSIER

Un constat d’huissier de I'état des lieux avant travaux est dd par le titulaire du présent lot avant le
démarrage des travaux.

Ce constat sera transmis a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’'Ouvrage

Ce constat comprendra a minima :
e tous les extérieurs,
e toutes les zones limitrophes,
e les toitures,
e les avoisinants,
e les voies,
e les acces

4.2 DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX

Conformément a la circulaire du 30 octobre 1979 (J.0. du 4.11.79), « Etablissement d’'un formulaire
type pour les déclarations d’intention d’ouverture d’'un chantier pouvant affecter les installations
appartenant a des services publics », I'entrepreneur est tenu, avant tous travaux, d’adresser sa
déclaration d’intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements
(ORANGE, GrDF, ENEDIS, Service des Eaux ...), suivant le modéle mis au point par 'administration
(CERFA N° 900047).

Ces demandes, comme les autorisations de voirie, sont & réaliser par le titulaire du présent lot.

4.3 INSTALLATION DE CHANTIER
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4.3.1 Plan d’installation de chantier

L'Entrepreneur adjudicataire du lot 02 remettra pendant la période de préparation au maitre d'ouvrage,
maitre d'ceuvre, OPC et CSPS pour approbation, un plan d'installation de chantier et un planning de
montage et de démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux.

Sur ce plan, figureront a minima et sans que cette liste soit limitative :

e |’emplacement du panneau de chantier,

e Les clétures de chantier et les issues,

e L’emplacement de I'accés de chantier,

e L’emplacement de la zone de stationnement,

e |’emplacement des bureaux de chantier et de gardiennage,

e L’'emplacement des ateliers de fabrication, de stockage du matériel et des matériaux, de chaque
entreprise,

e L’emplacement des zones de stationnement des véhicules de chantier,

e L’emplacement des aires réservées au chargement et déchargement des camions
d’approvisionnement,

e |’emplacement des grues et leurs rayons de manceuvre,

e L’emplacement de l'aire de tri des déchets dont les différentes bennes et des goulottes, et
'emplacement des systémes de décantation pour le nettoyage des goulottes et bennes a béton,

e La veégeétation et les éléments les protégeant,
e Les schémas de branchements provisoires d'eau, I'électricité, de téléphone et d'assainissement,
e Les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc.),

e Les emplacements de :
- Armoire électrique générale et comptage,
- Armoires secondaires,
- Points de livraison en eau de ville,
- Points de livraison "téléphone”,
- etc,
e L’'emplacement des points lumineux pour I'éclairage de chantier, des clétures et des accés aux
bureaux et locaux du personnel,
e L’emplacement des postes de premier secours de lutte contre l'incendie,
e L’'emplacement des panneaux de signalisation de chantier en lien avec le plan de circulation
défini,
e Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que I'entreprise jugera bon d'ajouter pour la facilité de
l'installation.

Ce dernier sera mis a jour suivant I'évolution du chantier et les observations émises par les différents
intervenants.

4.3.2 Bureaux de chantier / réfectoire / vestiaires / sanitaires et douches

Les utilisateurs mettrons a disposition des locaux.

Le titulaire du présent lot devra lors du démarrage des travaux prévoir 'équipement de la salle de
réunion comprend, entre autres, toutes les sujétions suivantes :

e Tables modulable et chaises empilables en nombre suffisant permettant a 15 personnes
minimum de se tenir assises en périphérie ;

e Panneaux d'affichages avec aimants ;

o Affichage de I'ensemble des plans du projet et leur maintien en état de consultation pendant
toute la durée du chantier (tirage de plans remis par le Maitre d’'ouvrage en deux exemplaires,
un exemplaire conservé en classeur et un exemplaire affiché proprement) ;
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o Affichage du planning contractuel (tirage fourni par 'OPC) ;
e Casiers de correspondance ;
e Porte manteaux ;

e Etagéres porte-casques, casques en nombre suffisant pour tous les représentants de la
Maitrise d’ouvrage ;

e Une armoire a plans verrouillable par clef ;

e Equipement électrique ;

e Chauffage et climatisation ;

e Extincteur approprié au risque d’incendie.
e Machine a café, dosettes, gobelets et sucre.

e eftc.
Le titulaire du présent lot devra assurer le nettoyage, I'entretien (a une fréquence suffisante pour qu'ils
soient maintenus en parfait état de propreté) de la salle de réunion, vestiaires, sanitaires et douches.

En cas de constat de non entretien par la Maitrise d'CEuvre, il sera demandé a une tierce entreprise
d'effectuer ce nettoyage a la charge du lot 02.

Compris frais de démontage, et d’évacuation du matériel en fin de chantier.
Durée de la prestation : jusqu'a la réception TCE de I'ensemble des ouvrages réalisés.

Localisation : locaux mis a dispositions par le MOA.

4.3.3 Gestion des déchets de chantier

Le titulaire du présent lot prévoit a sa charge la mise en place, I'entretien, et la gestion a minima de 2
bennes a déchets et ce tout au long du chantier jusqu’a réception du projet :

e 1 benne tous déchets
e 1 benne de recyclage

Compris frais de location de voirie et frais de déchargement.

4.4 CLOTURE DU CHANTIER

Le titulaire du présent lot prévoit a sa charge la fermeture de la zone chantier vis-a-vis du reste du
batiment.
Cette prestation comprend sans que cette liste soit limitative :

e Condamnation de I'acces RDC par des éléments de contre-plaqué

e Condamnation de I'acces R+1 par des éléments de contre-plaqué

e Création d'un accés chantier sécurisé au RDC et R+1 par la mise en place de portes
provisoires fermants a clé y compris fermeture de I'imposte en contre-plaque

e Condamnation de la porte d’accés a un bureau au R+1
o Remplacement de la serrure de la porte coulissante du RDC pendant le chantier
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS GROS CEUVRE ET MACONNERIES

5.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION

5.1.1 Démolitions

L'usage du marteau piqueur sera strictement interdit. Les démolitions devront étre réalisées par
sciage sous voie humide et/ou carottage.

La démolition concerne les ouvrages ci-dessous sans que la liste suivant soit exhaustive, I'entreprise
est tenue de se référer a 'ensemble du dossier DCE pour apprécier tous les travaux de démolition a
réaliser.

Pour toutes les reprises en sous-ceuvre et chevétres métalliques réalisés, I'entrepreneur devra le
traitement restituant la stabilité au feu 1h de ces ouvrages.

Limites de prestations

Les installations techniques seront isolées et déposées par les corps d’état intéressés. Les petits
matériels restant, suspentes, etc... seront déposés par le présent lot. Le présent lot devra les bennes
correspondantes a TCE y compris frais de décharge au présent lot.

Travaux de démolitions dus par le lot (liste non exhaustive, 'ensemble des travaux nécessaires pour
le projet sont dus par le titulaire). D’'une maniére générale la démolition concerne :

Pour la zone RDC

e La démolition et I'évacuation des cloisons ou portions de cloisons maconnées non
conservées ;

e Ladépose et I'évacuation des menuiseries intérieures existantes non conservées ;

e La dépose et I'évacuation de tous les ouvrages de menuiseries intérieures existants non
conserveés (rayonnages fixes non récupérés, etc.) ;

e Ladépose et 'évacuation des socles existants non conserves ;
o Ladépose et I'évacuation des doublages avec isolants non conservés ;
o Ladépose et I'évacuation des hottes, conduits, lavabo...

Pour la zone R+1
e Ladémolition et I'évacuation des cloisons séches non conservées ;
e Ladémolition et I'évacuation des conduits de ventilation non conservés ;
e Ladémolition et I'évacuation des éléments de serrureries non conservés.

Pour la zone toiture
e La démolition et I'évacuation des éléments brise-vue.
e La démolition et I'évacuation des socles bétons.

Localisation : Suivant plan de démolition

Concernant les éléments brise-vue, I'entreprise devra réaliser 2 pesées pour connaitre le poids de
chaque ensemble d’éléments déposés. Ceci pour connaitre le poids max admissible par les nouveaux
équipements techniques du projet. L’entreprise fournira un PV de pesée et le consignera dans le
DOE.
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5.1.2 Ouvertures dans les murs en agglos

Suivant étude d’exécution.
Sciage des panneaux

Réalisation d'un linteau et d’un tableau pour les créations de portes, dimensions selon demande du
menuisier.

Y compris protections et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : suivant plans des démolitions

5.1.3 Reprise des tableaux et encadrements

Au droit des nouvelles menuiseries, I'entreprise devra réaliser les tableaux et encadrements avec une
qualité finie similaire a celle de ces murs a I'état existant. Cette prestation comprend également le
scellement des dormants fournis par le menuisier.

5.1.4 Reprise d’enduit

Les reprises d’enduit seront réalisées au droit des ouvertures créées ou modifiées, ainsi que sur les
zones ou aucun enduit n’est présent.

Finition par revétement identique a I'existant enduit hydraulique projeté monocouche finition et teinte
dito existant, y compris toutes sujétions de piéces d’appuis identiques a I'existant.

5.1.5 Réalisation de trémie dans planchers

Pour passage des gaines, réalisation de trémies en plancher haut Rez-de-chaussée et toiture
comprenant :

e Découpe a la scie
o Reprise des traits de coupe résiduels aux angles
e Reéalisation d'un chevétre avec aciers scellés a la résine suivant étude d’exécution

Localisation : suivant les plans projet, plancher haut RDC et toiture

5.1.6 Réalisation des percements
Percements et rebouchages suivant besoins les corps d’état techniques prévus aux lots techniques.
Gaines : petits percements et / ou carottages

Les percements, nécessaires aux passages de toutes gaines ou canalisations verticales et
horizontales sont a la charge du présent lot.

Réservation pour volet de surpression sur voile extérieur 30x30 cm.

5.1.7 Réalisation d'élévations intérieures en magonnerie

Le projet prévoit la réalisation d'élévations intérieures en magonnerie.
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Réalisées en magonnerie de blocs creux.
Y compris scellement d'aciers en parties haute et basse.
Y compris chainages verticaux reliés a I'existant en parties haute et basse.

Y compris enduit 2 faces pour finitions selon prescriptions Architectes.

Gaines : petits percements et / ou carottages

Les percements, nécessaires aux passages de toutes gaines ou canalisations verticales et
horizontales sont a la charge du présent lot.

5.1.8 Saignée dans dallage

Réalisation de saignées dans le dallage pour le raccordement des réseaux d’évacuations des points
d’eaux créés (canalisations au lot plomberie), voir plans de plomberie évacuations.

Les travaux comprennent, suivant demande des corps d’état : les saignées, les terrassements et
évacuation, le lit de sable, et aprés pose des réseaux par les corps d’état: le remblaiement et la
reconstitution des dallages, y compris toutes sujétions.

Ce poste comprend également la mise en place d’'un siphon de sol (Fourni par le lot CVC/PBS) dans
le local réserve.

5.1.9 Préparation des sols

L’entrepreneur du présent lot doit les rebouchages des ouvertures et percements aprés démolitions
réalisées sur le dallage, et les rattrapages de tous les sols de niveaux supérieurs a 10 mm.

L’entrepreneur doit la préparation de tous les sols du projet.

Les regards présents sur le dallage devront si besoin étre adaptés pour pouvoir s’ouvrir sans difficulté
supplémentaire par rapport a aujourd’hui. Si nécessaire, il faudra prévoir un pongage gros grain afin
de gagner en hauteur par rapport au ragréage fini, pour ne pas refaire tous les regards existants.

5.1.10 Ragréage fibré de sol existant

La prestation concerne la réalisation d'un ragréage épais de sol jusqu'a 40mm, comprenant
l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions.

La prestation comprendra I'acceptation du support existant et le ragréage proprement dit, comprenant
primaire d'accrochage et sous-couche par produits agréés avec Avis Technique. Nombres de passe
suivant nécessité des sols existants.

Mise en ceuvre suivant prescriptions fabricant.

Il sera fait usage d'un produit de ragréage permettant la mise en ceuvre en forte épaisseur de type
OmniChape ou OmniChape Fibre de PAREX LANKO ou équivalent.

Sujétions :
e Protections nécessaires

e Le ragréage aura un classement au poingconnement en accord avec la finition du sol et de la
présence d’un portique de levage 1T.

Localisation :

e Pour tout le plancher du RDC

5.1.11 Reprise des seuils intérieurs
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Reprise des seuils entre locaux et circulation et entre locaux au droit des ouvertures créées a la
charge du présent lot. Il sera également prévu un traitement du JD par joint + bande de recouvrement
type encastré a plat en aluminium de chez STEEL, TRAPCOSOL ou équivalent.

5.1.12 Rebouchage des trémies existantes en plancher

Sont dus les rebouchages de toutes les trémies existantes non réutilisées, les rebouchages des
trémies et réservations créées ou réutilisées apres passage des canalisations.

Reconstitution du degré CF de la paroi traversée.

Les calfeutrements en matériau résilient autour des canalisations conservées sont dus par les lots
techniques.

Les fonds de gaines en particulier seront rechargés jusqu’au niveau haut de la traverse basse. Finition
lissée.
Rebouchage des siphons de sol et anciennes évacuations en dallage non réutilisés dans le cadre du
projet.

5.1.13 Rebouchage des réservations existantes en élévations

Il sera prévu le rebouchage de toutes les réservations existantes non réutilisées (cf § élévations en
magconnerie) et de toutes les traversées de réseaux non correctement rebouchées (local maintenance
sur chaufferie notamment). Reconstitution du degré CF de la paroi traversée. Ceci comprend
également le rebouchage des quelques sondages structures réalisés sur poutres/poteaux/dallage.

5.1.14  Socle de supportage des équipements

Le titulaire du présent lot prévoit a sa charge la fourniture et la pose de dallette béton de 10cm
d’épaisseur posée sur résilient acoustique suivant préconisation étude acoustique.

e 1x 2.5 mpourles pompes primaire ;
e 1x1m pour cryo-générateur.

Dimensions et localisation : suivant plan architecte
5.1.15 Souche magonnée en toiture

Le titulaire du présent lot prévoit a sa charge la réalisation de souche magonnée en toiture suivant
besoins des lots techniques. Réalisation de souches en béton cellulaire type siporex sur les 4 faces, y
compris dalle béton de fermeture, et enduit frottassé de finition.

5.1.16  Longrines en toiture

Réalisation de longrines supports d’appareils en toiture terrasse :

Les éléments seront réalisés sur place ou préfabriqués, ils seront adaptés aux dimensions des
appareils pour assurer leur lestage. Interposition d'une semelle résiliente.

Il sera fait usage d'un béton armé avec un dosage d'acier de 40 kg/m3 minimum.

Dimensions minimales des longrines :

Largeur : 0Om20

Hauteur : 0Om80 au dessus de I'étanchéité finie - soit 0m95 environ a confirmer avec le lot étanchéité

Longueur : selon besoins du chantier.

Localisation : Concerne les longrines a disposer sous les groupes en toiture (CTA, Groupe froid) selon
représentation des plans CVC/PBS.

AD2i Ingénierie — 70, Rue de la Tramontane — 13090 AIX EN PROVENCE - Tél. : 04 42 20 88 89 — mail@ad2i.com

Page 18/ 20




Affaire n° 1363 TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINAM EN UNE DCE
PLATEFORME D’EXPERIMENTATION SUR LE SITE DE LUMINY
CCTP LOT N° 02 — DEMOLITIONS — GROS-CEUVRE — MACONNERIE - Ind A MAI 2024

5.1.17 Renforts structurels pour équipements techniques

Le présent lot doit prévoir un renfort structurel de poutre a poutre pour pouvoir reprendre les charges
du faux plafond (plafond 600x600 + ossature primaire + isolant) et des équipements techniques
(luminaires, gaines de ventilation...) soit une charge estimée a 40 kg/m2. Ces charges seront
communiquées par les lots concernés. Portée de 7m35. Compris corbeau et fixation sur poteaux
existants.

Renforcement structurel des poutres par poutrelle type HEA 240 (A justifier par NDC) :
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NOTA : L’un des renforts se trouve sur un JD (joint de dilatation) existant. Les fixations seront
interrompues au niveau du JD ou présence de trou oblong pour dilatation.

5.1.18 Curage et inspection télévisée

Le présent lot devra prévoir en fin de chantier, un hydrocurage de I'ensemble des canalisations et
regards sous dallage du projet jusqu’a la galerie technique, compris grille extérieure parking, ainsi
gu’une inspection télévisée par un prestataire spécialisé. Il est spécifié dans le RAAT du projet la
présence d’amiante dans les réseaux sous dallage. Le prestataire devra réaliser 'opération en SS4.

L’inspection sera consignée sur place et sera fournie dans les DOE de I'entreprise.

Cette inspection concerne tous les réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales en projet.
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6 VARIANTE IMPOSEE - CHAPE

Dans le cadre de cette variante imposée, il est prévu la démolition compléte de la chape existante
(Environ 4 cm Cf. Diag structure) du RDC dans la zone des travaux, et la réalisation d’'une chappe
fluide en lieu et place des postes § 5.1.9 « Préparation des sols » et §85.1.10 « Ragréage fibré de sol
existant ».

Chape fluide autonivelante a base de ciment, fabriqué en centrale et sous avis technique :

Classement UPEC visé : U3SP4E1CO pour le hall de manipulation, USP3EL1CO pour les salles de
préparation et U3P4E3C1 pour la réserve. Surcharge d'exploitation : 500 kg / m2 minimum.

Polyane de désolidarisation et bande périphérique.

Résistance a la compression > 28 Mpa a 28 jours. Dosage suivant DTU.
Mise en ceuvre suivant spécification technique du fabricant.

Forme de pente si présence de siphon.

Joints de fractionnement.

Tolérance de planéité : 5mm sur 2m et 1mm sur 20cm

Etat de la surface : fin, lisse et régulier.

Epaisseur : 30 & 60 mm.

Localisation :

e Pour tout le plancher du RDC
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