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TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINAM EN UNE

Affaire n® 1363 | p) ATEFORME D’EXPERIMENTATION SUR LE SITE DE LUMINY

DCE

CCTP LOT N° 08 — LEVAGE —Ind. A

MALI. 2024

1 GENERALITES

1.1 OBJET DU CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour but de définir toutes les prestations et
fournitures a mettre en ceuvre pour la réalisation et le parfait achévement des travaux de transformation
des ateliers de mécanique du laboratoire CINaM en une platerforme d’expérimentation sur le site de

Luminy a Marseille (13009).

1.2 PRESENTATION DE L’OPERATION
Voir CCTP 00 — GENERALITEES
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

21 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent document concerne la description des travaux de LEVAGE relatifs a 'aménagement de
locaux du CINaM.

En conséquence, la prestation de I'entreprise comprend toutes les prestations de ces corps d'état.

L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de lI'ensemble des pieces du dossier,
plans et piéces écrites, nécessaires a la réalisation de ses ouvrages dont il doit I'achévement normal
dans les Regles de I'Art.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont rapport
a sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état, sauf spécification
particuliére.

Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, I'entrepreneur aura pleine connaissance des
autres piéces du dossier (notes écrites et plans) concernant I'ensemble des autres lots, et qu’il aura une
pleine connaissance des lieux et batiments.

Tous les ouvrages nécessitant une note de calcul et plans seront réalisés par I'entreprise et soumis au
maitre d’ceuvre et au bureau de contr6le pour approbation.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
e La fourniture et la pose d’un portique de levage.

2.3 PRESTATIONS GENERALES

D'une maniére générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans
toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou
omission dans le présent Cahier des Charges ou sur les documents graphiques.

Cela implique, en particulier, (sans pour autant que cette liste soit limitative) les ouvrages suivants :

¢ Laréalisation des études d’exécution, notes de calculs, plans de réservation, plans d’exécution,
de détails d'exécution, de recollement, de consigne et de sécurité ;

e La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, I'entrepose provisoire du matériel décrit ;

e |'amenée, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins, étais et échafaudages
nécessaires ;

e L'enlevement des gravois et déchets provenant des travaux de sa spécialité ;
e L'ensemble des ouvrages en ordre de marche ;

e Le contrdle des dispositions de génie civil intéressant l'installation des appareils, ainsi que la
liste des réservations nécessaires a l'exécution des travaux.

Sont également prévus, les travaux annexes tels que :
e Essais;
e Peinture anti-rouille des parties métalliques ;
e Peinture de repérage ;
e Les protections et raccordements électriques des équipements ;
¢ Ensemble des réservations et rebouchages dans les locaux existants.
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2.4 NORMES ET REGLEMENTS

241 Généralités

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur doit tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par 'AFNOR, documents techniques unifiés,
etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise
d'offres, ainsi qu'aux Régles de I'Art.

Si en cours de Travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir
la Maitrise d’CEuvre et établir un avenant technique correspondant aux modifications de fagon a livrer a
la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un quelconque des textes
entrant dans I'élaboration du présent programme.

Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste limitative : elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal et s'entendent a
leur derniére édition.

Les entrepreneurs devront tenir compte des décrets, arrétés reglements, D.T.U et normes, complétant
les documents précités, en vigueur au jour de la date de la soumission.

Lorsque l'interprétation des normes, réglements ou de deux chapitres différents du présent descriptif
semble aboutir a des contradictions, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause
gu'il jugera utile, et ce, sans modification de prix, ni de délai.

24.2 Textes Réglementaires

Tous les travaux seront conformes aux documents et textes ci-apres en vigueur a la date de remise des
offres.

. Arrétés, circulaires et décrets :

* Code de la construction et de I'habitation,

* Décret du 14 Novembre 1962 concernant la protection des travailleurs,

* Code du travail, décret du 10 Juillet 1913 : "Mesures Générales de protection, et de salubrité
applicables a tous les établissements assujettis" et textes modificatifs et d'applications, et
notamment Livre 2 Titre 3 "Hygiéne et sécurité", mise a jour de Décembre 1988,

Réglements sanitaires départemental et municipal, dans leur derniére édition,
Décret du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Exigences de la directive sur les machines 2006/42/EG et aux réglements UV en vigueur DGUV,
réglements 52 (anciennement BGV D6).

243 D.T.U

- Concerne les textes de base ainsi que I’ensemble de leurs additifs.
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25 REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable du chantier, qui sera l'unique
interlocuteur face a la Maitrise d’'CEuvre.

Cette personne aura toutes les compétences requises pour mener a bien le chantier et pour répondre
a toutes les questions concernant ses installations et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et
d'exécution des travaux.

Elle assistera de plus a toutes les réunions de chantier concernant son lot sous peine de pénalités.

Pendant toute la durée des interventions de I'entreprise, celle-ci sera représentée sur le lieu des travaux
par un chef de chantier qualifié.

L'entreprise s'engage a mettre sur le chantier le personnel nécessaire pour respecter le planning des
travaux contractuel.

26 ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOCUMENTS A REMETTRE
L’entreprise devra fournir I'ensemble des plans d’exécutions et études au Maitre d'Ouvrage ainsi que
I'ensemble des plans dits d'ateliers.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d'ceuvre, tous les éléments d'études techniques, tels que
notes de calculs explicatives, les plans détaillés de ses ouvrages, avant toute mise en fabrication ou
mise en ceuvre.

Pour les prestations d'ouvrages fabriqués dans le commerce, I'entrepreneur devra fournir les fiches
techniques du fabricant et les avis techniques du C.S.T.B.

Le nombre d'exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, a titre provisoire et
définitif, ainsi que les archivages.

Les destinataires de ces documents sont : le Maitre d'Ouvrage.

Il est stipulé que les plans d'études doivent étre établis en collaboration étroite avec les autres
entreprises, avant remise.

Les plans définitifs, dits de récolement sont a remettre au Maitre d'Ouvrage en deux exemplaires, ainsi
gue les notices et matériels mis en place.

Il est spécifié que les frais d'établissement et de transmission de ces documents sont & la charge de
I'entreprise.

Documents a remettre au Maitre D’ouvrage

. Avant le début des travaux

- Les dossiers particuliers & remettre aux services concédeés,

- Les réservations,

- Les certificats d'agréments (pour matériels, mise en ceuvre, etc...),

- Les programmes d'approvisionnements en matériel,

- Les impératifs d'exécution,

- Un planning prévisionnel pour permettre I'établissement du planning général.

. Avant toute commande

- Notes détaillées de sélection des principaux équipements et liste générale avec marque, type et
grandeur de tous les équipements,

- Notes de calcul de I'ensemble des installations répondant a tous les critéres de la norme derniere
édition préalablement approuvée par un bureau de controle agréé.
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. Avant les essais
- L'entreprise fournira un planning des essais des installations.

. Avant laréception des installations

- Les documents a remettre sont ceux décrits dans le Chapitre - ESSAIS.

- lls devront étre envoyés pour approbation au Maitre d'Ouvrage, et ceci en deux exemplaires au
moins deux semaines avant la date de réception.

. Pour laréception des installations
Les dossiers de récolement seront remis en deux exemplaires dont un reproductible au maitre d'ceuvre.

lls comprendront :

- Données de base,

- Schémas de principe des installations (avec repérage des équipements),

- Schémas électriques,

- Descriptif des installations,

- Notes de calcul,

- Nomenclature de tous les équipements avec leur repére,

- Notices descriptives et d'entretien des fabricants des équipements (avec les coordonnées des
fabricants),

- Certificat de conformité, agréments techniques, labels,

- Livret d'inspection y compris déclaration d'incorporation conformément a la directive européenne
sur les machines 2006/42/EG,

- Plans détaillés des installations mis a jour.
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2.7 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

En complément de toutes les obligations énumérées (sans que cette liste soit limitative) dans le
C.C.A.P., il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot devra :

2.7.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés d ‘exécution
par la nature du sol et du sous-sol ainsi que des servitudes résultant de la disposition des lieux et des
mitoyens ( difficultés d’approvisionnement et d’acces des engins, exigences de voiries et de police,
ouvrages voisins existants, etc...).

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu
d’'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite, a aucun supplément ou plus-value sous prétexte
gue ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se
révéleraient insuffisantes en égard a I'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les
diverses particularités du terrain, cette clause s’appliquant a étendue de ses prestations et en particulier
a tout ce qui concerne les ouvrages de fondations.

De plus, I'entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par I'exécution de
ses travaux et des incidents dus a la non-observation des prescriptions ou reglements en vigueur dont
il devra réparation a ses frais, y compris tous frais de réparation des dommages causés par ses engins
et camions sur la voirie publique.

2.7.2 Nettoyage

Le titulaire du présent lot devra SOIGNEUSEMENT nettoyer tous les ouvrages le concernant pour
qu’ils soient préts a l'utilisation avant réception.

L’entrepreneur surveillera ou assurera lui-méme avec le plus grand soin ces nettoyages dont il aura
I'entiere responsabilité.

2.8 CHOIX DU MATERIEL

Préalablement a toute exécution, l'entreprise doit remettre au Maitre de I'Ouvrage toutes fiches
techniques ou d'agréments justifiant des qualités et de la provenance des matériaux. Les échantillons
sont présentés et soumis a l'acceptation lors des séances de coordination d'études ou d'exécution.

L'entreprise est tenue de fournir des matériaux et des ensembles fabriqués répondant aux stipulations
des documents énuméreés ci-dessus.

Si, pour une fourniture déterminée, il n'existe pas de réglementation de normes, d'avis techniques du
C.S.T.B. ou que la fourniture soit équivalente a celle demandée au devis descriptif, I'entrepreneur doit
justifier de I'équivalence en qualité et en prix. Le Maitre d'Ouvrage est seul juge de la similitude ou de
I'équivalence. Le refus d'un matériau proposé ne pourra en aucun cas entrainer de la part des
entrepreneurs la moindre demande d'indemnité ou plus-value de quelque nature que ce soit.
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29 ESTAMPILLAGE ET MARQUAGE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels mis en ceuvre doivent porter les sigles de qualité et marques de fabrique,
tels que N.F. Norme Francaise, etc.

Les signes et marques sont ceux normalisés.

Il n'est pas fait obligation de marquage de chacune des pieces, sauf, stipulation en cours de description.

Tous les matériels et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux critéres suivants :
- Etre neufs,

- Etre munis de la marque de conformité aux normes NF,

- Etre de premiere qualité et livrés sur chantier dans la présentation du fabricant,

- Etre choisis dans les marques énumérées a l'alinéa "FABRICATION",

- Provenir des pays de la CEE,

- Etre accompagné du proceés verbal d'essais.

210 CONCEPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages du présent lot sont congus a partir des documents visés ci-avant pour obtenir la solidité,
la stabilité au feu, ainsi que l'aspect et le fini requis par les Régles de I'Art.

Les plans "d'atelier" de I'entreprise doivent comporter en plus des dimensions des cotes des sections
et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers tels que
réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc...

L'entrepreneur ayant été a méme de réunir tous les renseignements nécessaires a l'appréciation des
difficultés imposées par les servitudes résultant de la disposition des lieux, aucune sujétion prévisible
dans I'exécution des travaux ne donnera droit a une indemnité ou une plus value.

2.11 TRANSPORT, STOCKAGE, CONSERVATION

Pour tous ouvrages de son lot, I'entrepreneur doit :

- Les transports a pied d’CEuvre des matériels et des matériaux,

- Les manutentions et le montage des matériaux compris matériels de manutention et de levage,
- Les stockages,

- La conservation des matériaux avec précautions et protections contre I'hnumidité, les intempéries,
contre l'incendie et le vol, contre les chocs,

- Les préservations des ouvrages des autres corps d'état, indépendamment des protections mises en
ceuvre par ces derniers.
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2.12 IMPLANTATION

L'entreprise titulaire du présent lot a pour obligation d'assurer l'implantation de ses ouvrages,
conformément aux plans du Bureau d'Etudes.

En regle générale, le matériel sera installé aux emplacements réservés a cet usage.

Il sera implanté de facon a utiliser au mieux la surface et le volume disponibles en réservant les espaces
nécessaires aux déplacements des matériels susceptibles d'étre démontés pour dépannage ou
remplacement, sans qu'il soit indispensable de démonter d'autres organes.

En outre tous les éléments seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur
entretien.

A cet effet, les intervalles indispensables seront réservés, aucun élément ni canalisation ne devront
s'opposer a l'ouverture des panneaux ou portes de visite, les appareils de contréle seront parfaitement
accessibles pour leur lecture et leur réglage et en principe placés a hauteur dhomme.

Dans tous les cas, les "cotes" de fabrication des matériels seront adaptées "si nécessaire", aux
conditions d'implantation des matériels et aux possibilités d'acces et de manutention en période de
chantier et aprés la mise en service du batiment.

213 MATERIEL ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Les matériels employés doivent étre neufs et en I'état de sortie d'usine. En conséguence, tous les
éléments de fourniture susceptibles d'étre altérés par des agents atmosphériques ou des chocs pendant
leur transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir les protections adéquates pour assurer leur
bonne conservation.

Les parties métalliques posées brutes seront soigneusement dégraissées, nettoyées et brossées si
elles présentent des traces d'oxydation.

Les parties métalliques posées avec un revétement primaire anticorrosion seront soigneusement
contrblées. Des retouches seront effectuées aux points détériorés.

Les piéces accessoires et notamment celles servant aux fixations devront porter des revétements de
méme nature ou donner le méme degré de protection. Toute la visserie et toute la boulonnerie seront
traitées.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif devront efficacement protéger jusqu'a la
livraison de linstallation. Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d'étre le siege
d'une corrosion ultérieure. Toute résurgence de tache de rouille entrainera le refus de la réception de
la partie d'ouvrage correspondante.

La mise en ceuvre du matériel devra répondre aux normes, décrets et lois en vigueur au moment de la
réalisation des équipements.

Avant pose, toutes les opérations de contrble sur la détérioration et la déformation du matériel seront
effectuées au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

En cas d'anomalie relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les rectifications
éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LEVAGE

3.1 PORTIQUE 1T

Les travaux a réaliser sont les suivants :

e Fourniture et mise en place d'un portique de levage léger type LPK de marque ABUS ou
techniquement équivalent.

Les caractéristiques sont les suivantes :

e Capacité de levage : 1 tonne ;

e Hauteur de levage sous crochet: 3.7 m ;

e Largeurtotale : 5.7 m;

e Largeur de passage : 5.42 m;

e Déplacement :
o Levage : électrigue motorisé, avec arrét par module fin de course ;
o Direction : manuelle ;
o Déplacement : manuelle, possible en charge.

Le portique devra comporter les options suivantes :
e Enrouleur 4G2.5 (18+2.m) - 16A ;
¢ Radiocommande ABUS 2 mouvements (avec prise BJ24) ;
e Variateur de levage 0.5 a 4 m/min.

Alimentation générale :
¢ Alimentation depuis mou de cable laissé en attente par I'électricien TRI 400.

Conditions de montage sur site :
e Le personnel sera qualifié pour assurer le montage de I'ensemble des fournitures ;
e Fourniture des moyens de levage ;
e Déchargement et montage du matériel ;
¢ Raccordement et mise sous tension ;
e Essais a vide de bon fonctionnement.

Guide d’entretien et de conduite :

e Le portique sera livré avec un guide d’entretien et de conduite standard (piéces d’usure,
schémas, plan d’entretien).

3.1.1 ESSAIS / RECEPTION

Avant la réception, il sera prévu de réaliser une campagne d’essais avec des charges (0,25, 0,5et 1 T).
Essais statique et dynamique conformes aux réglementations et recommandation fournisseur +110%,
et +125%. Réception par organisme agréé avec PV.

Le présent lot mettra a disposition les charges d’essais au bureau de contrdle, qui réalisera des contre-
essais dans le cadre de sa mission.

Les PV d’essais seront a transmettre au Maitre d’ceuvre.

Le prix devra comprendre 'acheminement au batiment des charges, et leur retrait aprés vérification du
bureau de contréle.
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