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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour but de définir toutes les prestations et
fournitures a mettre en ceuvre pour la réalisation et le parfait achévement des travaux de transformation
des ateliers de mécanique du laboratoire CINaM en une platerforme d’expérimentation sur le site de
Luminy a Marseille (13009).

1.2 PRESENTATION DE L’'OPERATION
Voir CCTP 00 — GENERALITEES

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

21 TEXTES REGLEMENTAIRES

o Articles R. 44 12-94 et suivants du Code du Travalil : Protection des travailleurs contre les risques
liés a I'inhalation de poussieres d’amiante

e Code de la Santé Publique

e Décret N° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles béatis

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

o Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de |'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

e Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a 'amiante

o Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

o Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux

conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

o Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en
contenant

e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

o Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a 'amiante

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

3.1 PREAMBULE

Le présent chapitre a pour objet de définir les travaux nécessaires au retrait et a I'élimination des
matériaux contenant de I'amiante présents dans les différentes zones de travaux concernées par le
projet.

Conformément a l'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles
en contenant, le titulaire du présent lot doit obligatoirement étre certifiée par un organisme accrédité
(COFRAC ou organisme équivalent signataire de I'accord européen multilatéral établi dans le cadre de
la coopération européenne des organismes d’accréditation).
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Un rapport de diagnostic amiante « Avant travaux », établi par Nice Diagnostic en date du 20/07/2023
— Rapport Réf. Référence 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 est joint au présent dossier de consultation, et
précise les natures et localisations des constituants amiantés existants :

Au RDC :

e Panneau amianté ;

e Tresse amiantée ;

e Peinture de sol amiantée ;

e Joint de mastic de vitrage amianté y compris menuiserie ;
¢ Enduit de plafond du bureau atelier.

Au R+1:

e Enduits de plafond du grand hall et de la circulation.

LEGENDE

Dalle de sol PVC amiantée

Peinture de sol amiantée

Enduit plafond amianté

Plague de platre + peinture amiantée
Joint de mastic de vitrage amianté
Panneau amianté

Conduit enterré amianté

Tresse amiantée
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Les travaux de désamiantage seront toujours réalisés en dehors de la présence des utilisateurs
dans la zone concernée.

3.2

PLAN DE RETRAIT

L’entrepreneur devra obligatoirement établir déposer le plus té6t possible pendant la période de
préparation un plan de retrait qui décrira avec précision I'ensemble des mesures qu’elle arréte afin :

de supprimer ou de réduire au plus bas niveau possible d’émission et la dispersion de fibres

d’amiante pendant les travaux
d’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux

d’assurer, pour 'ensemble des risques, les protections collectives et individuelles des travailleurs

intervenants
de garantir 'absence de pollution résiduelle aprés les travaux.

Le plan de retrait sera transmis un mois au minimum avant la date de démarrage du chantier a
I'Inspection du Travail, aux agents et organismes de sécurité sociale du lieu ou se déroule le chantier
et a 'lOPBTP.

3.3

DOCUMENTS RELATIFS A L’ELIMINATION DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

L’entrepreneur devra obligatoirement fournir au Maitre d’Ouvrage :

Le certificat d’acceptation préalable
Les bordereaux de suivi des déchets contenant de 'amiante
Les certificats d’élimination des déchets

Le certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante sera demandé au centre
d’élimination par I'entreprise suffisamment t6t pour étre obtenu avec tout démarrage d’intervention. Ce
certificat précisera les conditions particuliéres d’acceptation des déchets dans le centre d’élimination.
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Les bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante devront obligatoirement accompagner
chaque unité de transport des déchets, par type de déchet, et indiquer les numéros de scellés. lls seront
signés par tous les intervenants : Maitre d’Ouvrage, entreprise de désamiantage, transporteur,
éliminateur final. Une copie de ces bordereaux de suivi sera retournée, dans un délai de 30 jours
maximum par le centre d’élimination au Maitre d’Ouvrage ainsi qu’a I'entreprise. Un modeéle type de
bordereau est joint en annexe de l'arrété du 16 février 2006 du ministére chargé de I'environnement.
Lors de la signature des bordereaux de suivi des déchets amiantés, le Maitre d’Ouvrage devra étre en
possession d’'une copie de la fiche d’identification du déchet et d’'une copie du certificat d’acceptation
préalable.

3.4 MATERIEL ET EQUIPEMENTS

Le choix des matériels et équipements dépend des pratiques de chaque entreprise, ils seront choisis
en fonction de leurs caractéristiques techniques et de leur capacité a étre facilement décontaminés :
tous les matériels électriques devront étre IP 65 ou IP 66 pour étre décontaminés a I'eau.

Avant leur introduction dans une zone pouvant étre polluée, les matériels seront préparés afin d’éviter
leur contamination et faciliter leur nettoyage en fin de chantier.

Les ouvriers seront tous équipés de protections individuelles et collectives conformes a la |égislation
(masques respiratoires, gants, combinaison, etc...).

Conformément a l'arrété du 7 mars 2013, 'employeur s’assurera que :

e Les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de I'opération ainsi
qu’a la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d’ajustement

e Les travailleurs sont formés aux régles d’utilisation et d’entretien des APR

e Les conditions de nettoyage, de rangement, d’entretien et de maintenance des APR sont
conformes a la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant

Le choix des équipements de protection individuelle s’effectuera dans le respect des exigences
réglementaires du décret N°2013-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante et a
l'article 3 de I'arrété du 7 mars 2013 selon le niveau d’empoussiérement.
Aprés chaque utilisation, les consommables seront traités comme des déchets au sens des articles R.
4412-121 a R. 4412-123.
La vérification, I'entretien et la maintenance des appareils de protection respiratoire sera réalisée
conformément a l'article 5 de I'arrété du 7 mars 2013.

3.5 FORMATION DES TRAVAILLEURS

Quelle que soit la technique mise en ceuvre, les salariés devront avoir regu préalablement une
formation adaptée a son utilisation tant sur la technique que sur la connaissance des risques,
conformément a I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.

L’entreprise respectera, en outre :

e L’arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

e L’arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a I'amiante.

3.6 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur doit les installations de chantier qui lui sont nécessaires pour la réalisation des travaux
et qui lui seront propres.

Tout sera mis en ceuvre pour éviter toute interférence avec les activités des autres entreprises.

Les installations de chantier comprendront notamment les locaux d’accueil et d’hygiéne, les éventuelles
zones de stockage temporaire des déchets (bennes cadenassées), organisées selon la classification
des déchets.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour en garantir la protection et la restitution sans pollution
et pour en interdire 'accés a d’autres personnes.
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3.7

TRAVAUX PREPARATOIRES AU RETRAIT DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT
DE L’AMIANTE

Les travaux préparatoires au retrait des matériaux contenant de 'amiante sont d{s par I'entrepreneur,
ils consisteront a :

3.8

Réaliser une installation de décontamination du personnel qui constituera le seul acces et le
passage obligatoire du personnel a la zone confinée. Elle comprendra 3 ou 5 compartiments en
fonction de I'évaluation du risque avec une douche dans le deuxiéme compartiment,

Mettre en ceuvre les moyens pour éviter d’exposer, pendant les travaux, toutes personnes
affectées ou non aux travaux,

Délimiter et signaler les zones dans lesquelles les mesures de protections collectives et
individuelles sont a mettre en ceuvre,

Isoler les zones d’intervention en créant une séparation physique résistante entre les lieux ou se
déroulent les travaux de retrait des matériaux contenant de 'amiante et les zones avoisinantes,
et en mettant en ceuvre des extracteurs d’air munis de filtres a haute efficacité (99,99 %) avec
rejet extérieur d’air destinés a assainir la zone de travaux et a assurer un renouvellement
homogéene d’air suivant réglementation,

Calfeutrer toutes les entrées d’air afin de rendre les zones de travail les plus étanches possibles,
Eviter de contaminer les équipements et surfaces pendant la phase de traitement,

Confiner de maniére a permettre une décontamination facile en fin d’'opération, maintenir un flux
permanent d’air neuf de I'extérieur vers l'intérieur des zones de travail et éviter la contamination
de I'extérieur par les fibres d’amiante,

Mettre la zone en dépression,
Faciliter le nettoyage apres traitement.

RETRAIT DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE ET MISE A NU
DES SUPPORTS

L’entreprise qui devra réaliser cette opération prendra toutes les dispositions pour :

Effectuer les travaux de dépose des matériaux contenant de 'amiante dans des conditions
assurant la protection des ouvriers effectuant les travaux et en limitant leur exposition aux fibres
d’amiante pendant les opérations de retrait, de brossage et de nettoyage,

Réduire au niveau le plus faible possible I'émission de fibres dans I'environnement du chantier
lors de ces manipulations,

Faciliter la gestion, I'enlévement des débris et I'élimination des matériaux contenant de 'amiante
en fonction de la nature et de la géométrie des supports,

Réduire a un niveau acceptable la charge physique des salariés, compte-tenu de la pénibilité et
des contraintes de chantier

Les techniques de retrait seront choisies par le titulaire en fonction :

de la nature des travaux prévus au projet,
de la nature des matériaux amiantés,
et des supports.

Il pourra étre proposé la réalisation d’une partie des travaux en sous-section IV (travaux préparatoires
a la mise en ceuvre de linteaux par exemple) et une autre partie des travaux en sous-section Il (toutes
démolitions).

Le titulaire devra détailler sa méthodologie prévisionnelle d’'intervention dans son mémoire technique.

Localisation : Voir rapport diagnostic avant travaux.

3.9

CONTROLES
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L’entreprise titulaire du lot devra, en fonction du rapport de diagnostic avant travaux et de ses propres
observations sur place, établir et mettre en ceuvre un programme définissant les emplacements, la
fréquence, le type et les objectifs de résultat des contréles qu’elle effectuera pendant les travaux.

Ce programme précisera les fonctions des personnes chargées de ces contrbles et les coordonnées du
laboratoire mandaté pour leur exécution.

3.10 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES DECHETS

L’entreprise titulaire du lot qui effectue le retrait des matériaux contenant de I'amiante doit toutes les
mesures pour conditionner et évacuer de chaque zone de travail les déchets au fur et a mesure de leur
production.

Les déchets seront conditionnés conformément aux réglements en vigueur et aux régles imposées par
les cahiers des charges des centres d’élimination des déchets amiantés.

Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets du chantier.

Les conditionnements devront posséder les caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres
d’amiante (résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et a permettre leur manutention a
toutes les étapes de la chaine d’élimination.

3.11 IDENTIFICATION DES COLIS

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de I'amiante, il sera apposé une étiquette
conforme au modeéle donné par le décret n°88-466 du 28 avril 1988 ainsi qu’une étiquette de transport
« classe 9 » sur deux faces opposées de I'emballage, visibles lors de I'ouverture du conteneur ou du
véhicule.

3.12 MANUTENTION DES DECHETS

Les conditions de manutention des déchets emballés doivent étre prévues et organisées de maniére a
réduire les risques lors de leur manipulation aux différents stades de la filiere d’élimination et en
particulier ceux liés: a la manutention et a la libération de fibres d’amiante due a une déchirure
d’emballage.

Des moyens d’aide a la manutention, tels que chariots manuels ou motorisés, conteneurs a roues, etc...
ainsi que des systémes de levage adaptés seront utilisés. Le déchargement par bennage est interdit.

3.13 NETTOYAGE APRES TRAITEMENT

Lorsque la totalité des travaux de retrait sont réalisés et que les déchets sont évacués, I'entreprise devra
un nettoyage soigné des zones de travaux comportant :

e Aspiration de la totalité des surfaces des zones de travaux, des matériels et équipements utilisés
a l'aide d’aspirateurs munis de filtres a trés haute efficacité (99,99%) et d’embouts d’aspiration
adaptés au nettoyage des diverses surfaces

o Controle visuel afin de vérifier 'absence de résidus sur toutes les surfaces, en particulier dans
les endroits difficiles d’accés au nettoyage (angles, etc...)

e Pulvérisation d’'un produit fixateur « surfactant » sur les éventuels films en matiere plastique de
protection des surfaces et équipements (avant leur dépose) afin d’éviter la remise en suspension
de fibres résiduelles. Cette pulvérisation ne doit pas étre effectuée avant le contréle final sur les
parois déja traitées.

3.14 EVACUATION DES DECHETS

L’évacuation des déchets vers le centre d’élimination incombe au titulaire du présent lot.

L’entreprise fera appel, a ses frais, a un transporteur spécialisé habilité (justificatifs des autorisations a
fournir au Maitre d’Ouvrage) a procéder au transport des déchets amiantés jusqu'au centre de
traitement agréé.
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En aucun cas, I'entreprise ne pourra effectuer cette évacuation par ses propres moyens.

3.15 ELIMINATION DES DECHETS

L’entrepreneur devra, a ses frais, faire procéder dans un centre agréé spécialisé, a I'élimination des
déchets.
Les certificats d’élimination des déchets devront obligatoirement étre fournis.

3.16 RESTITUTIONS DES LOCAUX

Conformément au décret N° 2011-629 du 3 juin 2011, article R 1334-29-3 Ill, I'entreprise procédera
aux deux restitutions réglementaires.

3.16.1 Premiére restitution

Aprés nettoyage complet des zones calfeutrées et évacuation de tous les matériels présents a
I'exception des extracteurs et des tunnels d’acces, I'entreprise ayant réalisé les travaux de retrait fera
réaliser, dans chaque zone concernée et pendant que la zone est maintenue en dépression, aprés une
période de repose de 12 heures, en atmosphere séche, des mesures de la concentration en fibres dans
l'air.

Conformément a I'arrété du 14 aolt 2012, ces mesures devront obligatoirement étre réalisées par un
organisme accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire
de I'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes
d’accréditation.

Le mesurage du niveau d’empoussiérement des processus comprendra successivement :

o ['établissement de la stratégie d’échantillonnage ;
o laréalisation de prélévements ;
¢ [lanalyse des échantillons prélevés

e ['établissement du rapport des résultats du mesurage.
Les prélévements seront réalisés conformément a la norme AFNOR XP X 43-269 d’avril 2012 relative
au « Prélévement sur filtre & membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres
par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP »
L’analyse des préléevements sera réalisée en microscopie électronique a transmission analytique
(META) suivant la norme Afnor NF X 43-05 de janvier 1996 : « Qualité de I'air. Détermination de la
concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique a transmission. Méthode indirecte ».

Les fibres a prendre en compte sont suivant I'arrété du 4 mai 2007 les fibres :
e de longueur supérieure a 5 microns
e de largeur inférieure a 3 microns

e de rapport longueur sur largeur supérieur a 3
Les résultats ne devront pas excéder les concentrations fixées par le code de la santé publique a la
date de réalisation des travaux.
L’arrét du maintien en dépression des zones calfeutrées ne pourra survenir que si la totalité des
résultats des prélévements effectués sont conformes aux objectifs réglementaires.
L’entreprise procédera alors au repli du chantier de désamiantage.
Les résultats seront groupés en un seul rapport d’essai dont une copie sera remise au Maitre d’Ouvrage
dans le rapport final d’intervention (voir § suivant).
Aprés réception de tous les résultats d’analyses par I'entreprise mandataire, et aprés vérification de
leur conformité, les matériels utilisés pour la réalisation du chantier seront évacués et le dispositif de
confinement sera démantelé.

3.16.2 Deuxiéme restitution

Aprés la fin des travaux de retrait et la dépose du dispositif de confinement, I'entreprise fera réaliser,
dans chaque zone concernée, une seconde série de mesure du niveau d’empoussieérement amiante.
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Lorsque les résultats des mesures de cette deuxieéme restitution sont corrects, les locaux seront rendus
a leurs occupants.

3.17 FERMETURE PROVISOIRE DES LOCAUX

Pour les menuiseries, une fois le mastic déposé, I'entreprise prévoira la fermeture provisoire des
menuiseries par CTBH et chevronnages.

3.18 CARROTAGE

Réalisation de carrotage pour les lots techniuges en sous-section 4 dans les murs et plafond contenant
de I'amiante suivant protocole préalablemet établi et conforme en tout point a la réglemntation.

3.19 RAPPORT FINAL D’INTERVENTION

Alissue des travaux de désamiantage, I'entreprise devra établir son rapport final d’intervention et mettre
a jour le DTA de I'établissement. Le rapport final d’intervention sera remis dans les conditions fixées au
CCAP.

Ce rapport comprendra, a minima ;

e Le Plan de Retrait

e Le Plan de repérage des zones désamiantées

e Lejournal de chantier

e Lerecueil des PV et analyses

e Les certificats d’acceptation préalables

e Les bordereaux de suivi des déchets contenant de 'amiante
e Les certificats d’élimination des déchets

e Le PV de réception et les levées de réserves
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

4.1

RESPECT DES REGLMENTATIONS

Le présent lot prendra connaisance du respct de I'ensemble des réglementations en vigueur, et
nottament :

4.2

Code de la santé publique : articles L.1334-1 a L.1334-12 et articles R.1334-1 a R.1334- 13
(lutte contre la présence de plomb)

Loi n° 2004-806 du 9 ao(t 2004 relative a la politique de santé publique articles 72 a 78 modifiant
le Code de la santé publique

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme
Arrété du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Arrété du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un
constat de risque d'exposition au plomb

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

Arrété du 25 avril 2006 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb réalisés en
application de l'article L.1334-2 du Code de la santé publique

Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour
réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres d'accréditation
des organismes de certification

Code de la construction et de I'habitation : articles L.271-4 & L.271-6 (dossier de diagnostic
technique) et articles R.271-1 a R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic
technique)

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et & la construction

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le Code de la construction et de I'habitation et le Code de la santé publique

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I'exposition au plomb

Code du travail : articles L.233-5-1, R.231-51 a R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231- 58 et
suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants

Décret n° 2001-97 du ler février 2001 établissant les régies particulieres de prévention des
risques cancérigénes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le Code du
travail

Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise
en ceuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis
a l'article L.233-5 1 du Code du travail et modifiant ce code (équipements de protection
individuelle et vétements de travail)

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et
modifiant le Code du travail

Loin° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique
en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de
directives européennes relatives a la santé et a la sécurité du travail (équipements de travail)
Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (articles
R.231-51 a R.231-54 du Code du travail)

Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'article R.237-8 du Code du travail, la liste des
travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention

DIAGNOSTIC DES MATERIAUX A BASE DE PLOMB

Le Diagnostic Plomb Avant Travaux a été réalisé par la Société Alpes Contrble :

Référence : A23B234L/001-1/LABORATOIRE CINAM - CNRS SITE LIMINY/PBAVTD/EHE du
05/07/2023
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4.3 RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

Le rapport de repérage du plomb avant travaux réalisé le 04/07/2023 par la société Alpes Contrdles fait
apparaitre la présence de plomb dans I'ensemble des menuiseries intérieures et au niveau du garde-
corps de la passerelle :

xrw‘r,m' A
CELLULE 14

' 63’1[1115!3);

| 01 AINTTED

THAINTTID

1.25mglcm*

CELLULE 7

Plan de repérage de la présence de plomb

Dans le cadre du projet le titulaire du présent lot prévoit la dépose et I'évacuation de I'ensemble des
éléments contenant du plomb dans le périmetre du projet soit :
e 7 portes au RDC.

Le garde-corps n’est pas concerné par cette dépose.

4.4 GESTION DES DECHETS

Sur le chantier, les déchets doivent étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers les centres
de stockage ou les centres de traitement appropriés.

Les déchets (hors gravats) seront stockés dans des contenants étanches avec un étiquetage indiquant
l'origine, avant évacuation. Un bordereau de suivi des déchets plomb sera transmis au Maitre
d’Ouvrage, au terme de la réalisation des travaux.
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