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RECAPITULATIF DES QUESTIONS / REPONSES AU 15 mars 2024
Y compris éléments ajoutés et / ou modifiés




QUESTIONS / REPONSES :

Question n°01 : Art 6.4, doit on peindre les plafonds type laine de bois ? le CCTP prévoit 'ensemble de faux
plafonds non démontable.

Réponse : Les faux plafonds ne sont pas a peindre. Le faux plafond non démontable en laine de bois
sera de type white (Peint en usine). Les 45m? du DQE art 6.4 correspondent au plafond de la
circulation R+1 dans I'emprise de la zone travaux

Question n°02 : Art 6.3 Peinture verticale, doit on prévoir la peinture des locaux du R+1 atelier photos, microm,
stock et salle de dessin y cis la coursive ? ou uniquement au R+1 la cloisons art 3.4 cloisons de 100mm ?

Réponse : Il faut prévoir la peinture du mur séparatif coté coursive des locaux du R+1 dans I'emprise
de la zone travaux.

Question n°03 : Art 7 protection au choc, doit on poser des protections DECOCHOC au pourtour de la salle de
préparation n°01 et 02 ?

Réponse : Oui mais uniquement sur la cloison séparatrice donnant sur le grand hall de manipulation
(12ml hors PI2 et retour de paillasse).

Question n°04 : Doit-on prévoir les encoffrements EP au Rdc, comme les gaines techniques du R+1, art 3.5 ?
Réponse : Il n'est pas prévu d’encoffrer les EP existantes accolées au mur séparatif des salles de préparation.
Seule 1 EP est & encoffrer conformément aux plans Archi. Il est par contre prévu une peinture sur les réseaux
apparents.

Question n°05 : Art 3.4 |a cloison réalisée au R+1 (brise vue) sur vide , doit-elle étre renforcée ?

Réponse : La cloison du R + 1 doit étre réalisée conformément au DTA vis-a-vis de sa hauteur. Le garde-corps
étant conservé a l'intérieure de la cloison, il n'est pas nécessaire de prévoir une cloison faisant office de garde-
corps.

Question n°06 : Pourriez-vous nous transmettre le rapport du bureau de contréle RICT ?

Réponse : Le RICT a été enregistré avec les piéces du DCE



Question n°07 : La DPGF n’indique pas le retrait des dalles de sol et conduit enterré amiantés, présents dans le
document « Minutes AD2i — Syntheése DIAG — CNRS CINAM » Pouvez-vous confirmer que notre offre doit intégrer
I'ensemble des MCA repérés dans la synthése?

Réponse : Il est précisé que le document "minutes AD2I synthéses DIA - CNRS CINAM" ne représente qu'une
interprétation des DTA et n'est pas contractuel quant a la localisation des MCA.

Les travaux consistent au désamiantage de I'ensemble de la zone travaux (voir document "minutes AD2I synthéses
DIA - CNRS CINAM - ind A" mise a jour en PJ), en dehors des conduits enterrés qui sont eux conservés. Nous
avons considéré par analogie que le plafond du RDC de tous les locaux de la zone de travaux était amianté.

Les locaux concernés par le désamiantage sont donc : T203, T204, T206, T207, T208, T209, T217, T302, T399.
Pour finir, la DPGF du lot 01 a été modifiée, avec la modification de la quantité du poste §3.18 "Carottage"

Question n°08 : Alimentation TD Atelier depuis TGBT : peut-on mettre de I'Alu et faut-il prévoir un fourreau IK10
en VS comme des cables existants ?

Réponse : L'alimentation du TGBT du projet depuis le transformateur peut étre en Aluminium. Prévoir le fourreau
IK10 en VS. La DPGF a été mise en jour en fonction, Cf. DPGF Ind A.

Question n°09 : Lors de notre visite, nous avons constaté que le compresseur existant était alimenté depuis le
TGBT. Dans le CCTP il est prévu d'alimenter le nouveau compresseur depuis le TD Atelier. Le compresseur
existent reste-t-il en place ? Doit-on alimenter le nouveau le TGBT ou TD Atelier ?

Réponse : Le compresseur est a alimenter depuis le nouveau TGBT du projet. Le compresseur existant sera
remplacé dans le cadre du projet.

Question n°10 : Concernant la détection incendie située en plénum de la salle de manip, comment va se faire
I'acces pour la maintenance ?

Réponse : Pour la détection incendie, celle-ci sera placée a proximité de la cloison brise vue du R+1 pour permettre
un acces via trappe d'acces.

Question n°11 : Afin de répondre dans les meilleures conditions et de maniére optimale a la consultation, nous

vous sollicitons afin d’avoir un report de délai de 10 jours.

Réponse : La date limite de remise des offres est reportée au 3 avril 2024 a 12h00. Un avis rectificatif va étre
publié, le réglement de la consultation est modifié et de nouvelles dates pour visiter les lieux sont proposées.




ELEMENTS AJOUTES ET / OU MODIFIES :

Nouvelle(s) piéce(s) du DCE : rapport initial de contrdle technique (RICT)

Piéce(s) du DCE modifiée(s) :
= Le réglement de la consultation (RC)
» LaDPGF dulot 01

Date limite de remise des offres : au lieu du 22/03/2024 a 17h00 reportée au 03/04/2024 a 12h00

Visite des locaux : des dates supplémentaires pour effectuer la visite sont proposées aux candidats
= Lots1,2,3,4et5:20/03/2024 & 09h00 et 22/03/2024 a 14h00
= Lots 6, 7 et 8:20/03/2024 & 14h00 et 22/03/2024 & 09h00




