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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°6 PLÂTRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

6.6 PLÂTRERIE

6.6.1 DOUBLAGES

6.6.1.1 Doublage collé BA 13 HD M2 62,00 € €

Localisation : 
- sur les murs en maçonneries neufs du local stockage.

6.6.1.2 Doublage sur ossature métallique M2 89,00 € €

Localisation : 
- tous les autres doublages, compris les parois existantes du sas d'entrée.

6.6.1.3
Isolation en laine minérale de 140 mm, type Isover GR 32 
ou équivalent - R = 4,35 m².K/W 

M2 89,00 € €

Localisation : 
- derrière les doublages sur ossature ci-avant.

6.6.1.4 Membrane d'étanchéité à l'air M2 89,00 € €

Localisation : 
- derrière les doublages sur ossature ci-avant.

6.6.1.5 Tableaux pour habillages divers M2 7,00 € €

Localisation : 
- au droit des ouvertures dans les doublages ci-avant, sauf pour les menuiseries posées au nu intérieur.

6.6.2 CLOISONS OSSATURE METALLIQUE

6.6.2.1
Cloisons de 98 mm, type PRÉGYMÉTAL™ D98/48 - EI60 - 
45 dB ou équivalent

M2 70,00 € €

Localisation : 
- toutes les cloisons de distribution de l'extension.

6.6.3 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ET FAUX-PLAFONDS EN DALLES

6.6.3.1 Ossature primaire sous charpente M2 106,00 € €

Localisation : 
- pour tous les faux-plafonds et plafonds ci-après.

6.6.3.2 Plafonds horizontaux REI 60 CF 1 H M2 31,00 € €

Localisation : 
- stockage, compris protection de la structure métallique support de couverture dans ce local.

6.6.3.3
600/600 locaux courants, type Ecophon Advantage bord 
A ep. 20 mm ou équivalent

M2 70,00 € €

Localisation : 
- tous les locaux de l'extension, sauf le stockage.

6.6.3.4 Isolation phonique sur faux-plafonds : 60 mm M2 70,00 € €

Localisation : 
- sur les faux-plafonds ci-avant.

6.6.3.5 Jouées CF 1 h M2 6,00 € €

Localisation : 
- au droit du châssis éclairant en toiture, dans le stockage.

6.6.3.6 Jouées M2 3,50 € €

Localisation : 
- dans le sas d'entrée au droit de ma différence de hauteur de plafond (existant / extension).

DCE Edition du 24/05/2024 Page 2/5



6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°6 PLÂTRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

6.6.4 DIVERS 

6.6.4.1 Flocage CF 1/2 h sur profilés métalliques M2 65,00 € €

Localisation : 
- sur les profilés métalliques principaux support de la couverture et ceux participant à la stabilité de la charpente métallique 
de l'extension, sauf dans le stockage, où la protection est assurée par caisson et plafond CF 1 h.

Nota : la quantité indiquée correspond au développé de la surface des profilés métalliques.

6.6.4.2 Caisson d'habillage - CF 1 h M2 13,00 € €

Localisation : 
- habillage des poteaux de charpente métallique et des descentes EP dans le stockage.

6.6.4.3 Caisson d'habillage - CF 1/2 h M2 10,00 € €

Localisation : 
- habillage des poteaux de charpente métallique dans le dégagement et le sas.

6.6.4.4 Caissons cache-tuyaux et gaines M2 15,00 € €

Localisation : 
- habillage des descentes EP dans le dégagement et le sas ;
- suivant besoins des lots techniques.

6.6.4.5 Raccords divers M2 5,00 € €

Localisation : 
- divers endroits ponctuels.

PLÂTRERIE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

6.7 PEINTURE

6.7.1 PEINTURE SUR BOISERIES

6.7.1.1 Sur portes prépeintes M2 18,00 € €

Localisation : 
- toutes les portes intérieures prépeintes neuves.

6.7.1.2 Sur bois brut neuf intérieur M2 20,00 € €

Localisation : 
- tous les ouvrages en bois neufs livrés bruts :
     + les huisseries de portes intérieures,
     + le châssis vitré,
     + les baguettes,
     + les champlats,
     + les encoffrements de chute.

6.7.2 PEINTURE SUR TUYAUTERIES

6.7.2.1 Peinture sur canalisations apparentes M2 5,00 € €

Localisation : 
- canalisations de chauffage apparentes.
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6.7.3 PEINTURE SUR PAROIS

6.7.3.1 Peinture mate sur plaques de plâtre M2 84,00 € €

Localisation : 
- les jouées ;
- le plafond en plaques de plâtre du stockage ;
- les caissons d'habillage ;
- les caissons cache-tuyaux et gaines ;
- les raccords divers.

6.7.3.2 Toile de verre peinte M2 230,00 € €

Localisation : 
- les cloisons neuves ;
- les doublages neufs ;
- les tableaux neufs.

PEINTURE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

6.8 NETTOYAGE

6.8.1 Forfait U 1 € €

NETTOYAGE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

6.6 - PLÂTRERIE  ____________________________€ HT

 - 6.6.1 - DOUBLAGES  _________________________€ HT     

 - 6.6.2 - CLOISONS OSSATURE METALLIQUE  _________________________€ HT     

 - 6.6.3 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ET 
FAUX-PLAFONDS EN DALLES

 _________________________€ HT     

 - 6.6.4 - DIVERS  _________________________€ HT     

6.7 - PEINTURE  ____________________________€ HT

 - 6.7.1 - PEINTURE SUR BOISERIES  _________________________€ HT     

 - 6.7.2 - PEINTURE SUR TUYAUTERIES  _________________________€ HT     

 - 6.7.3 - PEINTURE SUR PAROIS  _________________________€ HT     

6.8 - NETTOYAGE  ____________________________€ HT

Total du lot PLÂTRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°6 PLÂTRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


