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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°3 ETANCHEITE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

33 ETANCHEITE NON CIRCULABLE SUR SUPPORT ACIER NEUF
Localisation :
- couverture de I'extension, excepté les brises-soleils.

3341 Costiéres en acier galvanisé en rives ML 49,0% €
Localisation :
- en périphérie de la toiture-terrasse et autour du chassis d'éclairage.

332 Bac acier plein support d'étanchéité M2 97,0% €
Localisation :
- toute surface de la toiture-terrasse.

333 Isolation thermique M2 97,0% €
Localisation :
- toute surface de la toiture-terrasse.

3.3.4 Etanchéité M2 97,00 €
Localisation :
- toute surface de la toiture-terrasse.

3.35 Etanchéité en relevés périphériques ML 49,0% €
Localisation :
- en périphérie de la toiture-terrasse et autour du chéassis d'éclairage.

3.36 Bande de protection ML 49,0% €
Localisation :
- au droit des relevés d'étanchéité.

337  |Plaques de drainage (PSE 1) M2 97,00 ne pas t°ta"se€r

338  |Substrat et protection végétalisée (PSE 1) M2 97,00 ne pas t°ta"se€r

339 |Bande stérile sur I'étanchéité (PSE 1) MU 49,00 ne pas t°ta"se€r
Localisation :
- sur une largeur de 0,40 m, autour des relevés d'étanchéité.

3310  |Bordurette d'arrét (PSE 1) ML 49,0% ne pas totallser
Localisation :
- entre la partie végétalisée et la bande stérile.

3.3.11 Entrées d'eaux pluviales L+ 4 €
Localisation :
- au droit du chéneau, a raison d'une par poteau de charpente métallique.

3.3.12 Tuyaux de descente intérieur en PVC ML 16,00 €

3313  |Abergement de sortie ENS 1 €
Localisation :
- suivant demande des lots techniques.

33.14  |Abergement et crosse de sorties de cables FT| 1 €
Localisation :
- toutes les sorties en toiture suivant demande des lots techniques.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°3 ETANCHEITE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

3.3.15 Protection mécanique sur acrotéres en acier laqué ML 24,00 S €
Localisation :
- en téte des élévations de I'extension.

33.16  [Traitement des joints de dilatation FT| 1 € €
Localisation :
- joints de dilatation existant / extension.

3347 Chassis de toiture fixe 100/100 pour éclairage zénithal, 1 € €

- type BLUESTEEL THERM FIX de bluetek ou équivalent

Localisation :
- au droit du stockage.

3.3.18 Points d'ancrage pour entretien U 13 € €
Localisation :
- en périphérie, au droit des acroteres.
ETANCHEITE NON CIRCULABLE SUR SUPPORT ACIER
NEUF
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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6/24

- Extension du restaurant inter-administratif

rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°3 ETANCHEITE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

RECAPITULATIF
Lot n°3 ETANCHEITE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3.3 - ETANCHEITE NON CIRCULABLE SUR SUPPORT ACIER

NEUF €HT
Total du lot ETANCHEITE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

DCE
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