
ARCHITECTE : 
 Spirale 03 - Stéphane Pichon Architecte
 8, boulevard Charles Louis Philippe
 03000 MOULINS
 Tél : 04.70.34.20.19
 Mél : spirale03@spirale-architecture.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 Sébastien Vénuat
 40, boulevard Ledru Rollin
 03000 MOULINS
 Tél : 07.89.80.17.69
 Mél : svenuat.ecoconseil@orange.fr

BE FLUIDES : 
 BET Séquoia
 2, rue Louis Blanc
 03000 MOULINS
 Tél : 04.70.46.09.94
 Mél : info@bet-sequoia.fr

BE ELECTRICITE : 
 B2ES
 Les Loges Ponthenats
 03230 THIEL SUR ACOLIN
 Tél : 04.70.42.56.61   Fax : 04.70.42.54.67
 Mél : pierre.bigot@b2es.fr

BE STRUCTURE : 
 ABSIS
 40, boulevard Ledru Rollin
 03000 MOULINS
 Tél : 06.52.81.26.05
 Mél : eliott.lefebvre@absis-bet.com

 MAITRE D'OUVRAGE 

 Restaurant inter-administratif Moulins-Yzeure 
 19, rue Renaudin 
 03000 MOULINS 
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

1.3 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1.3.1 Installation chantier FT 1 € €

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.4 DEMOLITIONS

1.4.1 Déconstruction du auvent ENS 1 € €

Localisation : 
- auvent maçonné au droit de l'entrée actuelle et de la future extension (voile BA et dalle BA).

1.4.2 Démolition de dallages extérieurs M2 10,00 € €

Localisation : 
- au droit du auvent.

1.4.3 Démolition de doublages M2 18,00 € €

Localisation : 
- sas d'entrée.

1.4.4 Démolitions de plafonds et faux-plafonds M2 11,00 € €

Localisation : 
- sas d'entrée.

1.4.5 Démolition de revêtement de sol M2 11,00 € €

Localisation : 
- sas d'entrée.

1.4.6 Démolitions de menuiseries extérieures M2 21,00 € €

Localisation : 
- l'ensemble vitré extérieur du sas.

1.4.7 Raccords de sols M2 1,00 € €

Localisation : 
- suite aux travaux de démolitions.

DEMOLITIONS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.5 MODIFICATIONS D'OUVERTURES

1.5.1 Modification d'ouverture : création d'une poutre 20/40 ENS 1 € €

Localisation : 
- au droit de l'ancien ensemble vitré extérieur du hall.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

MODIFICATIONS D'OUVERTURES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.6 TERRASSEMENTS GENERAUX

1.6.1 Terrassement du terrain M2 133,00 € €

Localisation : 
- toute surface de l'emprise de l'extension et des nouvelles voiries.

1.6.2 Exploitation des terres, remblais - évacuation M2 133,00 € €

Localisation : 
- pour remblais autour des constructions, autour des voiries, modelage du terrain ;
- enlèvement des excédents.

TERRASSEMENTS GENERAUX

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.7 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

1.7.1 Terrassement en rigoles et en trous M3 49,000 € €

Localisation : 
- pour emprise des fondations et des longrines.

1.7.2 Remblaiement - évacuation M3 49,000 € €

Localisation : 
- au pourtour des fondations et longrines.

TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.8 INFRASTRUCTURES

1.8.1 Gros béton M3 19,000 € €

Localisation : 
- gros béton sous les semelles BA ;
- gros béton pour mise en propreté sous longrines.

1.8.2 Béton - coffrage - armatures de semelles BA M3 12,000 € €

Localisation : 
- semelles BA isolées et filantes sous les longrines.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

1.8.3 Béton - coffrage - armatures de longrines BA M3 8,000 € €

Localisation : 
- longrines sous les planchers et élévations.

1.8.4
Plus-value pour réservations dans longrines et platines 
prescellées

U 4 € €

Localisation : 
- pour les pieds de poteaux de la charpente métallique.

1.8.5 Protection des ouvrages enterrés M2 12,00 € €

Localisation : 
- parements extérieurs de maçonnerie enterrée de l'extension.

1.8.6 Reprise en sous-oeuvre FT 1 € €

Localisation : 
- au droit des longrines et fondations contre les existants.

INFRASTRUCTURES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.9 PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES

1.9.1 Plancher 12+8 isolant M2 101,00 € €

Localisation : 
- plancher bas de l'extension.

1.9.2 Ventilation des vides techniques U 3 € €

Localisation : 
- ventilation des vides techniques.

PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.10 DALLES BA

1.10.1 Dalle pleine BA en console ép. 20 cm M2 4,00 € €

Localisation : 
- bande coulée en place, du plancher bas de l'extension, contre l'existant.

1.10.2
Isolation en panneaux type Fibraroc 35 Clarté ou 
équivalent

M2 4,00 € €

Localisation : 
- en sous-face du plancher ci-avant.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

DALLES BA

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.11 ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT
Localisation : 
- toutes les élévations en maçonneries.

1.11.1 AGGLOMERES CREUX CIMENT

1.11.1.1 Arase étanche ML 32,00 € €

Localisation : 
- en départ de maçonnerie.

1.11.1.2 Agglomérés creux de 20 cm M2 122,00 € €

Localisation : 
- toutes les élévations.

1.11.2 OUVRAGES TECHNIQUES

1.11.2.1 Raidisseurs coffrés M3 2,000 € €

Localisation : 
- tous raidisseurs coffrés, coulés en place pour maçonnerie.

1.11.2.2 Raidisseurs et angles ML 34,00 € €

Localisation : 
- tous raidisseurs pour maçonnerie.

1.11.2.3 Linteaux BA M3 0,500 € €

Localisation : 
- linteaux d'ouvertures.

1.11.2.4 Poteaux BA M3 0,500 € €

Localisation : 
- poteaux BA.

1.11.2.5 Chaînages horizontaux et sous baies ML 13,00 € €

Localisation : 
- chaînages en tête du mur intermédiaire, sans acrotère ;
- chaînages sous baies.

1.11.2.6 Acrotères en blocs à bancher M2 29,00 € €

Localisation : 
- en tête des élévations périphériques.

ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

DCE Edition du 24/05/2024 Page 5/10



6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

1.12 OUVRAGES EN FACADES

1.12.1 Seuils ML 3,00 € €

Localisation : 
- au droit des portes extérieures créées.

1.12.2 Appuis ML 3,00 € €

Localisation : 
- au droit des châssis extérieurs créés.

1.12.3 Caniveau béton polymère et grille fonte, largeur 200 mm ML 3,00 € €

Localisation : 
- au droit des portes extérieures créées.

OUVRAGES EN FACADES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.13 ENDUIT DE FACADES
Localisation : 
- toutes les façades de l'extension, compris la face intérieure des acrotères.

1.13.1 En surfaces courantes M2 98,00 € €

1.13.2 Sur tableaux ML 24,00 € €

Localisation : 
- les tableaux des ouvertures.

ENDUIT DE FACADES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.14 PIERRES AGRAFEES

1.14.1
Découpe soignée du parement en pierres agrafées au 
droit des jonctions existant / extension

ML 33,00 € €

Localisation : 
- les parements muraux en pierres agrafées sur le voile existant aux points de contact (horizontaux et verticaux) extension / 
existant.

1.14.2
Adaptation des parties conservées au droit des jonctions 
existant / extension

ML 33,00 € €

Localisation : 
- les parements muraux conservés, au droit des découpes ci-avant, pour assurer leur maintien.

1.14.3
Nettoyage du parement existant conservé en pierres 
agrafées

M2 66,00 € €

Localisation : 
- tous les parements pierres conservés, qui seront à l'intérieur de l'extension.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

PIERRES AGRAFEES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.15 CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Localisation : 
- cheminements au droit de l'extension, depuis les deux portes créées.

1.15.1 Couches de fondations sous voiries M2 22,00 € €

1.15.2 Voiries légères en béton balayé M2 22,00 € €

CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.16 ASSAINISSEMENT EP

1.16.1 Regard en façade U 3 € €

Localisation : 
- au droit des sorties en façades des réseaux sous planchers, et sur le trajet.

1.16.2 Regards intérieurs EP U 4 € €

Localisation : 
- pieds de chutes EP situées à l'intérieur.

1.16.3 Fouilles en tranchées intérieures ML 17,00 € €

Localisation : 
- suivant trajet des canalisations pour rejoindre le réseau extérieur.

1.16.4 Fouilles en tranchées extérieures ML 33,00 € €

Localisation : 
- depuis les sorties en façades, jusqu'au réseau existant.

1.16.5 Canalisations PVC tous diamètres en tranchée ML 55,00 € €

Localisation : 
- suivant trajet des canalisations intérieures et extérieures, pour rejoindre le réseau existant.

1.16.6 Drainage ML 25,00 € €

Localisation : 
- pieds de façades de l'extension.

1.16.7 Bande de gravillons en pied de mur ML 25,00 € €

Localisation : 
- pieds de façades de l'extension.

1.16.8 Branchement sur le réseau existant ENS 1 € €

Localisation : 
- raccordement sur le réseau existant du site.

DCE Edition du 24/05/2024 Page 7/10



6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

ASSAINISSEMENT EP

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

1.17 DIVERS

1.17.1 Joint de dilatation : 4 cm ENS 1 € €

Localisation : 
- au droit du joint de dilatation entre l'existant et l'extension.

1.17.2 Reprise des abords du chantier ENS 1 € €

1.17.3 Aménagement de fonds de gaines et placards M2 2,00 € €

Localisation : 
- fonds de gaines techniques et placards.

1.17.4 Réservations - bouchements - trémies - scellements FT 1 € €

Localisation : 
- en complément, à la demande et en coordination avec les autres corps d'état.

DIVERS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1.3 - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER  ____________________________€ HT

1.4 - DEMOLITIONS  ____________________________€ HT

1.5 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES  ____________________________€ HT

1.6 - TERRASSEMENTS GENERAUX  ____________________________€ HT

1.7 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES  ____________________________€ HT

1.8 - INFRASTRUCTURES  ____________________________€ HT

1.9 - PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES  ____________________________€ HT

1.10 - DALLES BA  ____________________________€ HT

1.11 - ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT  ____________________________€ HT

 - 1.11.1 - AGGLOMERES CREUX CIMENT  _________________________€ HT     

 - 1.11.2 - OUVRAGES TECHNIQUES  _________________________€ HT     

1.12 - OUVRAGES EN FACADES  ____________________________€ HT

1.13 - ENDUIT DE FACADES  ____________________________€ HT

1.14 - PIERRES AGRAFEES  ____________________________€ HT

1.15 - CHEMINEMENTS EXTERIEURS  ____________________________€ HT

1.16 - ASSAINISSEMENT EP  ____________________________€ HT

1.17 - DIVERS  ____________________________€ HT

Total du lot GROS-OEUVRE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°1 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur


