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Code

Désignation

21

211

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHARPENTE METALLIQUE
GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de I'ensemble des lots, il n'ignore rien de leurs conséquences.
En cas de doute concernant un lot ou une prestation, I'Entrepreneur devra demander a consulter le ou les C.C.T.P. des lots correspondants
qui seront a sa disposition dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage.

21.2 OBSERVATIONS
Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature des ouvrages a exécuter, leur importance et leur implantation.
L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses travaux.

213 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des pieces
contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.
Lorsque les références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'entrepreneur :
- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;
- sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement le texte figurant dans les documents réputés
connus de I'entreprise.

214 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi que du respect des performances
imposées par le présent document.
Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le mode de mise en ceuvre, les
renseignements donnés par le présent document devant étre considérés comme indicatifs.
Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter au maitre d'ceuvre l'assistance de ses compétences professionnelles pour la réalisation
d'ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux caractéristiques particuliéres de I'opération.
Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou
omissions qu'il aurait constatées dans les documents qui lui sont remis par la maitrise d'ceuvre.

215 CONDITIONS DE L'OFFRE
Les documents, plans et descriptifs qui déterminent I'ouvrage ne sont pas limitatifs. L'entrepreneur, homme de I'art doit a la vue de ses
connaissances, étre en mesure d'apprécier I'étendue des travaux afin que I'ouvrage livré au prix forfaitaire et garanti soit complet et bien
exécuté. Celui-ci doit étre également conforme aux reglements, aux lois en vigueur et aux DTU. L'ouvrage doit finalement étre livré dans les
temps impartis, propre, tous réglages effectués, les réserves doivent étre levées avec les garanties légales.
Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s'oblige, a ces conditions déterminantes, et si méme aprés signature du marché le Maitre
d'Ouvrage demandait des prestations supplémentaires, que celles-ci n'altéreraient jamais le caractére forfaitaire du marché excepté le fait que
ces variations de prix soient chiffrées et préalablement signées par le Maitre d'Ouvrage.

216 REFECTION CHAUSSEES ET TROTTOIRS
La réfection définitive des chaussées et trottoirs est a la charge de l'entrepreneur qui devra en conséquence les rétablir dans leur état
antérieur.

21.7 NETTOYAGE DU CHANTIER
Toutes zones dans lesquelles des travaux ont été effectués y compris les installations de chantier et les aires de stockage devront étre
nettoyées et remises dans leur état d'origine dans un délai de 5 jours ouvrables a partir de I'achévement des travaux, faute de quoi le Maitre
d'CEuvre fera exécuter des opérations de nettoyage et de remise en état par une entreprise de son choix.

21.8 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
En fonction des éléments définis par les plans et le présent CCTP, I'entrepreneur devra adapter ses moyens et matériels aux dispositions
constructives définies.
L'entreprise devra impérativement prendre connaissance des plans du ou des bureaux d'études structure qui définissent les détails de mise en
ceuvre au droit des points particuliers. Les sujétions induites par ces détails sont réputées incluent aux prix unitaires de la soumission remise
par le présent corps d'état.

219 IACCES - LEVAGE - MANUTENTION - PROTECTION
Les prix unitaires sont réputés comprendre tous les dispositifs nécessaires a I'exécution des ouvrages tels que bachage, échelles,
échafaudages, levage des matériaux, manutentions, protections des employés et des ouvrages existants.

2110 |PROTECTIONS
Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a la charge du présent lot et
comprises dans son prix.
L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires permettant d'éviter les risques d'infiltration d'eau pouvant détériorer les locaux situés
sous les terrasses.
Aprés exécution, I'entrepreneur procédera a un nettoyage complet des lieux sur lesquels il est intervenu. Le Maitre d'ceuvre pourra faire
exécuter tout contrble et toute vérification selon les prescriptions du D.T.U. Les épreuves d'étanchéité de chaque terrasse ainsi que les
sujétions de leur mise en ceuvre sont incluses dans les prestations du présent marché.

2111 IDOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE
L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission, et
notamment :
Selon les D.T.U. et plus particuliérement :
- 32.1 : charpente en acier.
Selon les normes frangaises et plus particulierement :
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Code

Désignation

NF.A. 35.501 : acier de construction d'usage général -nuance et qualité - tdles minces, moyennes et fortes -larges plats laminés marchands et
poutrelles.

NF.P. 06.001 : charges permanentes et surcharges a admettre dans les constructions.
NF.P. 22.430 et NF.P. 22.431 définissant les caractéristiques et I'emploi des boulons non précontraints dans les assemblages.

NF.P. 22.460 a 464 et NF.P. 22.466 a 469 définissant les caractéristiques et I'emploi des boulons a serrage contrdlés.(boulons HR).
- N.F. X 10 011- Résistance des matériaux.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement :

-Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

-35/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Batiment et les
Travaux Publics.

Selon les avis techniques du C.S.T.B. et de la Commission Technique des Assureurs.

Aux régles de calcul des constructions en acier (Eurocodes 0, 1 et 3).

Aux régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (régles NV 65 et révisions, regles N 84).

2112 MATERIAUX EMPLOYES
L'entrepreneur titulaire du présent lot restera entierement responsable de la qualité et de la tenue dans le temps des matériaux mis en ceuvre.
L'architecte restera seul juge d'accepter ou de refuser les équivalences de marques ou de matériaux que pourrait proposer I'entrepreneur,
sans incidence sur les prix de la proposition de I'entrepreneur.

2113 |Aciers de construction
Les aciers devront satisfaire a la norme NF.A. 35.501.
Qualité S235, S275 ou supérieures.
Le choix de la qualité a utiliser sera basé sur les conditions de travail, et de la construction des éléments. On tiendra également compte des
épaisseurs mises en ceuvre.

2114  |Boulons ordinaires
Les boulons utilisés pour les assemblages devront répondre aux caractéristiques définies par la norme NF.P. 22.430 et seront au minimum de
la classe de qualité 8.8.
Pour les assemblages boulonnés avec boulons travaillant au cisaillement, le cisaillement devra s'effectuer sur la partie lisse et non sur la
partie filetée.

2115  |Boulons a haute résistance (H.R.)
Les boulons a haute résistance (boulons H.R.) et leurs rondelles seront conformes aux normes AFNOR NF.E. 27.701 et NF.E. 27.711.
L'utilisation des boulons H.R. sera faite suivant les prescriptions de la norme AFNOR NF.P. 22.460.
La préparation des surfaces d'assemblages doit étre faite suivant les indications mentionnées sur les plans d'exécution et conforme a la
norme AFNOR NF.P. 22.461.

2116 |Electrodes
Les électrodes seront choisies de fagon a correspondre exactement a la nature du métal de base, a la destination de I'ensemble soudé et a la
nature des efforts qu'il a a subir.
Il en sera de méme pour les fils, flux et gaz.

2117 |Coupes
Elles seront exécutées au chalumeau ou par sciage, les bavures étant soigneusement éliminées par meulage. Aucune amorce de fissure ne
sera admise. Les surfaces d'appui des différentes pieces seront soigneusement dressées pour permettre une transmission correcte de tous
les efforts.

2118 |Pergage
En aucun cas, le pergage de trous a I'aide de chalumeau ne sera toléré.
Les pergages pour boulons H.R. seront exécutés avec un jeu trés réduit.

2119 Soudures
Les caractéristiques du métal déposé en particulier sa résilience, seront au moins égales a celles du métal de base.

2120  |Base de calcul
Cette structure sera calculée conformément aux prescriptions et recommandations des textes et régles en vigueur : Eurocodes.

2121 |Généralités
La fourniture des tiges préscellées, des platines, et de tout insert a incorporer dans la magonnerie pour I'usage du présent lot, est a la charge
du charpentier.

2122 [FINITION DES SURFACES ET TRAITEMENT CONTRE LA CORROSION
Sauf spécifications contraires dans les articles de description ci-aprés IL SERA PREVU AUX PRIX UNITAIRES LES FINITIONS SUIVANTES
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Code

Désignation

Pour charpente non apparente garantie 3 ans :
- a minima 1 couche de peinture de protection de couleur au choix du maitre d'ouvrage sur tous les fers.

Pour charpente apparente intérieure garantie 7 ans :
- a minima 2 couches d'apprét et 1 couche de laque, épaisseurs suivant fiches fabricant.

Pour charpente apparente extérieure garantie 7 ans :
- a minima 1 sablage, 1 couche époxyde zinc et silicate, 1 couche époxydique vinylique, 1 couche polyuréthane, épaisseurs suivant fiches
fabricant.

Teintes de couleur au choix de maitre d'ouvrage. Tous ces ouvrages sont au titre du présent lot et rémunérés par les prix unitaires.
Toutes les retouches apres pose seront dues par I'entrepreneur.
Cette finition des ouvrages sera due pour toute la charpente métallique livrée et posée.

2123 |Exécution et controle des travaux
Soudures conformes aux indications de I'Eurocode 3 et aux recommandations de l'institut de soudure.
Qualité et tolérances conformes aux normes AFNOR et D.T.U. 32.1.
Les plans d'atelier seront établis par le charpentier, ils respecteront le répertoriage des alignements donnés par le Maitre d'CEuvre.
En aucun cas, la charpente ne devra étre disposée et stockée directement sur le sol.
Le contréle géométrique des charpentes s'effectuera avant le montage de la charpente et dés réception des premiers éléments sur le
chantier.
Les échantillons des profilés et plats des éléments livrés doivent étre ceux indiqués sur les plans d'exécution.
Il sera veérifié que les dimensions, cotes principales, contre-fleches, etc..., des éléments sont conformes aux plans d'exécution :
- longueur des éléments ;
- goussets, trous pour les attaches.
La vérification de I'implantation des éléments de charpente se fera en prenant comme repére les axes des profilés et non les ailes de ceux-ci.
Le fait de prendre comme repére I'extrémité d'une aile de profilé fausserait le controle, les tolérances de laminage étant du méme ordre de
grandeur que les tolérances exigées pour I'implantation des éléments de charpente.
La vérification sera faite au niveau IGN (niveau du sol fini du batiment).
Un examen général de la charpente sera fait dés sa livraison sur le chantier pour déceler les éléments qui auraient pu étre détériorées lors du
transport et des manutentions (chocs, pliures, etc...). Cet examen sera poursuivi en cours de montage.
Des contreventements seront prévus aux frais de I'entrepreneur, en provisoire avant pose de la couverture par croix de St André.
Contrdle des boulons :
- trois assemblages pourront étre démontés sur le chantier pour s'assurer du bon état des surfaces et assemblages refaits dés le contréle
terminé ;
- le démontage et le remontage seront effectuées par le charpentier sous la surveillance du Maitre d'CEuvre ou de son représentant.
Pour éviter tous incidents de déréglement des clefs de serrage, celles-ci doivent étre vérifiées journellement.
A la fin du montage, I'entreprise controlera que la totalité des boulons a bien été mis en place et que le serrage des boulons est correct.
Le contréle des soudures sera fait par I'entreprise tant en atelier que sur place.
Ces contréles, ainsi que l'agrément des soudeurs seront faits par I'entreprise.
2124  |Calepinage
Suivant plans ARCHITECTE et BET.
Le prix global et forfaitaire devra tenir compte de toutes les indications portées sur les documents écrits et graphiques.
2.2 PROTECTIONS
Toutes les mises en ceuvre, dépose, repose, manutentions pour la protection des ouvrages existants des sols, murs, plafonds sont réputées
inclues aux différents prix unitaires.
Les protections seront efficaces et devront empécher la dégradation des ouvrages (panneaux bois ou isorel mou, polyane, baches, ...).
23 |CHARPENTE METALLIQUE
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Code

Désignation

Localisation :
- la charpente métallique support de la couverture de I'extension, excepté les brises-soleils.

Descentes de charges a communiquer au lot GROS-OEUVRE.
Comprenant platines, inserts, tiges, renforts.

Travail en parfaite coordination entre les deux lots (Gros-Oeuvre et Charpente).

Tous les ouvrages métalliques de la charpente métallique étant intérieurs et non apparents, ils seront livrés a minima avec la finition atelier ou
usine suivante : 1 sablage, 1 couche de protection anticorrosion de couleur, épaisseur suivant fiches fabricant ; teinte RAL au choix de
I'architecte.

Tous ces ouvrages sont dus au titre du présent lot et rémunérés par les prix unitaires.
Toutes les retouches apres pose seront dues par I'entrepreneur.
Cette finition des ouvrages sera due pour toute la charpente métallique.

231 |CHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE SANS VEGETALISATION
2311 Profilés et éléments pour portiques et pannes de couverture
Poteaux, arbalétriers, entraits, goussets, corniéres, plats, ...
Pannes, ramasse-pannes, sabliéres, chevétres, corniéres, plats.
Eléments de stabilité et contreventement.
Assemblages par boulonnages et soudures.
Compris tout autre élément pour assurer la stabilité et tenue de I'ensemble, suivant plans de structure.
2312  |Pieds de poteaux
Platines.
Tiges.
A fournir au lot Gros-Oeuvre pour mise en oeuvre.
232 |CHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE AVEC VEGETALISATION (PSE 1)
2321  [Plus-value pour support d'une étanchéité avec végétalisation
Plus-value par rapport a la charpente métallique en BASE décrite ci-avant, afin qu'elle puisse supporter une toiture-terrasse avec finition
végeétalisée.
24 AUVENT METALLIQUE - BRISE-SOLEIL FIXE
Tous les ouvrages métalliques seront livrés avec la finition atelier ou usine suivante : 1 sablage, 1 couche époxyde zinc et silicate, 1 couche
époxydique vinylique, 1 couche polyuréthane, épaisseurs suivant fiches fabricant ; teinte RAL au choix de I'architecte.
241 /Auvent en profilés acier laqué et couverture pleine
Structure support :
Ossature tubulaire, en profilés du commerce, fixée contre les élévations en magonneries, au moyen de platines en acier laqué, dans les
ouvrages BA (ouvrages BA : acrotéres, raidisseurs, ..., ala charge du lot Gros-Oeuvre).
Buttons et tirants en tubes.
Pannes principales en profilés du commerce.
Contreventement en corniéres a ailes égales.
Calepinage et détails suivant plans architecte.
Fourniture et pose de profilés métalliques complémentaires pour servir de support a la couverture, a la sous-face et au bandeau périphérique.
Couverture :
Couverture en élément de bac acier prélaqué, épaisseur suivant portée, référence et teinte RAL au choix de I'architecte, aspect prélaqué 25
microns en face externe, comprenant :
- fixation mécanique sur ossature porteuse ;
- coupes, fagonnages, ajustages parfaits ;
- sujétions pour arrét en périphérie compris étanchéité ;
- régulateur de condensation en sous-face.
Evacuation des EP :
Chéneau encaissé en bas de pente, en acier lagué, avec naissance, boite a eau et descente en acier laqué, a raccorder au réseau EP (regard
en pied de la fagade, a proximité du auvent, a la charge du lot GO).
Sous-face :
Fourniture et pose de plafonds métalliques extérieurs en lames, type Hunter Douglas Luxalon® a profil linéaire ouvert 84 B ou équivalent.
Compris porteurs de lames et toutes ossatures complémentaires nécessaires au renfort et a la fixation au support en profilés métalliques.
Compris blocage des lames avec clips de fixation spécial. Compris raccord de lame, pour les grandes longueurs. Teinte RAL au choix de
I'architecte.
Les lames a bords carrés de 84 mm avec des joints de 16 mm mettent en évidence l'aspect linéaire.
Elles se clipsent facilement au porteur en aluminium 84B.
Elles sont disponibles dans une longueur allant jusqu'a 6 000 mm (en standard), ont une épaisseur de 0,6 mm et sont fabriquées a partir d'un
alliage d'aluminium résistant a la corrosion.
Au besoin, les lames peuvent étre bloquées sur le porteur grace a un clip de fixation spécial installé sur le joint des lames.
Elles sont traitées en standard avec le systéeme de peinture breveté Luxacote®.
La résistance aux charges au vent de tous les systemes de plafond est testée.
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Bandeau :

Bandeau périphérique en tble pleine laqué.

Pose avec fixations mécaniques.

Le bandeau recouvrira le profilé support, pince de finition.
Sujétions pour dilatations.

Coupes et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :
- en fagade Nord.
242 Brise-soleil a lames fixes en aluminium laqué
Structure support :
Ossature tubulaire, en profilés du commerce, fixée contre les élévations en magonneries, au moyen de platines en acier laqué, dans les
ouvrages BA (ouvrages BA : acrotéres, raidisseurs, ..., ala charge du lot Gros-Oeuvre).
Buttons et tirants en tubes.
Pannes principales en profilés du commerce.
Contreventement en corniéres a ailes égales.
Calepinage et détails suivant plans architecte.
Fourniture et pose de profilés métalliques complémentaires pour servir de support au bandeau périphérique et aux lames.
Bandeau :
Bandeau périphérique en tble pleine laqué.
Pose avec fixations mécaniques.
Le bandeau recouvrira le profilé support, pince de finition.
Sujétions pour dilatations.
Coupes et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Remplissage :
Lames brise-soleil fixe en tubes aluminium laqué.
Calepinage et détails suivant plans architecte.
Localisation :
- en fagade Ouest.
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