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8.1 GENERALITES

8.1.1

8.1.1.1

8.1.2.1

8.1.22

8.1.23

PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent projet a été étudié sur des bases précises en ce qui concerne la nature et la qualité des matériels a mettre en ceuvre.

Les marques ou références ne sont données qu'a titre indicatif afin de définir des caractéristiques techniques précises, néanmoins, les
entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre du bordereau.

Lors de la remise des offres, I'entrepreneur joindra une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et caractéristiques
détaillées des matériels proposés, ainsi que les croquis, procés verbaux d'essais et d'homologation.

Jusqu'a la réception provisoire, I'entrepreneur sera responsable des matériels installés et devra leur remplacement en cas de détérioration de
son fait, de celui des autres corps d'état ou de personnes étrangéres au chantier.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer tout l'appareillage défectueux, a I'exception des appareils détériorés par
les usagers.

Le remplacement devra se faire dans les 24 heures suivant la demande du Maitre d'Ouvrage.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non précisés par les réglements, sur
les dispositions générales a adopter et sur les choix des appareils et matériaux mais aucunement sur les reglements que l'entreprise devra,
par le fait méme qu'elle soumissionne, connaitre parfaitement.

Les projets remis seront réputés étudiés en toute connaissance de cause et par conséquent, aucune dérogation aux reglements ne sera
accordée apres remise des propositions.

REFERENCES DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES
N.F. D.T.U. 45.2 - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de -80°C a +650°C (mai 2006) ;

D.T.U. N° 65.3 - Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange a eau chaude sous pression (mai 1996) - Amendements A1
(octobre 2000) et A2 (juillet 2006) ;

D.T.U. N° 65.4 - Chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés (février 1969) - Additif 1 (décembre 1971), 2 (septembre 1978) et
additif/modificatif 3 (novembre 1997) ;

D.T.U. N° 65.9 - Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre production de chaleur ou de froid et batiments
(mai 1993) - Amendement A1 (octobre 2000) ;

D.T.U. N° 65.11 - Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment (septembre 2007) ;

D.T.U. N° 68.1 - Installations de ventilation mécanique contrélée (juillet 1995) ;

D.T.U. N° 68.2 - Exécution des installations de ventilation mécanique (mai 1993) ;

Normes NFC 14100 - 15100 - 15170 - relatives aux installations électriques ;

Arrété du 23 juin 1978 concernant les installations de chauffage ;

Arrété du 25 juin 1980 modifié concernant la sécurité incendie dans les ERP ;

Réglementations thermiques (RE 2020, RT 2012, RT batiments existants) ;

Reéglement sanitaire départemental type, derniére mise a jour ;

Spécifications techniques et régles d'installation définies par les fabricants des matériels mis en ceuvre ;
Reéglements de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public ;

Lois, décrets, arrétés et documents techniques du REEF et CSTB ;

... liste non exhaustive.

Les références aux documents énoncés ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des principaux documents.

CONSULTATION DES ENTREPRISES

LIMITE DES PRESTATIONS
Travaux ou prestations non inclus au présent lot :

- Les réseaux d'eaux pluviales (charge lot étanchéité) ;

- Les trappes d'acces (charge lot platrerie) ;

- Les coffres d'habillage (charge lot platrerie) ;

- La peinture des réseaux de chauffage apparents (charge lot platrerie) ;

- Les alimentations électriques depuis les tableaux divisionnaires (charge lot électricité) ;
- Les extincteurs (charge M.O) ;

- La pose des entrées d'air (charge lot menuiserie) ;

DOCUMENTS FIGURANT AU PRESENT PROJET

- C.C.T.P.
- D.P.G.F.
- Plan technique : CVO01

REMISE DES OFFRES

L'entrepreneur doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis et faire part au B.E.T. de ses remarques éventuelles avant la
remise de son offre.

En cas de désaccord entre I'entreprise et le B.E.T, I'entreprise devra clairement indiquer dans son offre les modifications apportées au projet
et en sera responsable.

L'étude et le quantitatif reste a la charge du titulaire du présent lot.

La remise de l'offre de I'entreprise doit comprendre :

- Le bordereau joint au dossier Projet complété et renseigné avec métrés et prix unitaires.
- Les marques et types des matériels prévus.

- La documentation des appareils permettant de vérifier la qualité et la performance.
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8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Si aucune modification n'a été apportée au dossier, l'entreprise adjudicataire ne pourra, au moment de I'exécution, arguer d'erreur ou omission
et devra livrer une installation en parfait état de fonctionnement.

Si des dispositions prévues dans le descriptif tombent sous le coup de brevets, I'entrepreneur doit payer toutes les redevances et prendre tous
les accords avec les possesseurs de brevets pour qu'en aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne puisse étre inquiété.

OBLIGATIONS ET DOCUMENTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu au minimum UNE fois par semaine, avec si nécessaire pour la bonne réalisation du chantier des
rendez-vous intermédiaires pour régler les points particuliers.

L'entreprise devra obligatoirement étre représentée lors des rendez-vous de chantier par un responsable apte a prendre sur place des
décisions qui engageraient I'entreprise.

COMPTE PRORATA
La gestion du compte prorata se fera conformément aux dispositions du C.C.A.P. et suivant les pieces communes du CCTP tous corps d'état.

DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LES TRAVAUX (PERIODE DE PREPARATION)
Plans de réservations :

- Les plans de réservations

- Les chevétres et sorties toiture

- Les charges spécifiques du matériel...
Ces éléments seront fournis aux différents intervenants (Maitre d'Oeuvre, BET Structure, BET Fluides, ...).
Délais : 2 semaines aprés réception de I'ordre de service.

Documentations :
L'entrepreneur devra fournir :
- La documentation technique du matériel rédigée en frangais, précisant les caractéristiques exactes, les performances, les points de
fonctionnement prévus sur les courbes, etc...
- Les Proces Verbaux (P.V.), classement vis a vis de la résistance au feu, etc...
- La documentation originale en couleur des appareils permettant de juger la qualité esthétique.
Ces documents seront a remettre aux différents intervenants (Maitre d'ceuvre, Bureau de Contréle et BET Fluides)
Délais : 2 semaines aprés réception de I'ordre de service.

Echantillons :
L'entreprise devra fournir les échantillons du matériel proposé en UN exemplaire sur le chantier.
Délais : 2 semaines aprés réception de I'ordre de service.

Concessionnaires :
L'entreprise devra prendre contact avec les différents concessionnaires concernés :
- Enedis
- G.r.D.F.
- Service de distribution eau potable
- Service d'assainissement
- ... Liste non exhaustive
Afin de définir les modalités de raccordement du site, les besoins et les dates d'intervention.

Planning :
Le titulaire fournira ses temps d'intervention par tache, permettant d'établir le planning d'intervention, aux différents intervenants au Maitre

d'ceuvre ou pilote.
Délais : 2 semaines aprés réception de I'ordre de service.

L'entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés, les projets d'exécution qui, aux termes
des régles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services. A cet effet, I'entrepreneur doit demander au Maitre d'ceuvre de lui
communiquer tous renseignements qui lui sont nécessaires, ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'entrepreneur
doit l'informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces services, en particulier celles qui ont des incidences particulieres sur
I'ouvrage.

L'entrepreneur reste, dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en ceuvre sont bien conformes aux
normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés d'exécution par les services compétents, tels que C.S.T.B.,
C.T.B., Sécurité Incendie, Bureau de Contréle, Laboratoire agréés, etc...

Il est signalé que les plans du Bureau d'Etudes ont été élaborés par informatique, Autocad version 2000 pour les plans. L'entreprise pourra
dong, si elle souhaite, disposer de ces éléments de base pour réaliser son dossier d'exécution.

Plans d'atelier, de montage et de mise en oeuvre

L'entreprise aura a sa charge la réalisation des plans d'exécution ainsi que des plans d'atelier, de montage et de mise en oeuvre a partir des
plans fournis au dossier d'appel d'offres.

Ces éléments seront a fournir au maitre d'oeuvre.

Délais : 3 semaines aprés réception de I'ordre de service.

Les documents devront étre établis en partant des derniéres instructions ministérielles ou réglements en vigueur a la date de remise des
offres, auxquels on se référe pour complément ou manque d'indications.

Au-dela de la remise des offres telles que précisées ci-dessus et jusqu'a I'exécution compléte des travaux, les entreprises devront porter a la
connaissance du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre toutes les nouvelles réglementations et instructions qui seraient susceptibles

Edition du 14/05/2024 Page 3/13




24-12 - EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF D'YZEURE CCTP - Lot n°8 LOT CHAUFFAGE
VENTILATION
Rue Jean Vidal - 03400 YZEURE DCE - Edition du 14/05/2024

Code

Désignation

8.1.34

8.1.35

8.1.3.6

8.1.3.7

8.1.3.8

d'avoir une incidence sur I'ouvrage en cours de réalisation et principalement toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.
L'entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie des travaux sans avoir soumis au préalable le projet d'exécution, avec
ses piéeces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) du Maitre d'ceuvre et a I'acceptation du Bureau de Contrdle, lorsque ce dernier est
concerné.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu de remettre a la personne représentant le pouvoir adjudicateur avant la réception du chantier, en 3 exemplaires dont
un dématérialisé, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations
des normes frangaises en vigueur.

De méme, I'Entrepreneur est tenu de remettre a la personne représentant le pouvoir adjudicateur, dans les 2 mois suivant la réception, les
plans au format .dwg et .pdf et les autres documents conformes a I'exécution. Ces documents sont également remis en 3 exemplaires dont un
dématérialisé.

VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées et de s'assurer de leur concordance dans les
différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par manque de vérification des
plans.

L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d'ceuvre en vue de la correction de ses inexactitudes.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins ; I'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute
mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'ceuvre.

TROUS - FEUILLURES - PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS

Afin d'éviter les percements dans les ouvrages neufs en béton armé, le titulaire du présent lot devra fournir obligatoirement, dans les délais
prévus par le calendrier d'exécution, les plans de réservations a pratiquer dans ces ouvrages.

La réservation des trous sera a la charge de I'entrepreneur du lot gros ceuvre. Les taquets, pieces de fixation et fourreaux, seront fournis et
posés par les entreprises intéressées.

En cas de retard dans la fourniture des documents demandés, d'omissions ou d'erreurs d'éléments, I'entreprise de gros ceuvre réalisera les
percements et ouvrages demandés aux frais exclusifs de I'entreprise défaillante.

Les percements dans les cloisons, parois ou planchers existants seront a la charge du titulaire du présent lot. Celui-ci devra prendre toutes les
précautions nécessaires a la réalisation de ces percements.

Toutefois, les percements sur matériaux, tels que pierre, marbre, revétements décoratifs seront effectués respectivement par les entreprises
chargées de leur mise en ceuvre suivant les plans établis et remis dans les mémes délais que ceux fixés ci-dessus par I'entreprise de
chauffage. Ces percements resteront a la charge exclusive du titulaire du présent lot.

Tous les bouchages, scellements et calfeutrements seront exécutés par le titulaire du présent lot. Les matériaux utilisés devront étre de méme
type que ceux qui constituent les parois dans lesquelles ils sont effectués. La résistance au feu de la paroi devra systématiquement étre
reconstituée.

La finition des rebouchages devra étre parfaite et devra pouvoir recevoir directement les revétements muraux prévus.

GRAVOIS - NETTOYAGE

Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de procéder a I'enlévement de leurs gravois respectifs, de fagon a maintenir constamment le
chantier en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux enlevements et nettoyages nécessaires par
une entreprise de son choix, aux frais du ou des entrepreneurs négligents.

DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION

L'information et la formation du personnel chargé de la conduite des installations.
La fourniture d'un schéma électrique (a jour) dans chaque armoire ainsi qu'un schéma hydraulique et aéraulique (a jour) sous verre et encadré
dans chaque local technique.

La fourniture d'un dossier comprenant les éléments suivant :

- Une page de garde.

- Un sommaire paginé.

- Une notice descriptive générale de l'installation.

- Une description détaillée du fonctionnement.

- Un dossier technique : régulation, asservissements, automatismes précisant les consignes de régulation et de programmation.

- Une notice détaillée de conduite des installations stipulant toutes les consignes : de mise en route et arrét des installations et matériels,
de réglage, de mise hors gel et de mise en veille prolongée, de premiere urgence, de surveillance (rondes, relevés, fréquences, visites
réglementaire).

- Une notice détaillée des consignes dites de petit entretien.

- Un répertoire des fabricants des matériels installés et leurs coordonnées postales et téléphoniques au jour de la réception.

- Une liste des matériels et des marques correspondantes.

- Une copie de la documentation technique (notice d'installation et d'exploitation). Cette documentation sera obligatoirement accompagnée
des clauses de garantie des fabricants.

- Une liste des rechanges remis au jour de la réception.

- Les notes de calcul de l'installation.

- Les notes de calcul d'équilibrage.

- Les résultats d'essais et de contréle en cours de chantier.

- Les procés verbaux d'essais, de mise en route et de réception.

- Notice technique compléte, avec documentation fournie avec les appareils, double des bons de garantie, instructions de conduite et
d'entretien.

- Plans de récolement (plans, schémas, détails d'exécution, schémas électriques) + 1 exemplaire sur support informatique.
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8.1.3.9

8.1.3.10

- Schémas électriques - D.O.E. + 1 exemplaire sur support informatique.

- Proces verbal (des fournisseurs) de classement feu des matériaux employés.

- Certificat de mise en service du matériel spécifique (établi par les fournisseurs) : VRV, régulation, C.T.A.)...

- Documents COPREC (CA, CH, PB, RA, RE, VM).

- Avis techniques et PV des matériaux non traditionnels, (clapet coupe feu, calorifuge...).

NOTA : Les opérations préalables a la réception ne pouvant étre envisagées qu'apres remise des documents énumérés précédemment, le
décalage de la réception en attente de la fourniture de ces documents donnera lieu a I'application des pénalités.

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Pour la réception, toutes modalités de contrGle décrites précédemment devront étre exécutées et tous les documents attestant de la
conformité de l'installation devront étre remis au Maitre d'Ouvrage.

MISE EN SERVICE - ESSAIS

Afin d'avoir une garantie que les réglages des installations ont été faits et que les documents D.O.E. ont bien été fournis. L'entreprise ne
pourra facturer au-dela de 95% toutes les prestations avant que la réception ne soit prononcée.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Pour tout I'appareillage de chauffage - rafraichissement / climatisation - ventilation - plomberie sanitaire, il sera vérifié que tous les appareils
fonctionnent normalement et que les différents réglages ont été correctement effectués.
Il sera procédé aux contréles suivants :

- Contréle de conformité aux normes et reglements,

- Contrble de mise en ceuvre,

- Contréle du calibrage des protections,

- Contrble de l'isolement des circuits.

VENTILATION

- Contrble de I'étanchéité des circuits,

- Contrble de I'efficacité des systémes de sécurité,

- Contrble du niveau sonore engendré par les installations objet du présent lot,

- Contréle des débits d'air aux bouches,

- Contrble des puissances absorbées aux moteurs.
Tous ces contrbles feront I'objet d'un rapport de la part de I'entreprise adjudicataire. Ce rapport ne dispense pas l'entreprise de remplir les
documents COPREC.

PLOMBERIE SANITAIRE

Désinfection des réseaux

Avant tous les essais, tous les réseaux eau froide et eau chaude seront rincés et il sera procédé a leur désinfection conformément aux
recommandations figurant au reglement sanitaire départemental. (voir extrait ci-apres)

- Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinés a la distribution de I'eau potable, doivent
faire I'objet, avant leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d'un ringage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les
conditions fixées par les instructions techniques du Ministére chargé de la santé.

- En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent étre prescrites en cours d'exploitation au cas ou des contaminations
seraient observées ou a craindre.

L'entreprise remettra au Maitre d'Ouvrage une attestation indiquant la date de ce ringage et de cette désinfection et les modalités (durée,
produits utilisés).

Apres les opérations de ringage et de désinfection et aprés plusieurs prélévements d'eau en différents points de I'installation, I'entreprise devra
faire analyser I'eau prélevée. Les résultats d'analyse devront étre fournis avant la mise en service des installations.

Contréles des installations

Les contrbles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme a celle prévue au devis
descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulieres du marché ou a celles du présent
devis ou aux régles de l'art.

Essais des installations

Les essais ont pour but de vérifier I'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de l'installation. lls seront faits en présence de
I'Architecte et du Bureau de contréle.

Tous les essais prévus au COPREC seront réalisés a la charge de I'entreprise et plus particuliérement :

Essais d'étanchéité des canalisations d'eau - D.T.U. 60-1.

Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation - D.T.U. art 4.312.1 2 4.312.3.

Essais de fonctionnement des appareils - D.T.U 60-1.

Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :

- Que l'eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui I'alimente dans le cas ou cette derniere serait en
dépression.

- Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément dans les conditions de la NF P 41-204, ne
provoque pas l'entrainement de la garde d'eau du siphon d'un autre appareil.

Essais relatifs aux bruits anormaux

Ces essais ont pour but de contréler si des bruits irréguliers sont causés par certains appareils. Cette relation de cause a effet sera prouvée si
les bruits sont supprimés en remplacant les appareils suspects par d'autres du méme type.

Cet essai est applicable, par exemple aux robinets (vibration de porte clapet ou de clapet mal ajusté), aux bondes et siphons (bruits de
passage dus a de mauvaises formes ou a une section mal proportionnée)...

En cas de constatation d'appareils et de robinetterie défectueux, I'entrepreneur devra le remplacement de ceux-ci par d'autres du méme type
répondant aux conditions ci-dessus.
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8.1.3.11

8.1.4.1

VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises devront procéder durant la période d'exécution des travaux aux vérifications de l'article R.111.40 du décret 78/11/46 du
07/12/78.

PROCEDURE D'AUTO-CONTROLE DES LOTS TECHNIQUES (MISSION A)

L'entreprise devra au minimum les essais et les vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans
le document technique COPREC N*1 publié par le MONITEUR du 14 décembre 1982 (supplément spécial N*82.51 bis).

MODALITES D'EXECUTION DES ESSAIS

Les essais seront effectués suivant la demande du Maitre d'Ouvrage qui pourra convoquer I'entrepreneur avec préavis de 48 heures.

Le matériel nécessaire aux essais sera fourni par I'entrepreneur du présent lot qui en restera propriétaire sans pouvoir exiger aucun frais de
location ou dédommagement. Le matériel sera étalonné en présence des différentes parties.

Les manceuvres demandées et opérations diverses nécessaires aux essais seront effectuées par I'entrepreneur qui en assurera l'entiére
responsabilité, celui-ci étant réputé qualifié pour éventuellement les refuser au cas ou il jugerait qu'elles risquent de créer un dommage de
quelgque nature que ce soit.

REGLAGE
Les installations devront étre correctement réglées et équilibrées.
Tous les réglages sont a la charge de I'entreprise y compris I'appareillage nécessaire a cette intervention.

RECEPTION
La réception des travaux interviendra en fin de montage a la mise en service des installations.

GARANTIE

L'entrepreneur restera garant et responsable de son installation conformément a la loi du 3 janvier 1967 et au Décret Ministériel n° 76.1166 du
22 décembre 1967 concernant les garanties de parfait achévement et décennales couvrant les ouvrages tels que définis par la
réglementation.

Pendant la période de garantie de parfait achévement, I'entrepreneur restera garant et responsable de I'ensemble de son installation ; il devra
effectuer gratuitement toutes réparations ainsi que tous les essais et réglages complémentaires éventuellement nécessaires.

Pendant la période biennale, I'entrepreneur restera garant et responsable de I'ensemble de l'installation ; il devra effectuer gratuitement toutes
réparations ainsi que tous les essais et réglages complémentaires éventuellement nécessaires.

Pendant la garantie décennale, toutes les réparations provenant de vices de construction cachés seront a la charge de I'entrepreneur qui doit
le remplacement des pieces défectueuses et la main d'ceuvre de démontage et de remontage.

Seront également a la charge de I'entrepreneur les travaux d'autres corps d'état découlant de son intervention.

Il devra, non seulement assurer la responsabilité du constructeur entrepreneur telle qu'elle est définie par le code civil, mais encore étre
responsable vis a vis du client des accidents matériels et corporels et de leurs conséquences pouvant résulter de tous vices de matieres,
défauts ou malfagons.

MATERIEL A METTRE EN OEUVRE

CHAUFFAGE
Tuyauteries

Nature :

- Tube multicouches du g16x2,0 au 63x4,5

- Tube acier noir (collecteurs et réseaux primaires en sous station)

Toutes les canalisations cheminant en-dehors du volume chauffé, ainsi qu'en coffre d'habillage et plénum, seront calorifugées.
Les parties non calorifugées seront peintes suivant la norme NFX.08.100. (charge lot peinture).

Mise en ceuvre des tuyauteries

La pente des tuyauteries devra étre continue, sans contre-pente de fagon a permettre une bonne évacuation de I'air vers les purgeurs, ainsi
que la vidange aisée des installations, pente de I'ordre de 0,2%.

Elles ne devront pas obturer les portes, passages, soupiraux et ventilations. Elles seront munies de joints anti-vibratiles au départ et retour
des pompes.

Les tuyauteries seront rincées et vidangées plusieurs fois aprés montage.

Les branchements et réseaux seront réalisés de fagon a éliminer les poches d'air et permettre la vidange compléte des canalisations.

Tous les assemblages se feront par brasure (réseaux cuivre) ou par piéces a sertir (réseaux multicouches). Au-dela du diametre 50/60, les
assemblages des parties démontables des réseaux en cuivre se feront obligatoirement par brides, I'utilisation des raccords unions étant
limitée jusqu'au diameétre 50/60.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir I'ensemble des lyres nécessaires a la dilatation des différents tubes, suivant DTU et
prescription des fabricants.

Les réseaux seront réalisés en tube multicouches.
Caractéristiques suivant Avis technique n°14/13-1828.

Les tube seront constitués de 3 couches (tube intérieur en polyéthyléne réticulé, tube intermédiaire en aluminium soudé bout a bout et tube
extérieur en tube polyéthyléne réticulé) et devront étre adaptés aux réseaux de chauffage.

lls seront livrés en barres ou en couronne, suivant la nécessité et le diametre.

Les raccords seront a sertir et avec un corps en bronze et posséderont les caractéristiques suivantes, coté tube :
- Cavité pour sertissage radial triple absorbant des forces de traction

- Molette pour absorber des forces de tension

- Etanchéité par 2 joints toriques
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- Anneau isolant pour éviter le contact entre I'aluminium et le bronze
- Douille a sertir en acier inoxydable, avec fenétre de contréle de la profondeur d'enfoncement du tube

Outillage nécessaire :

- Pince a sertir manuelle (pour les tubes d'un diametre inférieur a 40mm)
- Sertisseuse électrique ou a batterie (pour tous les tubes)

- Coupe tube et ciseaux de tube

- Ebavureuse

- Calibreuse

- Cintreuse mécanique (pour tous les tubes)

- Ressort de cintrage (pour les tubes d'un diamétre inférieur a 25mm)

Les étapes de mise en place d'un raccord sur le tube multicouches seront les suivantes :

- Couper le tube a angle droit

- Calibrer I'extrémité du tube

- Ebavurer la couche intérieure en une seule opération

- Controéler la propreté et le parfait ébavurage de I'extrémité du tube

- Introduire le raccord a sertir dans le tube jusqu'a ce que I'extrémité du tube vienne en contact avec le joint
- Positionner I'outil a sertir

- Procéder au sertissage en veillant a ce que la chaine ou la pince soit fermée complétement

- Procéder au test d'étanchéité, suivant DTU correspondant

Une attention particuliére sera demandées quant au calcul des lyres nécessaires a la parfaite dilatation du tube en longueur, suivant notice
technique du fabricant (a réaliser par I'entreprise titulaire du présent lot).

Supports
Les tuyauteries seront maintenues par des colliers suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation des tubes, ces colliers

comporteront une partie démontable. Pour les tuyauteries en nappes, les supports seront réalisés a l'aide de rails acier galvanisé du
commerce. Les contacts entre supports et tubes comporteront une isolation phonique, aucun contact métal sur métal ne sera admis.

Les supports devront permettre, sans géne, la dilatation des tubes. lls ne devront, en aucun cas, étre placés sous un raccord, bride ou robinet.
Les tubes seront écartés d'au moins 3 cm des parois verticales et 5 cm des sols.

Toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration du calorifugeage sous l'action de la dilatation ou du poids.

Espacement recommandé entre les supports : Jusqu'au @ 33 : diametre de la tige 10 mm, espacement maximum 2m.

lls seront dimensionnés pour supporter tous les efforts de dilatation ainsi que ceux relatifs a I'épreuve hydraulique du réseau.

Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers, doivent étre protégés par des fourreaux non fendus en tube plastique
rigide, en caoutchouc ou en tube acier, de dimensions appropriées.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le
jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Le jeu nécessaire entre manchon et canalisation sera obturé de fagon durable d'un matériau souple avec fixation par mastic incombustible. Ce
bourrage devra également empécher la transmission du son.

lls seront arasés au nu fini du revétement pour les murs et plafonds et a 3 cm du nu fini au-dessus des planchers.

Tout fourreau fendu mis en place aprés pose du tube sera refusé et I'entreprise devra procéder a la dépose du réseau pour l'introduction du
fourreau.

Calorifuge canalisations

Calorifuge des canalisations chauffage par manchons de mousse alvéolaire.
Manchons fendus, chaque chant est adhésif et recouvert d'un film protecteur. Le manchon est recouvert longitudinalement d'une languette
isolante adhésive avec film protecteur débordant.
L'épaisseur sera en fonction du diametre (classe 2 minimum) :
-9 12/16: Ep. 9 mm.
-2 16/20 : Ep. 13 mm.
-9 20/26 au @ 26/32:  Ep. 19 mm.

Calorifuge accessoires

Les vannes d'équilibrage seront calorifugées par les "boites a vannes" fournies par le fabricant, permettant le réglage des vannes sans
démonter le calorifuge.

Le calorifuge des pompes, vannes BS ou papillon, clapets, filires et des accessoires sera réalisé avec le méme matériau y compris
revétement que les canalisations.

Les boites a brides, vannes, pompes, clapets, filtres, fonds bombés, réductions, coudes... seront des pieces fabriquées en usine (et non
bricolées sur le chantier) assurant ainsi une étanchéité maximum. Les filtres seront équipés d'une boite démontable permettant leur
nettoyage.

Purges d'air - Purges d'eau automatiques et manuelles

Les colonnes montantes sont prévus équipés de purgeurs d'air automatiques isolés par un robinet.
Les purgeurs automatiques seront de type a grand débit, @ 3/4", garantis 5 ans avec vanne d'isolement et tubulure de purge manuelle avec
vanne ramenée a 1.5 m du sol dans un local non accessible au public.

Fixation des radiateurs

Lorsque les radiateurs seront fixés sur une cloison ou un doublage par plaque de platre, il sera prévu des platines (une par console) de 15 cm
x 15 cm vissées sur le placo afin d'éviter les phénomeénes de poingonnement. Les consoles seront fixées sur ces platines.

Les platines seront réalisées en tdle acier noir et recevront une protection identique aux radiateurs avec finition peinture époxy.

Robinetterie

D'une fagon générale, les robinetteries installées seront des robinets a boisseaux sphériques 2 tour a passage intégral fileté pour les
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8.1.4.2

diametres inférieurs a DN 50, standards série chauffage avec col allonge pour calorifugeage.

Corps en laiton nickelé. Bille en laiton revétue de chrome pur. Joint d'étanchéité sphérique en PFTE. Joint d'étanchéité presse étoupe en
élastomeére haute qualité viton. Levier de manceuvre en aluminium et résine époxy. Vannes papillon étanches avec manchette EPDM, corps
fonte, a oreilles taraudées et montage entre brides pour les diametres supérieurs ou égaux a DN 50.

Les vannes et clapets seront conformes aux normes NFE 29.322 a 330, NFE 29.352 & 357 et NFE 29.372 a 374.

Les vannes devront, dans la mesure du possible, étre montées dans les locaux techniques a hauteur d'homme, dans les services généraux ou
les couloirs accessibles. La sélection des vannes et de la robinetterie sera effectuée dans le but de réduire au minimum les pertes de charge
dues a celle-ci.

Le PN des vannes et robinetteries devra étre choisi pour résister a 1.5 fois la pression de service.

Toutes les robinetteries et vannes sur réseaux eau glacée seront équipées d'un prolongateur d'axe permettant de manceuvrer la poignée sans
démonter le calorifuge de la vanne.

Pour les vannes a tiges montantes, il sera veillé a leur implantation afin que les tiges n'entravent pas la circulation. Les robinets de vidange
seront a boisseau sphérique et avec bouchon a chainette ; ils seront en laiton matricé, prévu pour supporter la pression d'épreuve de
l'installation.

Installation électrique
Le raccordement des unités sera réalisé par I'entreprise depuis les attentes mises en place par I'électricien a proximité.

Chaque unité extérieure sera équipée par I'entreprise d'une coupure de proximité.

Mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 41.5 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24 heures avec les vannes de
I'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise en route. Le métré (branche par
branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fabricant assurera la mise en service du matériel en présence de l'installateur
(frigoriste et/ou électricien).

Réseaux d'évacuation
Supports : Colliers en acier galvanisé a contre partie démontable et avec pattes de fixation. Il sera prévu des supports au droit des coudes et
des branchements tous les 1 m sur les parties droites.
Tampons : Des tampons de dégorgement seront placés au bas des chutes et descentes et aux changements de direction. Les changements
de direction seront réalisés par des coudes au 1/8éme.
Ventilation : Chaque chute et chaque réseau horizontal principal seront ventilés primairement :

- soit par prolongement du réseau jusqu'en toiture (sortie toiture hors lot).

- soit par clapet de décompression.

VENTILATION
Grilles d'entrée d'air (ou de rejet)

Grille extérieure a ailettes avec un profil pare pluie, face arriere équipée d'un grillage anti-volatile en acier galvanisé. Montage par contre cadre
a sceller. Fixation par vis apparentes.

Bouches d'extraction

Fourniture et pose de bouches d'extraction, compris collerette et toutes sujétions de finition, raccordement et étanchéité.
Caractéristiques

- Débit d'air constant pour des pressions entre 80 et 160 Pa.

Mise en place

- Elles auront leur axe a 25cm au minimum du plafond et du mur le plus proche.

- Elles seront encastrées soit dans le faux plafond soit dans les parois verticales.

Conduits semi rigides :

La liaison entre la bouche ou la grille d'extraction et le réseau de gaine sera assuré par un conduit semi-rigide incombustible (MO) aluminium
isophonique.
Raccordement de chaque bouche et grille d'extraction par conduit n'excédant pas 1.00 m.

Gaines de ventilation

Gaines circulaires
Les réseaux de gaines d'extraction seront réalisés en gaine spiralée constituée par un feuillard en acier galvanisé, d'une épaisseur suivant le
diametre, enroulé en hélice sur lui-méme et agrafé y compris toutes sujétions de pose. Les gaines devront étre exemptes de tous chocs, faux
aplombs, aspérités et autres pouvant produire des turbulences.
Composants :

- Collecteurs comportant 1, 2 ou 3 piquages suivant les dispositions des branchements a effectuer.

- Coudes du commerce a 45° (coudes a 90° a proscrire), tés et autres accessoires.

- Bouchons pour fermer la base des collecteurs et servant de trappe de ramonage.

- Virole a bord large 2.5 cm pour encastrement.

- Joints étanches a I'air.

- Insonorisation au droit des traversées de planchers, de murs et de cloisons par bande DOMISOL ou équivalent.

BASES DES CALCULS

CHAUFFAGE - VENTILATION

Localisation du site
- Lieu : YZEURE (03)
- Altitude : Entre 201 et 400 m
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8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.3.1

Températures

Température extérieure : hiver -9°C
Humidité relative : 90%.

Température intérieure : +19°C (hiver)

Réseau de ventilation

Vitesse de circulation d'air : silencieuse 3 a 4.5 m/s
Vitesse de diffusion aux bouches : 1.5 m/s

Calculs thermiques réglementaires RT Rénovation :

L'extension du béatiment est inférieure a 150 m? et inférieure a 30% de la surface du batiment existant. De ce fait, elle devra respecter les
exigences de moyens de la RE2020.

Les matériaux et matériels mis en place devront respecter les valeurs de résistance thermique minimales, suivant l'arrété du 22 mars 2017,
modifiant I'arrété du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants, ainsi que les
prescriptions des différents corps d'état afin d'atteindre les valeurs conformes fixées par la RT Rénovation.

L'ensemble des matériels et matériaux mis en oeuvre devront étre conforment et de spécificité identique (ou meilleur, le cas échéant) a ceux
prévus au présent CCTP et notamment en terme de caractéristiques technique.

NOTE AUX ENTREPRISES

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de tout I'appareillage du projet, conformément aux descriptions du CCTP.

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achévement, de bon fonctionnement et de
sécurité.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Il appartient a I'entrepreneur de prendre connaissance en détail de I'ensemble des CCTP des autres corps d'état. La méconnaissance de ces
piéces ne pourra étre admise comme justification pour une demande de supplément de prix.

PHASAGE

Il est porté a l'attention des entreprises que les travaux décrits au présent CCTP seront a réaliser suivant le phasage déterminé par
I'architecte.

Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n'ont pas un caractére exhaustif et toutes les prestations de
dépose, dévoiement, déplacement, modification, création d'installation provisoire s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge
du présent lot sans pouvoir arguer de différence avec I'étude pour prétendre a des travaux supplémentaires.

Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

NETTOYAGE DE CHANTIER

Il est porté a I'attention du titulaire du présent lot que :

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle est chargée,
- Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage,

- Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées,
- Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.

Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

VISITE DES LIEUX

Voir modalités éventuelles dans le Réglement de Consultation ou auprés de I'architecte.
Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n'ont pas un caractére exhaustif et toutes les prestations

complémentaire s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge du présent lot sans pouvoir arguer de différence avec I'étude pour
prétendre a des travaux supplémentaires. Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

SECURITE DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a la charge du présent lot et
comprises dans son prix.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Phasage

Phasage général :

Il est porté a I'attention des entreprises que les travaux décrits au présent CCTP seront a réaliser en site occupé suivant le phasage déterminé
par l'architecte et/ou I'OPC.

Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n'ont pas un caractére exhaustif et toutes les prestations de
dépose, dévoiement, déplacement, modification, création d'installations provisoires s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge
du présent lot sans pouvoir arguer de différence avec I'étude pour prétendre a des travaux supplémentaires.

Travaux bruyants :
Les travaux bruyants (marteau piqueur, carottages, percements, ...) devront étre exécutés en horaires décalés par rapport aux horaires

d'utilisation des locaux maintenus en activité et notamment des heures d'ouverture au public.
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8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.1.1

8.4.1.11

84.1.1.2

Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

Approvisionnement / grutage / évacuation de matériaux :

Les approvisionnements et évacuation de matériaux (...) devront également étre impérativement réalisés en-dehors des horaires accessibles
au public.
Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

Raccordement provisoire pendant les travaux

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le raccordement des installations provisoires en chauffage, eau froide, eau chaude et eaux usées,
nécessaires au fonctionnement des installations de chantier provisoires.

Ces prestations comprennent :

- Raccordements provisoires

- By-pass

- Vannes d'isolement

- Bouchonnages

- Dévoiements

- Pose provisoire et dépose de réseaux, vannes...

Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n'ont pas un caractére exhaustif et toutes les prestations de
dépose, dévoiement, déplacement, modification, création d'installation provisoire s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge
du présent lot sans pouvoir arguer de différence avec I'étude pour prétendre a des travaux supplémentaires. Chaque entreprise devra tenir
compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

Y compris mise en place d'un sous comptage correspondant, suivant demande de I'architecte, et toutes sujétions particulieres.

Percements / rebouchages compris toutes sujétions

Le présent lot aura a sa charge tous les percements et rebouchages nécessaires a l'exécution des nouveaux réseaux hydrauliques et
aérauliques, ou au dévoiement des anciens réseaux.

Y compris rebouchement permettant la récupération du degré coupe feu initial de la paroi, soit classement MO et reprise avec soins des
supports, suivant nécessité.

Les réservations nécessaires a la mise en oeuvre des grilles seront a transmettre au lot G.O durant la phase préparatoire des travaux.

Intervention dans les locaux non réhabilités

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la dépose avec soins et repose des dalles de faux plafond, lors du passage de ses réseaux
dans les locaux non réhabilités (hall existant, préparation froide, cuisson, laverie, ...)).

De méme, les interventions devront étre accompagnées d'une protection des locaux concernés, afin de ne pas endommager les supports
existants (sol, murs et plafonds), conservés en |'état.

Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

CHAUFFAGE

Il sera prévu au présent la fourniture et pose de radiateurs hydrauliques dans les différents locaux chauffés de l'extension réalisée. Ces
derniers seront raccordés au réseau concerné, lié a la panoplie "radiateurs"”, en plafond de la chaufferie.

CHAUFFERIE

Il sera prévu au présent lot la modification et adaptation du réseau de départ / retour "radiateurs" en plafond de la chaufferie, permettant le
raccordement du réseau neuf d'alimentation des radiateurs créés de I'extension.
De ce fait, il sera prévu I'adaptation des réseaux hydrauliques existants et la mise en place d'attentes sur vannes.

Travaux préparatoires

A partir des réseaux de départ et de retour "radiateurs” existants, il sera prévu le raccordement des réseaux de raccordement neufs, avec
fourniture et pose de vannes complémentaires.

Adaptation des réseaux existants conservés

Il sera prévu au présent lot la modification des réseaux secondaires "radiateurs" existants pour permettre la mise en place d'un jeu de vannes
neuves.

Comprenant la vidange partielle du réseau concerné, la réalisation de piquages, I'adaptation du calorifuge (laine minérale et revétement
vinylique) existant, ...

Compris le remplissage et purge des réseaux concernés apres intervention globale.

Y compris toutes sujétions particulieres de réalisation, d'adaptation, d'étanchéité et de finition.

Cette prestation devra étre réalisée en lien avec le prestataire chargé de la maintenance de la chaufferie du site (démarches nécessaires a la
charge du titulaire du présent lot).

Raccordement sur réseaux de chauffage existants conservés

Comprenant le raccordement des réseaux "départ" et "retour" neufs en tube multicouches @16/20 sur les réseaux existants conservés
233,7x2,9.
Y compris toutes sujétions particulieres de mise en oeuvre, d'adaptation, d'étanchéité et de finition.
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8.4.1.1.3 |Vanne d'isolement DN20

8.4.2

8.4.2.1

8.4.21.1

8.4.21.2

8.4.2.1.3

84214

8.4.22

8.4.2.21

Vanne a boisseau sphérique a manette 1/4 tour.
Localisation : Sur piquages réalisés au niveau des réseaux départ et retour

EMETTEUR DE CHALEUR ACIER NEUF

Il sera prévu la fourniture et pose de radiateurs en acier neuf, type panneau décoratif horizontal a 6 orifices et vertical, dans les locaux de
I'extension.
lls disposeront d'un équipement thermostatique.

Radiateur acier type panneau décoratif

Le chauffage des différents locaux de I'extension sera assuré par des radiateurs a eau chaude de marque FINIMETAL, ou équivalent, type T6
3010 Déco (horizontal) et Reggane Déco vertical

Caractéristiques :

- Acier haute qualité laminage a froid.

- Pression de service 10 bars, pression d'épreuve 13 bars.

- Peinture 2 couches, cataphorése et laque époxy polyester

- Coloris blanc RAL 9016.

- Livré avec console de montage et fixations

- Livré avec purgeur manuel a clé

- Régime d'eau : basse température (75/65°C)

- A 6 orifices de raccordement dont 2 centraux en-dessous (pour les radiateurs horizontaux)
Compris grille supérieure et joues latérales en acier laqué

Localisation : Suivant plans.

Type 11DM-750-400

Longueur : 400 mm

Epaisseur : 63 mm

Hauteur : 750 mm

Puissance équivalente : 415 W

Type 21DM-750-800

Longueur : 800 mm

Epaisseur : 82 mm

Hauteur : 750 mm

Puissance équivalente : 1208 W

'Type 21DM-750-920

Longueur : 920 mm

Epaisseur : 82 mm

Hauteur : 750 mm

Puissance équivalente : 1389 W

Type 21DV-2100-450

Longueur : 450 mm
Epaisseur : 82 mm
Hauteur : 2100 mm
Puissance équivalente : 1467 W

Equipement de radiateurs

Robinetterie thermostatique

De marque OVENTROP ou équivalent, comprenant la fourniture et pose de :

- Corps thermostatique a pré-réglage précis intégré, type AV 9

Corps DN15 / 20, droit / équerre / équerre inversé, suivant configuration nécessaire

Pré-réglage du débit sans outil et remplacement possible du presse étoupe sans vidange de l'installation
- Téte thermostatique type Uni XH, a faible variation temporelle Vi= 0,20 K

Dispositif de réglage palpable.

Plage de réglage 7-28°C. Position 0.

Y compris tout accessoire complémentaire nécessaire au parfait fonctionnement de I'ensemble
Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs horizontaux
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VENTILATION
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Code Désignation

84.222 [Té ou coude réglage

8.4.223

84224

8.4.3

8.4.3.1

8.4.32

8.4.33

8.4.3.3.1

8.4.332

8.4.3.4

8.4.3.4.1

84342

8.4.35

De marque OVENTROP ou équivalent, comprenant la fourniture et pose d'un coude / té de réglage de configuration et diamétre adapté, type
Combi 3

Avec vidange et remplissage de l'installation possible par le coude / té

Y compris tout accessoire complémentaire nécessaire au parfait fonctionnement de I'ensemble

Localisation : Sur I'ensemble des radiateurs horizontaux

Robinetterie thermostatique design

De marque FINIMETAL ou équivalent, adaptée aux radiateurs verticaux.

Compris combiné avec corps thermostatique et retour et téte thermostatique

Plage de réglage 7-28°C. Position 0.

Y compris tout accessoire complémentaire nécessaire au parfait fonctionnement de I'ensemble
Localisation : Sur le radiateur vertical

Dépose / repose d'un radiateur
Pour permettre la réalisation des peintures murales par le peintre.

RESEAUX DE DISTRIBUTION

A partir des vannes dédiées créés en chaufferie, les réseaux de chauffage neufs chemineront en aérien (plinthe, plénum et plafond) et en
encastré dans la dalle neuve et doublage. Les réseaux seront réalisés en tube multicouches, y compris tout raccord nécessaire.

Tous les supports seront du commerce et permettront une libre dilatation sans créer d'efforts anormaux.

Les réseaux chemineront impérativement en volume chauffé, en plinthe, plafond ou coffre d'habillage (aucun raccord ne devra étre présente
dans les zones non accessibles).

Il sera créé un collecteur chauffage dans le placard du bureau 1, suivant plan.

Chaque point haut de réseau de distribution chauffage sera équipé d'un purgeur d'air automatique.

Tube multicouches 212/16 encastré

Compris fourreau annelé adapté.
Compris raccordements sur radiateurs et collecteurs neufs.

'Tube multicouches 916/20
Calorifuge

Calorifuge 920 en plénum

De marque K-FLEX ou équivalent type ST FAST

Manchon de mousse alvéolaire fendu, avec bande adhésive de recouvrement
Classe 3

Localisation : La totalité des réseaux de chauffage cheminant en plénum

Calorifuge 220 en chaufferie

Par 50mm de laine minérale recouverte d'une finition vinylique
Y compris toutes sujétions particulieres de finition
Localisation : La totalité des réseaux de chauffage cheminant en plafond de la chaufferie

Collecteurs chauffage

Jeu de collecteurs DN 20 - 4 départs

Comprenant 2 collecteurs en laiton avec 4 piquages chacun.
Compris fixations
Localisation : A disposer dans le placard du bureau 1

Coffret en saillie pour collecteurs

Coffret en aluminium laqué de marque ROTH ou équivalent
Permettant la disposition d'un jeu de collecteurs a 4 départs
Avec porte frontale sur charniéres

Localisation : A disposer au droit du collecteur

Purgeur automatique
De marque FLAMCO ou équivalent type Flexvent avec systéme anti aération.
Localisation : Au niveau de chaque points hauts des tuyauteries
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Code Désignation
85  \VENTILATION
851  |V.M.C. SIMPLE FLUX
Il sera prévu la fourniture et la pose d'un ensemble de ventilation mécanique contrélée a débit fixe.
Les entrées d'air seront disposées au niveau des menuiseries extérieures des bureaux créés, suivant plan.
L'extracteur sera indépendant et disposé au niveau du local stockage créé.
85.1.1  |[Entrée d'air autoréglable acoustique
Entrée d'air FRANCE AIR, ou équivalent type Isola 2 45
Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Y compris fourniture du capuchon extérieur
Dnew (Ctr) : 37 dB
Pose a la charge du menuisier
Localisation : Bureaux 1 et 2
8512  [Extracteur mural
Extracteur mural de marque FRANCE AIR, ou équivalent type energy Silence S
- Fonctionnement continu sur interrupteur.
- Alimentation monophasé 230V 8W
- Débit 88 m3/h
Y compris fourniture et pose du volet extérieur complémentaire et du kit de traversée de mur associé.
Localisation : Fagade intérieur du local stockage
85.1.3  |Alimentation et raccordement électrique
Depuis I'attente protégée laissée a proximité par le lot électricité
(interrupteur de commande a la charge de I'électricien)
Y compris toutes sujétions particulieres
Y compris I'ensemble du cablage U1000 R2V, des moulures et accessoires nécessaires.
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de raccordement et de finitions
Installation suivant norme en vigueur.
86 |[ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE

8.6.1

Essais - réglages - mise en service suivant paragraphe Spécifications techniques générales.

Essais - Réglages - Mise en service
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