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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

13 |ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1.3.1 Installation chantier Fﬁ 1

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Total H.T. : €

Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

14 |IDEMOLITIONS

1.4.1 Déconstruction du auvent ENS| 1

Localisation :
- auvent magonné au droit de I'entrée actuelle et de la future extension (voile BA et dalle BA).

142 Démolition de dallages extérieurs M2 10,0 € €

Localisation :
- au droit du auvent.

143 Démolition de doublages M2 18,00 € €

Localisation :
- sas d'entrée.

14.4 Démolitions de plafonds et faux-plafonds M2 11,0% € €

Localisation :
- sas d'entrée.

145 Démolition de revétement de sol M2 11,0% € €

Localisation :
- sas d'entrée.

146 Démolitions de menuiseries extérieures M2 21,00 € €

Localisation :
- 'ensemble vitré extérieur du sas.

147 Raccords de sols M2 1,0% € €

Localisation :
- suite aux travaux de démolitions.

DEMOLITIONS

Total H.T. : €

Total T.V.A. (20%) : €

Total T.T.C. : €

15 [MODIFICATIONS D'OUVERTURES

15.1 Modification d'ouverture : création d'une poutre 20/40 EN% 1

Localisation :
- au droit de I'ancien ensemble vitré extérieur du hall.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code

Désignation

Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT

P.T.HT

MODIFICATIONS D'OUVERTURES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
16 TERRASSEMENTS GENERAUX
1.6.1 Terrassement du terrain M2 133,0% €
Localisation :
- toute surface de I'emprise de I'extension et des nouvelles voiries.
1.6.2 Exploitation des terres, remblais - évacuation M2 133,0% €
Localisation :
- pour remblais autour des constructions, autour des voiries, modelage du terrain ;
- enlevement des excédents.
TERRASSEMENTS GENERAUX
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
17 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
1.7 Terrassement en rigoles et en trous M3 49,000 €
Localisation :
- pour emprise des fondations et des longrines.
1.7.2 Remblaiement - évacuation M3 49,00% €
Localisation :
- au pourtour des fondations et longrines.
TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
18 INFRASTRUCTURES
1.8.1 Gros béton M3 19,00% €
Localisation :
- gros béton sous les semelles BA ;
- gros béton pour mise en propreté sous longrines.
1.8.2 Béton - coffrage - armatures de semelles BA M3 12,00% €
Localisation :
- semelles BA isolées et filantes sous les longrines.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

183 Béton - coffrage - armatures de longrines BA M3 8,000 S €
Localisation :
- longrines sous les planchers et élévations.

184 Plus-value pour réservations dans longrines et platines 4 € €

o prescellées

Localisation :
- pour les pieds de poteaux de la charpente métallique.

1.85 Protection des ouvrages enterrés M2 12,0% € €
Localisation :
- parements extérieurs de magonnerie enterrée de l'extension.

1.8.6 Reprise en sous-oeuvre FT 1 € €
Localisation :
- au droit des longrines et fondations contre les existants.
INFRASTRUCTURES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

19 PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES

1.9.1 Plancher 12+8 isolant M% 101,0% € €
Localisation :

- plancher bas de I'extension.
1.9.2 Ventilation des vides techniques

Localisation :
- ventilation des vides techniques.

PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
110 |DALLES BA
1.10.1 Dalle pleine BA en console ép. 20 cm M2 4,00 € €
Localisation :
- bande coulée en place, du plancher bas de I'extension, contre I'existant.
1102 I’solgtion en panneaux type Fibraroc 35 Clarté ou M2 4,0% € €
équivalent
Localisation :
- en sous-face du plancher ci-avant.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation

Qte ‘ Qté entr. ‘

P.U. HT

P.T.HT

DALLES BA

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

111 [ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT

Localisation :
- toutes les élévations en magonneries.

1111 JAGGLOMERES CREUX CIMENT
1.11.1.1  |Arase étanche

Localisation :
- en départ de magonnerie.

11112 |Agglomérés creux de 20 cm

Localisation :
- toutes les élévations.

1112 |OUVRAGES TECHNIQUES
11121 |Raidisseurs coffrés

Localisation :

11122 |Raidisseurs et angles

Localisation :
- tous raidisseurs pour magonnerie.

11123 |Linteaux BA

Localisation :
- linteaux d'ouvertures.

11124 |Poteaux BA

Localisation :
- poteaux BA.

1.11.25 |Chainages horizontaux et sous baies
Localisation :

- chainages sous baies.

1.11.26 |Acrotéres en blocs a bancher

Localisation :
- en téte des élévations périphériques.

ML

M2

M3

- tous raidisseurs coffrés, coulés en place pour magonnerie.

ML

M3

M3

ML

13,00

- chainages en téte du mur intermédiaire, sans acrotére ;

M2

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT

DCE Edition du 24/05/2024

Page 5/10




6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
112 |OUVRAGES EN FACADES
1.12.1 Seuils ML 3,0% € €
Localisation :
- au droit des portes extérieures créées.
1122 |Appuis ML 3,0% € €
Localisation :
- au droit des chassis extérieurs créeés.
1.12.3 Caniveau béton polymeére et grille fonte, largeur 200 mm ML 3,00 S €
Localisation :
- au droit des portes extérieures créées.
OUVRAGES EN FACADES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
113 |ENDUIT DE FACADES
Localisation :
- toutes les fagades de I'extension, compris la face intérieure des acroteres.
1.13.1 En surfaces courantes M2 98,00 € €
1.132 Sur tableaux ML 24,00 € €
Localisation :
- les tableaux des ouvertures.
ENDUIT DE FACADES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
114 PIERRES AGRAFEES
1141 Deqoupe soignée du Qarement en pierres agrafées au ML 33,00 € €
droit des jonctions existant / extension
Localisation :
- les parements muraux en pierres agrafées sur le voile existant aux points de contact (horizontaux et verticaux) extension /|
existant.
I/Adaptation des parties conservées au droit des jonctions
1142 existant / extension ML 33,0 € €
Localisation :
- les parements muraux conservés, au droit des découpes ci-avant, pour assurer leur maintien.
1143 Nettoyage du parement existant conservé en pierres M2 66,0 e €
agrafées
Localisation :
- tous les parements pierres conserves, qui seront a l'intérieur de I'extension.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE

rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
PIERRES AGRAFEES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

115 |CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Localisation :
- cheminements au droit de I'extension, depuis les deux portes créées.

1.15.1 Couches de fondations sous voiries M2 22,00 € €

1152  oiries légéres en béton balayé M2 22,00 € €

CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

116 |[ASSAINISSEMENT EP

1.16.1 Regard en fagade L+ 3 € €

Localisation :
- au droit des sorties en fagades des réseaux sous planchers, et sur le trajet.

1162  |Regards intérieurs EP 4 € €

Localisation :
- pieds de chutes EP situées a l'intérieur.

1.16.3 Fouilles en tranchées intérieures ML 17,0% € €

Localisation :
- suivant trajet des canalisations pour rejoindre le réseau extérieur.

1.16.4 Fouilles en tranchées extérieures ML 33,0% € €

Localisation :
- depuis les sorties en fagades, jusqu'au réseau existant.

1.16.5 Canalisations PVC tous diamétres en tranchée ML 55,00 € €

Localisation :
- Suivant trajet des canalisations intérieures et extérieures, pour rejoindre le réseau existant.

1166  |Drainage ML 25,0 S €

Localisation :
- pieds de fagades de I'extension.

1.16.7  |Bande de gravillons en pied de mur ML 25,0% € €

Localisation :
- pieds de fagades de I'extension.

1.16.8 Branchement sur le réseau existant ENS| 1 € €

Localisation :
- raccordement sur le réseau existant du site.
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
ASSAINISSEMENT EP
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
117 DIVERS
1171 Joint de dilatation : 4 cm ENS| 1 € €
Localisation :
- au droit du joint de dilatation entre I'existant et I'extension.
1.17.2 Reprise des abords du chantier ENS 1 € €
1173 |Aménagement de fonds de gaines et placards M2 2,00 € €
Localisation :
- fonds de gaines techniques et placards.
1.17.4 Réservations - bouchements - trémies - scellements FT 1 € €
Localisation :
- en complément, a la demande et en coordination avec les autres corps d'état.
DIVERS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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6/24

- Extension du restaurant inter-administratif

rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

RECAPITULATIF

Lot n°1 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.3 - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER €HT
1.4 - DEMOLITIONS €HT
1.5 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES €HT
1.6 - TERRASSEMENTS GENERAUX €HT
1.7 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES €HT
1.8 - INFRASTRUCTURES €HT
1.9 - PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES €HT
1.10 - DALLES BA €HT
1.11 - ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT €HT
-1.11.1 - AGGLOMERES CREUX CIMENT €HT
- 1.11.2 - OUVRAGES TECHNIQUES €HT

1.12 - OUVRAGES EN FACADES €HT
1.13 - ENDUIT DE FACADES €HT
1.14 - PIERRES AGRAFEES €HT
1.15 - CHEMINEMENTS EXTERIEURS €HT
1.16 - ASSAINISSEMENT EP €HT
1.17 - DIVERS €HT

Total du lot GROS-OEUVRE

Total H.T. : €

Total T.V.A. (20%) : €

Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

DCE
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE
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S. Vénuat - Economiste de la Construction

Bon pour accord, signature,

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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