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Code Désignation

11 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GROS-OEUVRE

1.1.1 OBSERVATIONS GENERALES

1.1.2

115

1.1.6

1.1.9

1.1.10

1.1.11

L'entreprise devra avoir apprécié les difficultés d'exécution des travaux a pied d'ceuvre et devra la réception des espaces sur lesquels elle doit
intervenir avant tout début d'intervention.

GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de I'ensemble des lots, il n'ignore rien de leurs conséquences.
En cas de doute concernant un lot ou une prestation, I'Entrepreneur devra demander a consulter le ou les C.C.T.P. des lots correspondants
qui seront a sa disposition dans les bureaux du Maitre d'Ouvrage.

OBSERVATIONS

Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature des ouvrages a exécuter, leur importance et leur implantation.
L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses travaux.

DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.

Lorsque les références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'entrepreneur :

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

- sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement le texte figurant dans les documents réputés
connus de I'entreprise.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi que du respect des performances
imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le mode de mise en ceuvre, les
renseignements donnés par le présent document devant étre considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter au maitre d'ceuvre l'assistance de ses compétences professionnelles pour la réalisation
d'ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux caractéristiques particuliéres de I'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou
omissions qu'il aurait constatées dans les documents qui lui sont remis par la maitrise d'ceuvre.

CONDITIONS DE L'OFFRE

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent I'ouvrage ne sont pas limitatifs. L'entrepreneur, homme de I'art doit a la vue de ses
connaissances, étre en mesure d'apprécier I'étendue des travaux afin que I'ouvrage livré au prix forfaitaire et garanti soit complet et bien
exécuté. Celui-ci doit étre également conforme aux reglements, aux lois en vigueur et aux DTU. L'ouvrage doit finalement étre livré dans les
temps impartis, propre, tous réglages effectués, les réserves doivent étre levées avec les garanties légales.

Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s'oblige, a ces conditions déterminantes, et si méme aprés signature du marché le Maitre
d'Ouvrage demandait des prestations supplémentaires, que celles-ci n'altéreraient jamais le caractére forfaitaire du marché excepté le fait que
ces variations de prix soient chiffrées et préalablement signées par le Maitre d'Ouvrage.

REFECTION CHAUSSEES ET TROTTOIRS

La réfection définitive des chaussées et trottoirs est a la charge de l'entrepreneur qui devra en conséquence les rétablir dans leur état
antérieur.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Toutes zones dans lesquelles des travaux ont été effectués y compris les installations de chantier et les aires de stockage devront étre
nettoyées et remises dans leur état d'origine dans un délai de 5 jours ouvrables a partir de I'achévement des travaux, faute de quoi le Maitre
d'CEuvre fera exécuter des opérations de nettoyage et de remise en état par une entreprise de son choix.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

En fonction des éléments définis par les plans et le présent CCTP, I'entrepreneur devra adapter ses moyens et matériels aux dispositions
constructives définies.

L'entreprise devra impérativement prendre connaissance des plans du ou des bureaux d'études structure qui définissent les détails de mise en
ceuvre au droit des points particuliers. Les sujétions induites par ces détails sont réputées incluent aux prix unitaires de la soumission remise
par le présent corps d'état.

/ACCES - LEVAGE - MANUTENTION - PROTECTION

Les prix unitaires sont réputés comprendre tous les dispositifs nécessaires a I'exécution des ouvrages tels que bachage, échelles,
échafaudages, levage des matériaux, manutentions, protections des employés et des ouvrages existants.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES METALLIQUES
PEINTURE :

Sauf indications contraires (galvanisation ou thermolaquage), prévues dans le présent C.C.T.P. les ouvrages métalliques incombant au
présent corps d'état sont prévus recouvert de peinture anti-rouille.

NOTA :

- la fiche descriptive du primaire d'atelier sur les éléments métalliques devra étre transmise au peintre. En cas d'insuffisance d'information, de
non respect des détails prescrits ou dans les résultats des mesures effectuées, le primaire appliqué devra étre décapé.

DCE
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Code

Désignation

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

Suivant spécification de localisation des articles.

GALVANISATION :

- emploi d'acier répondants a la NFA 35503 Classe | ou Il ;

- conception des produits selon la NFA 91122 ;

- un parachévement soigné aprés galvanisation ;

- galvanisation réalisée par une entreprise certifiée ISO 9002.

Le process de galvanisation doit faire I'objet d'un Plan d'Assurance Qualité. Ce plan doit étre agréé par une compagnie d'assurance qui le
confirmera par écrit.

CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état doit la cléture du chantier pendant la période des travaux jusqu'a I'achévement complet des
batiments.

Le chantier devra étre parfaitement clos.

Le prix sera inclus dans le forfait d'installation de chantier.

Cléture en panneaux type treillis métalliques sur socles en béton.

En parties ponctuelles, la cloture pourra étre pleine et réalisée comme suit :

- fourniture de bastaings en sapin servant de poteaux pour supporter les panneaux de bardage, fouille en trous pour fondations compris
démolition du revétement de sol, remplissage en béton, scellement des poteaux. Ossature horizontale en chevrons sapin ou tubes
métalliques. Panneaux de cloture en tole d'acier, ht 2.00 m ;

- portail de grandes dimensions incorporé et portillon avec serrures et clés pour tous les intervenants, maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre ;

- entretien de la cléture, vérification quotidienne pour éviter toutes intrusions dans I'enceinte des travaux. Hauteur de la cl6ture 2.00 m ;

- dépose a la fin des travaux, rebouchage des trous, et réfection du revétement a l'identique.

Matérialisation a c6té du portail d'entrée de cléture, de la réglementation de sécurité, port du casque, ceinture de sécurité, accés interdit
public, ...

PIQUETAGE

Les piquetages nécessaires aux travaux de l'implantation du batiment seront effectués avant le commencement des travaux par I'entrepreneur
titulaire du présent lot.

Les reperes qui devront étre déplacés pour la nécessité des travaux seront signalés en temps utile, reposés a proximité, repérés et nivelés
avec précision.

Tous les autres piquetages nécessaires aux travaux du présent corps seront également effectués par I'entrepreneur titulaire du présent lot.
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les précautions particuliéres a prendre pour conserver les arbres dont l'abattage ne sera pas
autorisé par le Maitre d'CEuvre.

REGLES DE CALCUL DES BETONS
REGLES DE CALCUL ET AUTRES REGLES

Eurocodes 0 a 9 et leurs annexes nationales

Regles FB
- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

Régles FPM 88
- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton)

DTU 13.12
- fondations superficielles

DTU 13.3
- dallages

Eurocode 1
- Régles définissant les actions sur les structures

Eurocode 8
-Reégles de construction parasismique, applicables aux batiments

NORMES NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci - avant, ou dans le CCT de ces DTU
BETONS

TOUS LES BETONS RESPECTERONT LES NORMES EN VIGUEUR AU MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX (MO tel qu'indiqué au
CCAP).

* Classification suivant Norme P 18-305:

Classes

1
2a

2b1
2b2

DCE
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Code

Désignation

1.1.16

3
4a1
4a2
4b
5a
5b
5¢c

Type de béton

NA
BA
BP

Des essais de compression sur éprouvettes béton confectionnées sur le chantier sont a prévoir.

AGREGATS :

Normes NF P 18.301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20.

Les granulats doivent étre propres, lavés, exempts de terre et de poussiére. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de
granulats a utiliser pour les bétons.

LIANTS :
Normes NF P 15-311 et suivantes, 15.401 a 15.461. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement
refroidi.

ADJUVANTS :

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuge : norme AFNOR P 82.303 et circulaire 80/08 du 8.8.1980. Les adjuvants
éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :

- ils doivent figurer sur la liste agréée par le C.O.P.L.A. (Commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants de béton) ;

- ils sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

EAU DE GACHAGE DU BETON :

Conforme aux exigences de la norme NF P 18.303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques.

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. En particulier, la présence de
chlorure, sel de sodium ou de magnésium ne peut étre tolérée que dans une proportion inférieure a celle qui est admise dans une eau
potable. Une analyse, a la charge de I'entrepreneur, peut étre demandée par le maitre d'ceuvre.

COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS :

Bétons :

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et conformément aux
dispositions de I'Eurocode 2, pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans
les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a
employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre. Il est spécifié que les dosages et compositions indiqués
sont indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment & déterminer par I'entrepreneur en fonction :

- de la nature du béton a obtenir ;

- du mode de transport et de mise en ceuvre ;

- de la nature de l'ouvrage ;

- de la résistance exigée ;

- de la finition des parements.

Bétons préts a I'emploi :

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P 18-305 de Décembre 1994
L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le "Guide d'Utilisation de la Norme P 18-305" édité par le
SNBPE, définir de maniére précise le béton a livrer, et notamment :

- la classe d'environnement (classes 1 a 5),

- le type de béton (armé - non armé - précontraint),

- la résistance caractéristique,

- la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment

Mortiers :

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des conditions particuliéres
rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

ETUDE ET CONTROLE DU BETON

D.T.U. 20, chapitre VIII :

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par I'entreprise au titre de son marché, aussi bien lors de I'étude préalable que pour
le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages, doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre.

Un béton contrdlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise a un contrdle. Cette étude et ce controle
sont conformes aux prescriptions des articles ci-apres.

Etude préalable :
L'étude préalable doit étre faite par I'entreprise, aidée par un laboratoire si nécessaire, et porte sur I'analyse granulométrique et la recherche
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Code

Désignation

1.1.17

1.1.18

d'une composition optimale du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études sont ceux qui doivent étre utilisés sur le chantier. On détermine les dosages en granulats,
ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduisent a un béton ayant :

- d'une part, les caractéristiques mécaniques demandeées ;

- d'autre part, une consistance convenant a une mise en ceuvre correcte en fonction de I'ouvrage considéré et du matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont a la charge de I'entreprise. lls sont conduits suivant les prescriptions
de I'Eurocode 2. Leur nombre est déterminé en accord avec le maitre d'ceuvre, en principe six essais sur éprouvettes cylindriques pour 100
m3 de béton. Selon la qualité du béton et sa régularité, un nombre d'essais supérieur peut étre demandé.

Contr6le du béton en cours de fabrication :

Les opérations de contrdle relatives a I'acceptation des matériaux, la confection des bétons et la réception des ouvrages sont celles définies
au chapitre VIII du D.T.U. 20.

Les prélevements de controle seront effectués par I'entreprise. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé. Un préléevement est
composeé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélévements, dans le cas de contréle strict, est la suivante :

- volume total du béton < 1000 m3 ;

- un prélévement au moins tous les 100 m3;

- nb minimum de prélévements 5.

Dans le cas d'un controle atténué, un prélevement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d'un prélévement.

Les opérations de contrble relatives a I'acceptation des matériaux, a la confection des bétons et a la réception des ouvrages sont celles
définies au chapitre VIl du D.T.U. 20. De plus, une preuve de mise en charge de plancher BA et mesure des déformations est prévue,
intéressant obligatoirement une poutre principale de la structure a I'endroit choisi et désigné par le maitre d'ceuvre d'exécution.

Les valeurs des charges d'exploitation ainsi que la résistance caractéristique des bétons a 28 jours devront figurer sur les plans d'exécution.
Les fiches d'homologation des aciers seront communiquées au contréleur technique dés le début du chantier. Les éprouvettes de béton
seront prélevées sur le chantier a un rythme régulier pour confirmer la valeur de Fc 28 (D.T.U. 21).

FABRICATION TRANSPORT MISE EN OEUVRE

Fabrication et transport :

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par les classes de béton demandées, I'usine devra étre titulaire
de la marque NF. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies. Aprés fabrication, la mise en ceuvre du
béton doit étre faite dans un délai maximum de 1 heure 30 pour une température inférieure a 25° C, et 1 heure par temps plus chaud.

Il peut également étre installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit. Le délai entre fabrication et
mise en ceuvre doit étre réduit au minimum. Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un contrdle strict.

Mise en ceuvre :

Les coffrages sont humidifiés préalablement au bétonnage, par arrosage, utilisation d'huile de coffrage. Le béton est mis en ceuvre a la benne,
éventuellement " a la chaussette ". Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la pompe, aprés accord du maitre d'ceuvre. Le béton ne
doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,00 m au dessus de la piéce a bétonner.

Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation jusqu'a la prise complete. Il est arrosé sans risque d'érosion de la surface du béton. Le
béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit étre arrosé pour conserver sa surface humide, voire étre protégé par bachage.

Les produits de cure peuvent étre employés apres acceptation du bureau de contrdle.

Arréts de bétonnage :

D'une maniere générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités. L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est
interdit. On peut utiliser un métal déployé de type Nergalto.

Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

- dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs ;

- dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux ;

- dans la portée d'un ouvrage en porte a faux.

Dans les poutres, I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit étre généralement incliné a 30° et coffré comme indiqué ci-avant, le
plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription
sera refusé, démoli et reconstruit aux frais de I'entreprise, sur I'ordre du maitre d'ouvrage.

Reprise de bétonnage au droit de joints en creux pour les poteaux.

/ACIERS
Normes NF. A 35.015 ET 35.016, D.T.U. 20,20-11,20-12,23-1 a 23-6.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes a leur fiche d'homologation et a
I'Eurocode 2. Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, sont exemptes de trace de rouille non adhérente, de
peinture, de graisse ou de boue.

Elles sont dimensionnées (diamétre et longueur) et fagonnées conformément aux dessins. Le cintrage se fait mécaniquement a froid a I'aide
de matrices, de fagon a obtenir les rayons de courbures indiqués dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.
Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le
recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Au cas ou les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la
nuance de l'acier utilisé serait obligatoirement celle de I'acier Fe E 24 ou de I'acier Fe E 50 homologué. Les armatures qui présentent une
forme en baionnette entrainent le refus de l'ouvrage les comportant.

Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attentes verticales sont recourbées horizontalement, puis redépliées au moment du
coulage, ou doivent comporter une crosse ou capuchon de protection (notamment dans les cas ou il est interdit de recourber les aciers en
attente). Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits.

Entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal a :
-3 a4 cm pour les parements soumis a des actions agressives ;
- 2,5 cm dans les autres cas, et le coupe-feu.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du maitre
d'ceuvre. Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage des barres,

pour la tenue au feu de la structure ou pour toutes autres causes qui exigeraient des valeurs supérieures a celles indiquées ci-dessus.
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Désignation

1.1.19

PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE

Normes NF.P 01.101 et D.T.U. 23-1

3.3 Coffrages et étalements

3.35 Produits de démoulage

3.4 Tolérances

3.7 Décoffrage

3.8 Ragréages, finitions, trous des broches.

Parements Coffrés

On distingue trois familles :

- les parements plans désignés par la lettre "P" ;

- les parements courbes désignés par la lettre "C" ;

- les parements spéciaux désignés par la lettre "S".

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures, revétements hydrofuge, etc..., ou
risquant de faire apparaitre des traces. Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini
acceptable et pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures, sont dus.

TABLEAU DES PAREMENTS COFFRES :
Les nids de cailloux ne sont pas tolérés.

PAREMENTS (A) :

Qualité - Planéité :

- ordinaire (A) ;

- parement caché ou destiné a recevoir un enduit traditionnel épais ;
- planéité ala réglede2m: 15 mm ;

- planéité ala réglede 0.20 m: 6 mm .

Caractéristiques d'épiderme - Tolérances d'aspect :
- uniforme et homogeéne ;

- nids de cailloux ou zones sableuses ragréées ;

- balévres affleurées par meulage ;

- surface individuelle des bulles <a 3 cm2;

- profondeur <a 5 mm ;

- étendue maximale des nuages de bulles 25 % ;

- arétes et cueillies rectifiées et dressées.

PAREMENTS (B) :

Qualité - Planéité :

- courant (B) ;

- ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit
garnissant ;

-planéité ala reglede2m:7 mm;

- planéité ala régle de 0.20 m : 2 mm.

Caractéristiques d'épiderme - Tolérances d'aspect :
- uniforme et homogeéne ;

- nids de cailloux ou zones sableuses ragréées ;

- balévres affleurées par meulage ;

- surface individuelle des bulles <a 3cm2 ;

- profondeur <a 5 mm ;

- étendue maximale des nuages de bulles 25 % ;

- arétes et cueillies rectifiées et dressées.

PAREMENTS (C) :

Qualité - Planéité :

- soigné (C) ;

- sa meilleure proposition permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il convient
seul aux ouvrages exposés extérieurement ;

- planéité ala réeglede2m : 5 mm;

- planéité a la régle de 0.20 m : 2 mm.

Caractéristiques d'épiderme - Tolérances d'aspect :

- uniforme et homogeéne ;

- nids de cailloux ou zones sableuses ragréées ;

- balévres affleurées par meulage ;

- surface individuelle des bulles <a 3 cm?;

- profondeur <a 5 mm ;

- étendue maximale des nuages de bulles 10 % ;

- arétes et cueillies rectifiées et dressées ;

- un enduit garnissant est prévu pour obtention d'une surface sans défaut.
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PAREMENTS (D) :

Qualité - Planéité :

- soigné (D) ;

- 10 % de bullage ;

- reprise par enduit de reconstitution ;
- planéité ala reglede2m:4 mm;

- planéité ala régle de 0.20 m : 2 mm.

PAREMENTS (E):

Qualité - Planéité :

- trés soigné (E) ;

- 10 % de bullage ;

- tache de laitance non admise pour peinture, lasure ou parement apparent ;
- planéité ala reglede2m:4 mm;

- planéité ala réglede 0.20 m: 2 mm .

PAREMENTS (F) :

Qualité - Planéité :

- architectonique (F) ;

- sans reprise sur les béton restant apparents a la demande du maitre d'ceuvre.

Traitement des parements destinés a recevoir un revétement :

L'entrepreneur devra tenir compte des revétements appliqués sur les ouvrages en béton.

Les parements des bétons sont conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revétements qui viennent les recouvrir :
- D.T.U. 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques ;

- D.T.U. 55 pour les revétements muraux scellés ;

- D.T.U. 59.1 pour les peinturages.

Pour les revétements épais tels que enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc..., I'entrepreneur du présent
corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement, sur le béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage
mécanique, soit a l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau des le décoffrage
faisant apparaitre les granulats).

Pour les peinturages, enduits plastiques, prévoir le parement P3 "soigné". Toutefois, si le cahier des charges du fabricant prescrit un autre
traitement du parement, I'entreprise doit s'y conformer.

1.1.20 PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

PAREMENTS ET ETATS DE SURFACE :
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surface sont définies comme suit :
- D1 : surface brute, destinée a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable nécessitant
une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus. Aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface ;
- D2 : surface courante réguliere obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére, destinée a recevoir les types de revétements tels que
les carrelages scellés directement sur dalle avec fagon de pente, nécessitant une réserve de 2,5 cm environ ;
- D3 : surface soignée. Idem parement D2, mais destinée a recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5 kg / m2 maximum ; au-dessus de cette
valeur, un pongage est exigeé ;
- D4 : surface trés soignée, par pongage, si nécessaire, pour locaux destinés a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en
traitement définitif, ou rester brut apparent.
Les tolérances sur I'état de surface sont définies par les critéres ci-apres :
- horizontalité : réglage obligatoire au laser ;
- planéité : on distingue trois types de mesures complémentaires les unes des autres et caractérisant chacune la planéité a une échelle
différente :

+ on mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00 m de longueur,

+ méme opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur,

+ on mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.
ECHAFAUDAGES ET ETAIS :
Les échafaudages, tours d'étaiements, etc..., doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les
coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages
supportés leur altitude et leur rectitude.
lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec leur résistance et qu'ils ne
provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entrainerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.
Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.
COFFRAGES - DECOFFRAGES (Article3.3 du DTU.23-l) :
Coffrages :
Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont
soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux. lls doivent étre étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute
perte de laitance.
L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire de suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités
mécaniques, ni éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la paroi.
Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier,polystyréne expansé, bois, fils
d'attache, etc...).
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces aprés décoffrage, ne comportent
aucune piece de bois apparente. On doit utiliser des cales d'armatures prévues a cet effet.
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1.1.21

1.1.22

Produits de démoulage :

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a éviter toute adhérence du béton au
coffrage. Ce produit ne doit ni tacher, ni étre incompatible avec les revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton ; il doit faire
I'objet d'essais aux frais de I'entreprise du présent corps d'état et requérir I'avis du maitre d'ceuvre.

Les produits de démoulage seront des produits de synthese pour les parements en béton traités.

Décoffrage :

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera
soumis immédiatement apres, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages sont faits soit avec du béton a fine granulométrie, soit avec un mortier de ciment.

Tout ragréage ou rebouchage qui serait fait sans I'accord du maitre d'ceuvre entrainerait la démolition et la reconstruction de I'ouvrage aux
frais de l'entreprise concernée.

Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, aprés décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier.

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthyléne contre les projections de mortier,
de peinture, etc...

L'entrepreneur veillera a ce que les huiles de décoffrage utilisées soient compatibles avec les revétements appliqués en phase définitive sur
les parements.

Il est expressément spécifié que la suppression de tout bullage, ne pouvant normalement étre repris a I'enduit de peintre par le corps d'état
"Peinture", est a la charge du présent corps d'état.

Les concepteurs se réservent a leur appréciation de faire procéder par I'entrepreneur du présent corps d'état un ragréage, de toutes les parois
qu'ils estimeraient impropres a étre terminées dans les regles de I'art, par I'entrepreneur de Peinture.

Ces ragréages qui seraient la conséquence d'une insuffisance de soin dans la mise en ceuvre du béton, seront a la charge du présent corps
d'état sans aucune modification de prix.

Les ragréages devront avoir le méme aspect et la méme teinte que les bétons sur lesquels ils sont appliqués.

D'une fagon générale, tous les travaux de réfection nécessités par une insuffisance de qualité dans la résistance ou dans |'aspect fini du béton
seront a la charge du présent corps d'état.

CARACTERISTIQUES DES BETONS

Bétons :
1 Béton de propreté CPJ-CEM Il/A 32,5 150 KG/M3
2 Gros Béton CPJ-CEM Il/A 32,5 290 KG/M3

3 Fondations

Voiles en infrastructure ~ CPJ-CEM II/A 42,5 350 KG/M3
Longrines

Dallages

Poteaux et poutres
d 'infrastructure CLK-CEM Ill/C 42,5 400 KG/M3
Planchers dalles pleines

4 Voiles en superstructure  CPJ-CEM II/A 42,5 350 KG/M3
Planchers dalles pleines

Ossature béton armé en CPA-CEM | 42,5 400 KG/M3
superstructure

5 Eléments préfabriqués CPJ-CEM II/A 52,5 350 KG/M3
ou CPA-CEM | 52,5 400 KG/M3

Enduits traditionnels :
La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au D.T.U. 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants
hydrauliques". Sauf précision particuliére, I'enduit doit présenter un aspect de surface régulier.

Enduits d'imperméabilisation :

Ces enduits s'appliquent directement sur les supports en béton ou magonnerie, a partir d'un mortier prét a I'emploi (mortier adjuvante prét a
mouiller). lls permettent d'exécuter des enduits en une couche de 10 a 12 mm d'épaisseur par une ou deux passes sans délai d'attente. lls
doivent assurer la fonction d'imperméabilisation. Le gachage et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions et cahier des
charges du fabricant.

Chapes incorporées :

Elles sont constituées de mortier M 4, mis en ceuvre avant que le béton du support n'ait commencé son durcissement, et talochées soit
manuellement, soit mécaniquement.

L'épaisseur minimale est de 2 cm. L'état de surface doit étre fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5 mm sous la regle de 2,00 m. Les
fagons de pentes et raccordements aux siphons de sol sont a la charge du présent corps d'état.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES BETON

Les prix remis par I'entreprise du présent corps d'état tiendront compte des sujétions ci-aprés :

- toutes réservations et incorporations diverses ;

- trous, feuillures ;

- engravures horizontales ou verticales ;

- défonceés et différences de niveaux ;

- réglages de pentes ;

- calfeutrements étanches au droit des menuiseries ;

- mannequins d'ouvertures ;

- toutes sujétions de mise en ceuvre et de coulage en plusieurs phases ainsi que les jonctions et reprises avec les ouvrages d'autres natures ;
- tous réglages, dressages et lissages des arases supérieures des voiles ;
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1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

- réservations et scellements pour encastrements divers ;

- coffrage perdu permettant d'obtenir un vide de dilatation de 2 cm au droit du joint de dilatation, compris destruction des matériaux apres
travaux ;

- les réservations de coffrage seront conservées, le calepinage devra étre particuli€rement soigné.

Pour les bétons restant apparents :

Le rendu de ces éléments étant primordial pour I'esthétique voulue par le concepteur, I'entreprise devra réaliser ces ouvrages avec le plus
grand soin en tenant compte de toutes les sujétions inhérentes a ce type d'ouvrage :

- étude approfondie des outils de coffrage, résistance, dimensions, implantation du ferraillage et des trous de banches,organes de sécurité ;

- coulage du béton verticalement et difficultés de réglage de la vibration pouvant engendrer des disparités importantes au niveau du parement
(ségrégation) ;

- conditions climatiques pouvant conduire a des difficultés de maitrise des parements (gel, pluie, chaleur s'accompagnant souvent de
phénomeénes de déshydratation) ;

- emploi d'adjuvant parfaitement maitrisé, agent de démoulage, plastifiant, accélérateur de prise,additif a base de silice micronique ;

- obligation de résultat.

PLATE FORME

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge apres ses travaux de terrassements complémentaires la charge de la remise en état de
la plate-forme.

ETUDE BETON

Réalisée par le BET ABSIS a Moulins (03).
Toutes les indications libellées sur les plans sont réputées faire partie intégrante du présent CCTP.
Elles ne sont pas forcément réécrites au présent CCTP.

HYPOTHESES DE FONDATIONS

Suivant études des BET structure et géotechnique :

- contrainte de sol a I'ELS : 0,25 MPa ;

- ancrage de 20 cm dans les argiles trés sableuses ou sables trés argileux, et [égérement graveleux, raides a trés raides, reconnues a partir
de 1,0/ 1,3 m par rapport au terrain naturel au moment des sondages ;

- encastrement minimum de 0,80 m par rapport au terrain extérieur fini.

RATIOS D'ARMATURES

Suivant inscriptions sur les documents du BET ABSIS :
- fondations - dallages :
+ semelles filantes : 35 kg HA / m3,
+ semelles isolées : 35 kg HA / m3,
+ dalle en console, épaisseur 20 cm : 8 kg HA / m?,
+ sommiers : 80 kg HA / m3,
+ longrines filantes : 55 kg HA / m3,
+ longrines de redressement : 140 kg HA / m3 ;
- élévations - planchers hauts :
+ poteaux : 120 kg HA / m3,
+ linteaux : 100 kg HA / m3,
+ raidisseurs dans blocs spéciaux : 4 kg HA / ml,
+ raidisseurs coffrés : 100 kg HA / m3,
+ poutres : 120 kg HA / m3,
+ acroteres : 80 kg HA / m3.

L'entreprise est invité a contacter le BET pour tous renseignements.
MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX CIMENT

Les joints seront croisés et de largeur réguliere. La planimétrie des parements sera parfaite en tous sens. Il ne sera toléré aucun
désaffleurement, ni épaufrures. Tous les soins seront apportés a I'exécution de l'incorporation des ouvrages béton armé, pour que ceux-ci
présentent un aspect absolument net de parement avec des arétes ou cueillies rigoureusement rectilignes. Les jambages des ouvertures
intérieures en agglomérés présenteront un aspect net. Les joints de parement se retourneront réguliérement. Il sera veillé a la verticalité ainsi
qu'au respect des cotes en fonction des dimensions des menuiseries en évitant au maximum les calfeutrements latéraux.

La mise en ceuvre des magonneries comprendra toutes les sujétions pour la réalisation compléte des ouvrages telles que :

- joints horizontaux et joints verticaux bouchés pour étanchéité a I'air en parements extérieurs ;

- traitements des dilatations et joints ;

- taille pour chanfreins de tous les angles saillants intérieurs ;

- taille des feuillures nécessaires aux menuiseries ;

- réservations de trémies en traversée de murs ainsi que les rebouchages et raccords aprés passage des autres corps d'état ;

- réservations pour encastrements divers ainsi que les scellements aprés passage des autres corps d'état ;

- les arasements horizontaux ou rampants en téte de murs et tous garnissages de magonnerie aprés passage des autres corps d'état.

Les ouvrages béton armé seront a compter au prix unitaire de la magonnerie pour chaque catégorie de prestations.

Le prix comprend la valeur de I'aggloméré accessoire adapté a I'ouvrage, le béton, coffrage éventuel et les armatures acier.

FINITION DES SOLS

DCE

Edition du 24/05/2024 Page 10/22




6/24 - Extension du restaurant inter-administratif CCTP - Lot n°1 GROS-OEUVRE
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code

Désignation

1.1.29

1.1.30

1.2

1.3

14

- D1 pour un locaux avec carrelage scellé ;
- D1 pour locaux avec recharge ;

- D2 pour zone avec plancher chauffant ;

- D2 pour terrasses ;

- D3 pour locaux revétus d'un sol souple ;
- D4 pour locaux avec résine de sol.

La valeur de ces finitions est réputée incluse aux prix unitaires des planchers.

NOTA :
Le niveau d'arase supérieure des planchers sera déterminé contradictoirement entre les différents intervenants durant la période de
préparation de chantier.

QUALITE DES MATERIAUX POUR LE PRESENT PROJET

Qualité des matériaux :
- béton de fondations :
+ béton de propreté : C16/20-X0,
+ gros béton : C20/25-XC2,
+ semelles : C25/30-XC2-XF1,
+ longrines : C25/30-XC2-XF1 ;
- béton des élévations et ouvrages intérieurs :
+ voiles / poteaux / poutres : C25/30-XC1 ;
- béton des élévations et ouvrages extérieurs :
+ voiles / poteaux / poutres : C25/30-XC4-XF1 ;
- acier en barres HA B 500 B ;
- treillis soudé B 500 B ;
- regles parasismiques applicables.

RAPPORT DE SOL

Pour la remise de son montant d'offre forfaitaire, I'entreprise tiendra compte des éléments et conclusions indiqués dans le rapport de sol
n°6792-01-24 indice 1 du 29/02/2024 du BET Appuisol a Vallon en Sully (03).

Le rapport fait partie intégrante du présent CCTP, I'entreprise devra tenir compte des conclusions et recommandations du rapport sans pour
autant qu'il en soit fait mention dans les différents articles descriptifs.

PROTECTIONS

Toutes les mises en ceuvre, dépose, repose, manutentions pour la protection des ouvrages existants des sols, murs, plafonds sont réputées
inclues aux différents prix unitaires.
Les protections seront efficaces et devront empécher la dégradation des ouvrages (panneaux bois ou isorel mou, polyane, baches, ...).

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Installation chantier

L'installation du chantier comprend outre les prestations des CCAP et PGC dont I'entreprise devra tenir compte et inclure les prestations
demandées au prix forfaitaire, les sujétions et fournitures suivantes :

- les clétures de chantier en panneaux métalliques quadrillés, en tenant des différentes phases d'intervention, des déplacements successifs ;
- les branchements de chantier, EAU et ELECTRICITE, TELECOM, a titre provisoire ;

- les branchements d'égout EU-EV-EP, a titre provisoire ;

- I'éclairage extérieur de chantier ;

- baraques de chantier ;

- sanitaires ;

- la réalisation d'une bande périphérique aux constructions réalisée en remblais d'apport type grave non traitée permettant I'appui des
échafaudages et accés des véhicules, minimum 1,50 m avec en fin de chantier évacuation ;

- la remise en état des voiries existantes et abords du chantier aprés travaux ;

- les aires de stockage des matériaux et matériels divers ;

- bennes a gravois pour tri sélectif avec frais a répartir au compte-prorata ;

- la circulation de chantier ;

- le panneau de chantier réglementaire qui sera soumis au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre avant pose ;

- les traits de niveaux (exécution et protection) a la charge du présent lot, en accord et en coordination avec les autres corps d'état intéressés ;
- les dispositions prévues pour la sécurité sur le chantier.

Constat des lieux par un huissier, sous forme de référé préventif.

L'entrepreneur devra obtenir soit auprés des Administrations soit aupres des particuliers, les emplacements qui lui seraient nécessaires en
dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.

Réglement de police : panneaux conforme aux réglements et normes en vigueur (défense d'entrer, sortie de véhicules, ...).
Le plan d'installation de chantier sera réalisé par I'entrepreneur titulaire du présent lot durant la période de préparation.

DEMOLITIONS

En complément de la démolition proprement dite les travaux de démolition comprennent les prestations suivantes :
- coupes ou tranchages de limites ;

- étaiements nécessaires a la bonne stabilité des ouvrages adjacents ;

- échafaudages nécessaires ;

- protection des ouvrages conservés ;

- la manutention des déblais a I'extérieur des batiments, le tri sélectif et le chargement et transport aux DP ;

- le rebouchage des trous dus aux démolitions et les raccords d'enduit ;

- les raccords de chapes sur les sols ;
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141

14.2

143

14.4

1.45

14.6

147

1.5

- le nettoyage des locaux concernés.

Le titulaire du présent corps d'état prendra les lieux dans I'état suivant :
Etat actuel.

L'entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires pendant ses travaux.
Ces protections seront déposées et reposées autant de fois que nécessaire.

Les protections comprennent (non exhaustif) :

- film polyane au sol des locaux adjacents conserves ;

- film polyane sur parois des locaux adjacents conservés ;

- calfeutrements étanches a I'air des menuiseries ;

- clétures provisoires ;

- sas en ossature légére et film polyane étanches a I'eau et aux poussiéres aux droits des zones conservées.
La valeur des autres protections est réputée étre inclue aux différents prix unitaires.

Déconstruction du auvent

Déconstruction compléte de la structure magonnée.

Découpe nette au droit de la fagade conservée, avec passivation des aciers.

Evacuation et mise en décharge des gravois.

Localisation :

- auvent magonné au droit de I'entrée actuelle et de la future extension (voile BA et dalle BA).

Démolition de dallages extérieurs

Démolition de dallages béton.
Evacuation et mise en décharge.
Mise au net du terrain.
Localisation :

- au droit du auvent.

Démolition de doublages

Démolition de doublages intérieurs minces et épais tous types de matériaux, y compris revétements muraux, protections murales, enduits,
piéces de bois incorporées, plinthes, moulures, baguettes, ...

Localisation :

- sas d'entrée.

Démolitions de plafonds et faux-plafonds

Dépose de dalles, lames et toutes ossatures de faux-plafonds existants.
Démolition de plaques de platre et ossature.

Y compris plusieurs plafonds superposés.

Démolition des jouées et corniches.

Enléevement des isolants.

Evacuation des gravois.

Localisation :

- sas d'entrée.

Démolition de revétement de sol

Piquage de carrelage et forme de pose.

Grenaillage si nécessaire de la surface support, mise a nu et nettoyage.

Décollage des plinthes

Compris descente, sortie, chargement et évacuation des gravats a la décharge avec tri des déchets.
Localisation :

- sas d'entrée.

Démolitions de menuiseries extérieures

Dépose soignée (pour ne pas endommager les embrasures, tableaux et appuis/seuils magonnés) et évacuation.
Inclus toutes fermetures, rideaux, stores, stores bannes, volets roulants, lisses, garde-corps et ouvrages en tableaux qui ne sont pas
conserves.

Reprise du support si dégradé par la dépose.
Localisation :
- I'ensemble vitré extérieur du sas.

Raccords de sols

Avant raccords préparations par rebouchage au mortier des saignées, trous et manque de matiére suivant état constaté aprés démolitions.
Réalisation d'une chape lisse sur les surfaces existantes permettant I'application d'un ragréage.

Localisation :

- suite aux travaux de démolitions.

MODIFICATIONS D'OUVERTURES

Concerne les ouvrages de percement, modification et obturation de baies dans parois suite au nouvel aménagement des locaux.
Dénomination générale des travaux :

- tracés ;

- traits de scie nets pour découpes de magonnerie afin d'occasionner le moins de dégats possible aux parements muraux existants et sols
prévus conserves ;

- échafaudage nécessaire ;

- étaiement ;

- saignées verticales dans I'épaisseur du mur pour création de jambages BA ;
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1.5.1

- saignées horizontales dans I'épaisseur du mur pour création du linteau BA ;

- saignées dans le sol pour création de longrines ;

- réalisation du cadre béton armé formant une structure fermée avec continuité d'armatures ;

- les longrines seront appuyées sur les fondations existantes, dans le cas ou celles-ci seraient absentes I'entrepreneur devra prévoir un gros
béton largeur 50 cm mini jusqu'au bon sol ;

- démolition de mur aprés prises des phases ci-avant ;

- piqguage des mortiers adhérents au sol ;

- brochage de magonnerie au droit des seuils ;

- raccord de seuil en mortier de liant hydraulique pour les portes ;

- appuis en béton lisse avec oreilles latérales, rejingot, et débord extérieur avec goutte d'eau, pour les fenétres et chassis ;
- bouchement en agglomérés de ciment au droit des rétrécissements d'ouvertures compris tableaux ;

- calfeutrements des menuiseries en tableaux au mortier (aprés pose par les lots concernés) ;

- raccords d'enduit, nettoyage ;

- reprise de jambages lisse permettant un ratissage, fagon de feuillures ;

- raccords d'enduit au mortier taloché fin au droit des arrachements et en tableaux et fagades ;

- étaiement des ouvrages adjacents conservés ;

- manutention des déblais, chargement sur camions et évacuation aux DP.

Dans tous les cas, les modes opératoires définis par le BET structure devront impérativement étre respectés.

NOTA :

- I'ensemble longrine ou button, linteau, remplissage et jambages formera un cadre béton armé avec finition ragréée destinée a étre peint ;
- échafaudage nécessaire ;

- manutention des déblais, chargement sur camions et évacuation aux DP ;

- nettoyage des lieux.

Afin de limiter les risques de petits mouvements de la superstructure soit lors des travaux, soit aprés coup, l'entreprise titulaire devra prendre
toutes les précautions d'usage pour toutes les reprises en sous-ceuvre (étrésillonnement, étayages, création des appuis, mise en place et
mise en charge des profilés formant les poutres ou linteaux I'un aprés I'autre), le percement des ouvertures intervenant en dernier lieu.

Modification d'ouverture : création d'une poutre 20/40

Compris empochements dans les existants.
Béton C25/30-XC1.
Armatures suivant étude BA : 120 kg/m3.

Localisation :
- au droit de I'ancien ensemble vitré extérieur du hall.

16 TERRASSEMENTS GENERAUX
Les présents terrassements concernent les zones sous les voiries et les constructions pour I'établissement des plate-formes et modelages
définitifs de terrain.
L'éventualité de rencontre de mauvais remblais sera prise en compte dans le montant forfaitaire du marché.
Les niveaux a atteindre seront ceux mentionnés sur les plans en tenant compte des couches de fondations et ouvrages de finition, inclus pour
les éventuelles rampes d'acceés.
L'entrepreneur devra prévoir aux prix unitaires les talus et banquettes nécessaires pour un parfait maintien des terres.
Les banquettes provisoires en fonction des différentes phases de travaux et de I'exécution des terrassements.
Le montant de tous les terrassements est forfaitaire.
Les terrassements généraux seront réalisés sur les épaisseurs nécessaires pour mise aux cotes de plate-forme suivant niveaux terminés a
atteindre en fonction des cotes de niveaux indiquées aux plans.
Ce travail comprendra :
- le décapage sur les emprises ;
- les terrassements en déblais et remblais de profondeur variable ;
- dépose des réseaux enfouis existants neutralisés ;
- terrassements en masse pour mise a niveau et modelage du terrain, fagon de pentes douces et talus, régalage des terres au droit des
voiries, cheminements et constructions ;
- le régalage des fonds de forme.
L'entreprise devra réaliser les profils de terrain a partir des niveaux existants et futurs.
Les surfaces seront livrées aux cotes de fond de plate-forme, avant réalisation des travaux de fondations.
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Compactage et cylindrage en plusieurs passes du fond de fouille.

L'entrepreneur devra notamment la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution des travaux et les frais d'évacuation des
eaux (drainage en téte et pied de talus, récupération des eaux de circulation dans des cunettes étanches), la protection provisoire des talus
par film étanche,

Le décapage final devra s'effectuer avec une pelle a godet lisse.

Tout point faible en fond de fouille sera purgé et remplacé par du gros béton.

Remblais nécessaires en apport, comprenant transport, mise en remblais contre les parois du batiment, compactage, confection des talus
suivant plans au droit des fagades.

Sujétions pour travail en plusieurs phases.

Finition par épandage de terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur sur toutes les surfaces remblayées et les talus.

Evacuation a la décharge, y compris toutes sujétions de chargement, transport et droit de décharge des terres excédentaires.

Concernant les travaux de terrassements au droit des limites de propriétés, I'entrepreneur devra les blindages provisoires, les blindages
seront mis en oeuvre et déposés par la présente partie.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour obtenir les niveaux finis.

NOTA :
L'entreprise tiendra compte dans son prix forfaitaire, d'interventions en plusieurs phases, en coordination avec les autres corps d'états.

Prescriptions complémentaires du BET géotechnique :

Avant de commencer le chantier les éventuels réseaux enterrés qui pourraient exister devront étre dévoyés et neutralisés.

Les travaux devront impérativement étre conduits en bonnes conditions climatiques, sans pluie, car le contexte géologique est favorable aux
rétentions d’eau dans les sols superficiels et semi-profonds.

En périodes de fortes pluies, un assainissement par fossés ou drains sera prévu si besoin en phase chantier avec évacuation gravitaire ou par
pompage.

Les terrassements pourront étre réalisés avec des engins conventionnels.

Apres décapage d’'une partie des terrains de couverture, les fonds de forme seront en principe composés par les sables argileux (assimilables
aux remblais), moyennement denses résiduels ou par des argiles trés sableuses ou sables trés argileux raides a trés raides.

La mise en ceuvre d’une plateforme chantier, en graves d’apport, pourra s’avérer nécessaire pour stabiliser le fond de forme.

La sensibilité a I'eau des sols d’assise conduira a des risques de changements de consistance en fonction des modifications de teneur en eau
méme sur de quelques points. Des précautions spécifiques sont a prendre :

- limiter la circulation des engins de chantier sur les fonds de forme décapés ;

- si nécessaire, mettre en place un cloutage en cailloux ou blocs ou intercaler un géotextile anticontaminant en fonction de I'état du fond de
forme ;

- réaliser la plateforme chantier a I'avancement sans découvrir de grandes surfaces ;

- adapter les travaux aux conditions météorologiques.

Les conditions de mise en ceuvre des couches de forme devront étre conformes au « Guide des terrassements routiers — Réalisation des
remblais et des couches de forme (LCPC-SETRA de septembre 1992) ».

Terrassement du terrain
Réalisée sur les épaisseurs suffisante pour mise aux cotes de plate-forme suivant niveaux terminés a atteindre suivant indications des plans.

A prévoir pour surface de :
- toute la surface des constructions avec une bande périphérique de 1.00 m de surlargeur ;
- toute la surface des voiries.

NOTA :
Stockage de terre végétale pour remblais sur le terrain au pourtour des constructions et des voiries.

Ce travail comprendra :

- le décapage sur les emprises, avec purge de la terre végétale et éventuellement de la couche inférieure, suivant la traficabilité du chantier et
les conditions météorologiques ;

- le stockage de la terre réemployée pour remblai ultérieur ;

- le terrassement complémentaire en masse pour implantation de la construction ;

- les remblais en apport de GNT pour mise a niveau des parcelles en fonction des niveaux existants ;

- le cloutage au refus du fond de forme (matériau rocheux 50/300 mm) et apport de matériaux 0/80 pour mise a niveau avant couches de
fondations en fonction de la différence de niveau entre TN/TF.

- le régalage des fonds de forme ;

- les arrachages de bordures ... ;

- la dépose des réseaux enfouis existants neutralisés ;

- les protections avant travaux et remise en état apres travaux en mitoyennetés ;

- la reprise des terres provenant du décapage et apport de terres complémentaires de remblais et végétales suivant besoin pour mise en
remblais autour des constructions suivant cotes du terrain fini ;

- la protection des ouvrages adjacents ;

- les nivellements et fagon de pente pour I'évacuation des eaux de ruissellement ;

- les fagons pour mouvements de terrains tels que modelages, talus, pentes douces au pourtour des béatiments ;

- I'évacuation des terres excédentaires a la décharge, y compris toutes sujétions de chargement, transport et droit de décharge des terres
excédentaires.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour obtenir les niveaux finis.
Localisation :
- toute surface de I'emprise de I'extension et des nouvelles voiries.
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1.6.2 Exploitation des terres, remblais - évacuation

Remblais nécessaires en terre de reprise et en apport complémentaire, comprenant transport, mise en remblais contre les parois des
batiments.

Sujétions pour travail en plusieurs phases compte tenu de la construction des batiments, des voiries et remblai d'apport contre parois.
Evacuation a la décharge, y compris toutes sujétions de chargement, transport et droit de décharge des terres excédentaires.

Localisation :
- pour remblais autour des constructions, autour des voiries, modelage du terrain ;
- enlévement des excédents.

17 [TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
A partir du niveau de la plate-forme, les fouilles pour terrassements complémentaires seront exécutées aux dimensions réelles des ouvrages
béton de fondations avec les surlargeurs éventuellement nécessaires pour la mise en place des coffrages.
Il ne sera fait aucune application du coefficient de foisonnement pour fouilles, remblais ou évacuations de déblais.
Les terrassements complémentaires en terrain de quelle que nature que ce soit suivant reconnaissance du sol comprendront :
- toutes exécutions manuelles ou mécaniques ;
- épuisements d'eau avec installations et tuyauteries de refoulement ;
- curages soignés des fonds de fouilles ;
- talus et maintien des talus en parois ;
- dressements des fonds de fouilles ;
- toutes manutentions telles que : relais, roulage, jets de pelle ;
- régalages de déblais ;
- droits aux décharges publiques ;
- remises en état de la plate-forme avec fourniture et apport de remblais graves soigneusement compactés si nécessaire.
Hypothése fond de fouilles suivant plans BET structure et étude des sols.
NOTA IMPORTANT :
toutes les quantités sont données aux mesures théoriques, I'entrepreneur devra donc tenir compte dans ses prix unitaires des surlargeurs et
surprofondeurs éventuelles.
Remarques complémentaires du BET géotechnique :
En présence de sols d’assise sensibles a I'eau, le terrassement des fondations devra impérativement se dérouler dans de bonnes conditions
météorologiques, sans pluie et sans rétention d’eau.
L’exécution des fondations nécessite des conditions seches, et une exécution rapide. Les périodes pluvieuses, propices aux rétentions d’eau,
rendront difficile la mise en ceuvre des fondations, ou pourront conduire a aggraver les tassements en cas d’altération des fonds de fouille.
Les éventuelles arrivées d’eau résiduelles en fond de fouille seront évacuées par pompage.
Le rattrapage du sol d’assise sous les semelles de fondation pourra étre réalisé en béton coulé pleine fouille et pleine hauteur, a condition de
vérifier 'ancrage minimal dans I'horizon porteur.
La qualité du contact sol/fondation sera déterminante dans I'amplitude des tassements réels. Les fonds de rigoles seront soigneusement
curés avant bétonnage. Les poches molles ou décomprimées éventuellement mises a jour seront purgées et comblées par un béton de
rattrapage.
De plus, des instabilités de parois de fouille sont toujours possibles, et pourront conduire a des hors profils de terrassement.
Le bétonnage devra étre immédiat aprés ouverture des fouilles pour éviter toute dégradation de I'assise, et surtout limiter les instabilités des
parois de fouille.
171 Terrassement en rigoles et en trous
Fouilles en rigoles et en trous dans terrain de toutes natures compris toutes sujétions d'exécution, découverte de canalisations ou autres
arrivées d'eau.
Localisation :
- pour emprise des fondations et des longrines.
17.2 Remblaiement - évacuation
Triage soigné des déblais mis en dép6t sur berge, mis en remblais soigneusement compactés par couches successives épaisseur 0.20 m.
Evacuation des terres excédentaires aux DP.
Modelage autour des constructions et des voiries.
Localisation :
- au pourtour des fondations et longrines.
18 INFRASTRUCTURES
Soumis aux spécifications NF, béton C25/30.
Granulats suivant spécifications normes frangaises.
Coffrages ordinaire type A pour parements non vus et coffrage type C pour parements apparents.
Acier HA ou TS suivant définition de I'étude BA.
Ferraillage d'ouvrages comprenant mise en ceuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal.
Toutes sujétions de prises, scellements, clavetages.
Réservations diverses pour passages de fourreaux ou canalisations.
Pose de tous ouvrages de prescellement.
Sujétions pour travail en limite de propriété.
La hauteur de gros béton quantifié est le minimum, I'entrepreneur devra prévoir dans son prix unitaire toutes les adaptions de hauteur
nécessaires en fonction des niveaux de terrain.
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1.8.1 Gros béton
Béton C20/25-XC2.
Localisation :

- gros béton sous les semelles BA ;
- gros béton pour mise en propreté sous longrines.

1.8.2 Béton - coffrage - armatures de semelles BA
Béton C25/30-XC2-XF1.
Granulats suivant spécifications normes frangaises.
Manutentions nécessaires pour levage a pied d'oeuvre.
Coffrage type A.
Armatures suivant étude BA : 35 kg HA / m3.
Ferraillage d'ouvrages comprenant mise en oeuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal.
Réservations pour passages de fourreaux ou canalisations tous diameétres ainsi que calages et réglages, dans ouvrages de fondations.
Localisation :
- semelles BA isolées et filantes sous les longrines.
183 Béton - coffrage - armatures de longrines BA
Béton C25/30-XC2-XF1.
Granulats suivant spécifications normes francaises.
Manutentions nécessaires pour levage a pied d'oeuvre.
Coffrage type A pour les parements non vus et de type C pour les parements vus.
Armatures suivant étude BA :
- longrines filantes : 55 kg HA / m3 ;
- longrines de redressement : 140 kg HA / m3.
Ferraillage d'ouvrages comprenant mise en oeuvre, coupes, ligatures, déchets et calage pour enrobage minimal.
Réservations pour passages de fourreaux ou canalisations tous diametres ainsi que calages et réglages, dans ouvrages de fondations.
Localisation :
- longrines sous les planchers et élévations.
184 Plus-value pour réservations dans longrines et platines prescellées
Compris pose des platines et tiges fournies par le lot CHARPENTE METALLIQUE.
Localisation :
- pour les pieds de poteaux de la charpente métallique.
185 Protection des ouvrages enterrés
Application d'un enduit hydrofuge d'imperméabilisation, type Sika Mortier Fondation SP ou équivalent.
Localisation :
- parements extérieurs de magonnerie enterrée de I'extension.
1.8.6 Reprise en sous-oeuvre
Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre au droit des jonctions avec les fondations existantes, suivant principe défini par le BET structure.
Ensemble comprenant notamment (liste non exhaustive) :
- étaiements et calages ;
- terrassements ;
- découpe, reprise, renfort de semelles et longrines débordantes ;
- coffrages ;
- gros béton ;
- mise en charge...
Localisation :
- au droit des longrines et fondations contre les existants.
19 PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES
191 Plancher 12+8 isolant
Réalisation de planchers a entrevous isolants en polystyréne expansé type Rectosten 15 de chez Rector ou équivalent, avec protection
anti-rongeurs, pose sur poutrelles béton y compris tous moyens et sujétions de levage et étaiement.
Le plancher est un complexe qui allie les performances mécaniques du béton précontraint a celles isolantes du polystyréne.
La table de compression classique réalisée sur chantier (béton C25/30 - XC1).
Sujétions pour doublement de poutrelles au droit des trémies et portées plus chargées ou plus longues (suivant plans BET).
Y compris étaiement perdu pour les planchers de vide-sanitaires ou techniques.
Réservations.
Dalle de compression coulée en oeuvre dosée a 350 kg de CPJ/m3, finition de la surface D1 pour recevoir un carrelage scellé.
Liaisonnement chainages, longrines.
Armatures treillis soudé.
Sujétions pour traitement des rives avec finition ragréée.
Y compris chainages de rive.
Rupteur de pont thermique de type Thermosten et Thermorefend de chez Rector ou équivalent.
Coefficient U < 0.15 W/m2.K et R > 6.15 m2.K/W.
Rehausses Rectosten.
Hypotheses de charges :
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- sas d'entrée :
+ CP : 220 daN/m?,
+ CE : 400 kg/m?;
- bureaux :
+ CP : 220 daN/m?,
+ CE : 250 kg/m? ;
- stockage :
+ CP : 140 daN/m?,
+ CE : 500 kg/m2.
Localisation :
- plancher bas de I'extension.

1.9.2 \Ventilation des vides techniques
Fourniture et pose de grilles de ventilation en PVC section 20/20 cm avec moustiquaire, scellement en fagade.
Fourniture et pose en fagcades de courettes anglaises de chez MEA ou similaire.
Localisation :
- ventilation des vides techniques.
110 DALLES BA
1.10.1 Dalle pleine BA en console ép. 20 cm
Plancher en dalle pleine BA de 20 cm d'épaisseur.
Béton C25/30-XC1.
CF 1/2 h.
Sujétions pour chevétres, bandes noyées et réservations.
Compris toutes réservations, décaissés et incorporations nécessaires aux autres corps d'état.
Compris chainages.
Finition du parement supérieur :
- finition D1 pour recevoir un carrelage scellé.
Armatures suivant étude BA : 8 kg HA / m2.
Hypotheses de charges :
- sas d'entrée :
+ CP : 220 daN/m?,
+ CE : 400 kg/m?;
- bureaux :
+ CP : 220 daN/m?,
+ CE : 250 kg/m?;
- stockage :
+ CP : 140 daN/m?,
+ CE : 500 kg/m2.
Localisation :
- bande coulée en place, du plancher bas de I'extension, contre I'existant.
1102  |Isolation en panneaux type Fibraroc 35 Clarté ou équivalent
Résistance thermique R = 6.15 m2.K/W et épaisseur 225 mm.
Travaux préparatoires nécessaires a la réalisation des travaux.
Fourniture et pose d'une isolation en laine de roche type FIBRAROC 35 CLARTE ou équivalent dim. 2,00 x 0,60 m - Ep. suivant étude
thermique : 225 mm - type procédé d'isolation thermique en sous-face des planchers a l'aide de panneau isolant composite de laine de bois
constitué d’'une ame en laine de roche et de deux parements de 5 et 10 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et
enrobées de ciment blanc.
Pose rapportée sous dalle comprenant la manutention, la coupe et la pose en fixations mécaniques visibles.
Compris coupes et toutes sujétions de pose.
Sous-face brute.
Réaction au feu B-s1,d0.
Localisation :
- en sous-face du plancher ci-avant.
111 [ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT
Localisation :
- toutes les élévations en magonneries.
Les joints seront croisés et de largeur réguliere. La planimétrie des parements sera parfaite en tous sens. Il ne sera toléré aucun
désaffleurement, ni épaufrure, tous les soins seront apportés a I'exécution de l'incorporation des ouvrages béton armé pour que ceux-ci
présentent un aspect absolument net de parement avec des arétes ou cueillies rigoureusement rectilignes. Les jambages des ouvertures
intérieures en agglomérés présentant un aspect net, les joints de parement se retournant réguliérement, il sera veillé a la verticalité ainsi qu'au
respect des cotes en fonction des dimensions des menuiseries en évitant au maximum les calfeutrements latéraux.
La mise en ceuvre des magonneries comprendra toutes les sujétions pour la réalisation compléte des ouvrages telles que :
- taille des agglomérés pour chanfreins de tous les angles saillants intérieurs ;
- taille des feuillures nécessaires aux menuiseries ;
- réalisation sur 20 cm de largeur environ d'un enduit lisse au mortier de ciment sur magonnerie d'agglomérés de ciment au droit des
menuiseries (compris porte intérieure du local stockage), en face intérieure ;
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Code

Désignation

1.11.1

1.11.11

1.11.1.2

1.11.2

1.11.21

1.11.2.2

11123

1.11.24

- réservations de trémies en traversée de murs ainsi que les rebouchages et raccords aprés passage des autres corps d'état ;
- réservations pour encastrements divers ainsi que les scellements aprés passage des autres corps d'état ;

- calfeutrements au mortier contre autres ouvrages ;

- les arasements horizontaux ou rampants en téte de murs.

AGGLOMERES CREUX CIMENT

/Arase étanche
Arase en mortier hydrofuge, horizontale avec arétes vives latérales dressées en pied.

Localisation :
- en départ de magonnerie.

I/Aggloméreés creux de 20 cm

Maconnerie d'agglomérés creux, rectifiés, de ciment, collés au mortier de ciment, de 20x20x50 devant recevoir un revétement enduit en face
extérieure et un doublage intérieur collé ou sur rail, y compris blocs spéciaux pour angles et raidisseurs.

Réalisation sur 20 cm de largeur environ d'un enduit lisse au mortier de ciment sur magonnerie d'agglomérés de ciment au droit des
menuiseries (compris porte intérieure du local stockage), en face intérieure.

Fagon de joints horizontaux et remontage du joint vertical.

Sujétions pour dilatation entre pavillons.

Coupes d'arases droites et biaises.

Les ouvrages béton armé seront adaptés aux type d'agglomérés de ciment et a compter en plus-values sur les prix unitaires des magonneries
agglos creux et pleins ciment d'ép. 0.20 m citées en article ci-avant pour chaque catégorie de prestations définies ci-aprées.

Maconnerie élevée afin un respecter un objectif de perméabilité, les joints horizontaux et verticaux seront traités.
Nota : y compris reprises éventuelles des joints, en cas d'essais d'étanchéité a l'air défectueux.

Arase en mortier hydrofuge, horizontale avec arétes vives latérales dressées en pied.

Nota : Les blocs spéciaux pour raidisseurs et chainages seront adaptés pour recevoir les sections minimales de béton armé répondant aux
regles parasismiques (1515 minimum de béton armé).

Localisation :
- toutes les élévations.

OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages béton armé seront a compter en plus-values sur les prix unitaires des agglomérés creux de ciment d'ép. 0.20 m pour chaque
catégorie de prestations définies ci-apres.

Le prix inclus également la valeur de la piéce spéciale.

Toutes les prescriptions de mise en ceuvre établies par le fabricant seront respectées.

Raidisseurs coffrés

Béton armé y compris :

- béton C25/30-XC4-XF1 ;

- coffrage type A ;

- armatures suivant étude BA : 100 kg HA / m3.
Localisation :

- tous raidisseurs coffrés, coulés en place pour magonnerie.

Raidisseurs et angles

Béton armé y comopris :

- béton C25/30-XC4-XF1 ;

- coffrage type A ou blocs spéciaux suivant emplacements ;
- armatures suivant étude BA : 4 kg HA / ml.

Localisation :

- tous raidisseurs pour magonnerie.

Linteaux BA

Béton armé y compris :

- béton C25/30-XC4-XF1 ;

- coffrage type A ;

- armatures suivant étude BA : 100 kg HA / m3.
Localisation :

- linteaux d'ouvertures.

Poteaux BA

Béton armé y compris :

- béton C25/30-XC4-XF1 ;

- coffrage type A ;

- armatures suivant étude BA : 120 kg HA / m3.
Localisation :

- poteaux BA.
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Code Désignation
11125 |Chainages horizontaux et sous baies

1.11.26

1.121

1.12.2

1.12.3

Béton armé y compris :

- béton C25/30-XC4-XF1 ;

- coffrage type A ou blocs spéciaux suivant emplacements ;
- armatures suivant étude BA : 4 kg HA / ml.

Localisation :

- chainages en téte du mur intermédiaire, sans acrotére ;

- chainages sous baies.

/Acrotéres en blocs a bancher

Les prix remis par I'entreprise du présent lot tiendront compte des sujétions ci-aprés :
- toutes réservations et incorporations diverses ;

- trous, feuillures ;

- arase étanche en pied de murs ;

- chainages, angles et raidisseurs ;

- armatures ;

- engravures horizontales ou verticales ;

- défoncés et différences de niveaux ;

- réglages de pentes ;

- toutes sujétions de mise en ceuvre et de coulage en plusieurs phases ;

- tous réglages, dressages et lissages des arases supérieures ;

- réservations et scellements pour encastrements divers ;

- protection des joints de fractionnement par mastic élastomere de 1ére catégorie.

Réalisation de mur en blocs a bancher, épaisseur 20 cm, y compris fourniture et pose d'armatures, suivant étude structure et remplissage
béton C25/30-XC4-XF1.

Armatures suivant étude BA : 80 kg HA / m3.

Finition des surfaces : prét a enduire.

Localisation :

- en téte des élévations périphériques.

OUVRAGES EN FACADES

Seuils

Seuils franchissables béton comprenant :

- rejingot sous les menuiseries ;

- chape ciment bouchardée sur dessus avec pente ;

- nez arrondi au fer et ragréage ;

- a la mise en ceuvre complément d'étanchéité a la reprise de bétonnage par joint mastic.
Localisation :

- au droit des portes extérieures créées.

IAppuis
Appui béton coffré avec saillie extérieure comprenant débord intérieur sous les menuiseries avec rejingo.
Adaptation aux cloisons de doublage - glacis au mortier de ciment lissé de méme teinte que celui des fagades avec pente sur dessus.

Localisation :
- au droit des chassis extérieurs créés.

Caniveau béton polymeére et grille fonte, largeur 200 mm

Fourniture et pose de caniveaux type ACO Multidrain.

Largeur minimale 200 mm.

Caniveaux en béton polymere, feuillure acier galvanisé, grille fonte, pour trafic Iéger.
Raccordement avec réseau EP ou drainage par coude PVC, siphon et canalisation.
Localisation :

- au droit des portes extérieures créées.

ENDUIT DE FACADES

Enduit extérieur de fagades sur support neuf comprenant :

- protections soignées sur les ouvrages en place par calfeutrement avec polyane et adhésifs, nettoyage aprés dépose ;

- I'enduit non traditionnel monocouche support RT 2 ou 3 devra figurer dans la liste actualisée des enduits OC-2-3 ;

- travaux préparatoires sur magonnerie neuve en agglomérés ciment et béton, couche d'accrochage si nécessaire ;

- enduit monocouche projeté épaisseur minimum 15 mm ;

- grattage fin ;

- plusieurs teintes au choix du Maitre d'Ouvrage sur proposition de I'Architecte selon nuancier du fabricant, suivant calepinage des plans de
facades ;

- I'entrepreneur du présent lot prévoira dans offre de prix tout panachage de teintes différentes, celles-ci seront séparées par un joint creux tiré
au fer ;

- application et mise en oeuvre, suivant normes et régles fournies par le fabricant sur parties courantes et tableaux ;

- calfeutrement des ouvertures en tableaux ;

- compris arétes, cueillies, baguettes, ...

- soubassement au mortier hydrofuge, finition lissée compris joint creux en limites.
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Code

Désignation

1.131

Mise en oeuvre d'un grillage maille fine en fibre de verre au droit des rencontres de matériaux de nature différente, comprenant :
- accrochage sur ouvrages BA ;
- surlargeur de 0.25 m minimum sur les ouvrages en agglomérés ciment.

Localisation :
- toutes les fagades de I'extension, compris la face intérieure des acroteres.

En surfaces courantes

1.13.2 Sur tableaux
Localisation :
- les tableaux des ouvertures.
114 |IPIERRES AGRAFEES
1.14.1 Découpe soignée du parement en pierres agrafées au droit des jonctions existant / extension
Découpe soignée du parement existant en pierres agrafées au droit des jonctions existant / extension, aux points de contacte extension /
existant (a I'horizontale pour la couverture et a la verticale pour les fagades et les poteaux de charpente métallique).
Localisation :
- les parements muraux en pierres agrafées sur le voile existant aux points de contact (horizontaux et verticaux) extension / existant.
1142  |Adaptation des parties conservées au droit des jonctions existant / extension
Aprés découpe soignée au droit des points de contact des jonctions existants / extension, le parement agrafé conservé sera adapté
(ajustement, refort, complément de fixation et de maintien, ...), afin que ce parement conserve sa stabilité pour les parties conservées.
Localisation :
- les parements muraux conservés, au droit des découpes ci-avant, pour assurer leur maintien.
1.14.3 Nettoyage du parement existant conservé en pierres agrafées
Lavage haute pression des parements conservés.
Brossage, nettoyage, dépoussiérage. Les supports seront propres, plans, secs et sains.
Localisation :
- tous les parements pierres conservés, qui seront a l'intérieur de I'extension.
115 |CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Localisation :
- cheminements au droit de I'extension, depuis les deux portes créées.
1.15.1 Couches de fondations sous voiries
Travaux comprenant, a partir des terrassements généraux :
- nivelage ;
- couche de blocage en concassé 50/200 mm, pour mise a niveau en fonction du terrain naturel et du terrain fini ;
- déroulage a recouvrements d'un film géotextile classe 7 minimum ;
- couches de forme et fondation en apport de grave 0/80 non traitée épaisseur minimum 40 cm, soigneusement compactées ;
- couche de base en GNT type concassé 0/31,5 sur 10 cm minimum, soigneusement compactées ;
- compactage, réglage ;
- fagon de pentes pour évacuation des eaux de ruissellement.
1152  |Voiries légéres en béton balayé
Mise en oeuvre d'un dallage extérieur en béton armé, coulé en place, ép. 15 cm minimum.
La prestation comprendra :
- la fourniture et la mise en oeuvre du béton ;
- les béches, talons et renforts périphériques. Nota : les béches seront a descendre au méme niveau que les fondations des constructions
mitoyennes et au minimum hors-gel ;
- les armatures acier HA et TS suivant étude BA ;
- les rives seront traitées avec un joint sec et épaulement ;
- les pentes a 1,5% pour éloigner les eaux du batiment ;
- la jonction avec les caniveaux a grilles prévus au chapitre Ouvrages en fagades ;
- le décaissé pour mise en oeuvre de la grille caillebotis au droit de la porte du sas d'entrée (en relation avec le lot Menuiseries Aluminium -
Serrurerie), avec raccordement avec réseau EP ou drainage par coude PVC, siphon et canalisation ;
- toutes les sujétions de boisage de rives ;
- la réalisation des joints de fissuration de retrait de prise du béton, et joints de dilatation si nécessaire. Des regles plastiques servant de
coffrage, seront placées tous les 5 metres maximum en tous sens afin de faciliter la mise en oeuvre et de localiser la fissuration de retrait du
béton. Le calepinage des joints sera réalisé par I'entreprise et proposé au maitre d'oeuvre avant la réalisation. La profondeur minimale des
joints sera égale au 1/3 de I'épaisseur totale de la dalle béton mise en oeuvre ;
- la finition en béton balayé. Des essais seront présentés au maitre d'ceuvre pour acceptation préalable a toute mise en ceuvre définitive.
116 |[ASSAINISSEMENT EP
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Code

Désignation

1.16.1

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.8

Regard en fagade

Fourniture et mise en oeuvre de regard pied de chutes en béton préfabriqué, avec forme de pente, raccordement des canalisations.
Tampon de couverture en fonte série Iégére.

Dimensions regards 50 x 50 cm, profondeur suivant pente.

Raccordements des chutes EP, coudes canalisations PVC jusqu'au regard extérieur.

Compris surprofondeur de 10 cm pour décantation.

Classe B125 dans les espaces verts, C250 sur les voiries.

Localisation :

- au droit des sorties en fagades des réseaux sous planchers, et sur le trajet.

Regards intérieurs EP

Fabrication et mise en oeuvre de regard de visite en béton préfabriqué, fond dressé et bétonné avec forme de pente, raccordement des
canalisations avec joints étanches.

Réservations pour passage de canalisations.

Profondeurs suivant pentes.

Tampon de couverture en béton a carreler avec cadre double corniére peinte suivant choix architecte.

Regard avec joint d'étanchéité pour empécher les remontées d'odeur et assurer I'étanchéité a I'eau en cas de mise en charge du réseau.
Dimensions 50/50 cm.

Raccordements des chutes EP arrétées au niveau 0.50 m environ, traversée de fondations, coudes, ...

Localisation :
- pieds de chutes EP situées a l'intérieur.

Fouilles en tranchées intérieures
Comprenant forme de pente, paroi et fond dressés manuellement, compris remblai par terre provenant des fouilles et compactage aprés coup.

Lit de sable de pose ép. 15 cm.
Evacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

Pour les tranchées accueillant plusieurs type de réseaux, les espacements réglementaires devront étre respectés.
Localisation :
- suivant trajet des canalisations pour rejoindre le réseau extérieur.

Fouilles en tranchées extérieures

Comprenant toutes saignées, démolitions, dépose et repose d'ouvrages conservés situés sur I'emprise des tranchées, forme de pente, parois
et fond dressés manuellement, compris lit de sable, enrobage en sable et remblai par terre provenant des fouilles et compactage aprés coup.
Remise en état du terrain aprés travaux.

Evacuation des terres excédentaires a la décharge de I'entrepreneur.

Localisation :

- depuis les sorties en fagades, jusqu'au réseau existant.

Canalisations PVC tous diamétres en tranchée

Fourniture et pose de canalisations PVC pour usage évacuation des eaux pluviales, compris fagon de joints, coudes, tés, réductions, réglages
de pentes, pose sur lit de sable épaisseur 0.15 m.

Diameétres a calculer par I'entreprise.

Compris fixations en sous-face de plancher pour les réseaux intérieurs.

Localisation :

- suivant trajet des canalisations intérieures et extérieures, pour rejoindre le réseau existant.

Drainage

Fourniture et pose de drains PVC, diameétre 100 mm - type agricole, mise en place enrobé dans un géotextile, y compris remblai drainant en
matériaux 20/40 toute hauteur, au-dessus de la génératrice supérieure du drain.

Fouille en tranchée, évacuation des excédents.

Raccordement sur réseau EP.

Localisation :

- pieds de fagades de I'extension.

Bande de gravillons en pied de mur

Epandage de gravillons en surface, largeurs en pieds de fagades 40 cm minimum en partie courante et élargissements ponctuels.
Compris géotextile sous les gravillons.

Localisation :

- pieds de fagades de I'extension.

Branchement sur le réseau existant

Piquage sur collecteur existant comprenant :

- création d'un regard béton ;

- démolition du revétement de voirie ;

- tranchée ;

- canalisation jusqu'au collecteur ;

- raccord sur collecteur principal du réseau existant par carottage ;
- remblaiement ;

- protection de canalisation ;

- raccord de revétement de voirie ;

- essais.
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Localisation :
- raccordement sur le réseau existant du site.
117 |DIVERS

1.171

Joint de dilatation : 4 cm
Joints coupe feu 1/2 heure de 4 cm, fourniture et mise en oeuvre entre les différents batiments compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Couvre-joint en aluminium sur joint de dilatation, fourniture et mise en oeuvre y compris toutes sujétions de fixations, type plat ou angles
rentrant et saillant.

Localisation :

- au droit du joint de dilatation entre I'existant et I'extension.

1.17.2 Reprise des abords du chantier
Aprés le remodelage du terrain suite aux travaux de terrassement et fondations et a la fin de tous les travaux, il sera réalisé une reprise des
abords du chantier.
Apport de remblai en GNT si nécessaire, réglage, compactage.
Reprises d'enduit gravillonné, de sable stabilisé, d'espaces verts et de bordures.
1173 |Aménagement de fonds de gaines et placards
Confection de socles en béton lissé épaisseur 80 mm, arétes abattues compris calfeutrements au pourtour des canalisations.
Fagon de seuils au droit des portes.
Localisation :
- fonds de gaines techniques et placards.
1.17.4 Réservations - bouchements - trémies - scellements
Calfeutrements, réservations, bouchements, trémies, percements, scellements divers sur I'ensemble des ouvrages en macgonnerie et
notamment :
- traversées horizontales de gaines ;
- traversées verticales gaines ;
- siphons de sols ;
- caniveaux ;
- traversées de parois et pour attentes EU-EV-EP ;
- bouchements de trémies existantes, en béton ;
- enrobages des gaines et conduits pour reconstitution des coupe-feu de traversées ;
- réservations de trémies des gaines avec recouvrement en nergalto ;
- bourrages et calfeutrements en tétes de gaines ;
Sur I'ensemble des parois.
Localisation :
- en complément, a la demande et en coordination avec les autres corps d'état.
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