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ABSIS

ARCHITECTE :

Spirale 03 - Stéphane Pichon Architecte
8, boulevard Charles Louis Philippe
03000 MOULINS

Tél : 04.70.34.20.19

Mél : spirale03@spirale-architecture.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Sébastien Vénuat

40, boulevard Ledru Rollin

03000 MOULINS

Tél : 07.89.80.17.69

Mél : svenuat.ecoconseil@orange.fr

BE FLUIDES :

BET Séquoia

2, rue Louis Blanc

03000 MOULINS

Tél : 04.70.46.09.94

Mél : info@bet-sequoia.fr

BE ELECTRICITE :

B2ES

Les Loges Ponthenats

03230 THIEL SUR ACOLIN

Tél : 04.70.42.56.61 Fax:04.70.42.54.67
Mél : pierre.bigot@b2es.fr

BE STRUCTURE :

ABSIS

40, boulevard Ledru Rollin

03000 MOULINS

Tél : 06.52.81.26.05

Mél : eliott.lefebvre@absis-bet.com

Extension du restaurant inter-administratif

rue Jean Vidal

03400 YZEURE

MAITRE D'OUVRAGE

Restaurant inter-administratif Moulins-Yzeure
19, rue Renaudin
03000 MOULINS

Lot n°2
CHARPENTE METALLIQUE

DPGF
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°2 CHARPENTE METALLIQUE
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
23 CHARPENTE METALLIQUE
Localisation :
- la charpente métallique support de la couverture de I'extension, excepté les brises-soleils.
231 |ICHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE SANS VEGETALISATION
2311 :;zﬁf:uite éléments pour portiques et pannes de ENS 1 €
2312 |Pieds de poteaux U 4 €
232 |CHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE AVEC VEGETALISATION (PSE 1)
Plus-value pour support d'une étanchéité avec ne pas totaliser
2321 \végétalisation F1 1 €
CHARPENTE METALLIQUE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
24 AUVENT METALLIQUE - BRISE-SOLEIL FIXE
241 /Auvent en profilés acier laqué et couverture pleine ENS 1 €
Localisation :
- en fagade Nord.
242 Brise-soleil a lames fixes en aluminium laqué ENS 1 €
Localisation :
- en fagade Ouest.
AAUVENT METALLIQUE - BRISE-SOLEIL FIXE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif

rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°2 CHARPENTE METALLIQUE

S. Vénuat - Economiste de la Construction

RECAPITULATIF

Lot n°2 CHARPENTE METALLIQUE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2.3 - CHARPENTE METALLIQUE €HT
-2.3.1 - CHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE SANS EHT
VEGETALISATION
- 2.3.2 - CHARPENTE SUPPORT D'UNE ETANCHEITE AVEC [Non totalisé] EHT
VEGETALISATION (PSE 1)
2.4 - AUVENT METALLIQUE - BRISE-SOLEIL FIXE €HT
Total du lot CHARPENTE METALLIQUE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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