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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°6 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS
S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘

P.U. HT

P.T.HT

6.6

6.6.1

6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

6.6.1.4

6.6.1.5

6.6.2

6.6.2.1

6.6.3

6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.3.5

6.6.3.6

PLATRERIE
DOUBLAGES

Doublage collé BA13 HD M2 62,0%

Localisation :
- sur les murs en magonneries neufs du local stockage.

Doublage sur ossature métallique M2 89,0%

Localisation :
- tous les autres doublages, compris les parois existantes du sas d'entrée.

Isolation en laine minérale de 140 mm, type Isover GR 32

ou équivalent - R = 4,35 m2.KIW M2 89’0%

Localisation :
- derriéere les doublages sur ossature ci-avant.

Membrane d'étanchéité a I'air M2 89,00

Localisation :
- derriere les doublages sur ossature ci-avant.

Tableaux pour habillages divers M2 7,0%

Localisation :
- au droit des ouvertures dans les doublages ci-avant, sauf pour les menuiseries posées au nu intérieur.

CLOISONS OSSATURE METALLIQUE

Cloisons de 98 mm, type PREGYMETAL ™ D98/48 - EI60 -
L M 70,0
45 dB ou équivalent

ah

Localisation :
- toutes les cloisons de distribution de I'extension.

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ET FAUX-PLAFONDS EN DALLES

Ossature primaire sous charpente M2 106,00

Localisation :
- pour tous les faux-plafonds et plafonds ci-apres.

Plafonds horizontaux REI 60 CF 1 H M2 31,0%

Localisation :
- stockage, compris protection de la structure métallique support de couverture dans ce local.

600/600 locaux courants, type Ecophon Advantage bord M2

/A ep. 20 mm ou équivalent 70,0

Localisation :
- tous les locaux de I'extension, sauf le stockage.

Isolation phonique sur faux-plafonds : 60 mm M2 70,00

Localisation :
- sur les faux-plafonds ci-avant.

Jouées CF1h M2 6,0%

Localisation :
- au droit du chéssis éclairant en toiture, dans le stockage.

Jouées M2 3,5%

Localisation :
- dans le sas d'entrée au droit de ma différence de hauteur de plafond (existant / extension).
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6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°6 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction
Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
664 DIVERS
6.6.41  [Flocage CF 1/2 h sur profilés métalliques M% 65,0% € €
Localisation :

- sur les profilés métalliques principaux support de la couverture et ceux participant a la stabilité de la charpente métallique
de l'extension, sauf dans le stockage, ou la protection est assurée par caisson et plafond CF 1 h.

Nota : la quantité indiquée correspond au développé de la surface des profilés métalliques.

6642 |Caisson d'habillage -CF 1 h M2 13,0% € €

Localisation :
- habillage des poteaux de charpente métallique et des descentes EP dans le stockage.

6.6.43  |Caisson d'habillage - CF 1/2 h M2 10,0 € €
Localisation :
- habillage des poteaux de charpente métallique dans le dégagement et le sas.

6.6.44  |Caissons cache-tuyaux et gaines M2 15,00 € €
Localisation :

- habillage des descentes EP dans le dégagement et le sas ;
- suivant besoins des lots techniques.

6645 |Raccords divers M2 5,0% € €

Localisation :
- divers endroits ponctuels.

PLATRERIE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

6.7 PEINTURE
671 |PEINTURE SUR BOISERIES

6.7.1.1  [Sur portes prépeintes M2 18,0% S €
Localisation :
- toutes les portes intérieures prépeintes neuves.

6.7.1.2  |Sur bois brut neuf intérieur M2 20,0% € €
Localisation :

- tous les ouvrages en bois neufs livrés bruts :
+ les huisseries de portes intérieures,
+ le chéssis vitré,
+ les baguettes,
+ les champlats,
+ les encoffrements de chute.

672 |PEINTURE SUR TUYAUTERIES

6.7.2.1  |Peinture sur canalisations apparentes M2 5,00 € €

Localisation :
- canalisations de chauffage apparentes.

DCE Edition du 24/05/2024 Page 3/5




6/24 - Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°6 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT
673 |PEINTURE SUR PAROIS
6.731  [Peinture mate sur plaques de platre M% 84,0% € €
Localisation :
- les jouées ;
- le plafond en plaques de pléatre du stockage ;
- les caissons d'habillage ;
- les caissons cache-tuyaux et gaines ;
- les raccords divers.
6.73.2 [Toile de verre peinte M% 230,0% S €
Localisation :
- les cloisons neuves ;
- les doublages neufs ;
- les tableaux neufs.
PEINTURE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
6.8 NETTOYAGE
6.8.1 Forfait L+ 1 € €
NETTOYAGE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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6/24

- Extension du restaurant inter-administratif
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE

DPGF - Lot n°6 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS
S. Vénuat - Economiste de la Construction

. RECAPITULATIF
Lot n°6 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

6.6 - PLATRERIE €HT
- 6.6.1 - DOUBLAGES €HT
- 6.6.2 - CLOISONS OSSATURE METALLIQUE €HT
- 6.6.3 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ET €HT
FAUX-PLAFONDS EN DALLES
- 6.6.4 - DIVERS €HT
6.7 - PEINTURE €HT
- 6.7.1 - PEINTURE SUR BOISERIES €HT
- 6.7.2 - PEINTURE SUR TUYAUTERIES €HT
- 6.7.3 - PEINTURE SUR PAROIS €HT
6.8 - NETTOYAGE €HT
Total du lot PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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