
ARCHITECTE : 
 Spirale 03 - Stéphane Pichon Architecte
 8, boulevard Charles Louis Philippe
 03000 MOULINS
 Tél : 04.70.34.20.19
 Mél : spirale03@spirale-architecture.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 Sébastien Vénuat
 40, boulevard Ledru Rollin
 03000 MOULINS
 Tél : 07.89.80.17.69
 Mél : svenuat.ecoconseil@orange.fr

BE FLUIDES : 
 BET Séquoia
 2, rue Louis Blanc
 03000 MOULINS
 Tél : 04.70.46.09.94
 Mél : info@bet-sequoia.fr

BE ELECTRICITE : 
 B2ES
 Les Loges Ponthenats
 03230 THIEL SUR ACOLIN
 Tél : 04.70.42.56.61   Fax : 04.70.42.54.67
 Mél : pierre.bigot@b2es.fr

BE STRUCTURE : 
 ABSIS
 40, boulevard Ledru Rollin
 03000 MOULINS
 Tél : 06.52.81.26.05
 Mél : eliott.lefebvre@absis-bet.com

 MAITRE D'OUVRAGE 

 Restaurant inter-administratif Moulins-Yzeure 
 19, rue Renaudin 
 03000 MOULINS 

Dossier 6/24

Date 24/05/2024

Phase DCE

Indice

rue Jean Vidal

03400 YZEURE

Extension du restaurant inter-administratif

DPGF

Lot n°7

CARRELAGE



6/24 - Extension du restaurant inter-administratif DPGF - Lot n°7 CARRELAGE 
rue Jean Vidal - 03400 YZEURE S. Vénuat - Economiste de la Construction

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

7.3 CARRELAGE
Localisation : 
- tous les locaux, compris la partie existante du sas d'entrée.

7.3.1 Carreaux scellés 60/60 grès cérame M2 100,00 € €

7.3.2 Plinthes ML 91,00 € €

Localisation : 
- périphérie des tous les locaux ci-avant.

7.3.3 Traitement des joints de dilatation FT 1 € €

Localisation : 
- existant / neuf.

CARRELAGE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

7.3 - CARRELAGE  ____________________________€ HT

Total du lot CARRELAGE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°7 CARRELAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


