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ARTICLE 1. CONTEXTE

Dans le but de réviser le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la riviére Allier dit
PPRI Plaine d’Allier approuvé le 23 mai 2008, la Direction Départementale des Territoires de I'Allier
(DDT 03) a lancé une consultation pour la réalisation des études hydrologiques et hydrauliques
nécessaires a I'élaboration des documents constitutifs du PPRI.

Les objectifs de cette étude sont de définir les limites de zones inondables et les cartographier pour
aboutir a une caractérisation de I'aléa de référence, selon une méthode homogéne sur tout le territoire
et élaborée en concertation et en accord avec I'ensemble des acteurs locaux.

La cartographie de I'aléa de référence sera traduite en un Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) sur les 13 communes étudiées sur 38 km de cours d’eau répartis sur le bassin versant grace a
une étude hydrologique et une modélisation hydraulique.

La révision de ce PPRI est nécessaire afin de mettre a jour les données hydrologiques utilisées et de
prendre en compte une topographie actualisée dans la délimitation des hauteurs de submersion et des
enveloppes de zones inondables.

Cette étude a été confiée a Antea Group.

Dans le cadre de cette derniére, Antea Group va réaliser une modélisation hydraulique des cours
d’eau du secteur d’étude. Afin de mener a bien cette mission, la réalisation de levés bathymétriques et
topographiques s’avére nécessaire.

Cela concerne :
> le levé de profils en travers du lit mineur de I'Allier et partiellement de la Sioule,

> le relevé d’ouvrages (élévations) franchissant ou en travers des cours d’eau, pouvant étre des
ponts, des seuils, des vannes, etc.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications et les
conditions d’exécution des travaux topographiques et bathymétriques nécessaires a la réalisation de la
cartographie de l'aléa inondation de la riviere Allier sur le territoire de 13 communes de I'Allier, de Billy
a Chemilly sous la maitrise d’ouvrage de la Direction Départementale des Territoires de I'Allier (le
Maitre d’'Ouvrage).

Ces levés topographiques de lits mineurs de cours d'eau et douvrages hydrauliques seront
notamment exploités pour la construction d’'un modele hydraulique, et viendront compléter les données
topographiques déja disponibles en lit majeur (LIDAR HD de I'lGN).

ARTICLE 3. LIEUX DES TRAVAUX

Le présent marché concerne la riviere Allier ainsi que ses affluents, depuis (en amont) les limites
communales entre Billy et Saint-Germain-des-Fossés jusqu’aux limites communales (en aval) entre
Chemilly et Bressolles d’une part, entre Bessay-sur-Allier et Toulon-sur-Allier d’autre part.
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ARTICLE 4. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

41 TYPES DE LEVES A REALISER

Le prestataire devra se conformer aux stipulations du présent cahier des charges.

La localisation des levés topographiques a réaliser sera fournie en début de prestation au format
informatique *.shp. Il sera a la charge du géometre de géoréférencer les différents éléments levés.

Le marché prévoit une tranche ferme :

> 111 profils en travers,

» 75 ouvrages de franchissement ou singularité hydraulique, dont :
1. 8 en lit mineur de I'Allier,
2. 67 en lit majeur de l'Allier.

Le prestataire proposera par ailleurs dans son offre un prix unitaire pour la réalisation des éléments
suivants :

» profil en travers du lit mineur d’'un cours d’eau,
» élévation d’'ouvrage hydraulique (en lits mineur et majeur).

Le Maitre d’Ouvrage devra étre informé systématiquement et préalablement a toute intervention sur
site.

Les moyens seront adaptés aux niveaux d’eau dans les cours d’eau. Les modalités d’intervention
limiteront le piétinement en lit mineur, notamment en évitant de se déplacer longitudinalement dans le
lit des cours d’eau.

4.2 SITUATION DES LEVES A REALISER

La situation des levés est fournie au format SIG.

ARTICLE 5. CARACTERISTIQUES DES LEVES TOPOGRAPHIQUES A REALISER

5.1 RELEVES DE PROFILS

Le lit mineur est le lit principal de la riviere. |l est délimité par la limite maximale atteinte par les eaux
avant débordement.

Les profils en travers du lit mineur couvriront le lit mineur des cours d’eau plus 5 m au-dela de chaque
berge. lls seront levés perpendiculairement a I'écoulement. L'abscisse zéro sera située sur la rive
gauche du lit. De méme, le dessin du profil en travers représentera la rive gauche a gauche.

Chaque profil précisera au minimum (de la gauche vers la droite) :
» Le haut de chaque berge,

Au moins 1 point en lit majeur au-dela de chaque berge,

le bas de chaque berge,

le point bas du cours d’eau,

YV V V VY

les différents points permettant de définir les variations significatives de la section
d'écoulement dans le lit mineur (environ un point tous les 0,5 métres),
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> la cote du niveau d'eau,

> la date du levé.

Rive gauche Rive droite
Niveau ligne d’eau

Lit majeur

"\ Lit o V%

mineur

X X \ X

mprise du levé du lit miheur

> [
l >

Limite lit majeur / mineur

0 > Axe des abscisses

Figure 1 : Prise de profil en lit mineur

L'espacement entre les points dépendra des ruptures de pente. |l devra y avoir suffisamment de points
pour décrire tous les changements de pente significatifs.

Ces profils en travers seront localisés sur une vue en plan géoréférencée (position exacte des points,
et éventuelle projection orthogonale).

En complément, il est demandé de fournir pour chaque profil un fichier *.dwg de dessin des profils et
un fichier *.txt donnant les couples X cumulée, Z.

5.2 RELEVES DES OUVRAGES ET SINGULARITES HYDRAULIQUES

Les ouvrages a relever correspondent a des ouvrages de franchissement (ponts, etc.) ou a des
singularités (seuils, etc.) en lit mineur et majeur des cours d’eau. A noter que les ouvrages dits en lit
majeur de 'Allier peuvent se situer en lit mineur d’'un autre cours d’eau.

5.2.1 Ouvrages de franchissement de type pont

Pour ces ouvrages, le levé devra permettre de définir de fagon précise la section des écoulements (et
ce jusqu’au niveau de l'infrastructure) et la pente au droit de 'ouvrage.

La bathymétrique du lit en amont et en aval immédiat de I'ouvrage sera décrite par le levé d’un profil en
travers, tel que défini au paragraphe précédent.

Les caractéristiques géométriques principales des ouvrages seront relevées :

» altitudes des radiers, sous poutre, chaussée,
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» hauteurs des piédroits et caractéristiques complétes des voltes,
» positionnement, largeurs, formes des piles de pont le cas échéant.

» bathymétrie au droit de l'ouvrage ainsi que les caractéristiques des berges du lit mineur au
droit de l'ouvrage (nombre de points adaptés a la topographie avec un minimum de 4 points
pour décrire le haut et le bas des berges rives gauche et droite),

» niveau d’eau amont et aval.

L'espacement entre les points levés dépendra des ruptures de pente. Il devra y avoir suffisamment de
points pour décrire tous les changements de pente significatifs et toutes les singularités de ces
ouvrages.

Ces informations seront rassemblées sur une élévation qui couvrira a minima toute la largeur du lit
mineur et qui fera figurer 'infrastructure supportée.

L2

Niveau d'eau & lever Niveau d'eau a lever

L4

@ roint a relever

<—> Largeur a mesurer.

Figure 2 : Schéma pour le levé d’un ouvrage

Si les ouvrages ne présentent pas de radier horizontal on effectuera un levé des points du fond comme
précisé pour un levé d’un profil en travers du lit mineur.

.\0/4\._”_ B '/'

@ Point a relever

<—>» Largeur 4 mesurer.

Figure 3 : Schéma pour le levé d’un ouvrage sans radier horizontal

Ces ouvrages seront localisés sur une vue en plan. Pour chacun des ouvrages, une photo coté amont
et une coté aval le jour du levé seront transmises.

Pour les buses circulaires, les levés comprendront :

> le diametre,
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> le radier amont et aval,
» un profil en travers du lit mineur,

» le niveau d’eau amont et aval.

En complément, il est demandé de fournir pour chaque profil un fichier *.dwg de dessin des profils et
un fichier *.txt donnant les couples X cumulée, Z.

Pour chaque ouvrage de franchissement levé, la restitution inclura le nivellement de la ligne
d’eau au moment de la campagne, la date et I'heure de levé du profil ainsi qu’une photo de
Pouvrage.

5.2.2 Déversoirs et seuils

Les seuils et déversoirs seront localisés sur une vue en plan et feront l'objet d'une élévation
représentant la géométrie du seuil ou déversoir. Le nombre de points sera adapté pour représenter
toutes les variations d’altimétrie de I'ouvrage.

Des cotes du fond du lit mineur seront levées en amont et en aval immédiat de I'ouvrage, de fagon a
pouvoir estimer la hauteur de chute engendrée par le seuil ou déversoir. Elles apparaitront sur un profil
en travers.

En complément, il est demandé de fournir pour chaque profil un fichier *.dwg de dessin des profils et
un fichier *.txt donnant les couples X cumulée, Z.

Pour chaque seuil ou déversoir levé, la restitution inclura le nivellement de la ligne d’eau au
moment de la campagne, la date et I’heure de levé du profil ainsi qu’une photo de I'ouvrage.

5.3 MODES OPERATOIRES ET PRECISIONS DES MESURES

Dans le cadre de la réalisation de relevés topographiques, les moyens mis en ceuvre par le prestataire
devront permettre de garantir le respect des précisions suivantes :

» Planimétrie : +/- 3 cm

» Altimétrie : +/- 1 cm.

La projection a utiliser est impérativement celle prévue dans le cadre réglementaire national.
Le systeme de projection cartographique sera le systéme de projection planimétrique LAMBERT 93

(couvrant tout la France). Le nivellement sera effectué dans le systtme NGF / IGN69 (projection
altimétrique).

ARTICLE 6. RESTITUTION DES PRESTATIONS

Pour chaque type de levé précédemment évoqué, le prestataire fournira les documents suivants :

» une représentation en plan localisant 'emplacement exact des levés effectués. Ce plan fera
apparaitre les numéros des profils et des ouvrages. Il sera fourni au format *.dwg et pdf.
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» un cahier des profils en travers et d'élévations d'ouvrages et singularités, de la rive gauche
vers la rive droite. Ceux-ci seront décrits en X, X cumulé et Z. Les plans seront fournis au
format *.dwg et pdf,

» pour les profils en travers (y compris ceux levés au droit des ouvrages), un fichier au format
ascii (*.txt) ou *.xIs précisant pour chaque profil les couples X cumulé, Z,

» des photographies (sous format informatique).

Le prestataire reprendra la numérotation des profils et des ouvrages figurant dans les fichiers
informatiques fournis.

Les fichiers informatiques fournis seront structurés de maniere cohérente et afin d’avoir des noms
explicites (point TN en 2D, point TN en 3D, ouvrage, etc.).

Les levés seront géoréférencés en Lambert 93 et les altitudes seront fournies en NGF69.

ARTICLE 7. DELAIS

Le délai de réalisation est de 5 (cinq) mois maximum pour la tranche ferme. Le prestataire prévoira
une restitution a I'avancement des levés.

La notification du marché est envisagée courant aoat 2024.

Les candidats proposeront dans leur offre un planning de réalisation des levés topographiques en
précisant les dates intermédiaires de restitution a I'avancement.

ARTICLE 8. VERIFICATION DES TRAVAUX ET DOCUMENTS

A lissue des travaux, le titulaire fournit au Maftre d’Ouvrage un rapport d’exécution des travaux avec
les fiches techniques conformes a son Plan d’Assurance Qualité.

Le Maitre d’Ouvrage assure le contréle extérieur des travaux topographiques et des documents fournis
par le titulaire, cette opération ne dispensant pas le titulaire de ses propres contréles internes.

Si elle fait apparaitre des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non conforme au
CCTP ou aux regles de l'art, les documents défectueux sont a rectifier par le titulaire, a ses frais et
dans le délai contractuel de sa mission, au-dela duquel les pénalités de retard lui sont appliquées.

ARTICLE 9. PROPRIETE DES FICHIERS INFORMATIQUES

Tous les fichiers informatiques réalisés par le titulaire dans le cadre du présent marché sont la
propriété exclusive du Maitre d’'Ouvrage.

Celui-ci pourra les mettre a disposition et en fournir une copie a des collectivités ou a tout autre
partenaire public ou privé, et ce sans que le titulaire puisse réclamer indemnité supplémentaire ni droit
d’auteur.
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ARTICLE 10. AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES PRIVEES ET
INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN

Aucun arrété préfectoral autorisant les prestataires intervenant pour ces levés topographiques
a pénétrer dans les propriétés privées ne sera remis au titulaire avant le commencement des
travaux.

ARTICLE 11. SECURITE

Avant le commencement des travaux, le titulaire communiquera au Maitre d’Ouvrage son plan de
sécurité relatif a la prestation.

ARTICLE 12. ARRET DES TRAVAUX EN CAS DE HAUTES-EAUX OU CRUES

La réalisation des travaux est susceptible d’étre perturbée par des hautes eaux ou des crues des
rivieres concernées.

Si le titulaire estime que le travail dans le lit mineur est dangereux ou n’est pas possible, il avertira le
Maitre d’Ouvrage afin que celui-ci puisse venir constater la situation et éventuellement suspendre le
délai de réalisation des travaux.

Luetacceptéle.........coceevienenannn. -

(mention manuscrite)

Signature et cachet du candidat :
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_PROFI  XIJ YIJ ZlJ S|J ITYPEI

Annexe 1

Format des fichiers texte de profils en travers Type du fichier :.CSV (séparateur « ; »)

Constitution du fichier :

avec :
ID_PROFi : identificateur du profil i, 8 caractéres maximum
xij : longitude dans le systéme de projection utilisé du point j du profil i
yij : latitude dans le systéme de projection utilisé du point j du profil i
zij : altitude du point j du profil i

sij : abscisse curviligne du point j du profil ; calculé de gauche a droite, avec la rive gauche a
gauche

itypeij : type du profil en travers :
1 lit majeur RG
2 lit mineur
3 lit majeur RD

Précisions importantes :

Les points doivent figurer dans I'ordre de la rive gauche vers la rive droite du cours d’eau.

Tous les profils en travers devront étre regroupés dans un méme fichier. Aucune ligne blanche ne doit
séparer les profils ('identificateur du profil, répété a chaque ligne, permet d’identifier les PT).

Exemple ci-dessous :
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MAJ-143g 792076.47 2426572.12 136.96 0 1
MAJ-143g 792075.69 2426574.51 136.17 2.51 1
MAJ-143g 792075.26 2426575.81 135.71 3.88 1
MAJ-143g 792074.77 2426577.33 135.99 5.48 1
MAJ-143g 792073.61 2426580.9 136.15 9.24 2
MAJ-143g 792056.64 2426633.01 135.83 64.03 2
MAJ-143g 792039.89 2426684.44 136.12 118.12 2
MAJ-143g 792002.59 2426798.96 136.39 238.57 3
MAJ-143g 791990.35 2426836.52 136.17 278.07 3
MAJ-143g 791958.29 2426934.95 136.39 381.59 3
MAJ-143g 791943.48 2426980.45 136.33 429.44 3
MAJ-143g 791927.86 2427028.41 136.54 479.88 3
MAJ-143g 791912.77 2427074.72 136.52 528.58 3
MAJ-143¢c 791720.14 2427666.17 137.13 1150.61 1
MAJ-143¢c 791707.09 2427706.23 137.05 1192.75 1
MAJ-143c 791693.65 2427747.5 136.45 1236.15 1
MAJ-143c 791692.55 2427750.89 136.18 1239.71 1
MAJ-143¢c 791691.09 2427755.38 135.38 1244 .43 2
MAJ-143¢c 791690.56 2427757 135.37 1246.14 2
MAJ-143¢c 791690.55 2427757.03 134.94 1246.17 2
MAJ-143¢c 791690.46 2427757.29 134.35 1246.45 2
MAJ-143¢c 791688.69 2427762.74 134.35 1252.18 2
MAJ-143¢c 791684.84 2427774.54 134.21 1264.59 2
MAJ-143c 791683.25 2427779.45 134.71 1269.75 2
MAJ-143c 791680.38 2427788.23 134.37 1278.99 2
MAJ-143¢c 791680.33 2427788.41 134.83 1279.17 2
MAJ-143¢c 791679.55 2427790.79 136.68 1281.68 2
MAJ-143¢c 791636.52 2427922.9 136.91 1420.62 3
MAJ-143d 791636.52 2427922.9 136.91 1420.62 1
MAJ-143d 791635.71 2427925.39 135.7 1423.23 1
MAJ-143d 791627.35 2427951.07 135.75 1450.24 1
MAJ-143d 791610.16 2428003.86 135.73 1505.77 1
MAJ-143d 791476.55 2428414.06 135.82 1937.17 2
MAJ-143d 791475.91 2428416.05 134.44 1939.26 2
MAJ-143d 791475.26 2428418.04 135.74 1941.36 2
MAJ-143d 791472.24 2428427.3 135.81 1951.09 3
MAJ-143d 791456.27 2428476.34 135.81 2002.67 3
MAJ-143d 791439.45 2428527.97 136.06 2056.97 3
MAJ-143d 791423.07 2428578.27 136.26 2109.87 3
MAJ-143d 791406.72 2428628.48 136.55 2162.67 3
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