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1. DEFINITION DE L’'OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS
1.1. Définition de I'opération

Opération

Remplacement des Brise-Soleil Orientables de la facade Sud-Ouest du batiment U-Sport 1 du campus de

la Bouloie
Situation

31 rue de 'Epitaphe, 25000 BESANCON

Classement incendie

E.R.P de type R-W 3éme catégorie

Déclaration préalable de travaux

n.a
1.2. Maitre de I'ouvrage - Maitre d'ceuvre

Maitre de I'ouvrage

Université de Franche Comté (uFC)
1 Rue Claude Goudimel
25000 Besancgon

Maitre d'ceuvre

Université de Franche Comté - Direction du Patrimoine (DPI)
16 route de Gray

25030 BESANCON Cedex

Tél: 03816666 71

patrimoine@univ-fcomte.fr

Mission de base sans études d’exécution suivant les termes de la loi MOP.

Avec

Contrdleur Technique

Mission du contréleur technique :

L : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables
LE : mission relative a la solidité des existants

SEI : mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP

Coordonnateur SPS

Mission du coordonnateur SPS :
Mission de coordination SPS — niveau 3
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1.3. Décomposition des travaux - Allotissement

L’ensemble des travaux de rénovation de la présente opération est décomposé en 2 LOTS a savoir :
LOT N°1 — Remplacement des BSO
LOT N°2 — Electrification et pilotage des BSO

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir :

e les Clauses Communes : présent document.

e le Cahier des Clauses Techniques Particulieres spécifique aux travaux.
L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
contractuel.

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou
sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son Lot, en conformité avec les plans et
avec la réglementation et les normes contractuellement réputées.

Chacun des entrepreneurs participant a |'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, le titulaire ne pourra opposer entre eux les différents
documents constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ouvrage.

Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents
énumérés ci-dessous :

e Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme
ou non, y compris ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci par
dérogation du Code de la commande publique ;
Ces documents sont les suivants :
Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
Les régles de calcul ;
Les mémentos, guides, instructions, etc ;
Tous les autres documents ayant valeur de DTU ;
Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste ;
e Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages ;
e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées
ou seulement expérimentales.

Les cahiers des clauses spéciales (CCS), sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-apres

ne seront pas documents contractuels.

Le titulaire est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marcheé.

Le titulaire devra, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre :

e Tous les fascicules, additifs, modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a
défaut celle découlant des clauses du CCAG.
Un plan de prévention sera établi avant le démarrage du chantier par le Coordonnateur SPS.
A chaque fois que nécessaire un permis de feu sera élaboré avec la DPI de I'université.
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Le cas échéant, le service technique devra faire le nécessaire pour les zones ou des tétes de détection
incendie sont installées et il aura la charge de désactiver et remettre en service les zones concernées selon
l'avancement du chantier.

Des rondes toutes les 1h ou 2h, aprés les travaux par point chaud, seront entreprises par Le titulaire. Ce
dernier devra mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires a la détection incendie et vis-a-vis des
détecteurs.

1.4. Objet-étendue des travaux

Les prestations du présent marché de travaux concernent le remplacement des brise-soleil orientables de
la facade Sud-Ouest du batiment U-Sport 1 de 'UFR STAPS situé 31 rue de I'Epitaphe, a Besangon.

Ce batiment n’a pas fait I'objet de travaux importants depuis sa construction. L'utilisation des BSO étant
rendu difficile voir impossible par leur état de dégradation, 'uFC a choisi de les remplacer par du matériel
neuf et performant au vu des normes actuelles. Cette opération est réalisée par 'uFC dans un souci
d’amélioration du confort des utilisateurs et d’amélioration de son parc immobilier.

La rénovation comporte :
v" Une tranche ferme :

- Remplacement des brise-soleil orientables du batiment U-SPORT - Besancgon
- Electrification et pilotage des brises soleil orientable du batiment U-SPORT - Besancon

L'ensemble des prestations comprend toutes les sujétions utiles en termes de mise en ceuvre, de finition,
de sécurité incendie, etc.

Dans l'organisation du chantier, Le titulaire veillera a ne pas voir une superposition des taches.

Visite obligatoire avant remise de son offre :

La visite concerne les extérieurs (acces) et l'intérieur.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'étendue des travaux. La remise et la signature de son
offre font foi de cela. Par ce biais, il aura également pris connaissance des interfaces possibles avec les
divers corps d’état intervenant sur le chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'existant avant la remise de son offre.

La visite du site, permettant de se rendre compte des conditions d’approvisionnement, d'exécution, de
chantier, de stockage, etc. est obligatoire avant la remise de son offre (attestation de visite a joindre a
I'offre). La visite aura lieu la semaine 25. L'entrepreneur prendra contact avec le chargé d'opération
immobiliere du dossier.

Le titulaire devra toutes les protections nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers et de son
personnel travaillant sur le chantier.

Les offres des entreprises seront donc réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires,
ainsi que les éventuelles difficultés d’exécution et de manutention.

Les candidats pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.
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Précisions

Les travaux s’effectueront en site occupé.
L’acces aux chantiers s’effectuera par la rue Pierre Laplace,

Acces travaux batiment U-Sport 1

Cette entrée constitue un des acces pour les usagers du site (personnels). Un balisage sera mis en place
le temps des travaux pour une utilisation coordonnée du parking.

Toutes les protections seront dues par le titulaire pour isoler les moyens d'accés au chantier, en période de
travaux et hors période de travaux.

Les issues de secours des batiments devront étre laissées libres et accessibles en tout temps. Les
éventuels échafaudages devront étre placés en conséquence et ne pas réduire les unités de passage.

1.5. Prescriptions générales et communes a tous les lots

Prise de possession du site, sécurité et protection, nettoyage du chantier

Prise de possession du site

Le titulaire prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve.

Le titulaire devra la préparation et I'aménagement de I'emprise de ses aires de stockage et de préparations.
Toutes dégradations constatées feront I'objet d'une remise en état. La remise en état de la zone de
stockage est comprise dans I'ensemble des travaux du titulaire. Un constat contradictoire des lieux sera
réalisé, conjointement par Le titulaire et le maitre d'ceuvre (acces, zone de circulation, zone de stockage,
pied de batiment).

Avant la prise de possession des lieux, le titulaire est tenu de communiquer un plan d'installation de

chantier (PIC), dans un délai de 8 jours, aprés réception de l'ordre de service. Aucun travail ne sera
entrepris par le titulaire, sans acceptation du PIC par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Sécurité et protection

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, le Maitre d’Ouvrage en interne contrblera que Le
titulaire prend toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la
conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux, que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Si Le titulaire doit effectuer un travail a la flamme, il se rapprochera du maitre d’ceuvre pour établir un
permis feu.
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Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Le titulaire sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent concernant
I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé sur les chantiers.

Le titulaire est responsable de la protection du chantier, du démarrage a la réception du chantier. Toutes
les dispositions seront prises pour garder le batiment hors d’eau.

L'ensemble des protections collectives et individuelles, y compris les chutes d'objets, est a la charge
exclusive de Le titulaire.

Le titulaire aura & sa charge :

e La fourniture d'un Plan d’installation de chantier et de circulation ;

e La fourniture d’'un balisage (poteaux indicateurs, barriere de balisage, cléture de chantier, etc)
précisant les limites de manceuvres des engins, pose des protections nécessaires a la sécurité des
avoisinants ;

e Fournir et poser la protection des ouvrages existants et périphériques garantissant la sécurité et le
fonctionnement du chantier. Si les mesures prises par le titulaire sont jugées insuffisantes par le
Maitre d’Ouvrage, ce dernier pourra demander des mesures complémentaires sans délai et sans
supplément de prix, & savoir :

o Fourniture et pose cléture de chantier, type barriere Héras ou équivalent, comprenant tous
les accessoires utiles & avoir un chantier clos,

o0 Fourniture et pose d'une signalisation réglementaire de chantier, comprenant en outre, le
panneau d'interdiction au public, le port du casque obligatoire, signalisation des clétures,

o0 Fourniture et pose d'échafaudage et de tour d'acces (y compris transport, dépose,
évacuation),

0 Le nettoyage journalier du chantier,

0 L’ensemble sera déposé et évacué immédiatement par Le titulaire en filiére spécialisée.

A noter que les colits d'échafaudage, de grutage, d'acheminement des matériaux, barriérage sont
inclus implicitement dans les prix des prestations remises.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

Il pourra s’agir, selon le cas, de planchers et baches de protection, de garde-gravois, de recouvrements par
films plastique, d’écrans anti poussiére, de films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

Le titulaire devra mettre en place les protections nécessaires pour lI'exécution de ses propres ouvrages.
Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par le titulaire lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protections complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition du titulaire en
début de travaux.

Dans le cas contraire, Le titulaire aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Propreté et nettoyage du chantier

Le titulaire devra veiller tout particulierement a la propreté du chantier. Une attention particuliere sera portée
sur ce point lors des rendez-vous de chantier.

Le titulaire devra le nettoyage, I'évacuation journaliere des gravats, emballages, etc. durant toute la durée
du chantier, ainsi que la remise en état des lieux. L'ensemble des matériels et matériaux issus de la dépose
- démolition devront étre évacués en décharge spécialisée au titre du présent marché.

Le titulaire devra prévoir sans majoration de prix toutes les protections nécessaires de I'espace travaux.

Aprés achévement des travaux, Le titulaire sera tenu de nettoyer et de remettre en état les bordures en
béton ou autres surfaces adjacentes aux chaussées qui pourraient avoir été salies au cours des travaux.
Les souillures, traces de bitume, etc. seront soigneusement enlevées ainsi que les matériaux
excédentaires, le matériel et les engins. Le chantier devra étre laissé dans un état de propreté satisfaisant,
prét pour la réception.
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Organisation de chantier

Branchement en courants forts

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans I'édifice ou
les espaces publics proches et comprenant :

e Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques de 'UFR ou l'organisme
concessionnaire responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et
accessoires nécessaires ;

e Armoire divisionnaire compris disjoncteur et coupe-circuits pour protection ;

e Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris tous
ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées, remblaiement,
etc. ... pour alimentation des installations provisoires et pour alimentation d'un tableau de chantier a
proximité des travaux ;

e Armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et fixations ;

e Tableau de chantier avec prises.

Intempéries pendant les travaux — maintien des fonctions de récupération

Dans les cas ou des intempéries (pluie, vent, etc.) surviendraient pendant I'exécution des travaux, Le
titulaire devra mettre en place toutes protections nécessaires pour protéger les ouvrages existants, ses
propres ouvrages, ainsi que l'intérieur des locaux.

Toutes ces dispositions doivent impérativement étre prévues dans le cadre du présent marché, et Le
titulaire ne saurait en aucun cas prétendre a rémunération complémentaire.

Documents d’exécution

Le titulaire doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
e Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage ;
e Les plans d'exécution ;
e Les notes de calculs ;
e Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;
[ ]
[ ]

Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés ;
Le planning d'exécution pour toute la durée des travaux (échelle hebdomadaire en jours
ouvreés) ;

e La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le
Cabhier des Charges.

Les entreprises sont consultées sur la base d'un dossier qui définit le principe des ouvrages.

Chaque candidat doit toutes les études d'exécution complémentaires a celles remises dans le dossier de
consultation des entreprises.

Ces études (plans, études de détails) doivent étre remises au visa de la DPI, le titulaire gardant la
responsabilité des études d'exécution de l'ouvrage.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et pieces écrites établies par
la DPI) chaque candidat doit établir & ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions
fixées a I'Article 29 du CCAG les plans d'exécution des ouvrages et tous documents nécessaires a la
parfaite réalisation de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages mitoyens.

Les pieces graphiques jointes au dossier marché ont été cotées par la DPI, néanmoins, compte tenu que
les ouvrages a réaliser se situent pour partie dans I'emprise d'ouvrages existants conservés, chaque
Entrepreneur doit s'assurer :

- d'une part sur place que les cotes portées sur les plans des ouvrages existants sont concordantes
et suffisantes, cela suppose une vérification exhaustive des ouvrages existants ayant une
relation avec les ouvrages a exécuter dans le cadre du lot concerné ;

- et d'autre part doit s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres
de la DPI et avoir pris tous renseignements utiles au préalable a I'établissement de ses plans.

Si le titulaire détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans de la DPI et
les renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement par écrit a la DPI qui prendra les
dispositions qui s'imposent pour remédier a I'état de fait.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a l'exécution. Aprés la
signature du présent marché, le titulaire soumet a la Maitrise d'Ouvrage, pour approbation, la liste des
documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec
le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.
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Le titulaire fournira la liste du matériel installé, réputé conforme aux différentes normes citées dans le
présent C.C.T.P. et équivalent aux prescriptions du Maitre d’Ouvrage.

Avant toute mise en ceuvre, le titulaire est tenu d'indiquer au Maitre d’Euvre la provenance des matériaux
qu'il envisage d'employer avec fourniture requise d'échantillons. Il fournira également les PV.

Faute de satisfaire a cette clause, les matériaux jugés inaptes a I'emploi peuvent étre refusés méme apres
mise en ceuvre.

Les guantitatifs sont a la charge du titulaire, sous sa seule responsabilité.

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositions.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Maitre d'Oeuvre que ceux fournis par
l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les Régles de I'Art et a la réalisation des divers
ouvrages et dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions a I'égard des plans
et devis peuvent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état et l'autorisent a majorer un
prix.

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, le titulaire sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
gu'il devra livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, il devra
également toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Conformité et exécution des ouvrages

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la
qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage
sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

Le titulaire est tenu de signaler a la Maitrise d'Ouvrage toute contradiction entre les documents cités ci-
dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants.

Matériels et fournitures

Les matériels et fournitures mises en ceuvre pour la réalisation devront étre conformes aux prescriptions,
portant le label NF - USE et livrés neufs pour leur installation.

La mise en ceuvre des matériels et appareillages sera réalisée suivant les indications des constructeurs,
selon les regles de I'art et conformément aux prescriptions de 'UTE.

Controbles

En cours et en fin de travaux, le Maitre d’Ouvrage procédera a des controles quantitatifs et qualitatifs des
fournitures et mises en ceuvre par rapport aux piéces du marché du titulaire.
Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, le titulaire sera tenu de commencer dans le délai de huit
jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout a ses frais.
Aprés exécution de ces ouvrages, il sera procédé a de nouveaux essais. Si ces derniers ne sont pas
encore satisfaisants, l'installation pourra étre refusée en tout ou partie suivant dire d’un expert choisi, d'un
commun accord par les deux parties.
Dans ce cas, le titulaire supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise
qualité de ses prestations.
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Tous les essais pourront étre différés tant qu’'une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée ; les conséquences en découlant restent a la charge du titulaire.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par le titulaire. Les résultats feront I'objet d'un
rapport détaillé signé par les représentants du titulaire.

Les essais pourront étre effectués seulement apres la remise de la notice de Conduite et d’Entretien par Le
titulaire.

Toutes les manceuvres seront effectuées par le personnel du titulaire, sous sa responsabilité, chaque essai
pouvant étre répété deux ou plusieurs fois.

Documents de référence contractuels

Les travaux doivent étre réalisés suivant les Regles de I'Art et devront répondre aux Normes, Regles,
Textes et Décrets et Circulaires en vigueur, en particulier :

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du Batiment : (REEF 58) édité par le C.S.T.B.

- DTU dans leur ensemble

- Publications de I'UTE.

- Publications de la CEl et du CSTB

- Arrétés du 28.2.68, 22.10.69, 27.10.72 et 31.06.86

- Décrets du 08.01.65, 14.12.72, 19.08.77, 14.11.88

- Régles de I'Assemblée Pléniére des Sociétés d'Assurance

- Réglement sanitaire départemental type

- CCTG applicable au Marchés Publics de Travaux

- Instructions techniques n° 246 - 247 - 248

- Normes NF

- Décret du 8 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995

- Article L. 231.1. du code du travail et L 235.18

- Réglementation incendie : I'établissement est un ERP de type RNW 2¢ catégorie

- Accessibilité des personnes a mobilité réduite : SANS OBJET — hors champ d’application des travaux
- Réglementation parasismique : SANS OBJET compte-tenu de la nature des travaux

- Réglementation thermique : I'établissement est soumis a la réglementation thermique RT Rénovation.

1.6. Durée — Exécution - Réception des travaux — plans de récolement

Exécution des travaux : interface et coordination

Le titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage un planning d’exécution, dans un délai de 8 (huit) jours a
compter de sa natification, permettant de voir le déroulement des taches, y compris celles sous-traitées.

Réunion de chantier

Des réunions de chantier hebdomadaires ou selon demande spécifique du Maitre d’Ouvrage auront lieu
pendant toute la durée des travaux.

Réception des travaux et DOE

A la fin des travaux, il sera effectué par le Maitre d’'Ouvrage a une réception des travaux qui comprendra
les contrdles de conformité au projet.

La réception des travaux sera réputée achevée lorsque le titulaire du présent lot aura levé
I'intégralité des réserves lui incombant et que les garanties se mettront en ordre de marche. Le
repliement effectif et le nettoyage du chantier font également partie des conditions sine qua non.
Les DOE seront fournis sous format papiers (1 exemplaire) et un format numérique (format
reproductible de type DWG et PDF).

Garanties contractuelles

Les garanties sur matériel installé et bon fonctionnement seront en relation avec les garanties
contractuelles exigées par la loi et les régles de I'art.
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1.7. Précisions par rapport a la remise de I'offre
Spécifications du matériel proposé

Les candidats devront inclure dans leur offre la documentation descriptive et technique des matériaux qu'ils
prévoient d’installer.

Contenu du mémoire technique
Les candidats devront apporter la preuve de références concernant des travaux similaires (3 minimum).

L’entreprise fournira une attestation concernant sa qualification :
Tranche ferme
e dans le domaine des travaux de fourniture et pose de volets, stores, portails, rideaux,
grilles, portes de garage et portes sectionnelle;
o0 qualification technicité confirmée minimum : 4512

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
e une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
e une liste de références de ces matériels ou équipements.

Dans le mémoire technique, les candidats mettront bien en évidence :
e Les détails du mode opératoire retenus pour le chantier ;
e Les dispositions prises pour garder le batiment hors d'eau ;
e Les moyens d'acces prévus pour la réalisation du chantier, ainsi que les protections mises en
place.

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité de I'offre.

ANNEXES

Plan de I'Existant
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Tranche Ferme LOT N°01 : Remplacement des BSO

1. GENERALITES
1.1. Documents de référence

Les ouvrages font I'objet des normes générales et devront satisfaire en outre aux Normes applicables, telle
que Avis Techniques du CSTB et classifications suivantes, non limitativement :

NF P 25.101 : Fermetures extérieures de batiment

- NF P 25.353 : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres.

- NF EN 1993-1-1, 1-8 et 1-11 Eurocode 3 Calcul des structures en acier

- NF EN 1999-1-1 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

- Les normes P 25, fermetures pour les produits finis

- Régles Professionnelles et les Fiches Techniques éditées par le SNFA.

- Spécifications définies dans la norme U.E.A.T.C.

- Régles N 84 modifiées 95 (Cahiers du CSTB 2906)

- Regles NV 65, modificatif n°2 relatif a la carte des zones. Cahier du CSTB 3182 (déc. 1999)
- les Recommandations ou Prescriptions des Fabricants.

NN N N N NN

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par I'entrepreneur doit comprendre
implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement de chaque
ouvrage.

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par les
chefs d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrble du
coordinateur "Sécurité Santé" conformément a la Loi n°93.1418 du 31 Décembre 1993 et de ses décrets
d'applications.

1.2. Coordination des plans

Pendant la période de préparation I'entrepreneur établira ses plans d'exécution et de réservation. Il les
soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Il établira un plan de détail de ses ouvrages avec l'indication des matériaux mis en oeuvre, détails de
réalisation et de pose.

Il fournira un calepinage détaillé avec traitement de tous les points singuliers au raccord avec les autres
revétements, menuiseries, couverture.

Il communiquera aux autres lots, au plus tard 15 jours avant exécution, ses plans de réservation. A défaut,
tous les frais résultants d'un retard ou d'un oubli seront a sa charge.

1.3. Protections

Jusqu'a la réception, I'entrepreneur est responsable de ses ouvrages, il doit en assurer la protection et
I'entretien autant que besoin est.

I mettra en place s'il le faut des protections provisoires.

L'attention est attirée sur le fait qu’une finition parfaite sera exigée. Tout élément dont le revétement aura
été endommagé sera refusé et changé.

1.4. Contenu des prix

Dans les travaux sont compris toutes les manutentions et levages, échafaudages et protections destinés a
assurer la sécurité des travailleurs.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur aura pris connaissance des prestations qui incombent aux
autres lots.

1.5. Choix des matériaux

Chaque fois qu'un matériau ou matériel est qualifié dans le C.C.T.P. par une marque ou une référence d’'un
fabricant, I'entreprise aura toute latitude pour proposer un produit équivalent d’'une autre marque.
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Etant entendu que la notion déquivalence implique le choix d'un produit dont les caractéristiques
techniques, dimensionnelles, d’'usage et de performance soient au moins égales a celles du produit cité.
Afin de rendre l'analyse des offres comparables, le choix de I'entreprise devra apparaitre clairement dans
son offre et 'équivalence technique, étre justifiée en annexe de son bordereau de prix

2. INSTALLATION DE CHANTIER

Tous les moyens d'accés au chantier ou de levage nécessaire a I'approvisionnement du chantier ou a
I'exécution des travaux de « Remplacement des BSO » seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

PREPA : Au forfait

3. Remplacement des Brises Soleil Orientables
A lunité
3.1. Description des ouvrages

Les travaux consistent a déposer les brise-soleil orientables existants et les remplacer par des brise-soleil
de dimension différentes.
Les travaux seront réalisés en site occupé.

3.2. BSO

Dépose soignée et mise en décharge des BSO existants
Mise en ceuvre de BSO motorisés en lieu et place des BSO existants.

Attention : les dimensions des BSO souhaitées sont modifiées par rapport aux BSO existants. Les BSO
souhaités se développeront du haut vers bas de maniére a couvrir la partie haute des fenétres. L'allége des
fenétres ne sera pas couverte pas les BSO.

Caractéristiques techniques des BSO :

Brise-soleil lames orientables empilables profilées en aluminium thermo laqué et rigidifié par des nervures.
Joint ajouté en partie basse du profil dans le but de réduire au maximum les bruits extérieurs et éoliens.
Guidage par coulisses aluminium laquées.

BSO type LAMISOL Il de chez GRIESSER ou Type BSO Référence PX--Z de chez Profalux ou techniquement
équivalent, comprenant :
v' Brise-Soleil Orientables agrafées avec fixation directe de chaque lame aux cordons d’orientation.
v" Relevage : ruban de tirage avec protection contre les UV.
v/ Orientation : cordon d’orientation gris renforcé de Kevlar avec protection UV accroché sur la rive de la lame
aligné et relié aux basculeurs.
L'orientation des lames se fait au pas a pas a toute hauteur.
Lames bordées des deux c6tés avec un joint insonorisant en matiére synthétique, en aluminium thermolaqué.
Tourillons de guidage en polyamide fixés alternativement de gauche a droite sur les lames. Lame finale en
aluminium extrudé.
Coulisses latérales en aluminium extrudé thermolaqué avec joints insonorisant.
Canal en tole d’acier zinguée avec mécanisme de relevage et d’orientation.
Coloris : lame, coulisse et lame finale : RAL au choix du maitre d’ouvrage (7016)
Manceuvre par motorisation électrique moteur 230 V/50 Hz, la fourniture et la pose d’interrupteur pour chaque
piece est comprise au lot n°2.
Raccordement électriques sur attentes a charge de I'entreprise titulaire du lot 2,
Y compris tous accessoires de fixation et joints d'étanchéité de 1ére qualité
Avis technique en cours de validité et certification NF Fermetures ou attestations d'équivalence.
Travaux conformes aux prescriptions du fabricant.
Compris toutes sujétions

AN N NN AN
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Nota :
v Interface avec le lot n°2 pour le raccordement électrique des BSO, leur pilotage et la mise en service,
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3.3. Alimentation électriques — commandes
3.3.1. Installation électrique

Conformément a la norme NF DTU 34.4 P2 (CCS), dans le cas ou les fermetures, stores ou brise-soleil
sont motorisés, la conformité du raccordement au réseau électrique aux prescriptions de la NF C 15-100
est exigée. Les fermetures pour baies équipées de fenétres telles que définies en § 3.1.7 ‘Fermeture pour
baies équipées de fenétres (produits situés en extérieur)’ de la NF DTU 34.4 P1-1, les stores ou brise-soleil
extérieurs tel que définis plus haut doivent étre considérés comme des équipements extérieurs.

La mise a la terre de I'équipement n’est pas nécessaire, seule la motorisation doit étre reliée a la terre en
fonction de sa classe d'isolation.

3.3.2. Manceuvre électrique — commande

Manceuvre électrique avec commande filaire :
v Commandes individualisées et
v" Commande centralisée avec asservissement a un détecteur de vitesse de vent mesure
d’ensoleillement.

Avec systeme de télécommande bidirectionnel jusqu'a 25 canaux et « écran de contrdle » pour gérer
I'orientation des lames.

Un détecteur de vitesse de vent et d’ensoleillement sera installé sur la fagade. |l prendra en compte la
vitesse du vent et I'ensoleillement pour la gestion énergétique du batiment et la protection des stores
extérieurs et BSO.

Il sera relié a chaque moteur de BSO, ou au systéeme de commande, de sorte qu’'au-dela du seuil préconisé
par le fabriqguant 'ensemble des lames brise-soleil se replieront automatiquement en position haute.

La fourniture et la pose des commandes individuelles et centralisées est comprise dans le Lot 2

4. Mise en service -Formation - DOE
4.1. Assistance, mise en service et essais

La mise en service de l'installation sera réalisée de maniére coordonnée avec le Lot 2.
La mise en service comprend :

v' Assistance technique du fabricant ou de I'installateur.

v' Mise a jour de la programmation par le fabricant ou l'installateur.

v"  Essais de fonctionnement et essais d’efficacité avec le fabricant ou l'installateur.

4.2. Formation Assistance, mise en service et essais

A la réception de l'installation, I'entrepreneur effectue la mise au courant du personnel d'exploitation et des
utilisateurs (compris notice et nomenclature).

4.3. DOE

A la réception de l'installation I'entrepreneur fournira le dossier de Document des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) en version papier et informatique PDF.

Guide de maintenance des différentes installations.

Fiches techniques, le cas échéant fiches d’autocontréles, PV de conformité, de mise en service,
d'essais de chaque équipement et matériel posé.

Les différentes notes de calculs et relevés de mesures.

Les notices d'entretien et de fonctionnement.

La nomenclature détaillée des pieces de rechange.

Des notices synthétisées de mise en route, programmation, etc.

Les indications nécessaires pour le réglage et la conduite des appareils ainsi que les manceuvres a
effectuer en cas d'incident.

Les Certificats de garantie.

A VAN N N N NN
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Tranche Ferme LOT N°02 : Electrification et pilotage des BSO

1. GENERALITES
1.1. Documents de référence

Les travaux, de méme que les fournitures du présent lot, devront dans tous les cas étre conformes aux
réglements de la construction, aux normes, aux arrétés, aux régles de mise en ceuvre des D.T.U. et aux
regles syndicales en vigueur a la date de I'établissement du présent document.

Sont applicables en particulier :

v' Le présent cahier des clauses techniques particuliéres et spécifications techniques détaillées. - Les
Reégles de I'Art.

v' Les spécifications, regles de normalisation et recommandations publiées par I'UTE dans leur
édition la plus récente, et notamment aux normes francaises NF C 15-100 et nouvelle norme NF C
14-100 édition février 2008.

v' Le cahier des charges DTU n° 70.1 de décembre 1980, applicable aux installations électriques
dans les batiments & usage d'habitation.

v" Le Réglement de Sécurité contre I'Incendie du 25 juin 1980 relatif aux établissements recevant du
public et aux dispositions particuliéres des batiments d'habitation de I'Arrété du 31 janvier 1986.

v' Le décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

v Les réglements des services des distributeurs locaux d'électricité, de téléphonie et télévision
céblée, avec lesquels I'entrepreneur se mettra en rapport avant la remise de son offre, afin de se
faire confirmer leur accord sur les dispositions retenues.

v Les prescriptions réglementaires particulieres : spécifications du LABEL QUALITEL
PROMOTELEC, etc...

v' Les conditions imposées par les services de sécurité nationaux, départementaux, communaux,
l'inspection accidents du travail et la sécurité sociale (direction des accidents du travail). - Les
prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental.

v' Les consignes, de montage et mise en service, données par les constructeurs.

v' Tous les réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus a la date
de la soumission.

v' En outre, avant I'approvisionnement du matériel et avant I'exécution des travaux, I'entreprise doit
faire connaitre au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne seraient pas
conformes a la réglementation, au moment de I'exécution des travaux.

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par les
chefs d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrble du

coordinateur "Sécurité Santé" conformément a la Loi n°93.1418 du 31 Décembre 1993 et de ses décrets
d'applications.

1.2. Coordination des plans

Pendant la période de préparation I'entrepreneur établira ses plans d'exécution et de réservation. Il les
soumettra a lI'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrble.

Il établira un plan de détail de ses ouvrages avec l'indication des matériaux mis en oeuvre, détails de
réalisation et de pose.

Il fournira un calepinage détaillé avec traitement de tous les points singuliers au raccord avec les autres
revétements, menuiseries, couverture.

Il communiquera aux autres lots, au plus tard 15 jours avant exécution, ses plans de réservation. A défaut,
tous les frais résultants d'un retard ou d'un oubli seront a sa charge.

1.3. Protections

Jusqu'a la réception, l'entrepreneur est responsable de ses ouvrages, il doit en assurer la protection et
I'entretien autant que besoin est.

Il mettra en place s'il le faut des protections provisoires.

L'attention est attirée sur le fait qu'une finition parfaite sera exigée. Tout élément dont le revétement aura
été endommagé sera refusé et changé.
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1.4. Contenu des prix

Dans les travaux sont compris toutes les manutentions et levages, échafaudages et protections destinés a
assurer la sécurité des travailleurs.

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur aura pris connaissance des prestations qui incombent aux
autres lots.

1.5. Choix des matériaux

Chaque fois qu'un matériau ou matériel est qualifié dans le C.C.T.P. par une marque ou une référence d’'un
fabricant, I'entreprise aura toute latitude pour proposer un produit équivalent d’'une autre marque.

Etant entendu que la notion d'équivalence impliqgue le choix d'un produit dont les caractéristiques
techniques, dimensionnelles, d’'usage et de performance soient au moins égales a celles du produit cité.
Afin de rendre I'analyse des offres comparables, le choix de I'entreprise devra apparaitre clairement dans
son offre et I'équivalence technique, étre justifiée en annexe de sa Décomposition Prix Global et Forfaitaire
(DPGF).

2. INSTALLATION DE CHANTIER

Tous les moyens d'accés au chantier ou de levage nécessaire a I'approvisionnement du chantier ou a
I'exécution des travaux de « Remplacement des BSO » seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Au forfait

3. Electrification et pilotage des BSO
A l'unité
3.1. Description des ouvrages

Les travaux consistent &
v alimenter électriquement les Brise-Soleil Orientables installé par le lot n°1
v installer un systeme de pilotage avec commandes individuelles et commande centralisé reliée a
une centrale météo
Les travaux seront réalisés en site occupés

Les BSO seront pilotés par lintermédiaire de commandes manuelles et centralisées, un pilotage par
programmation horaire sera réalisable via la "supervision".

Une centrale météo sera couplée au systéeme, pour permettre de recueillir les données de température, de
vent et de gel pour la sécurité des BSO, ainsi que la luminosité pour permettre le pilotage de I'éclairage
extérieur.

La commande individuelle des BSO sera réalisée par bouton poussoir type KNX ou équivalent.

Répartition commande BSO, suivant implantation sur plan :
v" Une commande centralisée de I'ensemble du batiment central sera située dans un bureau (le choix
du bureau sera fait lors de la phase de préparation de chantier)
v"une commande individuelle par salle soit : 12 commandes au niveau 1 et 9 commandes au niveau
2 (voir plan)

Séquencages de pilotage des Volets roulants :

v' Afin de limiter les appels de courant, il sera prévu un séguencage des montées/descentes, c’est a
dire que suite a une commande de descente générale pour le batiment, les VR du 1°" niveau se
fermeront en premier, 15 secondes aprés ce sera le niveau 2. (Temps de séquencage sous
réserve de l'avis du programmateur et fabricant des VR).

v' A noter que pour un méme niveau, un séquencage des facades sera également a prévoir.

Actionneurs volets roulants :
v' Afin de limiter le cablage des volets roulants, les actionneurs des volets roulants seront implantés
en plénum des faux plafonds dans des coffrets saillis qui seront repérés par une pastille de couleur
positionnée sur I'armature du faux plafond.
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Station météo :
v' Une station météo sera prévue, pour permettre de recueillir les données de température, de vent et
de gel pour la sécurité des VR.

Important :
v" Avant commande et installation des équipements, l'installateur du présent lot est tenu de vérifier
avec le menuisier :
o0 Le nombre de motorisations a électrifier par baie et par TD concernés.
Les puissances des moteurs.
Le coté aboutissant du cable d'alimentation.
Adapter les schémas, synoptiques et les cablages si besoin en fonction du matériel utilisé.

[e}NelNe)

3.2. Alimentation électrique des BSO
3.2.1. Armoire électrique

v Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 3P+N 32 A 30 mA
v" Fourniture et pose de disjoncteur 2*10A
v Cablage de I'ensemble + étiquetage compris accessoires de cablage

Localisation :
> Niveau 1 et Niveau 2

3.2.2. Fourniture et raccordement des contrbleurs

v' Alimentation en cable U1000 R2V de section 3G1.5mm?

v" Raccordement des circuits d’alimentation au niveau de I'armoire

v Fourniture de contréleur type Motor Controller 4AC 230VAC de chez Somfy ou Solution KNX de
chez Griesser ou équivalent, y compris pose en faux plafond aux entrées de salles et étiquetage

v" Raccordement des circuits d’alimentation au niveau des contrbleurs

v' Liaison entre controleur et moteur BSO en 3 G1,52

v' Dépose et repose du faux plafond ou de luminaires pour permettre le cheminement de nouveaux
circuits

v" Raccordement du BSO en relation avec le lot n°1

Localisation :
> Niveau 1 et Niveau 2

3.2.3. Commande individuelle des BSO

Fourniture et raccordement des commandes en bouton poussoir type Smoove Origine 1B de
chez Sommfy ou équivalent
12 commandes au niveau 1 et 9 commandes au niveau 2

Localisation :
> Niveau 1 et Niveau 2

3.2.4. Gestion centralisée des BSO

v Boitier de centralisation type Switch Zone Splitter de chez Somfy ou équivalent avec écran de
commande Touche Building Controlleur IB+ 4 zones de chez Somfy ou équivalent a positionner
dans un bureau (I'emplacement exacte sera déterminé lors de la période de préparation)

v Liaison baie informatique

v Liaison bus de communication entre boitier de centralisation et contréleur par cables type SYT 2
paires torsadées (blindé) (4*0.8mm2)

v/ Station météo, y compris raccordement et paramétrage de type Capteur Soliris Filaire de chez
Somfy ou équivalent

v' Paramétrage et mise en service avec présence d'un électricien
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Mise en service -Formation - DOE

5.1. Assistance, mise en service et essais

La mise en service de I'installation sera réalisée de maniére coordonnée avec le Lot 2.
La mise en service comprend :

v
v
v

Assistance technique du fabricant ou de l'installateur.
Mise a jour de la programmation par le fabricant ou l'installateur.
Essais de fonctionnement et essais d’efficacité avec le fabricant ou l'installateur.

5.2. Formation Assistance, mise en service et essais

A la réception de l'installation, I'entrepreneur effectue la mise au courant du personnel d'exploitation et des
utilisateurs (compris notice et nomenclature).

5.3. DOE

A la réception de linstallation I'entrepreneur fournira le dossier de Document des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) en version papier et informatique PDF.

ANANEANANAN YN N N NN
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Synoptique des différentes installations.

Plans d'implantation des différents appareillages, plans de cablage et des réseaux courants forts et
faibles des différentes installations réalisées.

Schémas électriques de I'ensemble des tableaux de protections du batiment.

Note de calcul des sections de cébles.

Guide de maintenance des différentes installations.

Fiches techniques, le cas échéant fiches d’autocontréles, PV de conformité, de mise en service,
d'essais de chaque équipement et matériel posés.

Les différentes notes de calculs et relevés de mesures.

Les notices d'entretien et de fonctionnement.

La nomenclature détaillée des pieces de rechange.

Des notices synthétisées de mise en route, programmation, etc.

Les indications nécessaires pour le réglage et la conduite des appareils ainsi que les manceuvres a
effectuer en cas d'incident.

Les Certificats de garantie.

L'appareillage et les circuits devront étre soigneusement repérés et étiquetés par l'intermédiaire
d'accessoires adaptés.
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