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I. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de serrurerie sur les ouvrages gérés par la Direction territoriale Centre-
Bourgogne (DTCB) de VNF. Les ouvrages concernés sont les ouvrages de navigation sur les canaux, sur les rivieres navigables et sur
des systemes alimentaires notamment des canaux. Ces ouvrages sont des barrages, des écluses, des rigoles, des prises d’eau eftc...

Le lieu d'exécution des prestations est I'ensemble des ouvrages gérés sur le territoire de la DTCB.
Une carte au format A4 présente les lots géographiques.

Une carte au format A0 présente les lots géographiques et tous les ouvrages.

Les bons de commande seront adressés selon les modalités fixées dans le CCAP.

1.2. Présentation des ouvrages

l.2.a ) Situation des ouvrages

Voies Navigables de France (VNF) est un Etablissement Public Administratif dont les missions principales sont la gestion, I'exploitation
et le développement des différentes voies d’eau.

La Direction Territoriale Centre-Bourgogne (DTCB) est I'une des directions territoriales découpant le territoire francais et assurant
I'exploitation des riviéres et des canaux du Centre, du Nivernais et de I'Yonne, de Roanne a Digoin, de Briare, du Loing, du Latéral a la
Loire et de Bourgogne, et de la Seille navigable ainsi que leurs systemes alimentaires. Elle gere les canaux fluviaux de Saint-Mammes
a Chalon-sur-Sabne en passant par Roanne et de Dijon a Montargis.

Le périmétre de la DTCB couvre ainsi l'intégralité ou une partie des départements suivants : 01, 03, 10, 18, 21, 42, 45, 58, 71, 77, 89
gérée par les Unités Territoriales d'ltinéraire (UTI) suivantes : UTI Bourgogne, UTI Nivernais — Yonne, UTI Sabne Loire et UTI Val de
Loire Seine.

Pour ce marché, les UTI sont décomposés, chacune en deux lots géographiques et qui sont les suivants :
Lot 1 : UTI Bourgogne, Sud, CEMI Ouche et Auxois

Lot 2 : UTI Bourgogne, Nord, CEMI Armangon

Lot 3 : UTI Nivernais-Yonne, Sud, CEMI Niévre et CEMI Auxerre-amont

Lot 4 : UTI Nivernais-Yonne, Nord, CEMI Auxerre-aval et CEMI Confluence

Lot 5: UTI Sabne Loire — CEMI de Montceau et mission Seille

Lot 6 : UTI Sabne Loire — CEMI de Digoin

Lot 7 : UTI Val de Loire Seine — CEMI Briare et CEMI Nemours

Lot 8 : UTI Val de Loire Seine — CEMI St-Satur et CEMI Decize

Par sa situation géographique au croisement des tétes des 3 grands bassins versants frangais (Seine-Normandie, Loire-Atlantique et
Rhéne-Méditerranée), certains des canaux de la DTCB présentent un systeme d’alimentation particulier, dit a « bief de partage ».

La longueur du réseau représente prés de 1 000 km de canaux et/ou rivieres, a laquelle s’ajoutent les rigoles d’alimentation et les
barrages-réservoirs.

Ce réseau des voies d’eau de Centre Bourgogne est majoritairement fréquenté par les plaisanciers (plaisance locative et privée) mis a
part l'itinéraire Yonne utilisé pour le fret fluvial. On constate par ailleurs un regain du fret fluvial sur les canaux du Loing et de Briare.

1.2.b ) Description des ouvrages

Les ouvrages suivants quelles que soient leurs caractéristiques, leurs dimensions et/ou leur localisation, peuvent étre concernés par
les prestations :

Barrages-réservoirs et leurs ouvrages annexes ;
Barrages de navigation et leurs ouvrages ;

Prises d'eau et vannages divers ;

Passe a poissons ;

Digues de canaux ;

Ecluses et leurs ouvrages ;

Rigoles de transfert, d’alimentation ou de remplissage ;
Ouvrages en tunnel ou galerie ;

I I I o

Autres ouvrages ;
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Les principaux ouvrages se répartissent de la maniére suivante selon les UTI :

Unité territoriale | Linéaire de voie d’eau | Nombre d'écluses Nombre de barrages | Nombre de barrages

d’itinéraire navigable (km) réservoirs de navigation et de
prise d’eau

UTI Bourgogne 243 189 7 11

UTI Nivernais-Yonne 212 92 0 49

UTI Val de Loire Seine 309 104 16 18

Sabne Loire 230 82 11 13

1.3. Contraintes particuliéres

1.3.a) Contraintes et sujétions liées a I’exploitation

Selon leur nature, les travaux pourront avoir lieu durant les périodes de fermeture de la navigation ou pendant la période d’ouverture a
la navigation. Les calendriers de travaux seront établis pour chaque bon de commande.

1.3.b ) Accés et obligations

Le chemin de halage ou le chemin d’exploitation de digue permettent I'acces aux véhicules légers et engins de chantier inférieure a 10
tonnes a condition que I'entreprise demande une autorisation de circuler précisant le tonnage des engins sur le chemin de halage a
I'exploitant pour la durée du marché (demande a réitérer pour chaque année). La vitesse sera limitée a 10 km/h. Tout passage d’engin
d’un poids supérieur devra faire I'objet d’'une demande d’autorisation aupres de I'exploitant.

Le chemin de contre-halage peut, en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre, étre également utilisé. La portée de ce contre-
halage étant limitée, il sera peut-étre nécessaire de I'aménager si 'opérateur économique envisage son utilisation. C’est I'opérateur
économique lui-méme qui procédera alors, a ses frais, a cet aménagement. A noter qu’une forte proportion de barrages de navigation
et d’écluses ne dispose pas d’acces public cbté contre-halage.

Hormis les ouvrages situés le long de la riviere navigable ou du canal, I'acces dépend de la présence d’'un chemin d’exploitation ainsi
que de son état. Ces conditions seront précisées a chaque bon de commande.

Des sujétions particulieres sont prévues au bordereau des prix pour les conditions d'accés particulierement difficiles.

Pendant I'exécution des travaux, I'Entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur les routes
et ponts, 'accés aux propriétés et pour ne pas occasionner d’accidents ou dommages aux tiers. L’Entreprise doit prendre les
dispositions nécessaires pour la gestion des circulations piétonne et cycliste sur les chemins de halages ou chemin d’exploitation. La
signalisation sur les voies empruntées est a la charge de I'entrepreneur ainsi que I'obtention des arrétés nécessaires a la modification
des conditions de circulation pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur est responsable de tous les
accidents et dommages survenus du fait ou a I'occasion des travaux, tant sur le site que partout ailleurs sur le territoire durant le
transport ou toutes opérations ayant un lien quelconque avec les travaux.

En outre, I'Entreprise doit se soumettre aux conditions que certaines collectivités, administrations et leurs concessionnaires jugeraient
a propos d'imposer, tant en vue de la sécurité en général, que dans le but d’éviter des troubles de fonctionnement des services publics.

Avant tout commencement d’exécution de son chantier, 'Entreprise doit aviser les autorités et services intéressés, du début des travaux,
et ceci au moins dix jours francs a l'avance.

Le chantier sera totalement interdit au public, a I'exception du service. L'accés sera condamné par des barriéres.

1.3.c ) Clauses environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement. Ces conditions sont le respect de la charte
environnementale de la DTCB qui sont jointes au dossier de consultation.

En complément de ces documents, I'opérateur économique s’engagera a veiller a ce que les travaux situés a proximité de I'eau
respectent que :

Les terrains mis a disposition demeurent propres durant toute la durée des travaux,

Les hydrocarbures et autres produits toxiques soient stockés dans des cuves a double étanchéité, afin d'éviter toute pollution du
milieu,

Aucun matériel (engins ou cuves) ne sera nettoyé sur le chantier. Tout déversement autre que les eaux d’exhaure et de vidange
dans la riviére navigable ou dans le canal ou milieu naturel est strictement interdit.

L’attention de I'opérateur économique est attirée sur la vigilance accrue qu'il devra apporter sur les mesures obligatoires a mettre en
ceuvre afin d'éviter tous risques de pollution d’origine chronique ou accidentelle notamment aux hydrocarbures.

1.3.d ) Contraintes et sujétions liées a I'exécution des travaux

1.3.d.1. Stockage du matériel

La prise de possession du matériel par le maitre de 'ouvrage se fera apres la réception. Avant, c’est la responsabilité de I'opérateur
économique qui sera engagée.
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1.3.d.2. Travaux en hauteur

Les travaux en hauteur seront effectués a partir de plates-formes provisoires, d'échafaudages ou de nacelles, respectant la
réglementation. Les équipements seront contrblés par un organisme extérieur et le rapport de contrble sera mis a disposition du maftre
d’ouvrage par I'opérateur économique.

L'entrepreneur devra rendre toute partie de I'ouvrage accessible au maitre d'ceuvre et aux intervenants dans le cadre du contréle
extérieur.

1.3.d.3. Autres intervenants

Sur certains ouvrages, la période de chémage permettra la réalisation d’autres travaux en méme temps que les interventions liées au
présent marché.

L'opérateur économique pourra étre amené a travailler en présence d’entreprises sur d'autres parties de barrages de navigation et/ ou
d’écluses etc... et devra en tenir compte.

1.3.d.4. Caniveaux et couvercles

Les caniveaux existants et les couvercles et bouchons de regards notamment, ne sont pas congus pour résister aux passages des
engins de chantier, ils devront étre protégés. L'éventuelle remise en état sera a la charge de I'entrepreneur.

1.3.d.5. Crue

L’entreprise devra prendre toutes dispositions et précautions utiles a la conservation des ouvrages, de la base vie et du matériel de
chantier. Il devra notamment évacuer son matériel a la demande du représentant du Maitre d’ceuvre, dans le but de rétablir 'écoulement
en cas de crues. Ces interventions sont réputées comprises et ne donnent pas lieu a rémunération, ni indemnités.

1.3.d.6. Remise en état du site
En fin de chantier, le site devra totalement étre débarrassé de tous déchets et sera restitué propre au service.

En fonction des travaux, un constat avant travaux du site et de son (ses) acces sera effectué en présence d’un représentant du maitre
d’ceuvre. Un constat aprés travaux du site et de son (ses) acces sera effectué en présence d’un représentant du maitre d'ceuvre.

En cas de défaut de remise en état ou de litige, ce constat aprés travaux décrira les points sur lesquels la remise en état aurait été
défectueuse. L'entreprise sera alors mise en demeure d’effectuer les travaux de remise en état dans un délai donné par le maitre
d’ceuvre.

1.4. Consistance des travaux

l.4.a ) Documents de référence
Les travaux a réaliser sont définis par les documents contractuels désignés, conformément au C.C.A.P et par des plans joints au DCE.

Les différents documents joints a la présente consultation sont a considérer comme des documents d’orientation générale.

Pieces annexes au CCTP :
- Annexe 1 : Carte au format A4 présentant les lots géographiques.
- Annexe 2 : Carte au format A0 présentant les lots géographiques et la localisation des ouvrages.
- Annexe 3 : Charte environnementale de la DTCB.
- Annexe 4 : Bordereau de suivi des déchets.
- Annexe 5 : Dossiers de plans.
Un dossier de plans est présent par UTI (UTIB, UTINY, UTISL et UTIVDLS).

Ces plans sont non contractuels. Il est a noter que les plans pour les hausses de la riviere Yonne et les batardeaux de la riviere Yonne
sont quant a eux contractuels.

Ces 5 annexes sont jointes a ce présent CCTP.

1.4.b ) Références géométriques
Le systéme de repérage et les cotes de nivellement figurant sur les plans et documents sont rattachés :

En planimétrie : systéme indépendant ou Lambert 93
[l En altimétrie : au Nivellement Général de la France (IGN 69).

l.4.c ) Consistance des travaux

Il est a noter que la consistance des travaux dépend des besoins des UTI et elle n’est pas la méme en fonction des UTI. Un bordereau
de prix a été réalisé pour chacune des UTI. Deux DQE ont été établi par UTI.

L'ensemble des travaux a réaliser dans le cadre de ce marché est décrit dans le présent document et dans les quatre bordereaux des
prix du marché. La masse des travaux a réaliser sera précisée dans chaque bon de commande. L’'opérateur économique devra fournir
systématique les plans d’exécution et de récolement au maitre d’ceuvre sauf ci-dernier ne les souhaite pas.

Le marché comprend, en général, les prestations suivantes :
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- Les études d’exécution, le batardage, I'étanchement, mise a sec et maintien de I'asséchement durant les travaux, les mesures
d’hygiéne et de sécurité, la gestion des déchets y compris plomb et amiante, la remise en état des sites d’intervention, le
récolement des ouvrages.

- Les travaux de dépose, de fourniture et de pose d’éléments d’ouvrages et de sécurité tels que : Passerelles de portes d’écluses
et de gardes, de portillons, de garde-corps, de grilles de protection, d’échelle de sas, de passerelles de franchissement
d’ouvrages, de rails d’assurage, de caillebotis, de batardeaux d'écluses ou de gardes, de hausses de barrages, de crics manuels,
de fermeture de puits, de potelets et de chaines, de mains courantes, de lignes de vie, de trappes au sol, d’échelles de cote,
de clétures, de portillons, de portails, de barriéres, de réparation des vantaux, des vantelles, de fabrication de chardonnets, de
faux-busc, d'équerres crapaudine, d'équerres tourillon, d’araignée, de colliers, de tirants de tourillon etc... . Il est a noter que la
pose de hausses, de chardonnets, de faux-busc et d’araignée etc... ne seront pas a poser par I'opérateur économique.

- Les réparations et les dépannages, comprenant la main d’ceuvre, la fourniture des métaux et mise en peinture.

« Opération de batardage : VNF met a disposition I'ensemble comprenant des batardeaux, voire des élingues, voire des
passerelles de franchissement de ces batardeaux a I'opérateur économique. Ce dernier aura a sa charge le grutage de
chargement de I'ensemble du site de stockage, le transport et le grutage de dépose sur le site des travaux. Il devra aussi réaliser
les prestations de mise en ceuvre de I'ensemble comprenant la mise a sec et le maintien de I'assechement et I'étanchéité. Il
devra aussi rapatrier 'ensemble (batardeaux, élingues et passerelles de franchissement de batardeaux au site de stockage).

«  Opération de mise a sec, de maintien de I'asséchement et d’étanchéité. L'opérateur économique réalisera les 4 phases
suivantes :

- lére phase : Pompage rapide pour colmater le maximum de fuites des batardeaux. Les eaux seront directement rejetées dans
le milieu en canal ou en riviére pour limiter le risque de suspension de particules fines. Les pompes seront soit disposées sur
radeau soit positionnées a une hauteur d’environ 50 cm par rapport au radier pour éviter d’aspirer d’éventuels sédiments sur le
radier. Cette phase sera effectuée jusqu’au environ des 50 derniers cm.

-« 2éme phase : Péche de sauvegarde : L'opérateur économique passera commande auprés de la fédération de péche
départementale ou aupres d’un organisme agréé, effectuera le pilotage et le suivi de la prestation aupres de la fédération de
péche départementale.

- 3éme phase : Pompage des 50 derniers centimétres avec passage de I'eau, par tuyaux rigides, dans un bac de décantation
avant rejet, par tuyaux rigides, en canal ou en riviére.

- 4éeme phase : Maintien de I'asséchement et étanchéité : Une fois la mise a sec effective, le pompage de maintien de
I'asséchement sera mis en place. Il devra procéder a I'étanchéité de la zone de travaux par la mise en place de sacs de sable,
de sable etc... fournis par I'opérateur économique. Il comprendra le nombre de pompes nécessaires et ceci pendant toute la
durée des travaux. Les eaux issues de toutes les pompes circuleront dans tuyaux rigides au bac de décantation puis ressortiront
toujours par des tuyaux rigides jusqu’au canal ou a la riviere.

(La fourniture et le maintien opérationnel du bac de décantation et des tuyaux rigides incombent a I'opérateur économique).
L’opérateur économique devra nettoyer le radier, la zone de travail.

»  Suivi environnemental : L'opérateur économique sera amené a :
Mettre en place un barrage anti-pollution,
Mettre en place un barrage anti-MES,
Mettre deux stations de mesures (amont et aval de la zone des travaux),

De réaliser des relevés 4 fois par jour des parametres suivants : MES, oxygene dissous, PH, températures, turbidité ainsi que de
prendre les niveaux d’eau et le débit a la station vigi crue la plus proche.

D'effectuer un schéma de I'ensemble des installations (bac de décantation, pompes, tuyaux, barrages anti-pollution anti-MES, deux
stations de mesures etc...).

«  Suivi des niveaux d'eaux, des débits et des prévisions météorologiques notamment pluviométriques. L’opérateur économique,
afin d’éviter des poussées hydrauliques sur les batardeaux et les sous pressions sur le radier mis a sec, devra effectuer des
relevés des niveaux d’eaux et des débits en amont et au niveau de la zone de travaux ou proche, de définir des seuils de
préalerte et d’alerte (ce dernier correspondant a I'arrét des travaux, a I'évacuation des personnels et des matériels, a I'ouverture
de vannes de batardeaux ou au retirement de batardeaux etc...) et le délais. Des procédures de repli de chantier, ainsi qu’un
systeme de surveillance et d’astreinte seront a établir par I'opérateur économique.

«  Travaux de vantaux
Dépose de colliers, bagues, tirants des tourillons supérieurs et évacuation en décharge agréée.
Dépose des vantaux et de leurs vantelles avec une grue et transport a I'atelier de I'opérateur économique et repose en fin des travaux.
Dépose et repose des vantelles.
Dépose, fabrication d’un faux-busc.
Dépose, en atelier, des brimbales, des étanchéités bois, des défenses, des poteaux busqués et évacuation en décharge agréée

Nettoyage haute pression des vantaux et vantelles en atelier (Un dossier photographiques montrant les désordres et des commentaires
détaillés (y compris dimensions etc...) sera établi par I'opérateur économique juste apres le nettoyage haute pression

Retournement des vantaux en atelier autant que nécessaire.
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Sablage des vantaux et vantelles en atelier (Un dossier photographiques montrant les désordres et avec des commentaires détaillés
(y compris dimensions etc...) sera établi par 'opérateur économique pour transmission au maitre d’ceuvre.).

Réparation des vantaux et des vantelles en atelier.

Fourniture et mise en ceuvre de peinture certifiée ACQPA (Im2 ANI) ou équivalent sur vantaux, vantelles, sur brimbales et protections
de brimbales de vantelle et remontage.

Dépose soignée des araignées et stockage pour remise au Centre de Maintenance Spécialisé de VNF ou pour évacuation en décharge
agréée.

Fabrication des araignées, des ancrages, des colliers, des tirants, des bagues, des chardonnets (y compris ses ancrages et ses pieces
de butées sur 3 niveaux ou plus) d’épaisseur 12 mm minimum en acier S235 protégés contre la corrosion par peinture certifiée ACQPA
(Im2 ANI) ou équivalent

Dépose soignée des équerres crapaudine et équerres tourillon pour rénovation ou fabrication
Dépose et remplacement a neuf des étanchéités bois et ou note de musique sur les vantaux
Dépose des défenses bois et remplacement par des défenses bois ou en PHED

Dépose et remplacement a neuf des pieces de bois des poteaux busqués

Pose des bagues bronze sur 'articulation supérieure de chaque vantail

Pose des colliers de l'articulation supérieure de chaque vantail

Pose des équerres crapaudine et des équerres tourillon rénovés

Pose et réglage des vantaux y compris élingage et grutage

Pose et réglage des vantelles y compris élingage et grutage

Pose des passerelles y compris élingage et grutage

Réglages a sec des vantaux, des vantelles, de 'ensemble

Réglages en eaux et tests d'étanchéité des vantaux, des vantelles, de 'ensemble

1.5. Conditions spéciales de service

1.5.a ) Passerelles
Les passerelles de service sont dimensionnées pour une charge d'exploitation de 250 kg/m?

1.5.b ) Garde-corps
Les fixations des garde-corps sont dimensionnées selon les Eurocodes.

I.5.c ) Echelles de sas
Les échelles de sas sont dimensionnées pour une charge d'exploitation de 300 kg/m?.

1.5.d ) Rails d’assurage

Les rails d’assurage, en main courante et/ou en hauteur devront étre dimensionnés pour retenir 5 personnes. Le maintien s’entend téte
hors d’eau et si possible le bassin. Le niveau d’eau a considérer est le niveau d’exploitation plus 30 cm. La longueur de débattement
ne devra pas conduire a immobiliser le ou les corps sous les ouvrages. Pour les ouvrages en riviere, le dimensionnement devra tenir
compte des efforts résultants de corps immergés entrainés par le courant.

Les ancrages ne doivent pas perturber les zones d’évolution, 'écoulement des eaux ni empécher le passage d’embécles. D’'une maniéere
générale, le concepteur s’efforcera d’en limiter le nombre.

1.6. Contenu des prix.

Conformément a l'article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les
prix sont réputés comprendre toutes les dépenses pour la bonne exécution des travaux y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Il. ORGANISATION DE CHANTIER ET MAITRISE DE LA QUALITE

Il.1. Maitrise de la qualité - PAQ

Il est demandé a I'opérateur économique de développer sur le chantier une démarche générale de qualité qui se traduira par la mise
en ceuvre de son Plan Assurance Qualité (PA.Q).

Les exigences en matiére de qualité ont été définies par le Maitre d’Ouvrage. Celles-ci ont été retranscrites par le Maftre d’ceuvre dans
les piéces du marché et plus particulierement dans le présent C.C.T.P.

Le PA.Q est congu suivant la démarche décrite ci-dessous.
Pour que cette démarche qualité se traduise dans la pratique, I'opérateur économique devra :
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—rédiger un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (S.0.P.A.Q) qui sera remis avec ['offre,

—rédiger un Plan Assurance Qualité (PA.Q) a remettre dans les 30 jours suivant la notification du présent marché et, en tout état de
cause, avant le début des travaux, et mettre au point notamment le Plan de Contréle Intérieur,

—assurer tous les essais et contréles prévus dans le Plan de Contréle Intérieur.

I.l.a) LeS.0.PA.Q

Cette piece contractuelle, rédigée par I'opérateur économique et remise a I'appui de son offre, définit 'ensemble des dispositions
préétablies systématiques que I'opérateur économique a l'intention de mettre en ceuvre et qui sont destinées a donner confiance dans
I'obtention de la qualité requise.

Le S.0.PA.Q sera contractualisé sous forme d’une annexe au CCTP.

11.1.b) Contenu et mise au point du P.A.Q de I'opérateur économique

Le PA.Q. de l'opérateur économique définit et décrit tous les éléments généraux du systéeme qualité mis en place par I'opérateur
économique en termes de moyens, d’organisation et de procédures. Il reprend, modifie et compléete le S.0.P.A.Q.

Cette piéce non contractuelle, proposée par I'opérateur économique du marché sera visée par le Maitre d’ceuvre aprés mise au point
et notification du marché.

Le PA.Q peut étre révisé ou complété en cours de chantier, pour tenir compte de son évolution. Il sera alors soumis a acceptation
préalable du Maitre d’ceuvre.

Le PA.Q s’applique a la totalité des prestations relevant du présent marché.
Le PA.Q est constitué des documents suivants :

—une note d’organisation générale,

—les fiches de qualification des fournitures prévues,

—les procédures d’exécution,

—les documents de suivi d’exécution,

—l'organisation du plan de contréle intérieur,

—le schéma organisationnel de gestion et d’élimination des déchets qui expose les mesures prises pour la valorisation ou I'élimination
des déchets de chantier.

I.1.b.1. Les points singuliers
Les points singuliers sont des points clairement identifiés sur lesquels il est prévu de vérifier que la qualité contractuelle du marché est
requise.
Ces points sont de deux types :
Les points critiques (clés)

Ils relévent du contréle intérieur de I'opérateur économique. Celui-ci fait procéder soit directement par le responsable qualité de I'équipe
de chantier (contréle interne) ou par des personnes compétentes extérieures a l'entreprise (contréle externe) a des vérifications
ponctuelles. L'opérateur économique doit prévenir 2 (deux) jours a I'avance le Maitre d’aeuvre pour les prestations faisant I'objet d’un
point critique. Les contrbles externes sont pris en charge par I'opérateur économique choix de la société et a leurs frais.

Les points d’arrét

Ils imposent a I'opérateur économique d’arréter I'exécution de la prestation, a un stade prédéfini jusqu’a ce que le Maitre d’ceuvre ait
fait procéder aux contréles prévus. Dans ce cas I'opérateur économique doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moins 5 (cinq) jours avant
la fin de chaque prestation afin que ce dernier puisse arréter la date du contréle ou de I'essai. Lorsque les délais réservés par le contrble
extérieur pour lever un point d’arrét est échu, on pourra considérer que ce point d’arrét est levé, sauf si le maitre d’ceuvre a fait connaitre
par écrit a I'opérateur économique qu'il se réservait un délais supplémentaire.

Les modalités du contréle extérieur a la charge du Maitre d’Ouvrage sont définies par le Maitre d’ceuvre.

1.1.b.2. Le Plan de Contréle Intérieur

Il est exécuté directement par I'opérateur économique concernant les points singuliers c’est-a-dire les points critiques et les points
d’arrét et comprend :

—des fiches de suivi d’exécution. Une fiche au moins sera établie pour chaque opération se terminant ou contenant un point singulier.

—l'organisation du contréle des résultats atteints pour I'ensemble des points singuliers. Celui-ci fera I'objet d’un procés-verbal dont une
copie sera systématiquement adressée au Maitre d’ceuvre. Dés lors que I'opérateur économique n’'arrive pas a atteindre les objectifs
d’un point singulier, il en alertera le Maitre d'ceuvre et fera des propositions pour le traitement de la non-conformité constatée.

1.1.b.3. Le contrdle extérieur

Le contréle extérieur concerne la surveillance de I'application du PAQ conformément aux normes en vigueur, 'exécution d’épreuves de
convenance (si elles sont nécessaires) et de conformité, et I'organisation du contrble des résultats atteints dans I'exécution des
prestations se concluant par un point d’arrét. L'opérateur économique préviendra le Maitre d’ceuvre avec un préavis de 5 (cinq) jours
pour qu'il puisse organiser le contréle prévu. La poursuite dans I'exécution de la prestation considérée ne pourra reprendre qu’avec
I'accord du Maitre d’ceuvre.
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1l.2. Organisation et préparation des travaux

En complément du CCAR, les travaux ci-aprés comportent une liste non limitative des opérations a exécuter par le Maftre d’ceuvre et
I'Entrepreneur pour I'organisation et la préparation des travaux.

I.2.a) Installation et repli de chantier

La rémunération de cette prestation est réputée comprise dans les prix du marché. Elle comprend toutes sujétions pour les acceés, la
signalisation et la sécurité du chantier envers les tiers, les installations relatives a la sécurité et a I'hygiéne de son personnel d’exécution,
tous les matériels, fournitures et main d’ceuvre pour la parfaite exécution des prestations.

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des sites a traiter ainsi que des accés. En tout état de cause, il ne pourra prétendre
a aucune indemnité pour aménagement d’acces.

Les installations du chantier seront conformes au CCAG et maintenues durant la totalité des travaux.
Le maitre d’ceuvre met a la disposition de I'entreprise chargée de I'exécution des travaux le Domaine Public Fluvial.

La remise en état des abords et des acces aux sites, a la suite de ces interventions, fait partie de la prestation. La fourniture de I'énergie
électrique nécessaire au fonctionnement du matériel est a la charge de 'opérateur économique.

Il.2.a) Relevés de I'existant
Tous les relevés nécessaires a la bonne exécution des travaux sont a la charge de I'opérateur économique.

1.2.b) Période de préparation

Les études éventuelles selon le type de travaux a exécuter débuteront a compter de la date mentionnée dans le bon de commande
spécifique, qui définira la période de préparation ainsi que les éléments a produire.

Dans ce cas l'opérateur économique fournira au maitre d’ceuvre les dessins d’exécution et notes de calcul nécessaires au démarrage
des travaux. Apres accord du Maitre d’ceuvre, les travaux pourront étre réalisés.

Les spécifications du C.C.A.P. sont applicables.
Les plans non munis du visa du Maitre d'ceuvre, ne seront pas exécutoires.

L'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions de l'article n° 29 du C.C.A.G. En ce qui concerne ses obligations et responsabilités vis-
a-vis du projet du Maitre d'ceuvre.

L'accord du maitre d’ceuvre n'atténuera en rien la responsabilité de I'opérateur économique en ce qui concerne les fournitures et les
dessins d’exécution. Cette responsabilité ne sera pas non plus dégagée du fait des modifications prescrites par le maitre d’ceuvre, sauf
en ce qui concerne les inconvénients résultant de ces modifications qui auront été signalées par écrit par I'opérateur économique.

L'opérateur économique sera responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents ainsi
que des corrections et compléments d'études nécessités par leur mise au point.

Les paragraphes suivants détaillent les éléments attendus durant la période de préparation en fonction des éléments précisés au bon
de commande.

I.2.b.1. PAQ
Le PAQ tel que décrit ci-avant est mis a jour selon les caractéristiques du chantier.

1.2.b.2. Programme des travaux
L'opérateur économique proposera un programme détaillé concernant I'ensemble des travaux figurant au bon de commande.

Dans ce programme, I'opérateur économique exposera en particulier 'enchainement des taches qu’il propose. Un planning a barres
(diagramme de Gantt) traduira clairement le déroulement chronologique des travaux. Le programme tiendra compte des temps
nécessaires pour les délais de livraison des matériaux et des matériels.

L'opérateur économique devra en outre présenter au visa du maitre d’ceuvre les mesures générales qu’il entend prendre pour satisfaire
aux obligations de son marché. Il devra notamment fournir tous renseignements nécessaires sur les méthodes, les matériels et les
effectifs en personnel qui seront employés ainsi que sur les prévisions et approvisionnements en matériels et matériaux (Demande
d’'agrément de matériaux).

1.2.b.3. SOSED (schéma d’organisation et de suivi de I’évacuation des déchets)
Le SOSED expose et engage I'entrepreneur conformément a la Iégislation, sur :

- Les centres de stockage et / ou de regroupement et / ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents
déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
- Les moyens de contréle, de suivi de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;

- Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des
installations, etc. ...) ;

- Linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépbt envisagé, etc. ...).
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11.2.b.4. Hygiéne et sécurité

Avant tout commencement des travaux le titulaire devra rédiger une inspection commune préalable (ICP), un plan de prévention (PP)
et remplir les annexes fiche en cas d’accident et protocole de sécurité avec le maitre d’ceuvre.

Un plan de prévention de sécurité et protection de la santé (PPSPS) devra étre rédigé par le titulaire.

Il est & noter que le titulaire ne pourra commencer les travaux qu’une fois le plan de prévention de sécurité et protection de la santé et
le Plan Prévention (avec ses annexes) validé par le maitre d’ouvrage.

11.2.b.5. Etudes d’exécution
Les plans et documents suivants seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre :
- Plans de phasage
- Plans d’ensemble et de détail nécessaire a I'exécution, plans de ferraillage, de coffrage...
- Notes de calcul des éléments définis au bon de commande (passerelles, garde-corps, rails d’assurage, échelles...)

Les notes de calculs ont pour objet de définir, par ouvrage ou partie d’'ouvrage, en fonction des zones a sécuriser, des activités et du
nombre de personnes utilisatrices mentionnées :

- Les caractéristiques géométriques des aménagements a réaliser (type, implantation, hauteur, position des supports)

- Les efforts dynamiques transmis sur chaque support et conséquemment le type d'ancrage adapté a I'état de la structure
porteuse. La détermination de la résistance de la structure est également a la charge de I'entrepreneur.

- Le descriptif et le dimensionnement des composants.

- Elles précisent les méthodes utilisées, les hypothéses retenues et les valeurs numériques des différents paramétres ou
coefficients.

La validation des notes de calcul par le maitre d’ceuvre constitue un préalable a la mise en fabrication des fournitures.

lll. QUALITE, PROVENANCE ET NATURE DES MATERIAUX

Tous les matériaux ainsi que leurs préparations seront conformes aux normes, aux CCTG ainsi qu’aux Eurocodes en vigueur.

Si une norme citée dans le présent CCTP n’est plus d’actualité ou désuete, alors I'opérateur économique appliquera les normes en
vigueur.

Illl.1. Qualité des matériaux

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G ainsi qu'aux normes homologuées en vigueur et complétées par
le présent C.C.T.P.

ll.2. Provenance des matériaux

Les matériaux devront étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre ou de son représentant dans les meilleurs délais pour respecter le
délai d’exécution, cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité de I'entreprise.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités de marquage, d’essais, de contrble et
de réception des matériels et matériaux doivent étre conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment
de la signature du marché, ainsi qu'aux « régles techniques » visées dans la suite du présent document.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d'ceuvre aura toutes les facilités voulues pour suivre et contrbler sur les chantiers la mise
en ceuvre des matériaux. Le fait de cette surveillance ne pourra étre invoqué par l'entreprise a sa décharge, pour le cas ou le maitre
d’ceuvre serait conduit a exiger le remplacement de piéces défectueuses ou la reprise de parties d’ouvrages ne répondant pas aux
prescriptions définies dans ce document (défaut d’épaisseur, planéité...).

Illl.3. Protection anti-corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques sera réalisée en conformité avec le fascicule 56 du cahier des Clauses
Techniques Générales « Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ».

Les procédés de protection contre la corrosion seront définis pour chaque bon de commande conformément au bordereau des prix.

lll.3.a) Galvanisation a chaud
La galvanisation a chaud respectera la norme NF ISO 1461.
Cette protection anti-corrosion consiste en :
e Décapage au standard Sa 2,5 de norme ISO 8501-1-1988 et dégraissage chimiques,
e Galvanisation a chaud un dépét minimal de zinc de 450 g/m2 d’épaisseur minimale de zinc de 80 microns.

Il appartiendra au titulaire de prendre des dispositions spéciales avec l'usine de galvanisation afin d'éviter la déformation des pieces
longues. Les coulures ne seront pas acceptées.

L'ensemble des piéces galvanisées sera réceptionné par le maitre d’ceuvre avant montage sur site.

Page 11 sur 27



Travaux de serrurerie, ouvrages sur des canaux et sur des riviéres navigables.

1I.3.b) Peinture anti-corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs des garde-corps et des portillons sera réalisée en
conformité avec le fascicule n° 56 du Cahier des Clauses Techniques Générales "protection des ouvrages métalliques contre la
corrosion " et & la norme NF EN ISO 12944-1.

La classe d’environnement définie au titre de la norme NF EN ISO 12944-2 sera :
- C4 pour tous les ouvrages non immergeés,
- Im2 pour les ouvrages en contact avec l'eau.
Les systemes seront certifiés ACQPA et soumis a I'agrément du maitre d’'ceuvre. Les opérateurs seront certifies ACQPA.

La couleur finale de chaque partie de la fourniture sera déterminée par le maitre d’ouvrage sur présentation d’'une palette d’échantillon
par l'entrepreneur. La palette devra présenter un large choix de couleur.

A I'appui de chaque demande de réception, le titulaire devra fournir la fiche technique du systéme de protection.

lll.4. Métaux
Tous les métaux devront provenir directement d'usines agréées par le maitre d'ceuvre ou des concessionnaires de vente de ceux-ci.
Les aciers laminés sont conformes aux prescriptions en vigueur.

Les piéces en bronze, en fonte, en acier moulé ou forgé ou en alliages spéciaux répondent aux Eurocodes ou aux normes AFNOR en
vigueur.

Les travaux de structure métallique objet du présent marché doivent étre exécutés conformément aux spécifications de la norme NF
EN 1090-2, complétées par les prescriptions du fascicule 66 du CCTG et par celles du présent CCTP. Le paragraphe 2 dudit fascicule
donne la référence des nouvelles normes européennes en vigueur a utiliser dans le cadre du présent marché.

D’'une maniéere générale, la différence de potentiel entre deux métaux directement en contact ne dépassera pas 200 mV.

lll.d.a) Aciers soudés

Les aciers laminés satisfont aux prescriptions de l'article 5.3.3 du fascicule 66 du CCTG. Sauf précision contraire, ils sont de nuance
S355-K2G3 selon la norme EN 10 025 correspondant a la nuance E36-4 selon la norme NF A 35-501 sauf dérogations écrites du maitre
d'ceuvre et répondent a la norme NF EN 10 025 : "Produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques
de livraison".

Pour les matieres de nuance S 355-K2G3/ E36-4 un CCPU (Certificat de Contrble des Produits par I'Usine) est a fournir.

De plus, I'entreprise devra fournir un cahier de soudage comportant la définition de son mode opératoire de soudage (DMOS), la
qualification du mode opératoire de soudage (QMOS) et les qualifications des soudeurs (QS) avant d'entamer toute soudure.

lll.4.b) Aciers non soudés

Les plats en aciers non soudés (fers plats, laminés marchands et profilés) seront de nuance S235 JR / E24-2 ou supérieure selon la
norme selon la norme EN 10 025.

Ces éléments recevront aprés usinage la méme protection contre la corrosion que les autres éléments métalliques.

lll.4.c) Produits d'apport de soudage

Les produits d'apport pour soudage sont compatibles avec les aciers mis en ceuvre (donc équivalence des nuances). En particulier, les
caractéristiques mécaniques des produits d'apport sont au moins égales a celles de la nuance d'acier immédiatement supérieure a
celle du métal de base.

Les matériaux d'apport pour soudure sont conformes a la norme NF EN 1090-2 et au fascicule 66 du CCTG.

ll.4.d) Aciers inoxydables

Les aciers inoxydables répondront aux normes NF EN 10088-1 et NF EN 10088-2 de nuance minimale X30Cr13 selon la norme NF EN
10027-1

1ll.5. Boulonnerie

Les fixations, boulonnerie, visserie, goujons, douilles, rondelles, tire fond seront en acier inoxydable A4 (nuance X2CrNiMo17-12 selon
la norme NF EN 10027-1).

Les écrous de la boulonnerie inoxydable seront du type NYLSTOP ou similaire.

La boulonnerie sera conforme aux normes :

> NF EN 15048 (Boulonnerie de construction métallique non précontrainte - Partie 1 : exigences générales)
> NF EN ISO 898-1 (caractéristiques mécaniques des vis, goujons et tiges filetées) ;

> NF EN ISO 898-2 (Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 2 : écrous de
classes de qualité spécifiées - Filetages a pas gros et filetages a pas fin) ;

La boulonnerie HR sera conforme aux normes suivantes :
> NF EN 14399-1 (Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte - Partie 1 : exigences générales)
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> NF EN 14399-2 a 10 pour les aptitudes et caractéristiques mécaniques de la boulonnerie et de la visserie.

L’opérateur économique prendra toutes les précautions nécessaires (isolation, revétement, joint, etc.) afin d'éviter le phénoméne de
corrosion galvanique. Ces précautions sont comprises dans son offre.

ll.6. Bétons

lll.6.a) Provenance et classe du béton

Les bétons utilisés pourront provenir d’une usine a béton prét a I'emploi ou d’une installation de I'opérateur économique, qui sera alors
étalonnée et déclarée conforme a la réglementation en vigueur par un laboratoire agréé.

Le béton sera un béton prét a 'emploi conforme a la norme NF EN 206-CN. Il sera fabriqué dans une centrale agréée NF et répondra
aux caractéristiques suivantes :

» C30/37

» classes d’exposition XC4 et XF1

» granulométrie maximum 10 ou 20 mm

« classe de chlorures Cl 0,4

» précautions particulieres pour la prévention de l'alcali-réaction au sens du 5.2.3.5 de la NF EN 206-CN.

De plus, compte tenu de I'absence d’information sur 'agressivité des eaux, le ciment sera de qualité PM ES.

Pour I'étude des bétons, les dispositions des articles 75 du fascicule 65A du CCTG et 14 de son additif s’appliquent en considérant que
n est le nombre de prélévements de trois éprouvettes.

L'eau de gachage est fournie par I'opérateur économique.
L utilisation de 'eau issue de la riviere, du canal ou de tout milieu naturel est proscrite.

1.6.b) Armatures
Elles seront conformes a larticle 61 du fascicule 65A du C.C.T.G et aux normes NF A 35-015 et 35-016.

Elles seront certifiées NF-AFCAB.
Les treillis soudés répondront au label ADETS.

lll.6.c) Coffrage

Tous les coffrages seront des coffrages soignés pour les parements vus ou les parties d’ouvrages localisés dans la zone d'écoulement
des eaux, et des coffrages ordinaires pour ce qui concerne les parties d’ouvrages en contact avec le sol.

l.6.d) Joints de reprises de bétonnage
Le produit de reprise de bétonnage sera soit un joint a positionner, soit une pate a étaler sur a I'axe des surfaces de reprise de bétonnage.

Le produit sera de type hydro-expansif a base de bentonite et avec retardateur d’expansion.

lll.6.e) Adjuvants

L'emploi de tout adjuvant (entraineur d’air, plastifiant, hydrofuge, accélérateur de prise, etc.) doit faire I'objet d’'une demande écrite de
I'opérateur économique et d’une autorisation expresse du Maitre d’ceuvre, lequel statuera au vu des documents techniques justificatifs
présentés par I'opérateur économique a I'appui de sa proposition et apres essais a la charge de I'opérateur économique et effectués
dans un laboratoire choisis par le Maitre d’'ceuvre.

111.6.f) Mortier

Le mortier sera fabriqué par des moyens mécaniques et pourra contenir du SIKALATEX® ou similaire afin d’améliorer 'adhérence en
tant que couche d’accrochage et améliorer I'imperméabilisation et les résistances a la traction lorsqu’il est mélangé avec l'eau de
géachage (dosage indiqué dans les notices techniques).

Les caractéristiques des matériaux, produits et fournitures seront conformes au fascicule 65A du CCTG et a la norme NF P 95-102.

111.6.f.1. Mortier batard de rejointoiement
Le mortier batard de rejointoiement sera composé d’éléments ayant les caractéristiques suivantes :

» Ciment CEM Il 42,5

» Chaux hydraulique NHL, NHL-Z-3,5

» Sable 0/4 concassé

Pour plus de précision, le fascicule 64 du CCTG sera la référence.

111.6.f.2. Mortier de rejointoiement
Le mortier sera conforme a la norme NF EN 771-3, ainsi qu’'a la norme NF P 95-102.

Par référence a la norme NF EN 206/CN, il répondra aux caractéristiques suivantes :
*C12/15
» classes d’exposition XC4 et XF1
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« classe de chlorures Cl 1

» précautions particulieres pour la prévention de I'alcali-réaction au sens du 5.2.3.5 de la NF EN 206-1
Il doit étre étanche, adhérent aux pierres et présenter peu de retrait.

Des mortiers spéciaux a base de résine seront de plus nécessaires pour le traitement :

—des joints soumis a des écoulements : mortier a prise rapide

—des joints de pierres de taille : mortier a faible granulométrie.

111.6.f.3. Mortier projeté

L'utilisation d’un mortier de réhabilitation fibre de marque « 736 LANKOCRETE RESEAUX » de chez Parex LANKO ou similaire sera
préconisé pour permettre d’assurer une application en forte épaisseur (80mm), une résistance mécanique supérieure et un
durcissement rapide pour la remise en eau des ouvrages.

111.6.f.4. Produit de scellement
Le produit de scellement sera conforme a la norme NF P 18-821, de catégorie 3 ou 4 selon le programme de travaux de l'entrepreneur.

Les bétons et les mortiers dédiés aux scellements seront au moins dosés a 400 kg de ciment CLK par m3. lls seront soigneusement
frettés et vibrés.

1ll.7. Constitution et caractéristiques dimensionnelles des piéces fournies

Pour toutes les fournitures ci-apres, les dimensions décrites au présent CCTP et sur les plans joints au DCE correspondent aux cotes
habituellement observées sur les ouvrages, les plans d'exécution seront établis sur la base des dimensions du bon de commande et
des indications du maitre d’ceuvre.

lll.7.a) Passerelle en acier galvanisé.

Les garde-corps doivent étre conformes a la norme NF EN ISO 14122-3 relative aux garde-corps métalliques pour installations
industrielles. Une plinthe d'au moins 15 cm sera prévue.

Les passerelles seront conformes a la norme NF EN ISO 14122-2.

Le caillebotis utilisé pour le platelage des passerelles de circulation sera en acier maille croisée pressée crantée dans le sens porteur
et travers : maille de 22 mm sens porteur, 25 mm sens travers ou maille 30 x 30 mm selon choix du maitre d’ceuvre.

La passerelle et les supports doivent étre boulonnés sur la structure et facilement démontables.

Les supports des passerelles seront indépendants des supports d'organes de manceuvre des vantelles.

Le dispositif de manceuvre devra pouvoir passer sous la passerelle.

La hauteur de la marche entre le dessus du bajoyer et le caillebotis de la passerelle sera de 200 mm au maximum.

Dans le cas contraire, une marche intermédiaire sera ajoutée.

La structure de la passerelle, y compris ses supports, et les gardes corps seront en acier 235JR selon la norme EN 10 025.
Les dimensions indicatives des éléments de garde-corps sont identiques a ceux de l'article I11.7.1.

1.7.b) Potelet bois

Les potelets bois seront en pin traité autoclave classe 4, sans chrome ni arsenic. Un chanfrein sera réalisé a chaque extrémité, ainsi
qu’un percage de diamétre 8 mm en partie supérieure et de diamétre 14 mm en partie inférieure.

Les potelets comprennent un ceillet fixé sur le potelet par une tige filetée. L'ceillet sera soudé sur la tige filetée pour le rendre
indémontable.

Ils auront les dimensions maximales suivantes :
— hauteur hors sol : 105 cm,
— borne ronde & 120 mm.

lll.7.c) Sabots en acier pour potelet bois

lll.7.c.1. Sabots de type 1
Les sabots de type 1 seront réalisés en tube galvanisé a chaud et auront les dimensions maximales suivantes :
— diameétre intérieur 12,5 cm,
— hauteur : 25 cm,
— épaisseur minimale : 3 mm.
Un percage de diameétre 14 mm sera réalisé en partie supérieure.
La face inférieure sera équipée d’'une platine 180 x 180 x 4 mm, assemblée au tube par soudure, et sur laquelle seront réalisés :
—un (1) percage de diaméetre 9 mm dans chaque angle, pour permettre la fixation du sabot,
— un nombre suffisant de pergages pour permettre I'évacuation de I'eau.
Ils seront équipés d’un axe de diamétre 12 mm, pour la fixation d’'un potelet bois.
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lll.7.c.2. Sabots de type 2
Les sabots de type 2 seront réalisés en tube galvanisé a chaud et auront les dimensions maximales suivantes :
— diameétre intérieur 12,5 cm,
— hauteur : 30 cm,
— épaisseur minimale : 3 mm.
Un percage de diametre 14 mm sera réalisé en partie supérieure.
La face inférieure sera bouchée par une tble d’épaisseur 3 mm, assemblée au tube par soudure.
Ils seront équipés d’un axe de diamétre 12 mm pour la fixation d’un potelet bois.

l.7.d) Potelet métallique.

Les potelets métalliques auront les dimensions maximales suivantes : 0,08 m de diamétre et 0m90 a 1m de hauteur hors scellement,
fermé en téte par bouchon métallique, soudé, équipé de deux anneaux soudés en dessous du sommet permettant l'accrochage d'une
chaine.

lll.7.e) Chaine de délimitation en acier.
La chaine et ses accessoires seront en acier galvanisé.
La chaine de délimitation des potelets devront étre de la méme couleur que les potelets.

11.7.f) Garde-corps en acier sur ouvrages et leurs dépendances
Les garde-corps seront conformes a la norme NF EN ISO 14122-3.

Les garde-corps normalisés seront en acier a réaliser et a poser seront constitués de deux barreaux intermédiaires, et une plinthe d'au
moins 15 cm a sa base (sous réserve de l'avis du maitre d'ouvrage). lls seront réalisés en tube rond, et seront protégés contre la
corrosion conformément au bon de commande afin d’assurer la pérennité des éléments dans le temps. Tous les garde-corps posés sur
platines seront boulonnés sur les magonneries. Le cas échéant la peinture a appliquer sera de couleur définie par le maitre d'ceuvre.
L'extrémité de chaque garde-corps sera arrondie, en forme de canne. Ces garde-corps seront droits, courbes ou posés sur des escaliers
d'accés aux ouvrages.

Ils auront les caractéristiques indicatives suivantes (les dimensions précises seront fixées par le maitre d’ceuvre au bon de commande) :
> classe d’environnement : C4 (élevée) selon la norme NF EN ISO 12944 partie 2 ;

> hauteur : 0,95 m a 1,10 m selon les prescriptions de la norme.

> largeur, hors platines : 45 mm ;

> matériau : acier ;

> montants : droits, espacés d’un (1) métre, a I'exception des éléments de longueur inférieure ;
> composants :

X tube 38 a 42 mm pour lisse supérieure (main courante),

X tube 20 a 30 mm pour lisse intermédiaire,

X plinthe : plat 150 mm,

X plat 45 mm & 70 mm pour montants,

X platine : rectangulaire, dont les c6tés mesureront au maximum 10 cm ;

> assemblage des composants par mécano soudure ;

> soudures continues ;

> peinture : époxy polyamide a haute viscosité ;

> coloris : a définir par le maitre d’ceuvre ;

> fixation au support : fixation a la frangaise ou a I'anglaise par l'intermédiaire de platines ou scellement dans un massif béton, selon
le cas ;

> obturation des lisses a chaque extrémiteé.
Les plans d’exécution pour la réalisation des éléments de garde-corps seront soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.

Les garde-corps biais pour escaliers ou protection sur terrain en pente seront fabriqués sur mesure (pentes variables). La prise de
mesures est a la charge de I'opérateur économique. Le calepinage envisagé selon le site sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage
avant fabrication et pose.

Sur chaque montant, une platine sera soudée. Un percage de diamétre suffisant sera réalisé dans chaque angle pour permettre la
fixation de I'élément.

lll.7.a) Passerelles en acier
Les passerelles seront conformes a la norme NF EN ISO 14122-2.
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Le caillebotis utilisé pour le platelage des passerelles de circulation sera en acier a maille croisée pressée crantée dans le sens porteur
et travers : maille de 22 mm sens porteur, 25 mm sens travers ou maille 30 x 30 mm selon choix du maitre d'ceuvre.

lI.7.b) Portillon en acier type saloon

Les portillons seront le prolongement des garde-corps. A 'exception de la plinthe dont ils ne seront pas équipés, les portillons seront
composés des mémes profilés que ces derniers.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

> classe d’environnement : C4 (élevée) selon la norme NF EN ISO 12944 partie 2 ;
> largeur : 45 mm ;

> matériau : acier ;

> composants :

X tube 38 a 42 mm pour lisse inférieure et supérieure

X plat 45 mm pour montants,

X téle de remplissage soudée de 2mm d’épaisseur,

> assemblage des composants par mécano soudure ;

> soudures continues ;

> peinture : époxy polyamide a haute viscosité ;

> coloris : a définir par le maitre d’ceuvre

> fixation au support : fixation a la frangaise par l'intermédiaire de platines ;
> obturation des lisses a chaque extrémité.

Ils seront de type "saloon" et auront une largeur hors tout de 1,00 m environ. lls pourront étre constitués de deux (2) vantaux.
Les plans d’exécution pour la réalisation des portillons seront soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.

lIl.7.c) Treillis soudé en acier pour garde-corps
Le treillis soudé sera conforme aux normes en vigueur.
Il aura les caractéristiques suivantes :
> matériau : acier ;
> mailles : 100 x 100 mm ;
> fils ronds ;
> diameétre fils longitudinaux et transversaux : 5 mm ;
> assemblage des fils par soudure ;

> fixation a I'élément de garde-corps par soudure.

.7.d) Echelles en acier de sécurité dites « échelles de sas »

L’entrepreneur fabriquera les échelles conformément au plan annexé joint au bon de commande. A titre indicatif des modéles d’échelles
sont joints au DCE.

La main courante d’accés et les platines en acier de fixation font partie de la fabrication de I'échelle.
La protection anti-corrosion sera précisé au bon de commande.

lll.7.a) Ancrage en acier

Les barres d'ancrages seront des tiges filetées en acier protégé par galvanisation, ou bien en acier de construction crénelé type GEWI
ou similaire.

Dans ce dernier cas, les extrémités des tiges et les écrous seront protégés contre la corrosion par application de 2 couches de peinture
époxy.
La classe de résistance des ancrages devra étre justifiée par note de calcul soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre.

lI.7.b) Caillebotis en acier

Le caillebotis des platelages de passerelles a une hauteur minimale de 25 mm et une maille maximale de 30 x 30 mm. Il est en acier
galvanisé, dép6t minimal de zinc 450 g/m2.

Les panneaux sont préfabriqués aux dimensions requises, aucun découpage d’adaptation sur site n'étant autorisé. lls devront avoir des
dimensions raisonnables pour permettre leurs retirements et leurs remises en place de maniére facile par une personne. Des points de
soudure seront effectués pour le maintien des caillebotis sur les passerelles (pour éviter le vol).
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lll.7.c) Cables de sécurité pour lignes de vie et équipements

Les cébles de sécurité devront satisfaire aux normes NF EN 12385-3 et NF EN 12385-4. Le c&ble de sécurité et le treuil de manceuvre
présenteront toutes les garanties liées au transport de personnes par cables.

Les fixations, raccordements, connexions, épissures seront réalisés suivant les normes NF EN 13411-1a7.

Les cables, tendeur, amortisseur, chariots et treuils seront réalisés en acier galvanisés ou en matériau inoxydables et répondront aux
spécifications des normes NF EN 795 et NF EN 355.

Les équipements de sécurité individuels (enrouleur a sangle, harnais) répondront aux exigences des normes NF EN 354 et FN EN 361.
Les caractéristiques de la longe répondront aux contraintes fixées au 1.5.d du présent CCTP.

1ll.7.d) Hausses de barrages de navigation

Les travaux consistent en la fabrication de hausses de passes et de déversoirs de barrages de navigation et a leurs livraisons sur les
barrages ou sur les sites précisés par le maitre d’ceuvre.

Poignée de volée

Papillon

Terminologie

Plan non contractuel

Hausse

Oreilles Guide ancienne barre a talons

Arc-boutant

Poignée de culasse Chevalet

Seuil Coin de chevalet Heurtol ,Llssmre
Radier ‘ '
Radier
Les travaux a réaliser comprennent :
. la fabrication et la peinture des hausses
. la livraison des hausses
L'exécution des travaux sous-entend :
. la fourniture, de tous les matériels, fournitures et équipements nécessaires a la réalisation des travaux, autant que de besoin
. la mise en ceuvre de toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens

. la remise en état des lieux empruntés

En tout état de cause, le titulaire est censé avoir parfaitement étudié le présent dossier, et reconnait avoir notamment apprécié toutes
les contraintes d'exécution des travaux.

De ce fait, il est entendu que toute sujétion supplémentaire, nécessaire au bon achévement des travaux et a leur exécution dans les
régles de l'art, n’étant la conséquence d’une situation imprévisible, sera totalement a sa charge.

Le titulaire devra exécuter tous les travaux nécessaires ou simplement utiles avant complet achévement de ses prestations suivant les
regles de l'art.

Le titulaire se conformera obligatoirement pour la préparation et I'exécution des travaux aux normes en vigueur.
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Il signalera avant I'acceptation du bon de commande, toute erreur ou omission qu'il aurait relevé, tant dans les pieces écrites que sur
les plans. Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas effectuer tout ou partie des travaux nécessaires a la compléte
réalisation de I'opération.

Les plans fournis par le maitre d'ceuvre dans le cadre de la consultation seront non contractuels sauf ceux concernant les batardeaux
de la riviére Yonne et les hausses de la riviere Yonne.

Le titulaire devra soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas I'objet du présent
marché. Ces dispositions ne pourront étre contraires aux regles de I'art, ni étre susceptibles de réduire la sécurité pendant les travaux
et aprés mise en service.

Sont a la charge du titulaire, toutes les fournitures de matériaux destinées a étre incorporées aux ouvrages.

Les matériaux devront, d’'une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées dans le C.C.T.G. Il choisira des matériaux de qualité,
de caractéristiques au minimum égale a celles précisées dans la suite du présent document.

Hausses de passe

. Structure en fer U de 100 (largeur 1250 x hauteur variable)
. Téle de bordé lisse d'épaisseur 6 mm

. Poignée de volée en fer rond de 18 mm

. Poignée de culasse en fer rond de 30 mm

. Téle de fixation des oreilles d'épaisseur 10 mm

Papillon de hausses de passe

. Structure en fer U de 60

. Tole de 6 mm

. Renfort d'articulation en fer plat d'épaisseur 20, percage & 20
. Poignée en fer rond de 18 mm

Hausses de déversoir

. Structure en fer U de 80 (largeur 1350 x hauteur variable)
. Téle de bordé lisse d'épaisseur 6 mm

. Poignée de volée en fer rond de 18 mm

. Poignée de culasse en fer rond de 30 mm

. Téle de fixation des oreilles d'épaisseur 10 mm

Papillon de hausses de déversoir

. Structure en fer U de 60

. T6le de 6 mm

. Renfort d'articulation en fer plat d'épaisseur 20, percage & 20
. Poignée en fer rond de 18 mm

Les hausses recevront en intégralité deux couches de peinture anti-corrosion bitumeuse améliorée par adjonction de résines vinyliques.
La surveillance des travaux incombera au maitre d'ceuvre.

En cas de défaut ou de malfagon, le maitre d'ceuvre fera un constat contradictoire avec le titulaire ou son représentant, avant d’ordonner
les mesures appropriées.

Le titulaire devra demander I'avis au maitre d'ceuvre avant tout changement éventuel du projet initial.
Par ailleurs, le maitre d'ceuvre pourra réaliser des visites inopinées pour contrbler 'avancement et la qualité des fabrications.

Dans le bordereau des prix, les définitions ne sont pas limitatives et comprennent d’'une maniere générale, tous les frais, charges,
sujétions, bénéfices, matériel, indemnités et frais généraux de toute nature pour assurer 'exécution des travaux dans les conditions
prévues au présent CCTP. Ces prix s'entendent travaux entierement finis, terminés suivant les meilleures régles de l'art et préts a
fonctionner.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix aux quantités réellement exécutées ou mises en ceuvre.

Le titulaire prévient systématiquement le maitre d'ceuvre s'il prévoit un dépassement des quantités prévues indiquées dans le détail
estimatif.
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En dehors de toute précision spécifique, les quantités indiquées au marché sont métrées sans prise en compte des coupes, pertes,
déchets, coefficients de foisonnement et sujétions de pertes inhérentes a la mise en ceuvre des différents matériaux. Les prix unitaires
présentés par le titulaire sont donc réputés tenir compte de ce mode de métré.

En aucun cas, le titulaire ne pourra présenter des décomptes de plus-values, s'il n’a pas alerté en temps voulu le maitre d'ceuvre pour
en effectuer un procés-verbal signé des deux parties avant I'exécution.

Le titulaire est tenu de présenter I'ensemble des avant-métrés au maitre d'ceuvre pour que ce dernier puisse établir les constats
contradictoires

L'achévement des travaux sera constaté par le maitre d'ceuvre.

La réception des travaux définitifs ne sera effectuée qu'aprés la parfaite exécution de l'ensemble des prestations et qu'apres la
réalisation des demandes éventuelles de mise en conformité formulées par le maitre d'ceuvre.

Jusqu'a cette date, sauf décision du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, le titulaire sera entierement responsable de la conservation
de ses ouvrages et devra prendre toutes précautions pour en assurer le maintien en parfait état.

111.7.e) Batardeau, rack de transport et passerelle pour écluses et/ou pour porte de gardes

Les travaux consistent a fabriquer un batardeau de maintenance pour écluses et/ou pour porte de gardes, un rack de stockage de
transport et d’une passerelle.

Le batardeau de maintenance permettra d’assurer la sécurité des travailleurs pour I'ensemble des travaux réalisé a sec.

Le rack de stockage et de transport permettra a un batardeau complet non seulement d’étre stocker verticalement en sécurité mais
également d’étre déplacé d’'un site a un autre en sécurité.

La passerelle de batardeau permettra aux travailleurs de se déplacer d’'un cété a I'autre du batardeau en sécurité.
L'entreprise comprend toutes les fournitures, fabrications, livraisons, montages et toutes les manutentions.

Une des composantes impératives dans la conception du batardeau est de pouvoir I'utiliser dans n'importe quelle rainure, malgré les
divergences d'ordre géométrique.

Le batardeau qui servira de modeéle a la construction du neuf a été justement congu pour s'adapter a ces différences de cotes et a fait
l'objet d'une note de calcul.

Les dimensions structurelles du batardeau a construire devront donc étre rigoureusement identiques au modeéle.

Les plans de tous les éléments de ce batardeau "modéle" existent et seront contractuels pour la fabrication de I'ensemble neuf. Toutes
les dimensions et désignations nécessaires sont indiquées sur ces plans.

L'ensemble du jeu de batardeau sera composé :
De six panneaux horizontaux
D'un rack de stockage et de transport
D'une passerelle

Rack de transport

Le rack a pour vocation de recevoir les six panneaux de batardeau lorsqu'ils ne sont pas utilisés, pour permettre un stockage a la
verticale en toute sécurité, sans le moindre risque de basculement.

Il s'agit d'une structure métallique qui permet de transporter les panneaux d'un seul ensemble, une grue peut ainsi soulever le rack
contenant les six panneaux, tel un palonnier et poser I'ensemble sur un porte-char en une seule opération.

Deux éléments démontables en partie supérieure permettent de bloquer le haut des panneaux pour les maintenir en position verticale
durant le transport.

Le rack de stockage est réalisé en acier de nuance S235 JR et est recouvert d'une peinture de couleur verte RAL 6032 ou d’'un autre
RAL.

Le rack sera stocké en extérieur et sera utilisé en milieu fortement corrosif. La catégorie de peinture anticorrosion sera donc classée
C4 ZNV (corrosivité élevée).

Les quatre points d'appuis des panneaux sur le rack sont réalisés en bois, boulonnés sur celui-ci. lls sont des pieces "martyr" aisément
remplacables en cas d'usure. Il sera fait en sorte, comme sur le modéle existant, que la dimension de ces points d'appuis permette que
les panneaux reposent sur leur base en métal sans s‘appuyer sur la note de musique en partie basse qu'ils contiennent pour ne pas
les endommager.

Panneaux de batardeau

Les panneaux, sont étudiés pour a la fois étre utilisés de fagon standard sur n‘importe quel ouvrage, et a la fois pour pouvoir résister a
la pression hydrostatique et aux courants qui s'appliquent sur la structure des panneaux, d'ou leur forme de conception particuliére.

Ils doivent, une fois en pression, étre parfaitement étanches aux liaisons entre les différents panneaux et aux liaisons avec les rainures
et le radier. Ils sont pour cela équipés de notes de musiques pleines, profilés en élastomére maintenus serrés par boulonnage entre
des aciers plats galvanisés et la structure des panneaux.

Page 19 sur 27



Travaux de serrurerie, ouvrages sur des canaux et sur des riviéres navigables.

Afin de conférer une parfaite superposition des panneaux entre eux, chaque panneau est équipé de deux centreurs métalliques soudés
en partie supérieure et deux trous recevant les centreurs en partie inférieure.

Parmi les 6 panneaux, 5 sont identiques et positionnés en partie supérieure, et un panneau particulier est positionné en bas. Celui-ci
est différent car il comporte en plus deux vannes papillon servant d'orifices de remplissage de I'enceinte du batardeau, et ne comporte
pas de trous centreurs étant donné qu'il est toujours positionné sur le fond.

Chacun des panneaux comporte 4 anneaux de levage soudés en téte. 4 élingues en cable d'acier sont accrochées sur chaque panneausx,
soit 24 au total (pour éviter I'utilisation de plongeurs au retrait).

Les panneaux métalliques sont réalisés en acier de nuance S235 JR, et sont recouverts d'une peinture de couleur noire.
Tous les éléments de boulonnerie sont en acier inoxydable.

Les notes de musique sont réalisées en élastomére.

Les plats de fixation des notes de musique sont réalisés en acier de nuance S235 JR, et galvanisés a chaud.
Concernant la peinture, les panneaux relévent de la catégorie 1 et 2 au sens de l'article 1.3 su fascicule 56 du CCTG.

Ils sont utilisés en immersion 1 a 2 mois par an environ et sont soumis aux phénomenes de marnage. La catégorie de peinture
anticorrosion sera donc classée Im2 ANI (immersion en eau de mer ou eau saumatre).

Passerelle

Une passerelle servant a la circulation des ouvriers sera fabriquée a l'identique de I'existante. Elle est congue pour reposer en prenant
appui en console sur I'élément haut du batardeau.

Elle est réalisée en acier de nuance S235 JR et est recouverte d'une peinture de couleur verte RAL 6032 ou d’un autre RAL.

La passerelle sera stockée en extérieur et sera utilisée en milieu fortement corrosif. La catégorie de peinture anticorrosion sera donc
classée C4 ZNV (corrosivité élevée).

Le platelage de la passerelle est réalisé en caillebotis antidérapant et en alliage inoxydable ou galvanisé.

Les aciers utilisés répondent aux spécifications de titre Il du fascicule 4 du CCTG, aux euro normes et a défaut aux normes AFNOR
en vigueur. Les piéces en bronze, en fonte, en acier moulés ou forgées ou en alliages spéciaux répondent aux Euro normes ou a défaut
aux normes AFNOR en vigueur. L'annexe B du fascicule 66 du CCTG est applicable et précise les correspondances entre normes
Francaises abrogées et normes Européennes d'une part, et entre nouvelles et anciennes désignations d'acier d'autre part.

Les aciers utilisés sont de nuance S235 JR.
La boulonnerie utilisée doit étre conforme aux spécifications de la norme NF E 27-701.
La boulonnerie en acier inoxydable doit étre conforme a la norme NF A 35 572, nuance Z2 CN 18-10.

Les produits d'apport pour soudage sont compatibles avec les aciers mis en ceuvre. En particulier, les caractéristiques mécaniques des
produits d'apport sont au moins égales a celles de la nuance d'acier immédiatement supérieure a celle du métal de base.

Les matériaux d'apport pour soudure sont définis par les normes NF A 35-055 : « Fil machine en acier non allié et acier allié pour
électrode enrobée — Nuance et qualité » et NF A 35 — 056 « Fil machine en acier non allié pour fil électrode pour soudage a l'arc sous
gaz de protection et sous flux en poudre-nuance et qualités ».

Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article Il 5 du fascicule 66 du CCTG.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des essais en usine ou en laboratoire des matériaux. Ces essais seront effectués
conformément au titre Ill du fascicule 4 du CCTG, les aciers sont soumis aux analyses chimiques et aux essais mécaniques. Le contrble
des essais, au titre du contrble extérieur a la maitrise d'ceuvre, est exécuté en usine ou en laboratoire par le maitre d'ceuvre ou son
représentant.

Les éprouvettes destinées aux essais des aciers doivent avoir subi le méme traitement que les piéces présentées en recette. Leur
nombre résulte des dispositions du titre 11l du fascicule susvisé, répondant a I'annexe de l'arrété du 24 juillet 1975.

Tous les préléevements pour essais sont exécutés a la diligence et en présence du maitre d'ceuvre ou de son représentant.
L'entrepreneur fournit a ses frais la main-d’ceuvre et le matériel nécessaire aux prélevements.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs de I'ouvrage est réalisée conformément aux prescriptions
du fascicule 56 du CCTG " Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion”.

Les systémes de protection anticorrosion employés se limiterons a la peinture ou la galvanisation.

Avant application de la protection, les surfaces devront étre parfaitement propres, séches, exemptes de toute trace de salissure,
humidité, poussiere, graisse, huile, etc...

Un contréle sera effectué en atelier avant la livraison finale des éléments.

Les systémes de peintures employés devront étre certifiées par IACQPA (Association pour la Certification et la Qualification des
Peintures Anticorrosion). La durabilité de la peinture sera supérieure a 15 ans.

Le personnel affecté a la mise en peinture devra étre titulaire d'une certification ACQPA de niveau 1 ou 2 ou équivalent.
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Les conditions de stockage des produits devront étre conformes aux préconisations du fabricant.
Les peintures seront réalisées en atelier.

Les surfaces devront étre décapées au jet abrasif si nécessaire, le délai de mise en peinture aprés décapage ne devra pas excéder 6
heures.

La procédure envisagée de peinture sera présentée et soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre.

Galvanisation a chaud par immersion

La teneur minimale en zinc du bain de galvanisation a chaud sera de 98,5 %.

Le zinc sera conforme a la norme NFA 55101 "Zinc en lingots pour galvanisation”.

Le procédé de galvanisation sera conforme a la norme NF EN ISO 14713 de juillet 1999.

Les garanties sont celles prévues par le fascicule 56 du CCTG.
A lissue de la période de garantie, toutes les zones non satisfaisantes seront réparées aux frais de I'entrepreneur.

Avant commencement d'exécution, les documents sont rectifiés par I'entrepreneur pour tenir compte des observations du maitre
d'ceuvre auquel il aurait donné lieu.

Les calendriers d'études et de travaux sont mis a jour périodiquement quand il en est besoin.

Le PAQ doit comporter au minimum :
le contréle des produits métalliques a la réception en usine,
les contréles d'usinage et de préparation des piéces,
les contréles d'assemblage,
le contréle des fournitures de protection anticorrosion,
le contréle de la mise en ceuvre de ces protections,
le contréle des moyens de manutention, transport et stockage.
Conformément aux recommandations du fascicule spécial n ° 82,22 bis du bulletin officiel.

Les dispositions de construction des ouvrages se référeront aux articles suivants du fascicule 61 du titre CPC :

aciers laminés article 34
conservation et entretien des ouvrages article 33
constructions boulonnées article 35

Les jonctions entre les notes de musique devront étre particulierement soignées pour conférer la meilleure étanchéité possible au
batardeau, tout défaut a ces jonctions sera corrigé, soit en changeant la note de musique défectueuse, soit a l'aide d'un produit d'apport
polymérisant de méme nature que la note de musique.

Toutes les soudures seront réalisées en continu, pour garantir la résistance et également assurer I'étanchéité.
La peinture des ensembles devra étre réalisées dans les meilleures conditions pour éviter la corrosion.
Chaque élément composant I'ensemble a réaliser devra étre rigoureusement identique au modéle.

111.8. Peinture

Tout ce qui n'est pas précisé au présent CCTP sera assujetti aux D.T.U., relatifs a la peinture, en vigueur au moment de I'exécution des
travaux.

La préparation des supports sera a adapter en fonction de la nature des matériaux.

Les finitions de peinture seront certifiées pour la tenue dans le temps (ACQPA) ou équivalent.
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IV. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

IV.1. Prescriptions générales

IV.1.a) Dispositions générales

L'opérateur économique est réputé avoir pleine connaissance des lieux, de la consistance et de la nature des travaux, ainsi que des
caractéristiques des installations et des équipements en place.

L’opérateur économique nommera dés notification de la commande un interlocuteur unique qui aura tout pouvoir de décision.

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions techniques, normes et réglements ainsi qu’aux lois, arrétés, circulaires en
vigueur a la date d'exécution des travaux, sauf dérogation mentionnée dans le présent cahier.

L’opérateur économique doit soumettre a I'acceptation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas I'objet de
stipulation du marché.

IV.1.b) Intervention d’urgence

L’opérateur économique devra intervenir a la suite de la demande du maitre d’ceuvre pour tous travaux entrainant des risques pour la
sécurité des riverains et des usagers de la voie d’eau.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal de 7 jours calendaires.

IV.1.c) Signalisation et balisage terrestre et fluviale des travaux

L’attention de I'opérateur économique est particulierement attirée sur la responsabilité totale en matiére de signalisation de son chantier.
Il devra disposer, a I'approche et au droit du chantier, d’'une signalisation terrestre et fluviale réglementaire adaptée aux lieux et aux
activités. Cette signalisation sera maintenue et entretenue par I'opérateur économique pour la durée des travaux.

De plus les dispositions particuliéres suivantes seront prises lors de la réalisation de travaux d’entretien aux abords de la riviére et ou
du canal a savoir une signalisation temporaire d’information a la batellerie par panneaux adaptés pendant toute la durée des
interventions.

Des panneaux de chantier devront étre mis en place sur site (a 'amont et a I'aval) pour informer les usagers de la voie d’eau et les
riverains etc...

IV.2. Détail des travaux

IV.2.a) Programmes et épreuves préalables

Avant exécution des assemblages soudés, I'opérateur économique soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre un programme de
soudage conforme a la norme pour les travaux de structure ainsi que toutes les pieces de liaison.

L'opérateur économique soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre les programmes d’exécution des travaux de galvanisation a chaud
et de mise en peinture par type de traitement mis en ceuvre conformément au fascicule 56 du CCTG.

Une épreuve de convenance de décapage des surfaces en vue de Vérifier que I'on peut obtenir le degré de soin et le degré de rugosité
désirés sera effectuée par I'opérateur économique.

Une épreuve de convenance de mise en peinture pourra étre exigée selon l'importance du chantier.
Chaque épreuve de convenance donne lieu a la rédaction de proces-verbaux d'épreuve de convenance.

IV.2.b) Modalités de réalisation des ouvrages métalliques

La préparation des piéces et I'exécution des structures métalliques doit étre conduite conformément aux dispositions de la norme EN
1090-2 et selon les exigences de qualité de la norme N ISO 3834, ou a défaut conformément aux normes en vigueur.

IV.2.b.1. Assemblages soudés
Généralités
Les assemblages soudés doivent étre exécutés et contrdlés conformément aux dispositions de la norme EN 1090-2 selon la classe
d’exécution 3 et a la norme EN ISO 15607, ou a défaut conformément aux normes en vigueur.

Les cordons de soudure assemblant deux piéces au contact I'une de l'autre seront continus de maniére a éviter que la corrosion ne
s'infiltre entre deux piéces.

Préparation des assemblages soudés

La préparation du bord des piéces a assembler et leur présentation doivent correspondre aux valeurs nominales du procédé de soudage
qualifié pour 'assemblage considéré avec les tolérances géométriques selon les normes en vigueur.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, I'opérateur économique doit soumettre au maitre d'ceuvre un nouveau mode opératoire de
soudage. Toutefois, si I'écartement des piéces ne dépasse pas 20 mm, le rechargement des bords est autorisé a condition que
I'entrepreneur dispose d’'un mode opératoire de soudage de rechargement qualifié.

Page 22 sur 27



Travaux de serrurerie, ouvrages sur des canaux et des rivieres navigables.
Contréles de qualité des assemblages soudés

Outre les contrbles internes de I'opérateur économique, le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des contréles extérieurs en
fonction de la prestation.

Les contréles des soudures seront conduits en tenant compte de la classe d’exécution 3 correspondant au niveau de qualité B au sens
de la norme EN ISO 5817.

Réparation d’un assemblage soudé

En cas de réparation d’'un assemblage soudé, le contrble aprés réparation sera effectué et dans le cas ou deux réparations successives
donneraient des résultats non acceptables, le soudage devra étre arrété et I'opérateur économique devra proposer de nouvelles
dispositions qui seront examinées par le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, un assemblage soudé comportant de nombreuses zones de défauts internes hors tolérances peut étre rebuté dans son
ensemble par le maitre d'ceuvre.

IV.2.b.2. Assemblages boulonnés

Le boulonnage doit étre exécuté conformément aux dispositions de la norme NF EN 15048 Boulonnerie de construction métallique non
précontrainte.

IV.2.b.3. Assemblages par boulons a serrage contrélé

Les assemblages par boulons a serrage contrblé doivent étre préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 22-462
“Construction métallique - assemblages par boulons a serrage contrélé - usinage et préparation des assemblages” en appliquant la
classe 2 de cette norme ou a défaut conformément aux normes en vigueur.

L'exécution et le contrble du serrage des boulons doivent étre conduits conformément aux dispositions des normes NF P 22-463
“ Construction métallique - assemblages par boulons a serrage contrblé - exécution des assemblages ” et NF P 22-466 “ Construction
métallique - assemblages par boulons a serrage contrélé - méthodes de serrage et de contrble des boulons " ou a défaut conformément
aux normes en vigueur.

IV.2.c) Transport - Manutention - Stockage - Mise en place

L'opérateur économique dispose de tous les moyens de manutention et de transport nécessaires pour éviter toute dégradation des
pieces et de leur protection anti-corrosion tels que prévus au présent C.C.T.P dans le programme d'exécution.

Ces moyens seront soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.
Les manceuvres de chargement, de déchargement, et de mise en place se font en présence du maitre d'ceuvre.

L'opérateur économique veille dans son calendrier des travaux a réduire au minimum nécessaire le délai de stockage des piéces sur
le chantier.

Toutes les précautions sont prises par I'opérateur économique pour protéger les pieces stockées. Les éventuelles dégradations sont
susceptibles de donner lieu a des réfactions de prix ou des refus de réception selon leur étendue.

En cas de détérioration localisée ou généralisée de la protection anticorpuscule, I'opérateur économique est tenu de procéder aux
reprises de ces détériorations dont I'exécution doit étre conforme aux prescriptions contre la corrosion du présent C.C.T.P.

Les piéces demeurent sous la responsabilité et sous la surveillance de I'opérateur économique.

IV.2.d) Démolitions et scellements

1IV.2.d.1. Démolition des magonneries

Préalablement au début des travaux de démolition, les zones a démolir seront repérées et indiquées de fagon précise par le maitre
d'ceuvre. Un relevé contradictoire sera dressé a cette occasion.

Le titulaire soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre la méthode et les moyens de démolition qu’il compte employer.

Les travaux de démolition seront exécutés sous le contréle du maitre d’ceuvre qui pourra décider a tout moment de I'évolution de la
définition de ces travaux.

Les macgonneries dégradées seront démolies sur une profondeur variable de fagon a obtenir une surface saine des anciennes
macgonneries.

La démolition sera exécutée avec un outillage pneumatique (perforateur ou marteau piqueur) ne produisant pas d'ébranlement dans
les parties saines adjacentes ou sous-jacentes.

L'emploi d'explosifs est strictement interdit.
Les surfaces mises a nu seront lavées au jet d'eau sous haute pression (100 bars minimum).

Les produits seront évacués et déchargés suivant les indications du maitre d’ceuvre vers un centre de traitement agréé. L'entrepreneur
assurera la tracabilité de I'élimination des déchets en remettant au maitre d'ceuvre le bordereau de suivi joint en annexe au présent
CCTP.

En fin de chantier et avant la remise en eau, le radier de I'ouvrage sera inspecté contradictoirement par le représentant du maitre
d’ceuvre et I'opérateur économique qui contrbleront qu'aucun déchet de béton et produits de démolition ne reste au fond.
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IV.2.d.2. Préparation des maconneries avant mise en place de béton
Le repiquage du béton en place est fait sur une profondeur supérieure a 8 cm.

Les zones devant recevoir un béton de remplissage seront repiquées jusqu'a retrouver un support en place sain. Ce repiquage sera
effectué jusqu'a la profondeur fixée par le maitre d’ceuvre sur chantier méme si I'état du matériau de structure en place n’est pas
amélioré a cette profondeur. Au-dela, le béton en place sera traité par injection si nécessaire aprés avis du maitre d'ceuvre.

Les moyens de repiquage seront adaptés aux zones a traiter : soit par outils manuels, pneumatiques ou électriques légers a pointe de
diamant ou non, soit par marteau léger pneumatique.

Les surfaces repiquées seront exemptes de toutes traces d’huile, de graisse ou de laitance.
Il sera procédé a un lavage a haute pression (50 a 100 bars) pour éliminer les derniers éléments fins non adhérents.

Avant mise en ceuvre des bétons, il sera procédé a un nettoyage final a I'eau sous une pression de 10 a 50 bars suivi d’'un soufflage a
I'air comprimé déshuilé pour éliminer les excédents d’eau.

Les fers d’ancrage, dont les caractéristiques, le nombre et la répartition seront présentés a I'approbation du maitre d'ceuvre, seront
scellés au mortier de résine dans les magonneries saines existantes.

La notion de béton sain mécaniquement correspond a un béton rendant un son franc au sondage sonique et/ou marqué a la broche
avec cassure des granulats.

Avant rechargement au mortier de ciment des zones dégradées, un produit d’adhérence soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre, sera
appliqué sur les magonneries existantes.

IV.2.d.3. Coffrages - Décoffrages
La qualité des coffrages est définie au lll.6.c.

Au raccord avec la magonnerie conserveée, les dispositions prises pour le coffrage devront permettre que le parement béton ne présente
pas de saillie par rapport a la magonnerie existante. De plus, lorsque la partie bétonnée se trouvera en retrait de la magonnerie existante,
l'opérateur économique réalisera un biais pour assurer une transition entre les deux parties.

Toute irrégularité localisée résultant d’'un mauvais alignement, d’'un déplacement relatif ou du mauvais état du coffrage ou de toute autre
cause est limitée a 2 mm.

Toutes les autres irrégularités (irrégularités graduelles) mesurées grace a une regle de 2m pour les surfaces planes et en gabarit
équivalent pour les surfaces courbes sont limitées a 5 mm.

Les entretoises et attaches seront congues de telle sorte qu’aprés décoffrage, aucun élément métallique ne se trouve a moins de 3 cm
des parements.

Les produits de démoulage devront faciliter le mouillage de la surface coffrante, réduire la formation de bulles, ne pas laisser de traces
notables sur les parements du béton et préserver le coffrage de toute trace de détérioration telle que I'oxydation.

Les panneaux et supports supporteront sans déformation excessive le poids du béton, des armatures et des pieces a sceller ainsi que
les forces dues a la chute du béton, a son serrage, aux chocs des appareils de manutention, au personnel et aux éléments climatiques.

Les joints entre panneaux seront étanches a la laitance et assureront une continuité satisfaisante des surfaces de béton.

Les coffrages ne seront pas déplacés ou enlevés avant que le béton n’ait atteint une résistance suffisante pour supporter son poids
propre, ainsi que les charges de construction ou de projet qu'il pourrait étre amené a supporter.

Le décoffrage sera effectué sans choc de maniere a ne pas endommager les surfaces de béton.

IV.2.d.4. Confection et mise en ceuvre des bétons armés

La confection et la mise en ceuvre des bétons armés seront effectuées conformément aux prescriptions du chapitre VIl du fascicule n°
65-A du C.C.T.G éditées pour les ouvrages en béton armé.

Les bétons et les mortiers de scellement seront au moins dosés a 400 kg de ciment CLK par m3. lls seront soigneusement frettés et
vibrés.

L'emploi d'adjuvant parfaitement adapté aux contraintes de délai partiel spécifiques attachées aux travaux a réaliser pourra étre
nécessaire. En tout état de cause, il ne peut étre fait emploi que d’adjuvants ou produits agréés soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Ses caractéristiques et ses conséquences notamment sur la résistance, la mise en ceuvre et le durcissement des bétons et mortiers
devront étre parfaitement définis, un essai de convenance étant a effectuer largement a I'avance au départ du délai d’exécution global.

La composition du béton mis en ceuvre, établie compte tenu de la granulométrie des granulats, sera préalablement soumise a I'agrément
du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre du béton devra exclure toute possibilité de ségrégation, en prenant soin que le béton soit correctement vibré.

Toute présence de nid de cailloux, de bullage entrainera un ragréage de la part de I'opérateur économique si ces désordres sont
minimes. Dans le cas contraire, I'opérateur économique démolira ce qu'il a réalisé pour remettre en ceuvre le béton conformément aux
normes en vigueur. Toutes ces opérations seront a la charge de I'opérateur économique.

Le ratio de ferraillage est de I'ordre de 2,5 a 10 % de la masse volumique du béton armé soit des ratios compris entre 62,5 et 250 kg
par m®. Le ferraillage mis en place sera fourni sous forme de plan au maftre d’ceuvre en indiquant le ratio final et une note de calcul a
I'appui si les ratios sont inférieurs (dallage principalement).

Les positions des armatures respecteront les prescriptions du fascicule 65 A du C.C.T.G. En outre, elles seront toutes recouvertes d’au
moins 30 mm de béton. La continuité des armatures longitudinales sera assurée par recouvrement de 50 mm, sauf justifications a
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fournir par I'entrepreneur. En cas de non-respect de 'enrobage des armatures (apparentes ou épaufrures visibles), les armatures seront
traitées avec une protection antirouille, un ragréage sera ensuite mis en ceuvre.

Les dispositions de reprise de bétonnage seront par avance soumises a l'agrément du maitre d’ceuvre.
IV.2.e) Autres fournitures

IV.2.e.1. Sabots
Sabots de type 1 :
Les sabots de type 1 seront mis en place conformément aux indications du maitre d’ceuvre.

Ils seront scellés dans un massif béton enterré, dont les caractéristiques (dimensions, ...) seront soumises a I'agrément du maitre
d’ouvrage. L'ouvrage béton devra étre suffisamment dimensionné afin de ne pas pouvoir étre arraché manuellement.

Sabots de type 2 :
Les sabots de type 2 seront mis en place conformément aux indications du maitre d’ceuvre.
Ils seront amovibles et seront fixés sur les élargissements de bajoyers ou sur les musoirs.

IV.2.e.2. Potelets bois
Ils seront maintenus dans leur sabot par I'intermédiaire d’'un axe de diamétre 12 mm boulonné a ses deux extrémités.

IV.2.e.3. Chaine en acier de délimitation
Chaque extrémité sera équipée d’'un maillon rapide permettant I'accroche sur le potelet.

IV.2.e.4. Garde-corps en acier

Les éléments de garde-corps seront mis en place conformément aux indications du maitre d'ceuvre et de maniere a faciliter leur dépose
en cas de besoin.

Chaque élément devra pouvoir étre démonté indépendamment des autres éléments.
Les éléments seront assemblés entre eux par boulonnage en trois (3) points minimum.
Fixation a la francaise.

Les éléments mis en place le long des bajoyers seront posés a la frangaise, c’est-a-dire sur le dessus de la dalle en béton ou de la
pierre, par I'intermédiaire de platines.

Fixation a I'anglaise

Les éléments mis en place au droit du musoir aval d’une écluse et les éléments biais seront posés a I'anglaise, c’est-a-dire contre
I'épaisseur de la dalle en béton ou de la pierre, par I'intermédiaire de platines.

Scellement

Le scellement consiste en :

> |a confection d’'un massif béton enterré, dont les caractéristiques (dimensions, ...) seront soumises a I'agrément du maitre d’ouvrage ;
> |a fixation du montant d'élément de garde-corps a ce massif béton :

X soit par boulonnage de la platine a une piece noyée dans le massif béton,

X soit par scellement chimique de la platine.

L’ouvrage béton devra étre suffisamment dimensionné afin de ne pas pouvoir étre arraché manuellement.

IV.2.e.5. Treillis soudé en acier pour garde-corps
Le remplissage du garde-corps sera constitué d’un treillis soudé :
> entre 'axe de la lisse supérieure et celui de la lisse intermédiaire,
> entre I'axe de la lisse intermédiaire et celui de la plinthe.

Le treillis soudé sera fixé a I'élément de garde-corps (droit ou biais) de telle sorte que les fils transversaux soient paralléles aux montants
de ce dernier.

IV.2.e.6. Portillon en acier

Les montants des portillons seront fixés au support par l'intermédiaire de platines et assemblés aux éléments du garde-corps par
boulonnage en trois (3) points minimum.

Des points de soudure seront effectués afin de maintenir les portillons sur les garde-corps (Pour éviter le vol).
IV.2.e.7. Equipement en acier de sortie d’échelles

Les équipements de sortie d’échelles seront scellés dans le génie civil des écluses par un moyen proposé par I'opérateur économique
et soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.
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IV.2.e.8. Installation de cable de sécurité

La position du céble doit permettre un accroche facile a hauteur d’homme et autorise le libre écoulement des plus hautes eaux avec
une revanche de 50 cm.

Les massifs d’ancrage seront dimensionnés pour tenir compte des contraintes de services énoncées au présent CCTP.

Les haubans seront signalés, protégés dans un fourreau plastique et ne devront pas constituer de risque supplémentaire dans I'exercice
de l'activité des agents.

Une information sera disposée a proximité du point d’accés définissant les limites d'utilisation (charge maximale, caractéristiques et
longueur maximale de la longe, destination...).

IvV.2.f)  Peinture
La mise en peinture respectera toutes les normes en vigueur ainsi que les DTU et la certification ACQPA.

IV.2.g) Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu par le responsable de I'opérateur économique. Il y consignera, chaque jour :

® La marche du chantier, c'est-a-dire les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de fonctionnement, I'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour, leur localisation, les
approvisionnements en matériaux, etc. ;

®) Les incidents, détails et faits saillants présentant quelque intérét au point de vue de la tenue ultérieure de I'ouvrage, du calcul
du prix de revient, de la durée réelle des travaux, etc. ;

® Les incidents de chantier susceptibles de donner lieu a réclamation a I'opérateur économique ;
® Les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau des prix ;
® Tous les éléments que I'opérateur économique souhaiterait voir consignés sur ce document.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de I'opérateur économique et du maitre d’ceuvre maitre d’ouvrage
ou a défaut lors de visite sur terrain du maitre d’ceuvre.

Essais — Réception

Préalablement a la réception des travaux et selon le type de travaux, les contrbles suivants sont réalisés contradictoirement par
I'opérateur économique et le maitre d’ceuvre :

X Contréle du bon fonctionnement des ouvrages,
Contréle des organes de manceuvre des vantelles, vannes, portes, ...
Contréle de I'épaisseur de bétonnage ainsi des joints de structure, fractionnement et de rupture ;

Contréle des reprises de bétonnage (application d’une résine d’accrochage) ;

< X X X

Contréle des scellements des divers éléments (garde-corps, bollards...) ;
Ces contrbles et mesures sont consignés dans un constat.

IV.3. Récolement

L'opérateur économique sera tenu de remettre au Maitre d'ceuvre le dossier des ouvrages exécuté, dans les conditions précisées a
l'article 40 du C.C.A.G et au CCAP.

A cet effet, le Maitre d’ceuvre remettra a I'opérateur économique les contre-calques des plans qui lui ont servi & dresser le projet.
Le dossier de récolement comprendra au moins :
1) les éléments a intégrer au dossier des ouvrages :

e Le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux,

e Les plans conformes aux ouvrages exécutés,

e Les notes de calculs mises a jour,

e Les prescriptions de maintenance,

*  Les fiches produits mis en ceuvre.

2) la synthese des contréles :
e Constat dévacuation des déchets
e Qualification des fournitures utilisées,
e Description des contréles intérieurs : les fiches de contrble interne et de contréle externe
e Description des contréles extérieurs

e Journaux de chantier, précisant les conditions atmosphériques, les moyens matériels et en personnel sur le site, les travaux et
contrbles effectués, les interventions extérieures sur le chantier, les incidents de chantier, ...

e Les photos du chantier avec explication du mode opératoire sur toute la durée du chantier (avant, pendant et apres travaux),
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¢ Fiches d’anomalies
«  Synthése et proposition de réception.
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