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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) porte sur |’opération
suivante :
Accords-cadres de travaux de serrurerie sur des ouvrages de canaux ou de riviére navigables
de la DTCB - 8 lots

Le présent CCAP fixe les conditions d'exécution des prestations, qui seront exécutées au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Lieu(x) d'exécution :
Territoire de la Direction territoriale Centre Bourgogne.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du contrat, I'exécution de la totalité
des prestations ci-dessus définies, suivant les commandes au fur et a mesure des besoins, a 'exception
des interventions pouvant étre intégrées dans le cadre d'opérations spécifiques.

1.2 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 8 lot(s) géographique(s) :

Lot(s) Désignation
01 UTI Bourgogne, Sud, CEMI Ouche et Auxois
02 UTI Bourgogne, Nord, CEMI Armancon
03 UTI Nivernais-Yonne, Sud, CEMI Niévre et CEMI Auxerre-amont
04 UTI Nivernais-Yonne, Nord, CEMI Auxerre-Aval et CEMI Confluence
05 UTI Sadne Loire, CEMI de Montceau et mission Seille
06 UTI Sadne Loire, CEMI de Digoin
07 UTI Val de Loire Seine, CEMI Briare et CEMI Nemours
08 UTI Val de Loire Seine, CEMI Saint Satur et CEMI Decize

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accords-cadres

Les accords-cadres sans minimum et avec maximum sont passés en application des articles L2125-1 1°, R.
2162-1 a R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Ils donneront lieu a
'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Par dérogation aux dispositions de U’article 3.1.1 du CCAG TVX, les bons de commande (et tous autres actes
d’exécution intervenant dans le cadre de [’accord-cadre) seront notifiés par le pouvoir adjudicateur via
le profil acheteur UNIQUEMENT.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les délais d'exécution ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;
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Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.

L’émission des bons de commande issus de |’accord-cadre ne pourra intervenir que pendant la durée de
validité de ce dernier. L’exécution des bons de commande pourra quant a elle se prolonger au-dela du délai
maximal de ’accord-cadre, sans toutefois méconnaitre ’obligation de remise en concurrence périodique.

La DIMOA bénéficie sur cet accord cadre d’un droit de tirage. Elle pourra donc émettre également des
bons de commande, signés par le Directeur de la DIMOA ou son représentant ayant délégation.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.

1.6 - Développement durable et insertion sociale
- Développement durable

Signataire de la charte de Développement durable des Etablissements Publics, VNF est particulierement
attaché au respect des principes du développement durable. La politique de développement durable de
VNF vise a intégrer les meilleures pratiques sociales, environnementales et sociétales dans l’ensemble de
ses activités d’exploitation, de développement ou administratives.

Cette consultation comporte des conditions d'exécution a caractére environnemental dont le détail est
indiqué dans les pieces du marché (CCTP et annexes techniques). Le respect de ces dispositions est une
condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions
d'exécution particuliéres sera déclarée irréguliere au motif du non-respect du cahier des charges.

Chaque titulaire concerné devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

- Insertion sociale
Sans objet.

1.7 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la Commande Publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par l'acheteur.

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG Travaux, un ordre de service introduisant un
changement au contrat est obligatoire et doit étre signé du représentant du pouvoir adjudicateur, qu'il
s'agisse d'introduire des prix provisoires ou toute autre modification contractuelle notamment la
modification des délais d'exécution ou encore ['augmentation du marché au-dela de son montant fixé
a I'Acte d'Engagement (sans ordre de service, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-
dela du montant du marché).

Par dérogation a larticle 13.5 du CCAG Travaux, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte
modificatif.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de chacun des accords-cadres sont
les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes financiéres du (ou des) lots(s) concerné(s) ;
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a tous les lots ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes, commun a tous les lots ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires et/ou Forfaitaires (BPUF) du (ou des) lot(s) concerné(s) ;
- Le SOPAE incluant le SOGED et le SOPAQ remis au titre de l’offre par le titulaire concerné ;
- La Charte environnementale de la DTCB ;
- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.
- Les actes de sous-traitance et leurs actes modificatifs éventuels.

Au titre des pieces générales, les documents applicables sont :

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et ’ensemble
des textes qui l’ont modifié ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur
au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est défini dans le cadre du présent CCAP ;

Par dérogation a ’article 4.2 du CCAG, la notification de |’accord-cadre comprendra a minima |’Acte
d’Engagement et le Bordereau des Prix de chacun des lots concernés. Les autres pieces constitutives du
marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans la notification demeurent des pieces
contractuelles.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre d'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre sera assurée par le maitre d'ouvrage lui-méme.

3.3 - Cotraitance

Il sera demandé a ce que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a l’égard de la personne publique, pour ’exécution du
marché.

3.4 - Sous-traitance

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché n’............... notifié en date du ............ ayant pour objet
Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront
rédigées en francais."

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG, l'acheteur notifie au titulaire et uniquement au titulaire

l'exemplaire de l'acte spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une
copie de cette notification a ses sous-traitants.
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

- Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat.

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere personnel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement Européen et du Conseil
du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données personnelles auxquelles
elle a acceés pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage a :

- les traiter conformément a l'usage prévu au contrat ;

- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- garantir leur confidentialité ;

- limiter l'accés aux seules personnes autorisées ;

- signaler toute violation de ces régles auprés de l'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe a lacheteur d'effectuer les déclarations et dobtenir les
autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de protection qui s'imposent a lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.
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- Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a l'égard du maitre d’ouvrage. A
ce titre, il ’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de
tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de
l’exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de |’engager ;

- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a [’adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et ’agrément de ses
conditions de paiement.

- Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura recues de VNF avant la
notification du marché, lors de l'exécution des travaux et aprés la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique, etc.) qui ne soit strictement lié a l'exécution du présent marché.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a l'occasion de l'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n'apporte la preuve que
les obligations qui lui ont été imposées rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur
communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée des contrats

Les accords-cadres sont conclus pour une période d'un an a compter de leur date de notification. Ils pourront
étre renouvelés tacitement 3 fois 1 an, sans que leur durée totale ne puisse excéder 4 ans.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction. Si le maitre d’ouvrage ne souhaite pas reconduire un accord-
cadre, il devra le notifier au titulaire au moins 2 mois avant la fin de la période en cours. En cas de non-
reconduction, le titulaire n’a le droit a aucune indemnité.

Par dérogation a 'article 18.1.1 du CCAG, la période de préparation et les délais d'exécution seront précisés
dans chaque bon de commande (avec une durée minimale de 15 jours).

Par dérogation a l’article 18.1.1 du CCAG, la période de préparation et les périodes d’exécution débuteront
a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.
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Par dérogation a larticle 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre
a une indemnité uniquement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux
feront l'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise des prestations signés du RPA.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al.1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé comme suit : 2 jours.

Les intempéries devront avoir été constatées par le coordinateur OPC, un représentant du maitre d’ceuvre,
un représentant du maitre d’ouvrage ou par un bulletin météorologique. Si la régle ci-avant décrite n’est
pas observée, les journées d’intempéries ne seront pas comptabilisées dans le décompte général du délai
d’exécution.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.
Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomeénes naturels
s’avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire
’arrét momentané des travaux ou ’autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est
prolongé d’autant par décision du RPA.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al.3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Gel Température sous abris 24 heures
inférieure a 5°

Pluie +40 mm 24 heures

Vent Vitesse supérieure a 80 km/h 24 heures

Neige 200 mm 24 heures

Niveau d'eau +40 cm par rapport au niveau 24 heures

normal

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique la plus proche
du lieu d'exécution des travaux.

Par dérogation a I’article 3.2.2 du CCAG, il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est
exprimé en jours ouvreés.

Pour des phénomeénes inférieurs aux seuils définis, des journées d’intempéries pourront étre accordées au
titulaire aprés justification de celui-ci de limpossibilité d’exécuter les travaux et constatation du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Aucune journée d’intempéries ne sera comptée pour les taches suivantes :
Opérations d’acheminement a pied d’ceuvre des matériaux et équipements nécessaires a la
réalisation des travaux quels que soient les moyens de transport ;
Période de préparation préalable a la réalisation des travaux ;
Travaux en dehors du chemin critique de ’opération.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées conformément aux dispositions des pieces de |’accord-cadre.

Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) comprend également des indications précises sur les
modes d'exécution des travaux et leur mise en ceuvre. Par la remise de leur offre, les candidats certifient
avoir pris diiment connaissance de ces documents/ mentions.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a
l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les ouvrages ou prestations, objets du présent marché, sont réglés par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libellé est donné au Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF).

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des prescriptions
définies dans les pieéces du marché et notamment :

- Des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP ;

- Des incidences de l'exploitation des ouvrages pendant les travaux ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués
au présent CCAP.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier 'entreprise pour linstallation de chantier, en application des
dispositions du présent CCAP, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juillet
2024 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Cn = 15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois au cours duquel les travaux du
bon de commande concerné sont exécutés. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics est I’index TP13a - Index Travaux Publics
- Charpente et ouvrages d’art métalliques - Base 2010.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50 000,00 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans 'Acte d'Engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20 % (PME ou non) du montant du bon de commande si la durée de son
exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 20 % d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire dés que le
montant des prestations exécutées par le titulaire (et ses éventuels sous-traitants) atteint ou dépasse 65 %
du montant toutes taxes comprises du bon de commande concerné.

L'avance sera reprise en totalité lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande
(titulaire et éventuels sous-traitants confondus) atteint 80 % du montant initial TTC, si et seulement si le
montant de 'acompte concerné le permet.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de réglement des comptes
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.

Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG, l'acceptation tacite du décompte général par le pouvoir
adjudicateur n'est pas possible, méme au-dela de 10 jours. Au-dela de ce délai, l'absence de notification au
titulaire du DG par le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif apres mise en
demeure infructueuse vis-a-vis du MOA.

Le calcul des acomptes ou factures sera effectué par le systéme de gestion informatique des marchés (de
type MARCO) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées aupres du pouvoir
adjudicateur.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro, a ’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

La date de réception dune demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
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de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle
R.123-221 du Code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101412

- Code service : 00061

- Numéro d'engagement juridique : Sera communiqué a chaque émission de bon de commande -
Respecter la casse : EJ/61/2024/000XXXX

L'utilisation de Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de transmission. Les factures ou demande
de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement rejetées.

Chaque facture devra faire référence au numéro du marché ainsi qu'a l'engagement juridique (EJ).

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'Acte
d'Engagement du lot concerné.
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Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

L’intégralité des prestations attendues du titulaire concerné sont décrites au Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation aux dispositions de ’article 3.1.1 du CCAG, la notification d'une décision, observation ou
information faisant courir un délai sera effectuée par le biais du profil d'acheteur UNIQUEMENT.

Les bons de commande, ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le
représentant du Pouvoir Adjudicateur, via le profil acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG-PI, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les
délais commenceront a courir dés réception de I'AR de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1heure apres les dates et
heure d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir
adjudicateur toutes les modifications importantes de fonctionnement de |’entreprise survenant au
cours de I’exécution du marché.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle
figurant a I’Acte d’Engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Consultation - DTCB_AC_SERRURERIE Page 13 sur 20



Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des essais en usine ou en laboratoire des matériaux
proposés/ utilisés par le(s) titulaire(s). Ces essais seront effectués conformément au tire Ill du fascicule 4
du CCTG Travaux. Les aciers sont soumis aux analyses chimiques et aux essais mécaniques. Le controle des
essais, au titre du controle extérieur a la maitrise d'ceuvre, est exécuté en usine ou en laboratoire par le
maitre d'ceuvre ou son représentant.

Concernant la protection anti-corrosion, un controle sera effectué en atelier avant la livraison finale des
éléments.

La procédure envisagée de peinture sera quant a elle, présentée et soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre
avant application.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l’article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation d'une durée minimale
de 15 jours. Les délais afférents a chacune des périodes de préparation seront précisément définis au sein
des bons de commande émis dans le cadre des lots de la présente consultation.

Cette période débute a compter de la date fixée par le bon de commande concerné.

Les prestations/ opérations a effectuer dans le cadre de la période de préparation sont définies au
CCTP.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
10 jours au plus tard apreés la notification du bon de commande concerné.

En complément de larticle 28.1 du CCAG Travaux, la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir pour
cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 'exécution de l'accord-cadre pour répertorier l'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

La validation des notes de calcul par le maitre d'ceuvre constitue un préalable a la mise en fabrication des
piéces nécessaires a la réalisation des travaux.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions du CCTP.

Consultation - DTCB_AC_SERRURERIE Page 14 sur 20



11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

La rémunération de cette prestation est réputée comprise dans les prix de chacun des lots/ accords-cadres.
Les installations de chantier sont maintenues durant la totalité des travaux.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, sites et accés définis dans chacun des bons de
commande. En tout état de cause, il ne pourra prétendre a une indemnisation pour aménagement d'acces.

La fourniture de 'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du matériel du/des titulaire(s) est a la
charge de ce(s) dernier(s).

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le titulaire
sous le controle du service concerné.

Le(s) titulaire(s) devra(ont) se conformer aux prescriptions de l'article IV.1.c du CCTP.

11.5.3 - Application de réglementations spécifiques

- Accés et obligations - Contraintes particuliéres
Le(s) titulaire(s) devra(ont) se conformer aux prescriptions de larticle 1.3.b du CCTP de la présente
opération.

- Contraintes et sujétions liées a l'exploitation

Selon leur nature, les travaux pourront avoir lieu durant les périodes de fermeture de la navigation ou
pendant la période d'ouverture a la navigation. Les calendriers de travaux seront établis pour chaque bon
de commande émis.

- Travaux en hauteur
Le(s) titulaire(s) est/ sont alerté(s) sur la possible réalisation de travaux en hauteur. A cet effet, il(s)
est/sont invité(s) a se référer a larticle 1.3.d.2 du CCTP de la présente opération.

- Stockage
Le(s) titulaire(s) veillera(ont) dans leur calendrier de travaux a réduire au minimum nécessaire le délai de
stockage des piéces sur le chantier

- Travaux de démolition
Le(s) titulaire(s) concerné(s) se référeront aux dispositions de l’article IV.2.d du CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions contenues dans le CCTP de l'accord-cadre.
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Il est notamment demandé a Uentreprise de fournir un Schéma Organisationnel de la Gestion et de
’Elimination des Déchets.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

La remise en état des abords et des accés au(x) site(s), a la suite des interventions, fait partie de la
prestation.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions du CCTP.

Par dérogation a ’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire se référera a l'article du IV.3 "récolement” du CCTP de la présente opération.
Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant :

L’opérateur économique sera tenu de remettre au Maitre d’ceuvre 2 exemplaires dont un (1) reproductible
du dossier de récolement des ouvrages et réseaux exécutés, une copie papier en format PDF A3.

L'entrepreneur fournit également les dessins sur supports informatiques compatible avec le logiciel
AUTOCAD Version 2002, ainsi qu’une version informatique reproductible des plans Autocad et des fichiers
PDF.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ouvrage ne fixe pas la date
des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

L'entrepreneur devra clore son chantier de maniere efficace. L'entrepreneur sera responsable, jusqua
'expiration du délai de garantie, du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publique ou privées, affectés par ses propres travaux. Il devra de ce fait,
procéder, a ses frais, a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.
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15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre de l'accord-cadre font
l'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 - Pénalités

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG Travaux, les pénalités quelles qu'elles soient, sont
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a U'article 19.2.2, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,0 % du montant
du marché.

Par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
ceuvre des modalités de discussion préalable du titulaire.

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l’article 19.2.3, lorsque le délai contractuel de la période de préparation ou d'exécution
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, les pénalités suivantes :

Pénalité journaliére pour retard d’exécution, en période normale : 300 €
Pénalité journaliére pour retard d’exécution, en période critique : 1 000 €

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du bon de commande concerné.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du Travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Valeurs Précisions

200,00 €

Pénalités Occurrence
Non-production ou production
incompléte des documents
prévus au contrat

Non-respect des régles en

Journaliére

En cas d'impact sur la santé humaine

vigueur en matiere de sécurité et
d'hygiene

Forfaitaire

5 000,00 €

et/ou de la faune présente sur le site

Repliement des installations de
chantier / remise en état des
lieux

Journaliére

200,00 €

Non-respect des prescriptions
afférentes a la période de
préparation

Journaliére

150,00 €

Non-respect des prescriptions
environnementales

Forfaitaire

500,00 €

La pénalité est di a chaque
constatation indiquant une
défaillance du titulaire
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17 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
nécessaires.

Par dérogation aux dispositions de ’article 8.1.3 du CCAG Travaux, pour justifier l'ensemble de ces
garanties, le(s) titulaire(s) fourni(ssent) une attestation AVANT la notification du contrat et dans les
délais prescrits dans les documents du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.

La notification du marché ne pourra pas étre faite si ces attestations ne sont pas fournies.

En cas de travaux sur existants, les garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurances doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation
de responsabilité, et il appartient aux titulaires de souscrire des montants de garanties a la hauteur des
responsabilités qu'ils considérent encourir.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de [’un de ses sous-traitants),
le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance complémentaire
dont le colit sera a la charge du titulaire.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a ’article 42 du CCAG FCS, en cas de résiliation d’un bon de commande et/ou de l'accord-
cadre pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Disposition applicables en cas d’intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a l'étranger, est tenu
de produire tous les 6 mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail. La monnaie
du compte du marché est l'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de linspection du travail.

21 - Dérogations

- L'article 1.4 du CCAP déroge a l'article 3.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 1.7 du CCAP déroge aux articles 13, 13.5, 14 et 16 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 3.4 du CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1, 53.1.1 et 3.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge aux articles 3.1.1 et 3.2.1 du CCAG - Travaux
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- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.6.2 du CCAP déroge a larticle 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 18.1 du CCAP déroge a larticle 50.4 du CCAG - Travaux
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