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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent la création
et les entretiens courants des chemins de service.

Les travaux nécessaires a l'entretien préventif et curatif des chemins de service, ainsi que la création des
chemins de service nécessaires a l'exploitation des ouvrages, sur 'ensemble du domaine géré par les unités
territoriales d'itinéraire canaux de Picardie Champagne Ardenne (UTI CPCA) et de la Marne (UTI Marne)

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Tous les chemins de service longeant le domaine public fluvial dans les départements de l'Aisne (02),
Ardennes (08), Marne (51), Oise (60) et Seine et Marne (77).

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) géographique(s) :

Lot(s) Désignation
01 UTI CPCA - Création et entretien chemins de service
02 UTI Marne - Création et entretien chemins de service

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de
commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
e le nom ou la raison sociale du titulaire.
la date et le numéro du marché ;
le montant du bon de commande ;
la date et le numéro du bon de commande ;
les délais d'exécution et de période de préparation le cas échéant (date de début et de fin ou délai
et point de départ) ;
les lieux d'exécution des travaux ;
la nature et la description des travaux a réaliser

La durée maximale d'exécution des bons de commande est de 6 mois.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.
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1.5 - Développement durable

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter le SOPRE, schéma
organisationnel du plan de respect de l’environnement dans le cadre de |’exécution des prestations.

Clauses environnementales pour les lots 1 et 2 :

Les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction
des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection
et mise en valeur de l'environnement et progrés social. Le titulaire est tenu de produire un Schéma
Organisation du Plan de Respect de lEnvironnement (SOPRE). Le Plan de Respect de lEnvironnement
deviendra contractuel a la signature du marché.

Ces conditions sont les suivantes :

Nuisances :

- Les mesures destinées a réduire les nuisances imposées par le chantier sont exposées en détail par
Uentrepreneur dans le mémoire justificatif de son offre ou le programme des travaux. Elles doivent étre
agréées par le maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution des travaux.

Gestion des déchets :

- Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par le prix du
marché de l'entreprise titulaire.

- Pour le nettoyage du chantier "entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et apres ’exécution des travaux : elle fera son affaire du dépot des déchets.

- Le tri des déchets sera effectué de facon sélective. L’équipement sera adapté aux besoins du chantier.

- L'entreprise doit procéder a la protection de ’ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées et au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

1.6 - Clauses sociales

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre ’exclusion, a décidé de
faire application des articles L2112-2 a 4 et L2312-1 et 2 du Code de la Commande Publique. L’entreprise
choisie, quelle qu’elle soit, s’engage pour [’exécution de cet accord-cadre, a mettre en ceuvre une action
d’insertion qui permette [’acces ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particuliéres, en respectant le nombre d’heures défini a larticle 9 de UActe
d’Engagement.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des
charges.

Les coordonnées du facilitateur qui se tient a la disposition des entreprises pour les informer des modalités
de mise en ceuvre de la clause d’insertion :

En fonction des départements d’intervention :

AISNE (02)

Mission locale

Jérome Lemoine

Chargé de relations entreprises
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Facilitateur de la Clause Sociale
L’Aiguillage
2 avenue Ernest Couvrecelle

02400 ETAMPES SUR MARNE
Tél. 03 23 84 23 23 ou 06 51 96 71 07

ARDENNES (08)

L'association ACACIA INSERTION (GES COPELIS)
19 Route de Rocroi

08260 AUVILLERS-LES-FORGES

Tél : 03 2454 57 34

Mail : christophe.felzine@coopelis.fr

MARNE (51)

PLIE du Pays Vitryat

22 rue du Port

51300 VITRY-LE-FRANCOIS

Tel : 03 26 72 05 31

Facilitateur : Yann ESDRAS

Mail : plie.vitrylefrancois@laposte.net

OISE (60)

Mission locale

324 rue du Moulin Saint Blaise
60400 Noyon

Tél. 03 44 09 86 30

Mail : mlcp@mlcp.org

SEINE ET MARNE (77)
Initiatives77

Centre d’affaires Thiers-Gallieni
49-51, avenue Thiers

77000 Melun

Facilitateur : Valérie LE CORVEC
Tél : 01 6487 4579

Mobile : 06 22 07 59 37

Mail: v.lecorvec®initiatives77.org

Engagement du titulaire :

Pour U’exécution des prestations, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette l’acceés ou
le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.6.1 - Publics visés

- Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
- Bénéficiaires du RSA (en recherche d’emploi)
- Publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L.512-13 du Code du Travail fixant la liste
des bénéficiaires de ’obligation d’emploi
- Bénéficiaires de ’allocation spécifique de solidarité (ASS), de ’allocation temporaire d’attente (ATA), du
RSA, ’allocation adulte handicapé (AAH) ou de ’allocation d’invalidité
- Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
e Sans qualification (de niveau infra V, soit d’un niveau inférieur au CAP/BEP)

e Diplomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de !’enseignement supérieur
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e Demandeurs d’emploi sénior (plus de 50 ans)

e Les personnes prises en charge dans le dispositif d’IAE (insertion par L’activité
économique), c’est-a-dire :

- Mise a disposition par une association intermédiaire (Al) ou par une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI)

- Salariées d’une entreprise d’insertion (El), d’un atelier et chantier d’insertion (ACl) et des régies de
quartier agréées

- Prises en charge dans un dispositif particulier (ex : Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ou Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE))

- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée

- Personnes employées dans des groupements d’employeurs pour ’insertion et la qualification (GEIQ) ou
organismes ayant le méme objet

- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de U’emploi
pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP)

- Les personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis motivé de Pole Emploi, des maisons de
’emploi, des plans locaux pour l'insertion et U'emploi (PLIE), des missions locales ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)

1.6.2 - Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimal d’heures d’insertion a réaliser par tranche de 10 000 € hors taxe est de 5 heures. La
clause d’insertion ne sera mobilisée que lorsque le montant cumulé des bons de commande atteindra un
montant de 130 000 € hors taxe, équivalant a 65 heures d’insertion.

Le pouvoir adjudicateur a mis en place un dispositif d’accompagnement pour faciliter la mise en ceuvre de
la clause d’insertion.

Dans ce cadre, ils se tiennent a la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en
ceuvre de la clause d’insertion.

1.6.3 - Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’Insertion (El)

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), d’un Groupement d’Employeurs pour U’Insertion et la Qualification
(GEIQ) ou d’une Association Intermédiaire (Al).

- 3éme modalité : ’embauche directe par ’entreprise. Dans le cas ou le titulaire procéde a une embauche
directe d’une personne visée par ’action d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris apres avoir eu
recours pour cette personne a la premiére ou a la deuxiéme modalité citée ci-dessus, les heures travaillées
au titre de la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la fin du marché).

Le titulaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

1.6.4 - Les modalités de controle de I’action d’insertion

Un contréle de U’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de U’éligibilité des personnes
recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion,
etc...) propres a permettre le controle de ’exécution et de [’évaluation de ’action.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR,
s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec
le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé.
L’exécution de la clause pourra faire ’objet d’un suivi en réunion de chantier.

A Uissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.
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A U'achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, |’attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

1.6.5 - Maintien du dispositif d’insertion

Si pour diverses raisons (techniques ou budgétaires) indépendantes de la maitrise d’ouvrage, les travaux
venaient a étre retardés ou lors de la suspension de ’exécution des prestations, U’entreprise titulaire
s’engage a ne pas rompre, dans la mesure du possible, la démarche d’insertion en affectant les personnes
concernées sur d’autres chantiers de son choix, propres au titulaire. Ce dernier devrait en informer le
facilitateur.

1.6.6 - Sortie du dispositif d’insertion

En cas de départ volontaire, ou de licenciement, avant la fin du contrat de la personne recrutée au titre
de Uinsertion, le titulaire doit informer le facilitateur des raisons ayant entrainé la rupture de ce contrat,
et ce dans un délai de huit jours. L’embauche d’une nouvelle personne doit intervenir dans les meilleurs
délais.

A Uissue de la période d’accueil des salariés en insertion dans le cadre de l’accord-cadre, le titulaire
s’engage a établir un bilan qualitatif et quantitatif de l’opération. Il apportera son avis sur les possibilités
d’évolution professionnelle des personnes concernées.

En fonction de ses possibilités, le titulaire peut envisager de recruter une ou plusieurs de ces personnes ou
les orienter vers un employeur potentiel.

1.7 - Dispositions applicables en application de la réglementation du travail en
cas d’intervenants étrangers

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a l'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies au CCAG FCS.

En application de ’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
lautorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail. »

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié a
’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de ’exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
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[’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de ’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l’exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est Ueuro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
[’exécution en sous-traitance du marché N°......... du...... ayant pour objet .....cceeeeenenes

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de ’article 8 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. »

En application de ’article L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a

un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de ’inspection du travail.

1.8 Travailleurs détachés lutte contre les prestations de services internationales
illégales - Dispositions applicables, délais et conditions d’affichage

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour [’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a l'article
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
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la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG Travaux.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R.4534-139 du Code du Travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par larticle D.1263-21 du Code du Travail.
L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier tout au long des travaux.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a U’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a 'article 14
du présent CCAP.

1.9 - Conflits d’intérét

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.
Tout conflit d’intérét surgissant pendant ’exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a
VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

Une attestation sur [’honneur devra étre fournie chaque année ou sur simple demande afin de justifier qu’il
n’y a pas de conflit d’intérét. En cas de constat d’une situation de conflit d’intérét par la maitrise
d’ouvrage, le titulaire sera invité a ’interrompre et précisera les mesures prises pour le faire cesser au
représentant du pouvoir adjudicateur.

1.10 - Obligation de confidentialité

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a ’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de ’exécution du
présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a
des tiers.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
e L'acte d'engagement (AE) et son annexe, un par lot ;
Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF), un par lot ;
Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a tous les lots ;
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes, commun a tous les lots ;
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;
Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
Les bons de commande ;
Le mémoire technique du titulaire.
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3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractere personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois a compter de la date de notification du
contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
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En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Gel <0°C 48 heure(s)
Pluie 20 mm 48 heure(s)
Vent 70 km/h 48 heure(s)
Neige > 5cm 48 heure(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
la plus proche du lieu d'exécution des travaux objets du bon de commande.

6.2 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 48 mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

Toutefois, si le montant maximum fixé a l'article 4 de I’acte d’engagement est atteint avant le terme
annuel de la durée du marché, celui-ci sera reconduit de maniére anticipée par reconduction expresse
signé du RPA et notifiée au titulaire du marché. Le délai de reconduction court alors a compter de la
réception de la décision du RPA par le titulaire.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est indiquée en page de garde de l’acte d’engagement. Cette date permet
de définir le "mois zéro" qui, par dérogation au 9.4.4 CCAG-travaux, est le mois de la « date limite de remise
des offres ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn =15.0% + 85.0% (TPO8 (n-3) / TPO8 (0)) tous les prix du marché
02 | cn =15.0% + 85.0% (TPO8 (n-3) / TPOS (0)) Tous les prix du marché

selon les dispositions suivantes :
e Cn: coefficient de révision.
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e Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

e Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de lindex correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) | Code Libellé
01 |TPO8 Index Travaux Publics - Travaux d’aménagement et entretien de voirie - Base 2010
02 |TPO8 Index Travaux Publics - Travaux d’aménagement et entretien de voirie - Base 2010

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 UTI CPCA - Création et entretien chemins de service
02 UTI Marne - Création et entretien chemins de service

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée en une seule fois sur la base du montant minimum de [’accord cadre. Le montant
de l'avance est fixé a 20,0 % pour les PME et 10% pour les autres entreprises.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
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9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le délai pour le représentant du pouvoir
adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général aprés réception du projet de décompte général
est porté a 3 mois. Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’ouvrage a fait parvenir au titulaire une décision
motivée refusant la prise en compte et le traitement du projet de décompte général, ce délai ne
commencera pas a courir et le Titulaire devra produire de nouveau un projet de décompte final dans les
conditions prévues au marché.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034
- Code service : UCPA
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- Numéro d'engagement juridique : qui sera communiqué lors de la notification de chaque bon de commande

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaqgue membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement du sous-traitant.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresses d'exécution :

Pour le Lot 1 : UTI CPCA

Nom du canal Situation géographique : département Longueur en Km
Oise a ’Aisne (COA) Aisne 02 35.00
Saint Quentin (CSQ) Aisne 02 67.00
Sambre a I’Oise (CSO) Uniquement partie Aisne 02 54.00
Latéral a ’Oise (CLO) Uniguement partie Aisne 02 18.00
Aisne a la Marne (CAM) Marne 51 58.00
Latéral a la Marne (CLM) Marne 51 Jusqu’a Condé sur Marne 52.00
Ardennes (CA) Ardennes 08 et Aisne 02 a partir de Rilly 62.00
sur Aisne
Latéral a ’Aisne (CLA) Aisne 02 52.00

L’UTI CPCA a en charge U'entretien de la totalité des chemins de service bordants les voies d’eau énumérées
ci-dessus, sur un linéaire d’environ 411.00 Km.
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Pour le Lot 2 : UTI Marne

Situation géographique :

Nom de la voie d’eau ,
département

Longueur en Km

Marne canalisee et Marne 51, Aisne 02 et Seine et

(Sﬁs canaux de Marne 77 (Neuilly sur Marne) 162.00
erivation

Canal latéral a la Marne 51 14.00
Marne

L’UTI Marne a en charge ’entretien de la totalité des chemins de service bordants les voies d’eau énumérées
ci-dessus, sur un linéaire d’environ 176.00 Km.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité

Il est fait application des dispositions suivantes :

e Les dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10, R.4515-1
et 4 a 11 du Code du Travail n'ont pas pour effet d'affecter les régles relatives aux responsabilités
respectives des chefs d'entreprises a l'égard de leur propre personnel.

e |l est rappelé quen application des articles R.4512-15 et 16 du Code du Travail, les chefs
d'entreprises extérieures doivent, avant le début d'exécution des prestations et sur le lieu méme de
leur exécution, faire connaitre a l'ensemble des salariés qu'ils affectent a ces prestations, les
dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.
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11.2.1 - Déclaration d’intention de commencer les travaux
Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte
les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de
localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les
parties évaluent ’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage linformera avant le démarrage des travaux
des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa
compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-
piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai de dix
jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En l'absence de
réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la
DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la
consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

11.2.2 - Autorisation d’intervention a proximité des réseaux

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de ces
réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

11.2.3 - Réalisation des travaux a proximité des réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des
travaux.

11.2.4 - Piquetage général

Sil y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

11.2.5 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sily a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement avec le
maitre d'oeuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
lenvironnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre
IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatifs a l'exécution des travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et
se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-
ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre
d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage pourra
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ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions particuliéres relatives a la période
de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a 'occasion de chaque
commande.

Pour chaque bon de commande : les prestations seront exécutées a compter de la notification d’un ordre
de service de démarrage de la période de préparation éventuelle ou d’un ordre de service de démarrage de
la période d’exécution.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux, comprenant notamment les notes de
calculs, les fiches techniques, les demandes d’agrément des matériaux, les études détail...

Ce programme sera accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu
a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la
notification du bon de commande.

Les mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront précisées, sily a
lieu, a l'occasion de chaque commande.

Si les travaux sont soumis a un plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS sera désigné dés la période de préparation éventuelle du chantier.

Pour chaque bon de commande (travaux soumis a la rédaction d’un plan de prévention) :

- Le pouvoir adjudicateur a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail,
une inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des installations
et des matériaux ;

- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

En fonction des bons de commandes, la mission de coordination en matiére de SPS est assurée soit par I’UTI
CPCA soit par le titulaire du marché CSPS de la DTBS désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS.

* En cas de bon de commande concernant des travaux soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation dalerter
Uentrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation diinspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

* En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une, les
noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition tous
les contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de 'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a ’article 28.5 du CCAG travaux, il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.
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11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a U'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants : s’il y a lieu, ces lieux seront
définis a chacun des bons de commande.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique est a la charge du titulaire et doit respecter les instructions réglementaires
en la matiéere.

11.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article. Sont attendus :

e les bordereaux de suivi des déchets ;

e les bons de pesées des matériaux mis en ceuvre sur le chantier.

Le DOE sera remis en deux exemplaires papier et 1 exemplaire reproductible sur clé USB, par site en
travaux. Toute expression en langue étrangére est traduite en francais. Les unités utilisées sont celles du
systéme international Sl ou celles qui y sont aisément rattachable.

Les procédés d'établissement et de reproduction des documents sont compatibles avec leur stabilité dans
le temps.

Les bons de commande précisent les documents a fournir apres exécution ainsi que les modalités
particuliéres de remise.

Par dérogation a larticle 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires papier et un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.
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12 - Réception

Réception des travaux

La réception de chaque bon de commande a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte-tenu des compléments suivants :

« Une réception est effectuée a lissue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Durant cette période, la garantie engage ’entrepreneur a effectuer a ses frais et sur la simple demande
du maitre d’ouvrage ou de ses représentants, toute intervention qui s’avererait nécessaire.
L’entrepreneur doit intervenir dans un délai maximal d’une semaine, samedi, dimanche et jours fériés
compris.

Cette obligation s’étend notamment a la couverture des frais consécutifs de déplacement, de transport de
matériel, ainsi que de tous frais annexes pour la remise en état de |’ouvrage reconnu défectueux.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard
Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par
le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 250,00 €.

Par dérogation a Uarticle 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel de la période de préparation
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard est plafonné a
30,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 1 000,00 € par constatation.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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14.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
non déclaration sous-traitant Forfaitaire 1 000,00 € |Par constatation
Non respect des régles de Forfaitaire 1000.00 € ‘
sécurité et de protection de la Par constatation
santé
Non respect clauses sociales Forfaitaire |2 SMIC : Oral'€! par heure non effectuée

Non respect obligation affichage

Forfaitai 1 000,00 € y
travailleurs détachés ortaitaire ’ Par salarié

absence a l'inspection commune Forfaitaire 500.00 €

préalable ’

Documents remis aprés exécution | Journaliére 100.00 €  Par jour calendaire
Conflit d’intérét Forfaitaire 500.00 € | Par constatation

Non respect de ’obligation de
confidentialité

Non remise Qe l’at.test_a'tlon sur Forfaitaire 500.00 €
’honneur afin de justifier qu’il
n’y a pas de conflit d’intérét

Forfaitaire 500.00 € Par constatation

Par constatation

-Pénalité au non-respect des modalités d'insertion sociale :

En cas de non-respect injustifié par des éléments extérieurs, irrésistibles et imprévisibles pour le titulaire
ou l’un de ses sous-traitants, du volume d’heures de travail mentionné a U’article 9 de [’acte d’engagement
des lots 1 et 2, U’entreprise titulaire du présent marché sera redevable, aprés mise en demeure préalable,
d’une pénalité égale a 2 fois le SMIC horaire en vigueur a la date d’application des pénalités par heure non
réalisées.

En cas de refus caractérisé de fournir les renseignements prévus a ’article 1.6.4 du présent CCAP, il sera
fait application d’une pénalité égale a 100 euros par jour de retard.

Des manquements répétés des prestataires a leurs engagements respectifs d’insertion pourront relever des
cas de résiliation prévus a Uarticle 17 du présent CCAP.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
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d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-
cadre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans l'accord-
cadre, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre

Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre dindemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

S’il apparait un différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage du fait de ’exécution du présent marché,
tant en termes techniques qu’administratifs ou financiers, le titulaire s’engage au préalable a toute
procédure contentieuse, a rechercher une solution amiable. Chaque partie s’engage a contacter l’autre
partie par écrit avec date certaine de réception, afin de chercher un tel reglement amiable.

Par dérogation a ’article 55.1.1 du CCAG travaux, si un différend survient entre le titulaire et le maitre
d’ouvrage, sous la forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire
rédige un mémoire en réclamation qu’il doit présenter au maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec
accusé de réception postal (avec copie au maitre d’ceuvre sous la méme forme) dans un délai de deux mois
a compter de la date du fait générateur du différend, sous peine de forclusion de ses demandes.

Pour le réglement des litiges, il est dérogé a ’article 55.1.2 de la maniére suivante : « Apres avis du maitre
d’ceuvre, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours
a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

Tél. 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Le tribunal administratif peut étre saisi par |’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs a l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser a :
Tribunal administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

Tél. 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a larticle 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a larticle 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a larticle 40 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18 du CCAP déroge a larticle 55.1.2 du CCAG - Travaux
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