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CHAPITRE1 INDICATIONS GENERALES ET HYPOTHESES

ARTICLE 1.1  OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour but de définir et décrire I’ensemble des travaux a réaliser par le titulaire, le
remplacement de la couverture et des portes du hangar CIP, au sein du Groupement Aéronautique Militaire a
FAA’A (GAM FAA’A), incluant :

o La réalisation des études préalables, notes de calculs et dimensionnements avant exécution.
o Laréalisation des plans d'exécution et/ou de détails.

o La fourniture de la documentation, fiches produits, avis techniques et certifications relatifs aux
matériaux et matériels mise en ceuvre.

o

La préparation de la phase chantier (Sécurité, installations de chantier, habilitations, démarches
administratives...).

o La fourniture et pose des ouvrages proprement dits et selon les reégles de I’art, toutes sujétions de
raccordement ou fixations compris.

o La réalisation des essais et controles nécessaire au bon fonctionnement des installations installées.
o La fourniture du dossier des ouvrages exécutés et plans de récolement (DOE).

Le titulaire, garant de la bonne exécution, réalisera les travaux conformément aux regles de I’art selon les
normes et DTU en vigueur. Les matériels et matériaux utilisés sur le chantier seront certifiés et porteront le
marquage NF et CE.

Nota : Le titulaire ayant eu connaissance des lieux, prendra ainsi toutes les dispositions nécessaires pour
éviter les dommages que pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages ainsi que les aéronefs
stationnés dans le hangar se situant dans et en périphérie de la zone travaux ; le cas échéant, les frais
afférents de réparations ou consolidations seront a sa charge.

ARTICLE 1.2  DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux proprement dits comprennent :

- les études, calculs et dessins nécessaires a I'exécution des prestations selon les reglements et régles de I'art
en vigueur ;

- la dépose et le déplombage des 12 (douze) vantaux existants et des accessoires (guidage inférieur et
supérieur, etc....) ;

- la dépose et I’évacuation des accessoires (guidages inférieurs et supérieurs, etc...) ;
- la démolition et évacuation du massif support des guidages inférieurs ;

- le renforcement et rénovation du portique conformément a la note de calcul y compris la passerelle
supérieure ainsi que les 2 (deux) échelles a crinoline ;

- la réalisation du guidage inférieur dans son ensemble (Ouvrage béton armé, guides, évacuation des EP,
etc..) ;

- fourniture et pose de portes roulantes aéronautiques ;
- fourniture et pose du systéme de motorisation ;

- calfeutrement ;

- finition et essais.
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ARTICLE 1.3  INDICATIONS GENERALES

Le titulaire étudiera, de facon approfondie, I’ensemble des documents du dossier consultatif afin donner un
prix pour I’ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, toute omission ne saurait le soustraire a exécuter les
ouvrages tels qu’ils sont décrits ou bien dessiner.

Toutes imprécisions ou contradictions, qui pourraient se révéler dans les documents fournis, doivent étre
signalés par I’entrepreneur en temps utile (voir modalités du réglement de consultation).

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée
dans les piéces du marché, pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au parfait achévement des
prestations.

Toutes les dimensions et quantités indiquées dans le présent document ou sur les plans sont

A données a titre indicatif.

Le repérage Plomb avant Travaux JT200232903 établi le 14/12/2023 par SOCOTEC a recensé
des matériaux et produits contenant du Plomb sur les portes monumentales, portiques, et la charpente
métallique.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matiére d’interventions sur les
peintures contenant du plomb et devront :

- Se conformer aux exigences des articles R4412-156 a R4412-160 du code du travail.

- Prendre connaissance de PANNEXE 4 — Notice d’information du présent repérage Pages 21 a 23 du
Repérage Plomb.

- Prendre connaissance du document ED909 de I’INRS, Prévention des risques professionnels —
Interventions sur les peintures contenant du Plomb.

Outre les documents décrits au CCAP, les documents techniques applicables au marché sont :
- Le Code du Travail et le Code de la Polynésie Francaise.
- Les Eurocodes et la réglementation spécifique a applicable en Polynésie Francaise.
- Les normes en vigueur, mises en application au jour de la remise de I’acte d’engagement.
- Les lois, les ordonnancements et décret de références, applicables au titre du marché.

- Les Documents Technigques Unifiés, les Avis Techniques ou régles techniques émanant des
organismes professionnels et ressortant des recommandations des bureaux officiels agréés.

- Les Cahiers de Prescriptions Techniques (C.P.T.).
- Le dossier de consultation comprenant les dispositions générales, les dispositions techniques.

ARTICLE 1.4  CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX UTILISES

La porte hangar devra répondre aux normes NF EN 12453 et NF EN 12604
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une porte de type coulissante constituée de vantaux
disposés sur plusieurs files de rails avec refoulement des vantaux de part et d’autre de la baie, dont les
dimensions sont conformes a 1’existant soit 54,00 m de largeur sur une hauteur de 14,00 m.

Les travaux proprement dits comprennent :

- Les études, calculs et dessins nécessaires a I'exécution des prestations selon les réglements et regles de l'art
en vigueur ;

- La consignation électrique et la dépose des éclairages du portique ;

- La dépose et le déplombage des 12 (douze) vantaux existants et des accessoires (guidage inférieur et
supérieur, etc....) ;

- La dépose et I’évacuation des accessoires (guidage inférieur et supérieurs, etc...) ;

- Le renforcement et rénovation du portique conformément a la note de calcul y compris la passerelle
supérieure ainsi que les 2 (deux) échelles a crinoline ;

- La réalisation du guidage inférieur dans son ensemble (ouvrage béton armé, rails guides, évacuations des
EP, etc.)) ;

- La fourniture et pose des vantaux roulants aéronautiques ;
- La fourniture et pose du systéme de motorisation ;

- Le calfeutrement ;

- Les finitions et essais ;

Zone 09

09.1 Portique

09.2 Guide haut

09.3 Panneaux de portes
09.4 Galets de roulement
09.5 Rails de guidage bas
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CHAPITRE3 PORTE HANGAR

ARTICLE 3.1 DEPOSE, DEPLOMBAGE ET EVACUATION DES VANTAUX DE LA
PORTE DU HANGAR

Le titulaire devra la dépose de I’ensemble des portes. Celles-ci seront disposées au sol dans une zone bien
définie, afin que ’ensemble des peintures blanches soit entiérement déplombé.

Méthodologie :
L’Entreprise consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb choisis et les

motivations de ces choix en fonction des caractéristiques du site.
Contrdle initial :

En vue d’effectuer une comparaison avec le test d’empoussiérement surfacique final, un test initial de méme
nature sera effectué avant le début des travaux.
Confinement et protections de la zone d’intervention :

Confinement aux acces

Les zones d’interventions seront confinées pour protéger les occupants du site des poussiéres de plomb. Dans
tous les cas, le local concerné par les travaux sera vidé de toute activité. Le confinement se présentera sous la
forme d’un sas destiné a retenir la poussicre, créé au niveau de la porte d’entrée. Il est constitué de deux
films polyane de 200 pm.

Protection des sols

En raison de son mauvais état actuel, le sol, difficile a décontaminer, sera également recouvert d’un film
polyane en vue de faciliter le nettoyage de fin de chantier.

Dépose du revétement :

Dépose de revétements plombés par la méthode décrite par le titulaire dans sa méthodologie.
Le revétement a déposer est une peinture, en ceuvre sur subjectile métallique.
Contréles en fin d’opération :

Sitdt les travaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle d’empoussiérement
surfacique sur le sol, a la charge du Maitre d’Ouvrage. Les résultats seront comparés a ceux du contrdle
préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (taux d’empoussiérement supérieur aprés nettoyage du chantier qu’avant le
chantier), le titulaire, devra procéder a ses frais a une reprise des travaux et/ou au nettoyage du local et a un
nouveau controle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’a 1’obtention d’un résultat positif.

Rapport final d’intervention :

Le titulaire aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :
* la description et le détail des travaux réalisés,

* la chronologie des opérations,

« la copie de toutes les fiches ou PV des contrdles, mesures, analyses, etc...., effectués pendant toute la durée
du chantier et lors de la restitution,

* la copie du registre des contrdles imposés par l'arrété du 14 mai 1996,

* les fiches de pesage,

* l'autorisation de mise en décharge,

* les certificats de mise en décharge,

* les bordereaux de suivi des déchets,

* toutes autres pieces éventuelles concernant le déroulement des travaux.
Localisation : Porte Hangar
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ARTICLE 3.2 RENFORCEMENT ET RENOVATION DU PORTIQUE

Il appartient au titulaire de réaliser les études de dimensionnement du portique, pour satisfaire aux
contraintes et aux conditions architecturales du projet.
Le titulaire devra donc :
e Décaper le plomb dans la peinture bleue de maniere localisée, aux zones concernées par la mise en
place de renforts structurels et constituant 1’ossature du portique ;
o Renforcer le portique support (conformément a la note de calcul de structure) ;
o Z9S1 - Renforcement des poteaux IPE300
o Z9S2 - Renforcement des stabilisateurs
o Z9S3 - Renforcement des longerons du guide haut du rail

Lors de ces opérations, il conviendra également de procéder a la révision des boulons de type M16
positionnés sur les assemblages.

e Remettre en état la structure métallique du portique des dégradations liées a la corrosion. Pour ce
faire, le traitement de surface des aciers devra prendre en compte les normes NF EN ISO 12944 et
NF P 24- 351 qui définissent les classes de corrosivité en fonction de I’environnement et de
I’atmosphére du lieu de la réalisation et étre exécuté par des entreprises certifiées. Il est précisé que
I’ensemble des ouvrages de charpente métallique du présent lot devront répondre a une atmospheére
extérieure du type C4 (zones c6tiéres avec salinité normale).

e Remettre en conformité les deux échelles a crinolines d’acces a la plateforme.

e La pose des éclairages sur le portique et essais.

ARTICLE 3.3 FOURNITURE ET POSE DE LA PORTE HANGAR

Le titulaire du présent lot, doit la fourniture et pose de la nouvelle porte du hangar ainsi que sa motorisation
conforme aux normes en vigueur.

Vantaux :

Chaque vantail de 4.50m de largeur est constitué de panneaux juxtaposés pour former un ensemble
homogeéne.
La structure des vantaux sera constituée de poutres laminées a chaud, le tout est contreventé en croix.

Traitement de surface :

Les traitements de surface standards seront les suivants :
- panneaux : sablage et thermo lagquage teinte au choix dans la gamme standard du nuancier RAL ;
- Structure vantaux, rails de guidage inférieur et supérieur : acier galvanisee.

Habillage :

L’habillage des panneaux Sera constituée sur la face extérieure d’une tole galvanisée de 15/10éme
L’affaiblissement acoustique de cette porte sera de 25 dB.

Articulation :

L’articulation des vantaux sera sur une cinématique a refoulement de vantaux de part et d’autre de la baie.
Les portes seront donc de type bidirectionnelles. Pour ouvrir, la moitié des lames roulent vers la gauche et
I'autre moitié vers la droite. Chaque lame sera limitée dans sa course.
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Guidage inférieur :

Le guidage inférieur sera constitué de plusieurs bandes de roulement soudées sur des fers en U.

Les galets du bas reprennent la ¥ force du vent et seront montés sur roulement a billes graissées a vie.

Un drainage du rail empéchera une stagnation d’eau, les évacuations seront reliées aux caniveaux présents a
proximité des portes.

Il appartient au titulaire de réaliser les études de dimensionnement du guidage inférieur, pour satisfaire aux
contraintes liées au vantaux de la porte ainsi que les efforts dus aux vents.

Le titulaire devra la réalisation de la signalisation horizontale, du marquage au sol sera en résine
thermolaquée de type zebra couleur jaune/noir et pour la réalisation conformément comme décrit ci-dessous
y compris :

- le nettoyage du support si nécessaire

- le pré marquage

- la réalisation du marquage en résine thermolaquée y compris toutes fournitures utiles a sa parfaite
exeécution

Guidage supérieur :

Il sera prévu un chemin de roulement indépendant pour chaque file de rail. Celui-ci est intégré au portique
existant, lui transmettant les efforts dus aux vents.

Le guidage haut sera composé de plusieurs bandes de roulement constituées de HEA ou IPE disposés en
paralléle pour former une bande de roulement indégondable.

Etanchéité :

L’ensemble des bords des panneaux devra étre protégé par des joints montés sur des rails aluminiums laqués
noir.

Au sol I’étanchéité est assurée par une brosse montée sur support aluminium montée sous chaque vantail.
L’étanchéité verticale de bord de bais est assurée par la mise en place d’une brosse montée sur profil
aluminium. L’étanchéité verticale inter panneau est assurée par des brosses.

Portillon de sécurité :

La porte sera équipée d'un portillon de sécurité, intégré dans un vantail. Ce portillon sera équipé d’un
systéme de déverrouillage sans clef dans le sens de I’évacuation avec un dispositif de visualisation adapté. La

porte sera également équipée d’un ferme porte avec angle d’ouverture jusqu’a 180°, conforme a la norme EN
1154,

ARTICLE 3.4 MOTORISATION DE LA PORTE HANGAR

Manceuvre motorisée :

La translation de chaque vantail sera obtenue par une motorisation type Maitre/Esclave par butées
mécaniques, le vantail moteur entraine les autres des que les butées sont en contact.

Fonctionnement de type « motorisé » suivant la définition de la norme NF EN 13241-1

Chaque vantail se déplacera sur sa file de rail et se refoule dans le vantail contigu.
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La commande « ouverture — fermeture — arrét d’urgence » a action maintenue par boite a bouton sera située a
proximité des portes et permettra a I’opérateur d’avoir une vue directe et compléte sur le déplacement de la
porte, tout en s’assurant qu’il ne se trouve pas dans une position dangereuse.

Les lames motrices déplaceront les lames de queue en utilisant une variété de mécanismes de rassemblement
pour positionner toutes les lames.

Manceuvre de secours :

Un débrayage aisé, ramené a hauteur d’homme, permettra la manceuvre manuelle de la porte.

Motorisation :

La porte sera équipée de moteurs étanches a l'eau et a la tres fine poussiere (IP 65) avec frein moteur
débrayable en cas de panne de secteur. Moteur triphasé 220/380 V auto lubrifié 8000 heures de service.

Alimentation électrique :

Le titulaire du marché récupérera I’alimentation électrique existante et aprés vérification, raccordera
I’armoire de protection de la porte fournie dans le cadre du marché.

Cette armoire devra posséder les protections nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation de la
porte et protéger toute 1’installation.

Elle se situera a proximité de la porte.

ARTICLE 3.5 PARTICULARITE

Les travaux seront exécutés en site occupé. A cet effet le titulaire du marché prendra toutes les dispositions
pour ne pas occasionner de génes aux occupants du batiment.

Au vu des contraintes opérationnelles, le titulaire du marché effectuera un planning en liaison avec le maitre
d’ceuvre et les industriels.

Si pour une raison urgente, il est nécessaire de sortir ou rentrer un aéronef, le titulaire s’adaptera a la
demande de I’occupant sans aucune indemnité financiére.

ARTICLE 3.6 RECEPTION

Les conditions d’opérations de réception des ouvrages sont fixées au DTU concerné.

Ces opérations consistent en la vérification de la conformité de 1’exécution des ouvrages vis a vis des textes
réglementaires et plus particulierement en la vérification du bon fonctionnement de I’ouvrage en toute
sécurité.

Dans le cas de malfagcon importante le titulaire devra remplacer les éléments d’ouvrage défectueux.

Le titulaire du marché fera contrbler les installations électriques par un organisme agréé, a ses frais, et
fournira un procés-verbal de conformité rédigé par cet organisme le jour des opérations de réception.

CHAPITRE 4 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Le titulaire doit la réalisation d’un nettoyage a 1’issue des travaux comme suit :
Le nettoyage de fin de chantier sera réalisé deux (2) fois :

- Avant les opérations préalables a la réception.

- Avant la livraison des batiments aux bénéficiaires.
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